

Kąty Wrocławskie, dnia 21.10.2014 r.

znak sprawy ZP.271.66.2014

### Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego: **Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rewitalizacja zabytkowych parków w miejscowościach na terenie gminy Kąty Wrocławskie".**

W związku ze złożonym przez jednego z Wykonawców zapytaniem:  
**„czy data zakończenia 15.07.2015 r. to ostateczna data ? Mamy tu do czynienia z bardzo dużym tematem z tego względu pojawiły się u mnie obawy czy ten termin jest realny do zrealizowania”,** działając stosownie do art. 38 ust. 4 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. zamówienia:

1. W części VI. SIWZ **Termin wykonania zamówienia: winno być:**  
**Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 2015-11-15**
  - Do dnia **30 sierpnia 2015 r.** projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, projekt organizacji ruchu drogowego, Informację BIOZ, inwentaryzacje oraz wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
  - Do dnia **15 listopada 2015 r.** Projekt budowlany – 2 oryginały (zatwierdzony Projekt budowlany - załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę) wraz z oryginałem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 3 egzemplarze kserokopii kolorowej projektu budowlanego (zatwierdzony Projekt budowlany - załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę).
2. W § 6 projektu umowy **Termin wykonania umowy (zał. 6a) winno być:**  
Projektant zobowiązuje się do przekazania, na warunkach określonych w § 8, przedmiotu umowy w następujących terminach:  
do dnia **30 sierpnia 2015 r.** dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit b) ÷ l) oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  
do dnia **15 listopada 2015 r.** dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit a).
3. W § 6 projektu umowy **Termin wykonania umowy (zał. 6b) winno być**  
Projektant zobowiązuje się do przekazania, na warunkach określonych w § 8, przedmiotu umowy w następujących terminach:  
do dnia **30 sierpnia 2015 r.** dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit b) ÷ l) oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  
do dnia **15 listopada 2015 r.** dokumentacji określonej w §1 ust. 2.2 lit a).
4. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian

Otrzymują:

- wszyscy wykonawcy,
- a/a.