
       Kąty Wrocławskie, dnia  17.12.2009 r. 

ZP 341/46/09/VI 

       Wszyscy Wykonawcy  

  

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowa dróg gminnych ł ączących drog ę wojewódzk ą  
nr 346 i 347 w K ątach Wrocławskich  
 
 
 
 W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedzi na złożone pytania. 
 
 
 
Pytanie 1) . Prosimy o sprecyzowane podanie miejsca wywozu drewna pozostałego po wycięciu 
drzew, ponieważ to Zamawiający wskazuje miejsce nie podając odległości. 
Odpowied ź 1) Miejsce wywozu drewna pozostałego po wycięciu drzew – do Nowej Wsi Kąckiej w 
odległości do 4,0 km od miejsca budowy. Opłata za utylizację – nie dotyczy 
 
Pytanie 2)  Z uwagi na podanie odległości wywozu i utylizacji gałęzi i karpiny na odległość 10 km, 
prosimy o podanie miejsca wywozu oraz opłaty z za utylizację 
Odpowied ź 2) Miejsce wywozu gałęzi i karpiny – do Nowej Wsi Kąckiej w odległości do 4,0 km od 
miejsca budowy. Opłata za utylizację – nie dotyczy. 
 
Pytanie 3)  Czy materiał betonowy, kamienny, bitumiczny i ziemny pochodzący z rozbiórek należy 
zagospodarować we własnym zakresie czy też Zamawiający wskazując odległość wywozu poda 
miejsce wywozu opłaty ze utylizację 
Odpowied ź 3) Miejsce wywozu materiału betonowego, kamiennego i materiału ziemnego 
pochodzącego z rozbiórek – do Nowej Wsi Kąckiej w odległości do 4,0 km od miejsca budowy. Opłata 
za utylizację – nie dotyczy. Materiał bitumiczny pochodzący z rozbiórki należy zagospodarować we 
własnym zakresie 
 
Pytanie 4)  Prosimy o podanie miejsca wywozu materiału kamiennego pochodzącego rozbiórki wjazdu 
Odpowied ź 4) Miejsce wywozu kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki wjazdu– plac przy  
ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich w odległości do 2,0 km od miejsca budowy. Opłata za utylizację 
– nie dotyczy 
 
Pytanie 5)  Prosimy o podanie miejsca wywozu kostki betonowej kolorowej pochodzącego z rozbiórki 
nawierzchni chodników 
Odpowied ź 5) Miejsce wywozu kostki betonowej pochodzącej z rozbiórki wjazdu– plac przy  
ul. Mireckiego w Kątach Wrocławskich w odległości do 2,0 km od miejsca budowy. Opłata za utylizację 
– nie dotyczy 
 
Pytanie 6)  Prosimy o wyjaśnienie, jakiej konstrukcji nawierzchni dotyczy podbudowa zasadnicza  
z betonu asfaltowego 0/25 mm gr. 14 cm, ponieważ w projekcie budowlanym dla jezdni KR4 podano, 
że podbudowa zasadnicza z BA o uziarnieniu 0/25 ma być grubości 10 cm 
Odpowied ź 6) W projekcie, opisie i kosztorysie podano jezdnię KR4 z podbudową zasadniczą  
z BA 0/25 o grubości 10 cm. W objaśnieniach na rys. nr 6 błędnie znalazło się objaśnienie 17  
(w kółku). Na przekrojach nie ma takiego numeru, jest dotyczący podbudowy zasadniczej nr 3. 
 
Pytanie 7)  Wg przekrojów konstrukcyjnych warstwa wiążąca gr. 6 cm z betonu asfaltowego 
 o uziarnieniu kamiennym 0/20 mm, natomiast w projekcie budowlanym warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego gr. 6 cm jest o uziemieniu 0/16 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowied ź 7) Dla warstwy wiążącej z BA dopuszczalne jest zarówno uziarnienie kamienne 0/20 mm, 
jak i 0/16 mm. Jeżeli Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru recepturę BA spełniającą 
wszystkie inne wymogi określone normą – oba rodzaje uziarnienia mogą być akceptowane 



 
Pytanie 8)  Wg projektu budowlanego występuje warstwa konstrukcji nawierzchni jako podbudowa 
zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm o uziarnieniu 0/20 mm. Na przekrojach konstrukcyjnych 
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm występuje o uziarnieniu 0/25mm. Prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności  
Odpowied ź 8) „Jest to błąd pisarski projektanta. Wielkość ziaren nie powinna przekraczać 20 mm. 
Powinno być „….o uziarnieniu 0/20 mm.  
 
Pytanie 9)  Wg projektu budowlanego na jezdni KR4 występuje warstwa wiążąca z BA gr. 8 cm o 
uziemieniu 0/l6 mm, na przekrojach natomiast w/w warstwa występuje o uziarnieniu 0/20 mm 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności 
Odpowied ź 9) Dla warstwy wiążącej z BA dopuszczalne jest zarówno uziarnienie kamienne 0/20 mm, 
jak i 0/16 mm. Jeżeli Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru recepturę BA spełniającą 
wszystkie inne wymogi określone normą – oba rodzaje uziarnienia mogą być akceptowane 
 
Pytanie 10)  Czy grunt stabilizowany cementem RM—2,5 MPa ma być dowieziony z wytwórni czy też 
wykonana w mieszarkach stacjonarnych. 
Odpowied ź 10) Wykonawca może zdecydować jak przygotuje mieszankę gruntowo-cementową, 
istotne jest by spełniała warunki normowe jakości przed i po wbudowaniu oraz zagęszczeniu. 
 
Pytanie 11)  Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni 
od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy 
Odpowied ź 11) NIE 
 
Pytanie 12)  Czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do odstąpienia od Umowy z przyczyn 
Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury 
Wykonawcy? 
Odpowied ź 12) NIE 
 
Pytanie 13) 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu 
zakończenia robót – czy Zamawiający akceptuje karę umowną tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki? 
Odpowied ź13) NIE 
 
Pytanie 14)  0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu 
usunięcia wad - czy Zamawiający akceptuje karę umowną z tytułu zwłoki nie wyższą niż 0,05% 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki? 
Odpowied ź 14) NIE 
 
Pytanie 15)  SIWZ ust 7 i Umowa §3; Termin realizacji zamówienia - 30 maja 2011 r. – czy 
Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty 
podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty 
podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego? 
Odpowied ź 15) NIE 
 
Pytanie 16)  SIWZ ust. 8 i Umowa §9 ust 2; - wobec różnych okresów gwarancji dla różnych zakresów 
robót czy Zamawiający akceptuje zwalnianie zabezpieczenia wykonania proporcjonalnie do okresów 
gwarancji i wartości poszczególnych zakresów robót objętych gwarancją? 
Odpowied ź 16) NIE 
 
Pytanie 17)  Umowa §2 ust. 4 lit. (h); - czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty 
podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych? 
Odpowied ź 17) NIE 
 
Pytanie 18)  Umowa 2 ust. 4 lit. (h); - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje 
zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez 
Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich o okresów gwarancyjnych? 
Odpowied ź 18) NIE 
 



Pytanie 19)  Umowa 5 ust 3 lit (h); - jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości 
przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit 
danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym? 
Odpowied ź 19) NIE 
 
Pytanie 20)  Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności? 
Odpowied ź 20) NIE 
 
Pytanie 21)  Umowa §10 ust 8; Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po 
odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia i usterek wyznacza także termin ich 
usunięcia. - czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez 
Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki 
budowlanej? 
Odpowied ź 21) NIE 
 
Pytanie 22  Umowa §12; kary umowne - czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto? 
Odpowied ź 22 NIE 
 
Pytanie 23)  Prosimy o informacje, na kogo należy wystawić gwarancję wadialną? 
Odpowied ź 23) Na Zamawiającego - Gminę Kąty Wrocławskie 
 
Pytanie 24)  Czy Zamawiający dysponuje terenem po przedmiotową inwestycję 
Odpowied ź 24) TAK 
 
Pytanie 25)  W dokumentacji jest przywoływane opracowanie geotechniczne wykonane przez firmę 
Geomaster z Zielonej Góry. Prosimy o zamieszczenie niniejszego opracowanie na stronie 
Odpowied ź 25) W załączeniu zamieszczamy dokumentację geotechniczną 
 
Pytanie 26)  Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kompletnej dokumentacji 
geotechnicznej 
Odpowied ź 26) W załączeniu zamieszczam dokumentację geotechniczną 
 
Pytanie 27) Prosimy o wskazanie lokalizacji wysypiska oraz podanie opłat za składowanie i utylizację 
gruntu. 
Odpowied ź 27) Lokalizacja miejsca składowania gruntu – w Nowej Wsi Kąckiej bez opłat za utylizację 
gruntu 
 
Pytanie 28)  Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak – 
prosimy o podanie stawek 
Odpowied ź 28) Zamawiający nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z 
prowadzonymi robotami w obrębie pasa drogowego dróg gminnych.  
Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu 
Wrocławskiego nr XVIII/108/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej pobierane są opłaty, zgodnie z uchwałą  
nr XVII/226/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek czynszu najmu lub dzierżawy pasa 
drogowego i obiektów w pasie drogowym będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich we Wrocławiu (Dz. U. z 12 marca 2004 r. Województwa Dolnośląskiego nr 47, poz. 888 
ze zmianami). 
 
Pytanie 29) Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kompletu uzgodnień branżowych 
oraz decyzji pozwolenia na budowę 
Odpowied ź 29) W załączeniu zamieszczam uzgodnienia branżowe oraz decyzje pozwolenia na 
budowę 
 
Pytanie 30)  Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów w treści SIWZ, w szczególności pkt. 8.1 
dotyczący podzlecania robót podwykonawcom? Zamawiający ograniczył tu zakres podzlecania 
wszystkich oprócz robót drogowych i wskazał też że pozostały zakres nie może przekroczyć 30% 
wartości przedmiotu zamówienia. Wskazać należy na treść art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 



publicznych tj. „Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z wyjątkiem 
przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzeże w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona 
podwykonawcom”. Powyższe wskazuje, zatem, że Zamawiający nie może ograniczać Wykonawców 
co do powierzenia zakresu prac podwykonawców, chyba że ma uzasadniony powód ze względu na 
przedmiot zamówienia. Zamawiający nie może wprowadzać takiego ograniczenia bez powodu, 
ponieważ tym samym narusza treść art. 7 ust. 1 oraz. art. 36 ust. 5 Pzp ustawy Pzp. Tym bardziej,  
że Wykonawca w pełni odpowiada za działania podwykonawców. 
Odpowied ź 30) W ust. 8.1 SIWZ skreśla się wyrazy : „Wartość robót podzleconych podwykonawcom 
nie może przekroczyć 30 % wartości przedmiotu zamówienia 
 
Pytanie 31)  Dot. pkt. 9.4 SIWZ – pkt. 9 SIWZ określa dokumenty jakie Wykonawcy maja dołączyć do 
oferty, a więc zapis o umowie regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o 
zamówienie jest niezgodny z ustawą Pzp. Zgodnie, bowiem z treścią art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, 
Zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów ubiegających się wspólnie o 
zamówienie przed podpisaniem umowy – wnosimy o modyfikację zapisów w SIWZ w tym zakresie;” 
Odpowied ź 31) W pkt. 9.1 SIWZ Zamawiający jasno określił ... „Umow ę reguluj ącą współprac ę 
podmiotów wyst ępujących wspólnie (dostarczon ą przed podpisaniem umowy)  
 
Pytanie 32)  Dot. pkt. 9.13 SIWZ – w punkcie tym Zamawiający wymaga załączenia do oferty 
załącznik nr 3 do SIWZ tj. harmonogramu rzeczowego robót. Czy wzór załącznika przygotowany przez 
Zamawiającego należy tylko załączyć do oferty, nie zmieniając go – czy podział realizacji zamówienia 
na etapy i poszczególne miesiące jest wiążący dla wykonawcy, czy Wykonawca może przygotować 
samodzielnie harmonogram robót z uwzględnieniem końca terminu realizacji tj. 30 maja 2011 r.? 
Odpowied ź 32) Kolejność oraz zakres robót określona dla poszczególnych etapów inwestycji  
w harmonogramie rzeczowym nie może ulec zmianie. Realizacja w poszczególnych miesiącach w 
okresie przewidzianym w harmonogramie rzeczowym, może być realizowana zgodnie z 
przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym robót 
 
Pytanie 33)  Jaką kategorię ruchu Zamawiający przewiduje dla przedmiotowego zamówienia? 
Odpowied ź 33) Dla odcinka drogi klasy G – kategoria ruchu KR4, dla odcinka drogi klasy Z – 
kategoria ruchu KR3. 
 
Pytanie 34)  Dot. wzoru oferty załączonego do SIWZ – na stronie 3 wzoru oferty, pkt. 13. Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy podpisania oświadczenia, że po wyborze oferty w terminie 10 dni podpisze 
umowę z Zamawiającym. Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, ponieważ zgodnie z art. 94  
ust. 1 Zamawiający podpisuje umowę na przedmiotowe zamówienie w terminie nie krótszym niż 7 dni 
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (termin na wniesienie protestu) 
Odpowied ź 34) Zamawiającemu chodziło o to, aby podpisać umowę w terminie nie krótszym niż  
7 dni, ale nie dłuższym niż 10 dni. 
 
Pytanie 35)) Dot. wzoru oferty załączonego do SIWZ, str. 3 pkt. 14 – wnosimy o modyfikację 
przytoczonej ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ powinno być „Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r 
Odpowied ź 35) Zamawiający zmienia zapis w pkt. 14 „OFERTY” na prawidłowy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. 
 
Pytanie 36) Dot. par. 2 projektu umowy – czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie z podwykonawcami 
w formie umowy cesji wierzytelności 
Odpowied ź 36) Nie dopuszcza 
 
Pytanie 37 ) Dot. par. 2 ust. 4* pkt. i) projektu umowy – wnosimy o zmianę zapisu aby w przypadku nie 
dostarczenia Zamawiającemu dokumentów o których mowa w ust. 4 lit. h) Zamawiający miał tylko 
prawo do wstrzymania płatności na rzeczy Wykonawcy 
Odpowied ź 37) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY. 
 
Pytanie 38)  Dot. par. 7 ust. 1 projektu umowy – wnosimy o zmianę zapisu, aby rozliczenie robót 
następowało raz na miesiąc zamiast zwrotu „nie częściej niż raz na 1 miesiąc” 
Odpowied ź 38) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY 
 



 
Pytanie 39)  Dot. par. 12 projektu umowy – co Zamawiający rozumie przez określenie „łączne 
wynagrodzenie brutto? 
Odpowied ź 39) „ W § 12 projektu umowy wprowadza się następujące zmiany: 
W § 12 ust. 1 lit. a) skreśla się wyraz „łącznego”,  
W § 12 ust. 1 lit. b) skreśla się wyraz „łącznego”, 
W § 12 ust. 2 lit. a) skreśla się wyraz „łącznego” 
W § 12 ust. 2 lit. b) skreśla się wyraz „łącznego” 
 
Pytanie 40 ) Dot. par. 12 ust. 1 pkt. a) i b) projektu umowy – z uwagi na dużą wartość zamówienia, 
wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych: za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy i zwłokę 
w usuwaniu powstałych wad na 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 
Odpowied ź 40) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY 
 
Pytanie 41)  Dot. par. 12 projektu umowy – wnosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego limitu kar 
umownych w wysokości 15% wartości zamówienia brutto  
Odpowied ź 41) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY 
 
Pytanie 42)  Dot. par. 12 ust. 2 pkt. b) projektu umowy – wnosimy o zmianę zapisu aby Zamawiający 
zobowiązany był zapłacić karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy 
Zamawiającego 
Odpowied ź 42) ZAMAWIAJĄCY NIE WNOSI ZMIAN DO UMOWY 
 
Odpowiedzi na pytania stanowi ą jednocze śnie zmian ę do SIWZ. 
 


