Elektrol

BIURO PROJEKTOWE

ST 00.00
Wymagania ogélne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,, Wymagania og6lne”, odnosi sig do wymagan wspdlnych dla

poszezeg6lnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE
,BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU 0,4 KV
W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL. DEBOWA I
JARZEBINOWA

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywad i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogolne.

D e T B e s I T S T O T ST
e e Ty
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ST.IE.11. Rozbudowa o$wietlenia drogowego

1.4. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST g%?.oum ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych

odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania

W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Roboty budowlane

— budowa, a takZe prace polegajace na montazu rozbiorce lub remoncie obiektu budowlanego.
1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zaplecza budowy.
1.4.12. Ksigga obmiaru

— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksigdze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez

Inspektora nadzoru.

1.4.13. Materialy

—wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy

— pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
materiatéw koncowych i czg§ciowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazka obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektdéw metoda montazu — takze
dziennik montazas.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza
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— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w
budownictwie.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno§¢

— zgodno$¢ wykonywania rob6t z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

— wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.20. Pozwolenie na budowe

— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

— ¢zg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem roboét,

1.4.22. Slepy kosztorys

— wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét. ,

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja.
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspolrzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksiegg obmiaru robét oraz 1 egzemplarz

Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zalaczona do dokumentéw przetargowych:
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1.5.2.1.1. Opisy techniczne,
1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okreslenie lokalizacji i charakteru
robdt, i sa wystarczajace do ich wykonania.
-Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowig cze§é Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnosé ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryeiu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

poprawek,

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego podziatu

tolerancji. ,

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub

ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana

niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca

zapewni stale  warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wiaczony w ceng kontraktowa.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
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terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagafi sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja zaplacie i sq uwzglednione w cenie kosztorysowej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie urzadzenia i materiaty uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru koficowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe
oraz prezpisy i wytyczne, ktére saw jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonanwca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakosé i whaéciwosé do
robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawece.

3. Sprzet. :
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu , ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey

lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transporu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasno$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robo6t zostana , jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze ~w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badafi materialéw irobot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doS§wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng pelng kontrolg robét i jakodcei
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawea
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jako$ci materialow
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bierzaco i beda dotyczyé przebiegu rob6t, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne , dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoécei:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegblnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
konicowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecefi Wykonawcey robot.

6.4.2. Ksi¢ga obmiaru.
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym §lepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét.

7.1.0golne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z Dokumentacijq
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym §lepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo§ciach podanych w $lepym kosztorysie Iub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wedhug konstrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czesto$cig wymagana przez Wykonawcee lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materiatow.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy rob6t. Obmiar robot
zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. Odbior roboét.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalenh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koficowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbiér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ei
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Podczas odbioru robét zanikowych nalezy sprawdzié:

e typiprzekrdj kabla,

e  sposob utozenia kabla, a w szczegolnosci: gtebokoéé zakopania, rodzaj gruntu, sposéb
wykonania skrzyzowan i zblizet z innymi urzgdzeniami podziemnymi, sposob
przykrycia linii kablowej, sposéb wykonania przepustéw, sposdb oznakowania linii
kablowej, sposob wykonania zapasow kabla,

Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie p6zniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgéciowego
robot dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4.0dbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robét oraz gotowo$é do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piS$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjq Projektowa i ST.

W toku odbioru konicowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokdt odbioru
konficowego robot sporzadzony wedtug ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacjg Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
- wyniki pomiar6w kontrolnych,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- @oéﬁoﬁmﬁnm@ dokumentacje geodezyjng obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W Ewu%m&e gdy wedlug komisji, roboty pod ﬂmmﬁaﬁs wﬁ%moﬂoémﬁm dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koficowego.

ST.IE.11.
Budowa oswietlenia ulicznego.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oswietlenia ulicznego w migjscowosci Krzeptow ul. Debowa i Jarzebinowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot i obejmuja :
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- budowe o$wietlenia ulicznego miejscowosci Krzeptow ul. Debowa i Jarzgbinowa
2. Materialy.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji odwietlernia drogowego sg :

1. Bednarka walcowana na goraco 30x3mm kg 156.4500
2. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kLIII m3 0.0126
3, Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 111.7500
4. Fundament B-60 szt 12.0000
5 Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm2 m 464.8800
6. konstrukcje mocujace kg 24.0000
7. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 44.7000
8. Oprawa typu TECEO 1 LED36 W (ewentualnie réwnowazna o tych samych lub lepszych
parametrach) szt 12.0000
9. Ostona rurowa gietka do kabli DVK fi 75 mm m 464.8800
10. Przewdd YDY-750V 3x2,5mm?2 m 72.0000
11. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 6.2400
12. Stup aluminiowy SAL--70 (ewentualnie réwnowazny o tych samych lub lepszych parametrach)
szt 12.0000
13. Szafka oSwietleniowa z pomiarem oraz zegarem astronomicznym CPa4.0(ewentualnie rGwnowazna
o tych samych lub lepszych parametrach) kpl. 1.0000
14. Tabl.bezp.o§w.zewn. TBS 35/2 dwuobwod.25A(ewentualnie rownowazny o tych samych lub
lepszych parametrach) szt 12.0000
15. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 4.9170
16. wysiegnik typu WR-2/1 aluminiowy szt. 12.0000
17. materialy pomocnicze zt 0.00
3.Sprzet.
1 . ciggnik kotowy m-g 2.0115
2. dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 2.7360
3 koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g 25.8240
4. podnoénik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 4.4400
5. pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g 2.7360
6. przyczepa diuzycowa m-g 4.8000
T przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.0115
8. spawarka m-g 34.1955
9. srodek transportowy m-g 20.0125
10. zespol pradotworczy, tréjfazowy, przewozny m-g 2.7360
11. zuraw samochodowy m-g 16.5315

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca
powinien dysponowa¢ Sprzetem sprawnym technicznie.

4. Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST “Wymagania ogélne”.

m.ﬁ&%c:mi» robot.
5.1. Ogolne wymagania wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot Podano w ST.00.00.
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5.2. Wykonanie instalacji o§wietlenia ulicznego.

e Przed przystapieniem do robdt zasadniczych nalezy zlokalizowac i oznaczy¢ kolizje
Z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpicczy¢ i oznakowaé, zas roboty w ich obrebie
wykonywaé recznie

e  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.

® W migjscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowaé shupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami o$wietleniowymi zgodnie z rys 1/E

¢  Shupy oSwietleniowe aluminiowe stozkowe anodowane na kolor naturalny
posadowi¢ na fundamentach B-60

e Na stupach zamontowaé wysiggniki WR- 2/1

e Na stupach zamontowa¢ oprawy oswietleniowe wg opisu ponizej — oprawa LED 36
W

e Pomigdzy zabudowanymi stupami o§wietleniowymi utozy¢ linie kablowa kablem
typu YAKXS 4x25 mm? o tacznej dtugosci 447 mb

o Obwod L1 —447 mb
e Dhugosé wykopu pod kabel wynosi 375 mb
o Obwdd L1375 mb

® Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozyé bednarke ocynkowang 30x3 mm i

przysypaé ziemig z wykopu

Projektowany oswietlenie zasili¢ zgodnie z pismem od Tauron S.A

W zlaczach stupowych zastosowaé zabezpieczenia topikowe Bi Wts 4A

Wykonac polaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E, ;

Stupy os$wietleniowe nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie powloka

antyplakatowa i antygraffiti o wysokosci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii

trwalego zabezpieczenia (np. ,HLG System” lub inng o réwnowaznych
wiasciwosciach). Nad powlokg zabezpieczajaca, na wysoko$ci 2,5m. Wykonawca
powinien nanies¢ na stup numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UG

Kotla.

e Nakablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli natozyé oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek utozenia
kabla skad — dokad, dlugo$¢ kabla oraz nazwe firmy ukladajacej kabel.

e Wszystkie elementy aczone poprzez skrecanie zabezpieczy¢ smarem.

e Pod droga wykonac przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej SRS o §rednicy 110 mm na glebokoéci 1,2 mb

e Pod drogg utozy¢ rurg rezerwowsa typu SRS @110 koloru niebieskiego

e Rurg rezerwowga zabezpieczy¢ przed zamuleniem zaktadajac na jej konce korki
uszezelniajace

e Rury na calej dlugosci uktadac na warstwie piasku w celu zabezpieczenia przed
ugniataniem

¢ Roboty elektryczne nalezy wykonad¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uzioméw nie moze przekraczac wartosci 10 Q przy shupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywno$ci gruntu.

o  Wszelkie prace wykonac zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi.

5.3 Opis nazw wlasnych
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e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej)

Materiat korpusu — wysokoci$nieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szezelnoé¢ komory optycznej — IP66

Szczelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Znamionowe napiegcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu

oprawy.

e Bryla fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, plaskiej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa §wiattoéci, a catkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Moduly LED spelniajg wymagania normy PN —EN 62471 , . Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

e Minimalny strumien §wietlny Zrédet — 5400Im

e Zakres temperatury barwowej Zzrodet $wiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

e Klasa ochronnoéci elektrycznej: I lub II — zgodnie z projektem elektrycznym

e (Oprawa posiada deklaracje zgodnoséci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

e Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

e WartoSci wskaznika udzialu S$wiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogolnodostepnym programie komputerowym
pozwalajacym wykona¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

o W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé Zrodtowe pliki
obliczeniowe

¢ Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e  Wyglad, styl i wielko§é oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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® Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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» Shup aluminiowy anodowany — powloka 25um

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stupy odpowiednio :
- stup 7 metrowy, §rednica przy podstawie fi 146 podstawa stupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw
$rub 250 x 250 co zapewnia stabilnoé¢ calej konstrukeji. Na stupie przewidziano montaz wysiegnika
podnoszacego zawieszenie oprawy do wysokosci 8 metréw, dlugo$é wysicgnika 1 metr kat
nachylenia 5 stopni, zakoficzenie wysiggnika umozliwiajace montaz oprawy fi60,
Stup zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto§é w mikronach anody od 20 do 25
mikron kolor anodowania inox. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie zwiazana z podlozem
dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zhuszezania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodno$ci WE sygnowana znakiem CE wystawiona przez producenta. Stupy
muszg spelnia¢ wymagania wytrzymaloéciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Do
wyposazenia dolaczony powinien by¢ komplet ocynkowany elementéw ztacznych stupa (nakretki,
podkiadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Stupy maja posiadac
certyfikat bezpieczenstwa biernego w klasie NE2.
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Fundamenty :

Na inwestycj¢ nalezy stosowaé¢ fundamenty betonowe wykonany z betonu. Kofce $rubowe
cynkowane ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwa. Powierzchnia fundamentu
pokryta Srodkiem impregnujacym. Fundament sugerowane przez producenta shupéw badz jego
produkcji. Stosowanie innych rozwiazaf nie moze wplywaé na utrate gwarancji calej konstrukcji.
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Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sig zastosowanie opraw réwnowaznych co znaczy o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zamdwienia.

- rtownowaznosci nalezy potwierdzié szczegdlowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza sig stosowania opraw z wyciagni¢tym radiatorem na powierzchnie oprawy
poniewaz wplywa to na zbieranie sig zanieczyszczen ze §rodowiska naturalnego.
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- oprawa rownowazna ma nawiazywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

6. Kontrola jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ze szcegdlnym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiadaé
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ”Wymagania ogdlne” .
Jednostkg obmiaru sg :
- kpl.
- szt
- m
- HHHM
8.0dbidr robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST "Wymagania ogdlne”. Odbior rob6t nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.
9.Podstawa platnosci.

Ogélne wymagania dotyczace platnosci Podano w ST “Wymagania ogdlne ™,
Platno$¢ za wykonanie sieci o§wietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa na podstawie obmiaru robdt, atestow produktéw materiatéw oraz oceny jakosci
wykonywanych robét.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonad instalacje obejmujace:
9.1. Sie¢ oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Krzeptow
- wykonaé kablem YAKXS 4x25 mm?
- jako punkty $wietlne zastosowaé stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny (wg
opisu w/w)
- zastosowac oprawy ledowe LED 36W, (wg opisu w/w)
- Kable uktada¢ w rurach ochronnych
Cena wykonania robot obejmuje :

e prace przygotowawcze i pomiarowe,
opracowanie harmonogramu robot,
wyznaczenie migjsc robdt,
oznakowanie i zabezpieczenie migjsca robot,
przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,
wykonanie poszczegdlnych elementéw robét zgodnie z niniejsza specyfikacja,
posprzatanie terenu robdt,
zatadowanie 1 odtransportowanie materiatéw odpadowych na sktadowisko ,
uruchomienie instalacji,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegdlnych robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10.Przepisy zwigzane.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybdr klas o§wietlenia
PN-EN13201-2:2005 - Wymagania o§wietleniowe

PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia o$wietleniowe

PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiarow parametréw o$wietlenia
PN-76/E-05125 — Linie kablowe.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.
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PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Instrukeje Producenta montowanych urzadzen.
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