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1. Wstep

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem przykanalikow, studni i rurociggow kanalizaciji
deszczowe.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robot i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

1.1. Okre slenie przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego
oraz odbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Magistrackiej w Kgtach Wroctawskich.

1.2. Charakterystyka przedsi ewziecia.
1.2.1. Przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego.

Projektowane elementy majg za zadanie:

— odbudowe kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego wraz z wpieciem
odwodnienia dachow (rur spustowych) budynkéw po nieparzystej strony ulicy
do istniejgcego kanatu poddanego wczesniej renowaciji,

— odbudowe kanalizacji deszczowej w ul. Magistrackiej.

1.2.2. Ogolny zakres robat.

1. Budowa przykanalikow PVC160 od rur spustowych , Lcatk= ~39m wraz z
wpieciem do istniejgcego kanatu kd300 po renowaciji,

2. Budowa i montaz studni osadnikowej z wpustem ulicznym w ul. Sikorskiego
Szt.3,

3. Budowa przykanalikow PVC160 od wpustéw ulicznych , Lcatk= ~12m wraz z
wpieciem do istniejgcego kanatu kd300 po renowaciji,

4. Wymiana istn. kanatu kd500 w ul. Magistrackiej Lcatk=~50m,

5. Wymiana przykanalikbw PVC160 od rur spustowych , Lcatk= ~6m w
ul. Magistrackiej,

6. Wymiana studni rewizyjnej dn1000 szt.2 w ul. Magistrackiej,

7. Wymiana przykanalika PVC160 od wpustu ulicznego Lcatk=~2m w ul.

Magistrackiej,

1.2.3. Zakres robét do wykonania.
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i czesciowo recznie.

Roboty montazowe w wykopie szalowanym i szerokoprzestrzennym.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC160.
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Rurociggi kanalizacji deszczowej PVC500.

Studzienki osadnikowe z wpustami ulicznymi, systemowe.

Studzienki rewizyjne wykonane z kregow betonowych dn1000mm, systemowe.
Materiaty.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materialty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Urzagdzenia i armatura muszg posiadac¢ aprobate techniczna.

1.2.4. Zgodnosc¢ robat z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

2. Prowadzenie robot.
2.1. Ogolne zasady wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robo6t. za zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren o charakterze parkowym, ulica.

Teren uzbrojony w nastepujgcg infrastrukture techniczng podziemna:

- przewody energetyczne,

- przewody kanalizacyjne,

- przewody gazowe,

- przewody wodociggowe.

Nie wyklucza sie istnienia innego uzbrojenia podziemnego, ktdre nie zostato
zinwentaryzowane przez stuzby geodezyjne.

2.2.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na warunkach
ogolnych umowy, podajgc wymagania niezbedne do prawidtowej organizacji robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdbw uzytych do realizacji zadania od czasu rozpoczecia do ostatecznego
odbioru. W trakcie realizacji rob6t wykonawca utrzyma wszystkie niezbedne
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego.
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2.2.4. Ochrona wiasnosci urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji nadziemnych i
podziemnych. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powiadomi wszystkich
zainteresowanych ktorzy sg wiascicielami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska.

2.2.6. Zapewnienie zabezpieczenia i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami.
2.3.1. Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w sktad projektu organizacji robot.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych , przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacje umowy do akceptacji nhastepujgcych
dokumentow:

1/ projekt organizacji robot

2/ szczego6towy harmonogram rob6t i finansowania

3/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4/ program zapewnienia jakosci

2.3.2. Projekt organizacji robot.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. ma on zapewnic

zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne , ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows.
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2.3.3. Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania.

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robo6t , zgodnie
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacje umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.. Na jego podstawie musi zapewnic¢ , aby
personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5. Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robo6t . W tym celu przygotuje
program zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat czes¢ ogodlng
opisujgcg system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci
wykonywanych robot.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot , stan bezpieczenstwa ludzi i
obiektow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowsa.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot,
stanowigcym zatgcznik do umowy.
Obmiar robot.
Jednostkami obmiaru wykonania robot podanych sa:
m - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
m? - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie
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Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
m? - z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
szt - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot, na podstawie
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie.
z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2. dokumenty
umowy zawierajg tez:

a/ Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

b/ Dokument zezwalajgcy na rozpoczecie budowy,

c/ Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

d/ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno
prawne,

e/ Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie,

f/ protokoty odbioru robot.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowg , specyfikacjami technicznymi , przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow , zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzgdzajgcy realizacjg
budowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia.
4.1. Zrodta uzyskania materiatow i urzgdzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

5. Odbiory robot i podstawy ptatnosci.

Zasady odbioru robaot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa. W zaleznosci od
typu umowy i sposobu finansowania nalezy opisa¢ w wyczerpujgcy sposob
procedure fakturowania i zatgczy¢ odpowiednie formularze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢
odbieranych robot, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z
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wymaganiami normy.

Dokumenty przy odbiorze.

Przy odbiorze robo6t powinny by¢ przedstawione co najmniej nastepujgce
dokumenty:

a) projekt wykonanych kanatéw kd z naniesionymi uzgodnieniami i uzasadnionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot lub dokumentacja
powykonawcza,

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przedstawiona w przypadku
wprowadzenia takiej liczby zmian, ze projekt techniczny staje sie mato czytelny,
b) dziennik budowy,

c) atesty i zaswiadczenia,

d) protokoty odbioréw czesciowych dla tych elementéw instalaciji, ktére po
zakonczeniu robot budowlanych zostaty zakryte,

e) protokoty prob szczelnoéci,

f) protokoty z przeprowadzonych badan jakosci wykonania.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych, ktére
Wykonawca zrealizuje na wkasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

6. Przepisy zwigzane.
6.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
I normatywami.

6.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , ktore
sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1/ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz
Z pbzniejszymi zmianami,

2/ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami,

3/ Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o cenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000r .(Dz.U. Nr 109/2000 poz.
1157) ,

4/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.Nr 30/1989
poz 163) wraz z pézniejszymi zmianami,

5/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdbw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995.
p0z.48).
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