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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00 – Wymagania ogólne


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

ST – 00

WYMAGANIA  OGÓLNE

	GRUPA
	KLASA
	KATEGORIA
	OPIS

	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę 

	
	45110000-1
	Roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne 

	
	
	45111000-8

45111100-9

45111200-0
	  Roboty w zakresie  burzenia , roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	
	
	45112000-5

45112710-5
	 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

	45200000-9
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45230000-8
	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

	
	
	45231000-5

45231300-8

45232000-2
45232410-9
45232400-6 


	Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane  w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie  kanalizacji  ściekowej
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
 

	
	
	45233000-9
	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez  Zamawiającego 

Przebudowa drogi Krzeptów – Smolec (ul. Wiśniowa)  wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, gmina Kąty Wrocławskie.

1.2 Zamawiający:
Gmina Kąty Wrocławskie, Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie

1.3 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja Techniczna ST-00 „Wymagania Ogólne” zawiera informacje i wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z przebudową drogi Krzeptów- Smolec. 
Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Umownych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robót.

Zakres robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi

Zakres robót:  
· Przebudowa drogi tj.  budowa konstrukcji nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów, budowa krawężników, chodników, poboczy i zieleńców. Długość drogi ok. 1420m.
· Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, na powierzchni ok.4100m2.

· Budowa kanału deszczowego KD – 1 (0.40m z wylotem nr W-KD1 do rowu melioracyjnego R – 7. Przed wylotem kanału do odbiornika tj. rowu prowadzącego do rzeki Ługowiny, wykonać separator koalescencyjny oraz zamontować regulator odpływu Q = 10,0 l/s.

· Budowa kanału deszczowego KD – 2 (0.25, 0.20m z wylotem  nr W-KD2 do proj. rowu przydrożnego. 
· Budowa oświetlenia ulicznego

· Budowa ogrodzenia lotniska wraz z bramą wjazdową oraz demontaż starej bramy.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST-00 „Wymagania ogólne” obejmują wymagania wspólne dla Robót - wg CPV Grupa robót budowlanych  45100000-8  i Grupa robót budowlanych 45200000-9 -  objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST – 01
Roboty ziemne i przygotowawcze. Zieleń . 

ST – 02
Kanalizacja  deszczowa.
ST – 03
Roboty drogowe. 
ST – 04
Ogrodzenie. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z ustawą Prawo Budowlane obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Specyfikacja Techniczna uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót oraz aktualne Prawo Budowlane. 

1.4 Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i prac towarzyszących

   Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych objętych zamówieniem. Roboty tymczasowe nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania  i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, zabezpieczenie istniejących budowli podziemnych i nadziemnych, prowizoryczne uzbrojenie terenu, roboty ziemne  itp. 

Również koszty związane z terenem budowy należą w całości do Wykonawcy w tym: organizacja ruchu zastępczego, zabezpieczenie terenu budowy, organizacja terenu budowy i zapleczy budowy.

Organizacja Zaplecza i Terenu Budowy

Przewiduje się organizację jednego Zaplecza budowy na wskazanym  przez Inwestora terenie. Wykonawca we własnym zakresie zapewni  sobie zagospodarowanie zaplecza budowy w tym  składowania  materiału i sprzętu.
 Jest wymagane doprowadzenie wody do Terenu budowy ( dla potrzeb płukania). Doprowadzenie energii elektrycznej w miarę możliwości. Energia elektryczna będzie dostarczana  z agregatu prądotwórczego.

Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Organizacja ruchu zastępczego  jest wymagana. Organizacje należy wykonać zgodnie z dokumentacją. 

1.4.1     Prace towarzyszące

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych. Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi:

a) obsługę geodezyjną,

b) prace projektowe z uzgodnieniami, 

c) nadzory właścicieli  uzbrojenia terenu,

d) ekspertyzy i opracowania specjalistyczne, 

e) kontrolę powykonawczą,

f) opracowanie dokumentacji  powykonawczej,

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót.  

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje :

a)  tyczenie,

b)  inwentaryzację powykonawczą.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie studzienek i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę, który będzie m.in. na bieżąco obsługiwał roboty, wykonywał roboty pomiarowe oraz opracuje dokumentacje powykonawczą. Koszty związane z praca geodety ponosi Wykonawca.

 Stabilizacja punktów odwzorowania sieci założonej przez geodetę, będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia      i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.

Zakres robót pomiarowych obejmuje w szczególności:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

2. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

3. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ich ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie    w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

4. zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót.

5. wykonanie pomiarów kontrolnych ułożenia przewodów podziemnych

6. sporządzenie operatów będących podstawą do obmiarów robót,

7. odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych,

8. przygotowanie protokołów odbioru przyłączy wraz z naniesieniem rzędnych 
w charakterystycznych miejscach, długości oraz odległości od stałych obiektów  w terenie.

Pomiary geodezyjne sieci kanalizacyjnej muszą być dokonywane w punktach charakterystycznych, studniach (rzędna dna studni, dna kanału, wlotu kanału, terenu)
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu kanału i (lub) reperów roboczych.  

Organizacja, wykonanie i opłaty związane ze wszystkimi pracami towarzyszącymi należą do działań Wykonawcy i Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z organizacją, wykonaniem i opłatami tych prac.

Do obowiązków Wykonawcy należy sprawdzenie szkiców geodezyjnych wykonanych
przez zatrudnionego geodetę oraz wyjaśnienie wszelkich rozbieżności
Tyczenie

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje         i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez  Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń    w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Inwentaryzacja powykonawcza 

Wykonawca ma obowiązek wykonania:

· geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót 

· sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami 

1.5 Informacje o terenie budowy

1.5.1     Warunki terenowo-prawne
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach należących do: Skarbu Państwa  Starosta Powiatowego we Wrocławiu, Województwa Dolnośląskiego, Gminy Kąty Wrocławskie oraz innych podmiotów. 

	Nr  działki
	Właściciel
	Położenie działki

	Obręb Krzeptów   AM 1

	47
	Skarb Państwa – Starosta Powiatu Wrocławskiego
Ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
	Ul. Główna

	99
	Skarb Państwa – Starosta Powiatu Wrocławskiego
Ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław 
	

	100
	Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
	Ul. Wiśniowa

	111/12
	Województwo Dolnośląskie – Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
	

	111/35
	Gmina Kąty Wrocławskie 

Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
	

	111/36
	Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
	Ul. Wiśniowa

	111/38
	Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
	

	Obręb Smolec   AM 5

	174
	Gmina Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
	

	173/108
	EKO-BAU Sp. z o.o. w likwidacji 

ul. Wiśniowa 1G, Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie
	

	173/423
	Grzegorz Żarowski, Bukówka 74, 58-420 Lubawka

Adres koresp.: Ul. Śliwkowa 1, Smolec, 55-080 Kąty Wrocławskie
	

	Obręb Smolec   AM  6, 7

	175/4
	Skarb Państwa – Starosta Powiatu Wrocławskiego

Ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
	Ul. Chłopska


Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia, w omawianym terenie występują następujące sieci:

a) sieć gazowa,

b) sieć wodociągowa,
c) kanalizacja sanitarna, 
d) sieć elektroenergetyczna kablowa n/n,
e) oświetlenie uliczne,
f) sieć teletechniczna.

1.4.3.  Zapotrzebowanie terenu

Prowadzenie robót nastąpi  w rejonie prowadzonych robót. Budowa kanału wymagać będzie zajęcia terenu na działkach określonych w pkt 1.4.1

Prace będą prowadzone w wykopach szeroko przestrzennych, liniowych i obiektowych będących wykopami wąsko przestrzennymi, szalowanymi z całkowitym odwozem ziemi z wykopu. Prócz terenu zajętego pod wykopy niezbędny jest teren do ustawienia  sprzętu. 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Organizacja robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zakresu robót objętego Umową zgodnie 
z Ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami Umowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prowadzenia robót oraz za ich zgodność 
z umową, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Harmonogram Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty budowlane.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Umownych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  i administracyjnymi, poda lokalizację głównych tras oraz współrzędnych, które określone są w dokumentacji projektowej , przekaże Dziennik Budowy , dwa egzemplarze  Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.6.2 Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowią:

a) Projekt Budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę

b) Dokumentacja Projektowa w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych wchodząca w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), składająca się z:

1. Projekt Budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych

2. Projekt Wykonawczy cz. Technologiczna i konstrukcyjna. Kanalizacja deszczowa
3. Projekt Wykonawczy .cz. Drogowa.
4. Projekt Wykonawczy .cz. Elektryczna

5. Projekt Wykonawczy .Ogrodzenie

6. Organizacja ruchu zastępczego i docelowego
7. Przedmiar Robót
8. Informacja BIOZ  zawarta w dokumentacji projektowej 

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

c) Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podręczniki, instrukcje oraz projekty części Robót i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Umową do sporządzenia  i dostarczenia przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa składa się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, opracowań towarzyszących. Przywołane w dokumentacji projektowej materiały i urządzenia wymienionych z nazwy producentów nie są obowiązujące. Stosowanie materiałów i urządzeń alternatywnych jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Wykonawca w ramach Ceny Umownej winien wykonać:

a) opracować, uzgodnić oraz zatwierdzić harmonogram robót.

b) geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektów i powykonawczą dokumentację projektową budowy dla całości wykonywanych robót, w tym również dokumentacje projektową powykonawczą wymaganą uzgodnieniami. Wykonawca przekaże 3 komplety dokumentacji powykonawczej w języku polskim oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) Zamawiającemu oraz wycinkowe ( częściowe ) dokumentacje powykonawcze w 2 egzemplarzach dla każdego właściciela wykonywanych lub modernizowanych sieci oraz dróg w zakresie właściwym dla zarządzanego uzbrojenia terenu,

c) W projekcie organizacji ruchu robót Wykonawca uwzględni miedzy innymi organizację ruchu pieszego, organizację komunikacji  miejskiej ,zgodnie   z uzgodnieniami Zarządcy drogi.  W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu zastępczego powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszty ewentualnych zmian w projekcie należy uwzględnić  w cenie Umowy.

d) projekty odzysku materiałów uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur. 

1.6.3     Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót

a) Przed rozpoczęciem Robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie zainteresowane strony, (w tym właścicieli nieruchomości, na których będzie prowadził roboty) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Jeden egzemplarz każdego z pism Wykonawca dostarczy do wiadomości Zamawiającemu. 

b) Uzgadniający: ( uzgodnienia zawarte w projekcie budowlanym)

	Lp.
	Uzgadniający
	Decyzja/Uzgodnienie/Opinia

	1.
	Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
	Decyzja Nr 3/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach 
z dnia 17.05.2012r.

	2.
	Gmina Kąty Wrocławskie
	Uzg. Nr PRII.2211.44-1.2011 z dnia 09.01.2012r.

Opinia Nr PRII.2211.24-12.2011 z dnia 25.07.2012r.

	3.
	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
	Uzg. Nr DM-M.I.77.18.2011 z dnia 22.05.2012r.

	4.
	Zarząd Województwa Dolnośląskiego
	Opinia Nr WBU/ZRP.4280-34/1808/12, zał. Nr 1 do uchwały Nr 2666/IV/12 z dnia 31.07.2012r.

	5.
	Powiat Wrocławski
	Opinia Nr SP-DT.7142.23.2012.SK z dnia 27.07.2012r.

Uzg. Nr SP-DT.7111.69.1.2011 z dnia 13.10.2011r.

Uzg. Nr SP-DT.7111.69.2.2011 z dnia 15.11.2011r.

	6.
	Starosta Powiatu Wrocławskiego
	Decyzja Nr 366/2012 z  03.08.2012r. pozwolenie wodnoprawne

	7.
	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
	Opinia Nr OKI.71-52/2/12 z dnia 27.07.2012r.

	8.
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
	Nr WZA.5183.1992.2011.MP /13064/ z dnia 08.09.2011r.
Decyzja Nr 687/2012 pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych z dnia 23.04.2012r.

Opinia Nr WZA.5183.2918.2012.MP z dnia 02.08. 2012r.

	9.
	Tauron Dystrybucja SA
	Warunki przyłączenia Nr RDE55/JB-4112-ZW/9211/6873/10 z 08.07.2010r.

Aneks do warunków przyłączenia z 25.10.2011

Pismo Nr UST55/ŁW-222-11/12 z dnia  02.03.2011

	10.
	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
	Opinia Nr W/I.Wr-ME-4600/170/11 z dnia 21.09.2011r. 

	11.
	ZUDP
	Opinia pozytywna Nr 2929/2012 z dnia 12.04.2012r. 

	12.
	EKO-BAU Sp. z o.o. w likwidacji
	Uzgodnienie z 20.02.2012r.

	13.
	Grzegorz Żarowski
	Uzgodnienie z 23.02.2012r.


Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków uzgodnień wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów i urządzeń, na których prowadzone będą prace sieciowe. Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru na realizacją zadania przez Przedstawicieli poszczególnych instytucji, jeśli takie opłaty będą naliczone. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:

a) projekt organizacji robót,

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz harmonogramem robót. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać:

a)    organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy

c)   organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e)   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót.

Opracowany przez Wykonawcę szczegółowy harmonogram robót i finansowania (w formacie do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy) musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w Umowie. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań Umownych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

Opracowany przez Wykonawcę plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126 i  zawierać takie informacje jak:

a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej,

c) plan działania w przypadku nagłych wypadków,

d) plan działania w związku z organizacją ruchu,

e) działania przeciwpożarowe,

f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,

h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,

i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie i Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  i wniosków od właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę.

W trakcie trwania budowy należy przewidzieć w kosztach Umowy:

· udostępnienie terenu innemu Wykonawcy np. podczas prowadzenia prac archeologicznych,

Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego i zobowiązany jest uzyskać pisemne oświadczenie od właściciela lub dzierżawcy terenu, na którym prowadzone były roboty budowlano-montażowe, że nie wnosi żadnych roszczeń, co do odtworzenia terenu. 

Wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w związku z przeprowadzeniem działań  związanych z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót są wliczone w Cenę Umowną

1.6.4    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią  część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacją Projektową.

Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

   Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie


Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową.

    Ochrona i utrzymanie Robót 


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane roboty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty.

1.6.5     Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

   Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział tych przedstawicieli w odbiorach.  Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany załatwić własnym staraniem, a koszty  nie podlegają odrębnej zapłacie i są ujęte w Cenie Umownej. 

Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez Ustawę Prawo Budowlane, 
a w szczególności:

1. Przepisy techniczno – budowlane wg art. 7

2. Zasady i tryb dopuszczania wyrobów budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10

3. Próby i sprawdzenia instalacji, urządzeń technicznych, protokołów odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22

4. Doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy wg art.57.

1.6.6     Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz/lub prywatnej.


Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, będących ich właścicielami, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w Cenę Umowną włączone są wszelkie opłaty za nadzór właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany  w okresie prowadzenia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać, również finansowo za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych    w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego a w pasie drogowym należy odbudować nawierzchnię drogi . Ponadto należy odbudować elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia Robót nie podlegające przebudowie.  

Jeżeli  w związku z zaniedbaniem,  niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej,  to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca  powiadomi Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

1.6.7     Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

  Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) kontrolować zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów w obrębie prowadzonych Robót i terenów przyległych,

c) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

d) lokalizację baz, składowisk,  dróg dojazdowych.

e) stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed:

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru.

Opłaty za wyżej wymienione działania będą wliczone w ceny jednostkowe Umowy. Praca Sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń środowiska naturalnego poza Terenem Budowy.

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

1.6.8     Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach

Koszty związane z wywozem, unieszkodliwianiem lub odzyskiem materiałów zostaną ujęte przez Wykonawcę w cenie jednostkowej.

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów.

1. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001r.  o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami.).

2. Przy realizacji robót, odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem elementów stalowych, elementów żeliwnych, materiałów kamiennych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz  grunt z robót ziemnych..

3. Wykonawca posegreguje materiał z rozbiórki zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112 poz.1206), ogłoszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz.628) i podda odzyskowi oraz wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do składowania tego rodzaju odpadów.

4. Wszelkie odpady, materiały z rozbiórki, gruz i ziemia (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest obowiązany usunąć z Terenu  Budowy. Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko odpadów dla materiałów uzyskanych   z rozbiórek. Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu lub  utylizacji tych materiałów. 

5. Materiały z rozbiórki nawierzchni  drogowych, nadające się do powtórnego wykorzystania jak płytki chodnikowe, krawężniki  powinny być zdawane w miejsca wskazane przez użytkowników tych dróg. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

7. Wykonawca dołączy dowody zaświadczające o zagospodarowaniu odpadów zgodnie 
z ustawą do dokumentów odbioru częściowego.   

8. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na składowiska, które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez  Wojewodę lub Prezydenta Miasta.

1.6.9     Zabezpieczenie i wycinka  zieleni

Zabezpieczenia roślin przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem  w czasie trwania robót należy do robót przygotowawczych.

a) Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występują liczne drzewa i zakrzaczenia, które wyrosły na tym terenie jako samosiejki. Niemal wszystkie drzewa i krzewy rosnące w pasie drogowym planowanej drogi zostaną wycięte. Wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowaną drogą, przeprowadzona zostanie na powierzchni ok.4100m2.

b) Zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz  specyfikacją - ST-01 „Roboty ziemne i przygotowawcze. Zieleń”.

c) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w tym względzie  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.6.10     Warunki bezpieczeństwa pracy 

1.5.14.1    Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.14.2    Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.14.3    Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający a Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go z In​żynierem. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpo​wiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą​dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdro​wia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
· Aby budowa była bezpieczna należy w szczególności zwrócić uwagę, aby:

a) operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

b) opracować projekt organizacji robót

c) przy robotach wykonywanych na wysokości powyżej 2 m stanowisko pracy zostało zabezpieczone barierami

d) teren budowy, w miarę możliwości został zabezpieczony ogrodzeniem

e) wygrodzić strefę niebezpieczną (dla obiektów mostowych i konstrukcyjnych)

f) zabronione jest urządzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi prądu elektrycznego

g) skrzynki rozdzielcze prądu elektrycznego winny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych

h) liny do przemieszczania ciężarów oraz haki powinny posiadać odpowiednie atesty

i) wykopy o wysokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone

j) użytkowanie rusztowań jest dopuszczalne po ich odbiorze potwierdzonym w dzienniku budowy

k) pracownicy na budowie powinni być wyposażeni w miarę potrzeb, w kaski ochronne

l) na terenie budowy powinna być przenośna apteczka

· Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy . W szczególności:

a) Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników        i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.

b) Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie.

c) Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie Budowy.

d) Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji, powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji. 

e) Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy.

· Przy robotach ziemnych i rozbiórkowo-montażowych należy, z uwagi na specyfikę robót zwrócić uwagę m in. na :

a) właściwie przygotowanie Terenu Budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U nr47 , poz. 401) 

b) zapewnienie  bezpiecznego  przejścia dla pieszych 

c) wytypowanie bezpiecznego miejsca składowania materiałów i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentów, w sposób nie zagrażający pracownikom i  mieszkańcom okolicznych posesji

d) oświetlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojść zgodnie z obowiązującymi normami  

e) stosowanie się do wszystkich zaleceń dotyczących sprzętu zmechanizowanego,  pomocniczego i urządzeń wymienionych w rozdziale 3  ww. rozporządzenia    

f) prawidłowe zabezpieczenie wykopów o ścianach pionowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym 

g) zapewnienie  bezpiecznego zejścia do wykopów 

h) zabezpieczenie terenu wykonywania robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym przed dostępem  osób  niezatrudnionych 

i) zachowanie zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót betonowych 

j) prowadzenie prac montażowych konstrukcji z elementów prefabrykowanych zgodnie  z projektem  konstrukcyjnym. i   obowiązującymi przepisami 

k) właściwe oznakowanie miejsc pracy ( głębokie wykopy) - Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844)dział II -  rozdział 1, art. 6 

l) zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy  i maksymalna likwidacja zagrożeń dla zdrowia i życia, oraz zapewnienie  środków pierwszej pomocy w pobliżu  miejsc pracy dział IV - rozdział 1 ww rozporządzenia 

m) zapewnienie w zakresie ochrony przed hałasem indywidualnych środków ochrony słuchu  -dział IV -rozdział 5 ww rozporządzenia 

n) Z uwagi na brak możliwości całkowitego wygrodzenia Terenu Budowy  należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia głębokich wykopów przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o głębokich wykopach .

Kierownik budowy  zgodnie z art 21a, ust, 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) .

Jeżeli na tym samym Terenie Budowy jednocześnie działa dwóch lub więcej wykonawców, to winien być ustanowiony koordynator ds. bhp. 

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego 
i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy należy uwzględniać wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu młodocianych.

Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych [9].

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.

1.5.14.4    Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i wyposażenia  na i z terenu Robót. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
1.5.14.5    Zaplecze dla potrzeb Inspektora Nadzoru / Zamawiającego

Nie przewiduje się organizacji zaplecza dla potrzeb Inspektora Nadzoru / Zamawiającego .

Wykonawca każdorazowo zapewni Inspektorowi Nadzoru wstęp na teren budowy.

1.6.11     Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy  i Robót oraz ponoszenia kosztów organizacyjnych i eksploatacyjnych,  w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

1.  Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy przez cały  okres realizacji Umowy, od daty rozpoczęcia do czasu ukończenia i rozliczenia ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu (przejazdu) do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie Terenu Budowy przez cały okres trwania robót na własny koszt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według uzgodnionego projektu    ruchu zastępczego (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).

3. W Harmonogramie Robót należy uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany  przez Wykonawcę na bieżąco. W przypadku wystąpienia kolizji drogi tymczasowej niezbędnej dla ruchu zastępczego z istniejącym drzewostanem Wykonawca ponosi koszty przygotowania formalnego i technicznego (opłaty administracyjne,  wycięcie, przygotowanie  i wywóz). Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem i na własny koszt. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Harmonogram Robót. Dodatkowo w związku ze zmianą organizacji ruchu Wykonawca uwzględni zmiany i poniesie koszty, które wystąpią w organizacji ruchu oraz poniesie wszystkie inne konsekwencje występujące  w trakcie realizacji organizacji ruchu zastępczego.

4. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  takie jak płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie,  stałe – całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki,  zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem. Przyjmuje się, że koszty związane z organizacją i utrzymaniem w/w urządzeń zabezpieczających ponosi Wykonawca.

5. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodze​niem. Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdów ciągowych. Dla pojazdów mechanicznych i rowerów należy w miarę możliwości wyznaczyć miejsca postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportu i nasilenia ruchu.

6. Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy ( ze szczególnym uwzględnieniem prac przy zbliżeniach i skrzyżowaniach  z  instalacjami gazowymi  i elektrycznymi) i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych

7. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców lub dostawców. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i urządzeń na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przypadku powiadomi Inspektora Nadzoru. 
8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie, przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną; 
9. w Cenę Umowną włączony winien być też koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza budowy, drogi montażowe (tymczasowe) na terenie i zapleczu budowy, koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów niezbędnych dla zaplecza i Terenu Budowy; w Cenę Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane  z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przyłączy po ukończeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania  z w/w mediów należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny, w tym finansowo,  za uzyskanie warunków technicznych, dokonanie przyłączeń, przeprowadzenie ewentualnych niezbędnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
10. W cenie Umownej Wykonawca uwzględni również utrzymanie zimowe chodników i ulic tj. odśnieżenie, posypywanie piaskiem i zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i pojazdom w obszarze Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy,  po zakończeniu Robót, ma uprzątnąć Teren Budowy i doprowadzić go do stanu pierwotnego.

1.5.15.1    Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Ogólne wymagania dotyczące Zaplecza Budowy ujęto w opisie robót tymczasowych w punkcie 1.3.1. niniejszej ST-00.

Dla realizacji inwestycji niezbędne będzie zaplecze budowy dla wykonawcy robót. Teren zaplecza zostanie wyznaczony przez Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji.
Jako Zaplecze budowy przewiduje się ustawienie baraku socjalnego  na wskazanym terenie.

Na Terenie Budowy składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania terenu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Miejsca składowania powinny być zatwierdzone przez Inspektora. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami i odpowiednimi ST.

1.5.15.2    Warunki dotyczące Organizacji Ruchu 

Organizacje Ruchu na terenie budowy prowadzić zgodnie z dokumentacją: Projekt wykonawczy.  Organizacja ruchu zastępczego. 

 Uwaga!. Koszt zajęcia pasa drogowego obciąża Wykonawcę
1.5.15.3    Ogrodzenia 

Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1 m w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze.

1.5.15.4    Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Zabezpieczenie chodników i jezdni należy  wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – cześć drogowa- Organizacja ruchu zastępczego. 

1.6.12     Odprowadzenie wód z pompowania wykopów

Wodę z odwadniania wykopu należy odprowadzić  do pobliskiej kanalizacji lub rowu  metodą zgodnie z dokumentacją projektową i  uzgodnioną z Inspektorem Nadzoru .

1.6.13     Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

Przewiduje się realizację  wykopów pod drogę oraz   liniowych dla kanału deszczowego i studzienek.
Realizacja inwestycji ze względu na to , że znajduje się  w obrębie stanowiska archeologicznego nr 16/23/80-27 AZP oraz na terenie nowoodkrytego cmentarza nowożytnego, które podlega ochronie prawnej wymaga  uzyskania pozwolenia  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  na przeprowadzenie robót ziemnych             ( badań archeologicznych ).

Decyzja  o pozwoleniu na prowadzenie badań archeologicznych  nr 687/2012  nr WZA.5161.218.2012 MP rkp-125-2012 z dnia 23.04.2012r.
Inwestor zobowiązany jest do powiadomienia DWKZ we Wrocławiu  o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem, celem dokonania inspekcji konserwatorskiej. 

Wykonawca  ratowniczych badań archeologicznych winien przestrzegać  wszystkich warunków podanych w pozwoleniu.
1.7 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane posiadające następujące kody i nazwy (główny przedmiot zamówienia zaznaczono drukiem wytłuszczonym) :
	GRUPA
	KLASA
	KATEGORIA
	OPIS

	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę 

	
	45110000-1
	Roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty ziemne 

	
	
	45111000-8

45111100-9

45111200-0
	Roboty w zakresie  burzenia , roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	GRUPA
	KLASA
	KATEGORIA
	OPIS

	45200000-9
	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	
	45230000-8
	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

	
	
	45231000-5

45231300-8

45232000-2
45232410-9
45232400-6 
	Roboty budowlane  w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Roboty budowlane  w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
Roboty w zakresie  kanalizacji  ściekowej
Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

	
	
	45233000-9
	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg


1.8 Określenia podstawowe. Definicje pojęć i określeń

Użyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Inspektor Nadzoru – imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba lub instytucja reprezentująca go i posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do decydowania w zasadni​czych kwestiach dotyczących prowadzenia Umowy oraz odpowiedzialną za bezpośrednie monitorowanie realizacji Robót.
Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

Dziennik Budowy – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

Księga Obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego książka z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. ( prowadzona tylko wówczas gdy  rozliczenie umowy jest metodą obmiaru a nie ryczałtu).
Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacją Umowy oraz oceną jakości materiałów oraz Robót.

 Wyroby budowlane (Materiały) – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

Droga tymczasowa- Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Koryto - 
Element uformowany w korpusie drogowym lub tramwajowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia drogowa -

 
Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i  zapewniających dogodne warunki dla ruchu .   



a)    Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni podana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.


 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę . 


 
c)   Warstwa wyrównawcza -warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni .    



d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń 
od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej 


 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwu warstw.   


 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy, spełniająca obok funkcji nośnych, funkcję zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Zawiera warstwę mrozoodporną .

Rekultywacja  - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego .

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu i stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę autoryzowaną do wydawania takich aprobat. Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004 w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania (Dziennik Ustaw nr 249 z 2004r, pozycja 2497)

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że wydano aprobatę techniczną.

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi.

Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej kolejności ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego Oferty.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzający do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie

 i laboratorium.

Przedstawiciel Użytkownika – osoba uczestnicząca w procesie inwestycyjnym, reprezentująca przyszłego Użytkownika.

Skróty używane w niniejszej ST należy rozumieć następująco:

ST, Specyfikacje Techniczne – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

DP – Dokumentacja Projektowa

PB – projekt budowlany

PW – projekt wykonawczy

PN – Polska Norma

PN – EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich

BN – Branżowa Norma

Dz.U. – Dziennik Ustaw

DTR – Dokumentacja Techniczno – Ruchowa

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI  WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania formalne 

Wszystkie Wyroby  stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

f) odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, w szczególności Ustawą o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r - Dziennik Ustaw nr 92, poz. 881, 
g) mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu . 
Inspektor Nadzoru zaakceptuje lub odrzuci wyroby budowlane i elementy w oparciu o wymagania sformułowane w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach   i wytycznych. 

Deklarowanie zgodności wyrobów budowlanych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

Wszystkie nazwy firmowe (handlowe) wyrobów budowlanych i urządzeń użyte 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub dokumentacji projektowej powinny być uznawane jako służące określeniu projektowanych parametrów wyrobów budowlanych i urządzeń. W każdym przypadku mogą być stosowane inne równoważne wyroby i urządzenia innych firm o nie gorszych parametrach.
Ewentualne wskazanie nazw zwyczajowych materiałów i urządzeń technicznych czy producentów w SIWZ lub w załączonym projekcie budowlanym i STWiOR służy wyłącznie określeniu standardu, jaki Zamawiający przyjął dla realizacji powyższego zadania.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

2.2 Źródła uzyskania wyrobów budowlanych  

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych ( materiałów ) przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Wyrobów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki  do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót.

2.3 Pozyskiwanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie Wyrobów budowlanych  np. piasku , żwiru z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  i laboratoryjnych oraz proponowaną przez  siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych Materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku    i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie Robót.

Wszystkie odpowiednie Wyroby budowlane pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.

Eksploatacja źródeł Materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3.1  Transport, rozładunek i warunki dostawy  

Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym. 

Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na Teren Budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. w oddzielnym miejscu.

 Sposób rozładunku zależy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. Należy przy tym przestrzegać zaleceń producenta w tym zakresie. Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa.

2.4 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5 Wyroby budowlane  nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z niezapłaceniem za ich wykonanie.

2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 

Jeśli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany      w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy,  zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych  Wyrobów budowlanych (Materiałów).

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robót, Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót  tzn. dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Wyrobów budowlanych ( Materiałów) i/lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej  i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2     Dodatkowe wytyczne wykonania Robót 

W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej  technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić  wszystkim zainteresowanym stronom zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowę. Przy wykonaniu robót należy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów  bhp.

6 KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Program Zapewnienia Jakości /PZJ/

Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania  Programu Zapewnienia Jakości.

6.2 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych   ( Materiałów) oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6 Ocena jakości wyrobów i urządzeń .Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

c) Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

d) posiadają  Atest PZH dla materiałów i armatury mającej stały kontakt z woda pitną 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r O wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)
b) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r  O systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360  + późniejsze zmiany)

c) Ustawa z dnia   O ogólnym bezpieczeństwie produktów ( Dz. U. z 2003 r nr 229 poz 2275 +

d) zmiana  Dz. U. z 2007r nr 35 poz.215)

e) Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

f) Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U.  z 2004r Nr 249 poz. 2497).

g) Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania ( Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375).

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016  oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na  Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

1. datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

3. datę akceptacji przez Inspektora Nadzoru Harmonogramu Robót,

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

5. przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

6. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

7. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

8. zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

11. warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót,

12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

14. dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

15. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

16. inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

a) decyzja o pozwoleniu na budowę wraz z projektem budowlanym, projekt wykonawczy

b) Protokoły przekazania Terenu Budowy

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) Protokoły odbioru Robót, 

e) korespondencję na budowie.

f) protokoły prób, badań laboratoryjnych,

g) dokumenty dopuszczające do zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urządzenia,

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady  Przedmiaru i Obmiaru Robót

Obmiar Robót określa faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

Zasady rozliczenia robót Zamawiający podaje w SIWZ .

7.2 Zasady określenia ilości Robót  i wyrobów budowlanych

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej: 

a) długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w metrach [m] poziomo wzdłuż linii osiowej,

b) powierzchnie będą obliczone w [m2] jako iloczyn długości dwóch skrajnych boków prostopadłych do siebie, 

c) objętości będą wyliczone w [m3]  jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4     Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca  nie jest zobowiązany  do dostarczenia  i zainstalowania  urządzenia wagowego  na budowie. Wyroby budowlane (materiały ) wymagające zważenia  będą podlegały ważeniu w miejscach ich uzyskania.   Właściciel wagi zobowiązany jest  utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności pomiaru wg norm i obowiązujących przepisów.

7.5     Czas przeprowadzenia Obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robót.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBÓT BUDOWLANYCH
8.1 Procedura Przejęcia Robót

Procedura przejęcia Robót odbędzie się zgodnie z zapisami Warunków Umowy.

8.2 Próby

Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  i w odpowiednich normach PN (PN - EN) oraz w stosownych aprobatach technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 7 dniowym wyprzedzeniem o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób, a Próby te zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru poświadczone wyniki tych Prób.

8.3 Odbiory 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

c) odbiorowi ostatecznemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przyszłego Użytkownika oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym.

Wykonawca zapewni własnym kosztem i staraniem wykonanie badań zagęszczenia gruntu przez uprawnione jednostki. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy nr 2 sporządzony przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław, w przypadku prowadzenie robót w pasie drogowym. W pozostałych przypadkach wyniki badań zagęszczenia gruntu zostaną ujęte w protokole zdawczo-odbiorczym sporządzonym na okoliczność  przekazania terenu  władającemu.

Wykonawca przed sporządzeniem harmonogramu realizacji zapozna się z procedurą realizacyjną i odbiorową, w szczególności w zakresie terminów,  obowiązującą w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu. 

8.3.1    Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2     Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, jeśli będą wymagane i  oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót  w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

8.3.3 Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego są: „Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” i „Protokół przekazania sieci do eksploatacji” sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany własnym kosztem i staraniem przygotować następujące dokumenty:

1. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (PB i PW)  z naniesionymi zmianami, potwierdzoną przez projektanta i Inspektora Nadzoru  oraz     dokumentację projektową dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji     Umowy – (3 kpl.) 

3. dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

4. Dzienniki Budowy (oryginały), 

5. wyniki badań stopnia zagęszczenia  gruntu zasypki wykopów,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST ,

7. protokoły z prób szczelności,

8. zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego),

10. kopię mapy zasadniczej (3 komplety) powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. sprawozdanie techniczne, 

12. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

1. zakres i lokalizację wykonywanych Robót,

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego,

3. uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

4. Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru Ostatecznego Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.3.4      Odbiór Pogwarancyjny

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym.

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych przyszłego Użytkownika, tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o we Wrocławiu, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych występujących na danym odcinku odbiorowym.

9 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji Przetargowej Istotnych Warunków Zamówienia  oraz we wzorze  umowy. 
9.1 Wymagania ogólne.  Podstawa płatności

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
9.2  Rozliczenie robót tymczasowych  i prac towarzyszących

Wszystkie roboty tymczasowe ,  organizacja ruchu zastępczego, itp. nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są wliczone w Cenę Umowną.

Organizacja Zaplecza Budowy

Koszt ewentualnego przygotowania, wyposażenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową. 

Prace towarzyszące ewentualne ekspertyzy, nadzory  właściciela sieci, uważa się  że są wliczone w Cenę Umowną. 

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Koszty związane w zakresie zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione w cenie Umownej. Wykonawca winien  je ująć w cenach  robót podstawowych.

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy: 

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,

c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót

9.3 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Umowne; koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i Szczególnych Umowy ponosi Wykonawca; nie podlegają odrębnej zapłacie i stanowią element kosztów ogólnych Wykonawcy. 

9.4 Koszty pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumenty i ustalenia techniczne.

Uzgodnienia z właścicielami sieci.

Uzgodnienia z właścicielami terenu.
10.2 Normy i akty prawne obowiązujące przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  i wymaganiami.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z  ustawą Prawo Budowlane, Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi  z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami poniższych ustaw i przepisów:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001r.  poz. 627 z późn. zmianami).(Dz.U. z 2006r Nr129 poz.902 j.t.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami).( Dz.U.07.19.115 j.t + zm Dz.U. 07.192.1381). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881)

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

7. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych  do robót ziemnych , budowlanych i drogowych ( Dz. U. z 2001 r Nr 118 poz.1263).

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r. Nr 96 poz. 437)

11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 poz. 313) 

12. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie  ochrony przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2006r. Nr 80, poz. 563)

14. Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury   z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz  sposobu znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

16. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 8 listopada 2004r w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz. U.  z 2004r Nr 249 poz. 2497).

17. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z 14 października  2004r w sprawie europejskich  aprobat technicznych oraz polskich  jednostek administracyjnych upoważnionych do ich wydania ( Dz. U.  z 2004r Nr 237 poz. 2375).

18. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086 z późn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 07.21.125)

19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133)

20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)  

21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi.( Dz.U. 07.61.417)

22. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979.

23. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980

24. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979.

25. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980.

26. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979.
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