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WYMAGANIA OGOLNE ST-01

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowariavymagania dotyce wykonania i odbioru robot
kanalizacji sanitarnej na obszarze gmingtyKWroctawskie. Dotycz one budowy sieci w
miejscowdci SMOLEC.

Zakres obejmuje: sieci tranzytowe, sieci rozdzelc przyhcza kanalizacyjne i

przepompowniéciekow.

1.2. Cel opracowania

Specyfikacja Techniczna stanowg&zDokumentéw Przetargowych.

1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy — Urzad Gminy Katy Wroctawskie, Rynek Ratusz 1, 55-080atK
Wroctawskie.

Przyszty Uzytkownik — Zaktad Gospodarki Komunalnej watach Wroctawskich,

ul. 1 Maja 26b, 55-080 &y Wroctawskie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | PODSTAWOWE OKRE SLENIA

2.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Kanalizowam miejscowd¢ charakteryzuje zabudowa typu willowego.

Przez miejscow&t przebiegaj: drogi gminne, droga wojewodzka i droga powiatoRezez obszar

objety projektem biegatory kolejowe.

Istniepcy stan zainwestowania terenu to infrastrukturahnezna w zakresie sieci:
wodochgowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnep. it przedstawionej na zakonych

planach sytuacyjnych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na terenie olfym zakresem niniejszego opracowania nie gyge zorganizowany system
kanalizacji sanitarnej. Generalnieieki odprowadzaneasdo bezodptywowych osadnikow gnilnych

o réznym stanie technicznym .



2.2. Informacje ogdlne o przedmiocie zamowienia

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitamalvszarze gminydy Wroctawskie dla w/w
miejscowdci w zakresie:

» sieci kanalizacyjnej tranzytowej z ruseieniowych PE100 wg szeregu SDR17 PN10

osrednicach:[190mm i diugaci L =134,0 mm
» sieci kanalizacyjnej rozdzielczej, grawitacyjnej,rar PCV wg szeregu SDR17 PN10 o
srednicach:] 200mm i dtugéci L = 3381,0m,
> sieci kanalizacyjnej rozdzielczej z ru¢raeniowych PE100 wg szeregu SDR17 PN10

osrednicach:063 mm i dlugdci L =78,5m,

» przyhczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PCV wgrezgr SDR11 PN10 érednicach
[0 160 mm i dtugasci L = 1472,50 m,

» przylaczy kanalizacyjnych énieniowych z rur PE wg szeregu SDR11 PN1&rexnicach
063mm i dhugosci L = 167,0m,

» przepompowni sieciowej 1 szt

A\

przepompowni przydomowych 4 szt
» przepé pod przeszkodami:

- droga wojewOdzlk

- drogami gminnymi

» obiektéw sieciowych: studzienek kanalizacyjnychgjrtikow.

Rodzaje rob6t wysgpujace przy realizacji inwestyciji
- Roboty ziemne
- Roboty montaowe
- Roboty elektryczne

Roboty te zostaty doktadnie opisane w gpasych rozdziatach.

Prace towarzysace
- Roboty pomiarowe,
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

- Roboty geologiczne.
Zakres robo6t pomiarowych obejmuje:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktéw gtdwnych osi trasy i
punktéw wysokéciowych,
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2. wytyczenie w terenie osi kanatow przez uzupetniesigrasy dodatkowymi punktami,
3. wykonanie trwalego oznaczenia osi w terenie za markotkOw osiowych,

4. wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych (reperéw roboczych),

5. zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrareprzed zniszczeniem,

6. zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robot

7. sporadzanie operatdwdiacych podstaw do obmiardw robét,

8. odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenakaw granicznych,

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtéwnego

Urzedu Geodezji i Kartografii..

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i

uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sie od rzdnych okrélonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien

powiadomé o tym Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z ra@nic rzednych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej i rednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostam wykonane na
koszt Zamawiajcego.

Koszt wykonania prac towarzygz/ch obciza Wykonawe.
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2.3. Zestawienie poszczegolnych sieci kanalizacyjny  ch

Nazwa miejscowo sci | Catkowita Przepompownie Przytacza Przyt acza
diugo s¢é/ przydomowe diugo sé/srednica
srednica
m/mm Szt. Szt. m/mm
Smolec 3378,0m/ - 137 szt. 1545,5m / 160mm
-sie¢ rozdzielcza 200PCV
grawitacyjna
Smolec 134 m/90PE |4 szt. 4 szt. 108,5m/ 63mm
-sieé rozdzielcza
cisnieniowa
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2.4. Dokumentacja techniczna

Spis projektow w posiadaniu Zamawicggo:

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dla poimejcczsci gminy Katy Wroctawskie ze

wszystkimi uzgodnieniami,

Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej dla Sraglc

Operat wodno — prawny,

Dokumentacja geologiczno —zynierska pod traskanalizacji sanitarnej,

Przedmiar robot.

Dokumentacja ta zostata wykonana przez Ddlsda Fundacg Ekorozwoju ul. Purkyniegol
50 — 155 Wroctaw

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i przadimastpujace dokumentacje oraz uzyska

akceptagj Inzyniera oraz innych oddaych wiadz:

Projekt organizacji budowy,

Projekt organizacji ruchu na czas budowy,
Program zapewnienia jaka ( pzj ),
Projekty zabezpieczensaian wykopow,

Projekty zabezpieczenia lub przegmia uradzen, instalacji znajdujcych s¢ w strefie

oddziatywania robot,
Projekt bioz,

Dokumentagj powykonawcz — 2 kpl.

2.5. Podstawowe okrédenia

Kontrakt — oznacza umogvo roboty budowlane, warunki techniczne wykonarolot,
oferte, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

Wada - jakakolwiek czs¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumegmtac
projektows, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentamowy.

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie enad
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Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z niggtiem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkGw umowy.

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i Zadaenie catéci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem probhc&wych, mierzony od daty
rozpoczcia do daty zak@czenia.

5. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu - odbiér polegajcy na ocenie iléci i
jakosci wykonanych robét, ktoére w dalszym procesie eealji zanikag lub ulegag zakryciu.

6. Odbior czesciowy - odbior polegajcy na ocenie ilgci, jakasci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonarczesé robot, dla ktérej w szczegotowych warunkach umowy
zostat przewidziany odbny termin zakaczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew
postanowieniom warunkéw umowy z& w wytkowanie przez Zamawigego.

7. Odbidér koncowy - odbidr polegajcy na ocenie iléci i jakosci catasci wykonanych robot
oraz ustaleniu kicowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie zaposvieniami
warunkéw umowy.

8. Odbiér ostateczny - odbiér polegajcy na ocenie wykonanych robét zmaénych z
usungciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwaygmym.

9. Teren budowy — przestrzg, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan przez uradzenia zaplecza budowy.

10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania
Robotami ponosica odpowiedzialn@ za prowadzona budaw

11.Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwhig@racownik Zamawiagrego,
wyznaczona przez Zamawiapgo do reprezentowania jego interesOw przez spvawnie
kontroli zgodndci realizacji rob6t budowlanych z dokumentgpjojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techrdgzraz postanowieniami warunkow
umowy.( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane zyimerem okréla sk Inzyniera -
koordynatora)

12.Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawgaego do dziatania jako nadzér
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nagika lub nazwa g wymienione w
Umowie .

13.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentaciji

Projektowej.
14.Wykonawca — osoba lub organizacja wykonoa ww. roboty budowlane,
15. Procedura— dokument zapewnigy jakas¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? Wykonuje i

kontroluje poszczegdlne operacje roboczeoegaura mge by zasgpiona przez normy,
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aprobaty techniczne i instrukcje,

14.Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej eaayice dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niegime do jego
wykonania

15.Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawigrgj zbior wytycznych i
wymaga okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioolbbmiaru i ptatnéci
za roboty budowlane, wézony do Kontraktu

16.Rysunki — oznaczaj rysunki whczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkawe
zamienne wydane przez Zamaw@ggo zgodnie z Kontraktem.

17.Roboty budowlane - naley przez to rozumie budowg, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

18.Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwaleq na rozpocgie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych budowa obiektu budowlanego

19.Dokumentacja budowy — nalery przez to rozumie pozwolenie na budowwraz z
zalczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opis shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metotbntau takze dziennik
montau.

20.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezgjnypomiarami powykonawczymi
sporadzona przez Wykonawc

21.Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierglzaj jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

22.Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

23.Wyréb budowlany — nalery przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zéahowania lub
zastosowania w sposo6b trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania weajemnym pajczeniu
stanowicym integrall catas¢ uzytkowa.

24.0Obszar oddziatywania obiektu- nalery przez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw durych, wprowadzagych zwhzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren

25.Droga tymczasowa (montaowa) - naley przez to rozumie drog; specjalnie

przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas
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ich wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakfaczeniu.

26.Dziennik budowy - nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ
zgodnie z obowsizujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu roboét
budowlanych oraz zdarae okolicznaci zachodacych w czasie wykonywania robot.

27.Rejestr obmiaréw - nalery przez to rozumie - akceptowam przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, gita do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliche szkicéw i ewentualnie dodatkowych aatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajotwierdzeniu przez iyniera Budowy.

28.Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét teghnologicznej
kolejncsci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem édp robét w ustalonych
jednostkach pomiarowych.

29.Laboratorium - nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej Zamawiizggo,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptwmv przez Zamawigego,
niezledne do przeprowadzania niedimych bada i préb zwhzanych z ocen jakdsci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prazeaych robdt.

30.0Odpowiednia zgodndé - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaty olitene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

31.Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane nightte do wykonania Robdt,
zgodne z DokumentagjProjektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru .

32.Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatyf
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustugaaszgodne z okrdona norny lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonylth obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustamz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Hjyfikat
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgod§é wyrobu z PN lub aprobattechniczia (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

33.Znak zgodndaici - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania dany wyrob, proces

lub ustuga g zgodne z okrgona normg lub innym dokumentem normatywnym.

3. MATERIALY

Wszystkie materialy jakie Wykonawca zamgerzastosowa w celu wykonania robot
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musz uzyska aprobat Inzyniera i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcaye do wbudowania mugzodpowiada warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z @gé. zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budolanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakd uzytych materiatbw dostarczyswiadectwa

potwierdzagce odpowiedni jakas¢ materiatow.

Zastosowane materiatyeda posiadaty wiéciwosci uzytkowe spetnigjce wymagania
jakaosciowe okrélone Polskimi Normami, S.T. iasdopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnieasvem Budowlanym .

3.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacjeyante proponowanegarodia
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpsaviieswiadectwa na trzy tygodnie przed

zaplanowanym wykorzystaniem.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danegodia nie oznacza automatycznie wszelkie

materiaty z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia bagdav celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegaédta w sposéb oty spetniaj wymagania Specyfikacji

Technicznych w czasie pepu robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwald Wiagcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiektddet miejscowych wiczapc w to zrodio wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrany dostarcay Zamawiagcemu wymagane dokumenty
przed rozpoozxiem eksploatacjzrodta. Humus i naktad czasowo idj z terenu wykopow |
miejsc pozyskiwania piaskuzwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy udkaeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty paaye
z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc amdnych w Kontrakcie ¢ola
wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad edpdnio do wymaga Kontraktu lub
wskaza Zamawiajcego. Wykonawca niecdzie prowadz zadnych wykopow w olebie
terenu budowy, poza tymi, ktGre zostaly wyszczeigole w Kontrakcie. Eksploatacjaddet
materiatdw kdzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi obgwjacymi na danym
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obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy, #dz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgsego. J&i Inzynier
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatdbw do innych robétznte, dla ktorych zostaty

zakupione, to zostanie dokonana przezmnera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i niezaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i nie zaptaceniem.

Wytwornie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera. Probki materiatow
mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Inzynier kedzie miat zapewnian
wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiatdbw wsiezgprzeprowadzania
inspekcji.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zobowdany jest, aby tymczasowo sktadowane materiatyczimsu gdy
beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone pragieezyszczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i whasciwosci do robdt oraz byly dogbne do kontroli przez Zamawigiego. Miejsca
czasowego skladowaniaedn zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganinyefa przez
Wykonawe.

Wyroby z tworzyw sztucznych nate chront przed uszkodzeniami pochagymi od podiaa,
skltadow@ zgodnie z wymaganiami Producenta. Zachbwaczegdbla ostraznos¢ w niskich
temperaturach.

Prefabrykaty betonowe skiadotvana odwodnionym terenie, w sposéb zapewoiajtatwy
dostp do uchwytéw monteowych, na podktadach zapewnigych odst¢p od podiga min. 15

cm.

3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeeli Dokumentacja Projektowa lub S.T. przewiduinazliwos¢  wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratlot Wykonawca powiadomi
Zamawiajcego 0 swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany apdmaterialu nie mee by

pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiaeggo.
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3.7. Aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiat
Wszystkie materiaty i usglzenia przewidywane do wbudowania mudat zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniamiymiera lub Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawaedgtawi szczegbtowe informacje
dotyczce pochodzenia materiatdw oraz odpowiedw@dectwa bada dokumenty dopuszczenia do

obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zetdzenia layniera.

Rury i ksztattki winny posiadaaktualra aprobat techniczn, deklarag zgodndci z aproba i
atest higieniczny.

Wiazy zeliwne, stopnie wlazowe powinny posiadieklaraci zgodndci z norna.

4. SPRZET

Do wykonania robot naty stosowa sprzt sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spttz, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jag®i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt wzywany do realizacji rob6t powinien dygodny z ustaleniami projektu organizacii
robdt, ktory uzyskat akceptadnzyniera.

Wykonawca dostarczy zgnierowi kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spta
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisangbrédhy sprzt, po akceptacji tiyniera, nie

maze byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urzenia i narazia nie gwarantage zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przezAyniera lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowanyie dopuszczony do

robat.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, spta budowlanego, usgzer i urobku z robot ziemnych stosafva

sprawne technicznie i zaakceptowane przgmiera lub Inspektora Nadza$todki transportu.
Transport materiatdw nate przeprowadzszgodnie z zaleceniami Producenta.

Materiaty naley ustawé rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obekis | zabezpieczy

przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.
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Przy przewozie naly przestrzega przepisow obowazujacych w publicznym transporcie

drogowym i kolejowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako robot i wigciwosci przewaonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetiga wymagania przepiséw ruchu
drogowego ( kotowego, szynowego, wodnego ) tak wadledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia ggowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadhiatou Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robghdnie z Umow oraz za jak&
zastosowanych materiatdw wykonywanych robot, za Zgbdné¢ z Dokumentagj Projektovs,

wymaganiami Specyfikacji, projektu organizacjidbbraz poleceniami #yniera i Inspektora Nadzoru..

Wykonawca ponosi odpowiedziaktp za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramaednymi okrélonymi w Dokumentacii

Projektowej lub przekazanymi naipie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kHu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Inzynier lub Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawgna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialia za ich doktadni.

Decyzje Irkyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot leda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dudatacji Projektowej 1 w Specyfikacji
Technicznej a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Iiyniera lub Inspektora Nadzorgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykorawod gréba zatrzymania roboét.. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowie przekse Plac Budowy, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekjavdsva komplety S.T. Z przekazania

Terenu Budowy sposzizony zostanie protok6t. Na Wykonawcy spoczywa owdpdzialngé za
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ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi kaxcowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykomavdtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca odpowiada przed Weicielami nieruchomgi, ktérych teren zostat przekazany
pod budow, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Obowiazkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy @ms pierwotnego w przypadku

zniszczé powstatych w trakcie prowadzenia robot.

6.2. Zgodndé¢ robot z dokumentacp i S.T.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczn@z ododatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawjeggo Wykonawcy stanowi czgs¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chliby w jednym z nich & obowkzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozb@ci w ustaleniach poszczegodlnych

dokumentdéw obowizuje nasipujaca kolejnd¢ ich wartdci:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mie wykorzysta bteddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénizamawiajcego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku roziesci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostaree materiaty dda zgodne z
Dokumentacj Projektowg i S.T. Dane ok&one w Dokumentacji Projektowej i w S.Teda
uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalreasichylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementd@udowli musz by¢ jednorodne i
wykazywa& bliska zgodndé¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z DokumentacjProjektows lub S.T. i wplynie to na niezadawalay
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwitocznie zagpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.3. Organizacja wykonywania robot

Na pelny cykl budowy kanalizacji sktadajic prace budowlane wykonywane w odpowiednich
odcinkach w ramach poszczeg6lnych etapow inwestycji
Dla cataci inwestycji wykonywaneasnastpujace czynnéci:
= przygotowanie zaplecza budowy;

» organizacja ruchu zagiczego (wszystkie usgdzenia zwizane z bezpiecastwem i
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organizacj ruchu powinny znajdowasie w odpowiednim miejscu przed rozpecEm robot
na danym obszarze);

* przygotowanie Placu Budowy;

» okreslenie strefy wplywu pracy e¢ikiego sprgtu na istniegca zabudow. Przed
przystpieniem do robot naky dla budynkéw w tej strefie spardzi¢ inwentaryzagj i ocerg
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opradosiza Wykonawg,.

W ramach poszczegoélnych odcinkéw rob6t wykonywaneaestpujace operacije:
» prace geodezyjne zgiane z wyznaczeniem zakresu rob6t obiektu,
= prace geotechniczne w zakresie kontroli zg&dinearunkow istnigjcych z Projektem,
» przegcie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gnath,
= wykonanie niezidnych drég tymczasowych, zasilania w eresgktryczma,
= oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowyogi@otowe),

= dostarczenie na teren budowy niglrlych materiadow, usglzeh i sprztu budowlanego,

» rozbiodrka istniejcej nawierzchni;

= wykop i obudowacian;

= ulozenie rur i zabezpieczgje] podbudowy;

= odbidr utzonego odcinka, prébasciienia;

= zasypanie i zagzczenie zasypanego wykopu;

= odtworzenie nawierzchni wg wymagsViascicieli terenéw, na ktérych prowadzornemace

budowlano-montzowe.

6.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobaweiny zorganizow@ zaplecze przestrzegaj
obowiazuacych przepisOw prawa, szczegoélnie w zakresie BldBezpiecze p.pa., wymogow

Paistwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetbiavszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, techmyicy

gospodarczym, administracyjnym, itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikujeegakze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwhzane z urzdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjzaplecza &da rozitozone

proporcjonalnie we wszystkich pozycjach PrzedmRobAot.

W Cere Kontraktows wtaczony winien by takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw

zaplecza, drogi tymczasowe | mardave oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, przgnia
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wszelkich czynnikdw i medidéw na teren budowy, takjak energia elektryczna, wodscieki.

W Cere Kontraktows winny by wiaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesylowe i
eksploatacyjne zwrane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trw#matraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przatzy i doprowadze po ukaiczeniu budowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i mediow energetycznyethezy do obowazkow Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszys$tkicarunkéw technicznych przydzenia,
dokonanie uzgodnig przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanezhidnych pozwolé.

Do obowhzkow Wykonawcy naley ochrona i kontrola dogbu do zaplecza budowy, Placu

Budowy, kontrola wjedzajacych i wyjezdzajacych pojazdéw.
6.5. Plac Budowy

Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt bwthny, uzupetniacy istniepca
infrastruktue technicza w zakresie podziemnego uzbrojenia terentdaBo: rurocagi tranzytowe,

sie¢ rozdzielcza wraz z przytzami .

Kanalizacja utaona zostanie wzdiuciagow komunikacyjnych — w drogach lub poboczach, na
terenach dziatek prywatnych i gminnych, w gruntagllezacych instytucji prywatnych i
panstwowych.

Zaskg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewitkiado skanalizowania na etapie
niniejszego projektu.

Na trasie projektowane] kanalizacji wgstija zblizenia i skrzgowania z istnigjcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Wzdhuz trasy budowy kanalizacji, w ollsie pasa roboczego, najeprzygotowa Plac Budowy.

W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostan

= wykop wzdhs trasy rurocigdéw gtéwnych,

wykop wzdty trasy przyiczy,

sciezka wzdhz krawedzi wykopu o szerokai 0,7 do 1,0 m,

miejsce sktadowania prefabrykatéw,
» pas transportu.
W pasie roboczym natg rowniez uwzgkdni¢ odktad ziemi wzdha catej trasy kanalizaciji.
Zbedma ziemk z wykopu naley wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora .
Plac Budowy natey oznaczy znakami drogowymi, swietli¢ i wyposay¢ w mostki do przeégia
| przejazdu.
Wszystkie materiaty podstawowe i pomocnicze nalemagazynowa na zapleczu budowy i

dowozit przed rozpoagiem robot montzowych w ilcéci potrzebnej do wykonania poszczegolnych
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odcinkow roboczych projektowanej kanalizaciji.

6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiészga na Placu Budowy oraz

poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Wya@z do zakaczenia i odbioru k@cowego

robot, a w szczegolia:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb @nkacych czynnéci zwiazane z
budow i nienaruszaln&@ ich mienia staacego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy
przed dostpem osbb nieupowaionych.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okrésiania budowy. W zalaosci od potrzeb
| postpu robot projekt organizacji ruchu powinienctgktualizowany przez Wykonawma
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczgjnstaluje i bdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewagay ten sposéb bezpiedmdwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakow, gy
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne agizenia
zabezpieczare lxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem, w
SposOb uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscach écigmh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych #&ebedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne¢ba utrzymywane przez Wykonawcw dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot pozadhta@Budowy nie podlega oghnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w Cen Kontraktows.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéwaa zastpczej organizacji ruchu nie

podlega odibnej zaptacie i jest wezony w Cen Kontraktows.

Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowlcalinformacyjne. Powinny kiyto:

1.

tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgedn przepisami polskiego prawa
budowlanego,

tablice informacyjne wikxiwe dla realizacji rob6t wspoffinansowanych przenie
Europejsl,

tabliczki znamionowe na ugdzeniach.
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6.7. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcazbzie:

= utrzymywa Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stm),

» podejmowé wszelkie uzasadnione kroki ma¢ na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz afikszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrdgi spotecznej, wynikagych ze skzenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie budowy.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgdl na:

» |okalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégalojazdowych,.

= $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdadnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru

Zabezpieczenie zieleni

W poblizu projektowanych tras rogndrzewa, ktére w trakcie robot mpgy¢ nara&one na
uszkodzenia. W celu ich ochrony naje

- ostani& pnie drzew rosgcych w poblizu wykopow,

- roboty ziemne w pohtu systemu korzeniowego wykonyévecznie,

- odstontte korzenie zabezpieczyprzed przesuszeniem,

- nie lokalizow& sktadow i drog dojazdowych w pomli drzew,

- zaleca si prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem taeg@ym.

Obowiazki Wykonawcy wynikagce z Ustawy o odpadach

Wykonawe uznaje si za wytwore odpadow powstagych w czasie budowy. Usuaie
odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienieobowizkiem Wykonawcy. Zamawiagy
nie kedzie z tego tytutu ponostadnych kosztéw , w tym optat za gospodarcze koanystze
srodowiska. Odpady z podgrup 17.01, 17.02, 17.03)6lgochodace z demontau
ewentualnych istniagych podihczen kanalizacji bytowo-gospodarczej do rowéw, odpady
materiatéw i elementéw budowlanych infrastrukturggbwej, odpady tworzyw sztucznych
bedace odpadami powstatymi w trakcie realizacji przeabmivego zadania przewidujesi
odwozic na wskazane przez Inwestora nagtie sktadowisko odpadow (w Nowej Wsidkiej).
Asfalt z rozbiorki drog musi kiyutylizowany.. Zagospodarowanieggei gruzu asfaltowego

przewidywa bedzie take jego przeréb wtérny przez firmy zajracg se¢ budows i remontami
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nawierzchni drogowych.

Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i mypadku omawianych odpadéw
budowlanych na Wykonawcy robétazy obowihzek ztaenia informacji o sposobach
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca roboét wieszcze przed rozpogzem robot

uzyska zgod: Wiasciciela skladowiska na praygie omawianych odpaddow.

6.8. Ochrona przeciwpagarowa

1. W zakresie ochrony przeciwjayowej dla obiektéw obowkuja przepisy BHP zwizane z
ewentualnécia wysipowania zagrzenia wybuchem.
2. W obebie stref ostrénosci przeciwpaarowej dla wykonania czyn8o przez pracownikow
wymagane jest w szczegokubd stosowanie nagbujacych zasad:
- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni wdzstnkach i wykonanie
sprawdzajcych pomiaréw obecnoi i stezen gtdwnie metanu i siarkowodoru,
- przy nie zastosowaniu przewietrzania ani poéwa traktowanie tych stref jako
potencjalnie zagronych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych
wymaga BHP.
3. Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bkdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie Placu Budowy, w magazynaah wrmaszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne d&da skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem osoéb trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym jako

rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wydkwny.

6.9. Ochrona intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadzaloych Wiacicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezamZwiapcego o ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmany jest umigic w swoim
harmonogramie rezemczasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktore majy¢ wykonane w zakresie
przelazenia instalacji i uradzea podziemnych na Placu Budowy i powiaddérmspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tystalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera, Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadae

bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
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Wykonawca hkhdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

Przed zajciem pasa drogowego Wykonawca musi wpgt do Zaradu drogi powiatowej o
zezwolenie — na jeden miesiprzed planowanymi robotami.

Zgodnie z ustaleniami z Wojewddzkim dem Ochrony Zabytkow nalg zachowa
nawierzchnie brukowane drog. Obawije wymdg ochrony istniggego drzewostanu. sle w
trakcie prowadzenia robo6t nagt odstonecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymamge i niemaliwa okaze skt korekta
Harmonogramu Robét na ten okres, to Wykonawgizie uprawniony do wyspienia o dodatkowy
czas na ukczenie robot w trybie zgodnym z postanowieniami Miyo
Naruszone powierzchnie brukowe ngl@dbudowa.

Zgodnie z Operatem Wodno — Prawnym Wykonawca mavialzek uporzdkowa dna ciekdéw, w
poprzek ktorych biegnie kanalizacja.

Na trasie projektowanej kanalizacji znajgsje rowniez tory kolejowe. Przégie pod nimi musi by
wykonane przewiertem sterowanym. Przed pggpishiem do rob6ét Wykonawca zobawany jest
uzysk& zezwolenie na prawo wgiu na teren kolejowy i powiadotmb planowanym rozpoegziu
odpowiednie Zaktady Kolejowe.

Wykonawca jest zobowzany naprawi uszkodzone ogrodzenia i doprowadzeren do stanu

pierwotnego.

6.10. Bezpiecz#stwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawcegdhie przestrzedgaprzepisoéw dotyceych bezpiecaestwa
i ochrony zdrowia. W szczegolfm Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szikodih dla zdrowia oraz nie spetmaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiednd odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpieciastwa publicznego.

Nalezy réwniez uwzgkdnié¢ zasady, zalecenia MAGTEzawarte w ,W wymaganiach BHP
w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektowarzadzer wodnosciekowych w gospodarce
komunalnej” (CTK Warszawa 1989r.) oraz Rozpdeenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieadsdwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t vdaych ( Dz.
U. Nr 47/03 poz. 4010).
Wykonawca spordzi plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotyazej
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bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 )

Plan ten powinien zawiefa

- stosowanie i dgmias¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dogpnas¢ srodkdw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zvazku z organizagjruchu,

- dziatania przeciwpa@rowe,

- dziatania podijte w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie Placu Budowy,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatowwagh,

- inne dziatania gwarantge bezpieczestwo robot.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakrelonych powyej nie

podlegaq odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

6.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaha szkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza gido wycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadayte do robot bda miaty
swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoczénie okrdlajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow §radowisko. Materiaty, ktoreas szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, a po zagreniu robot ich szkodliwéd znika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagaechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzyma
zgodt na wycie tych materiatbw od wiagiwych organdéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagtenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajcy.

6.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdt i wszelkie materiaty i ugdzenia
uzywane do robét, od daty rozpeca do daty wydania potwierdzenia zékeenia robot przez
Zamawiajcego.

Wykonawca hkdzie utrzymywa@ roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymani
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w zadawalagym
stanie przez caty czas , do momentu odbioru pogwgaego.
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Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie dgniera lub
Inspektora Nadzoru powinien rozpaézoboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

6.13. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowzany do bezwzghbnego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robat.

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposdb zwizane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgchw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca ¢dzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie wszdikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzex lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informow& Zamawiajcego o swoich dziataniach, przedstawdakopie zezwolg
i inne odnéne dokumenty.

Wykonawca hdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w petlni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod. W sposob agty bedzie informowa Inzyniera i Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwidlénne odnéne dokumenty.

Zezwoleniawymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca &iniizyska od odnénych
wiadz na swoj koszt.

Razem z harmonogramem rob6t Wykonawca winien pozegd Inzynierowi wykaz wszelkich
zezwolé wymaganych od rozpoezia i zaka@czenia robot.

Wykonawca winien dostosowasic do wymaga tych zezwolé i w petni umaliwi ¢ wkadzom

wydajacym te zezwolenia kontrel badanie robét.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakéci ( pzj )

Do obowazkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie od aprobaty
Inzyniera i Inspektora Nadzoru programu zapewniesiasgi ( PZJ ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposOb wykonania robdét, awosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujce wykonanie robot zgodnie z dokumendacjpoleceniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program zapewnienia jad® bedzie zawier&

a) czs$¢ 0golma opisupca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbd,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje zpgotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegolnych ele-

mentow robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli sterowania jdkt wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis wkasnego latorium
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierzcélprowadzenie bada),

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany spogolme przekazywania tych informacji
Inzynierowi i Inspektorowi Nadzoru.

b) czs¢ szczegodtow opisupca kazdy asortyment robot:

- wykaz maszyn i uedlzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

spoiw, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw putesh ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedepomiaréw i bada ( rodzaj i cestotliwos¢ pobierania probek, legalizacja
i sprawdzanie ugrlzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwayzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elenvemabot,

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacyymaganiom.
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7.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robot dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiaigm¢ zalazona jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i
jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systkamtroli, wlaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wadzenia niezedne do pobierania probek i
bada materiatow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systkamtroli Inzynier maze zaada od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania
jest zadawalagy. Wykonawca &dzie przeprowadzgpomiary i badania materiatéw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniagca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w S.T. i Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badeh czstotliwoi¢ sa okreslone w S.T., normach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. Y¥ypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier z Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres kalntjest konieczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z Zamdwieniem. Wykonawaastarczy liynierowi
swiadectwa,ze wszystkie stosowane ddzenia i spret badawczy posiadajwazna legalizacg,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiagayymaganiom norm oké&jacych procedury
bada. Inzynier kxdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inzynier kgdzie przekazywa&a Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclzelleniedociagniccia te lzda tak powane, ze mog
wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot badanych
materiatébw i dopéci je do uwycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ktych materiatow.

Wykonawca, wraz z podpisaniem odbiorunkowego robot, dostarczy Zamawdegmu
podpisan przez siebie "kagt gwarancyjr'. Zgodnie z umow Wykonawca udziela
Zamawiajcemu 36 - miesczne] gwarancji na wykonywany przedmiot umowy. Kart
gwarancyjna &dzie zawierata deklaragcjudzielenia gwarancji jakeoi na caty zrealizowany
przedmiot umowy (roboty montawe wraz z materialami i spitem) niezalenie od dtugéci
okresu gwarancji udzielanej przez Producentactprzmateriatow. W karcie tale znajd sie
zapisy o czasie i sposobie dokonywania napraw wasia usterek. W karcie gwarancyjnej
Wykonawca musi zagwarantoivdamawiajcemu, taki sposob usuwania ewentualnych usterek,

aby zapewrd przez czas trwania naprawy lub wymiany agizn, prawidtows eksploatag
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przedmiotu umowy. Spetnienie przez Wykonawearunkéw opisanych w karcie gwarancyjnej
bedzie stanowito podstawv do zwrotu przez Zamawigego pozostatej ezci kaucji

gwarancyjnej lub zwrotu gwarancji.

W celu zapewnienia wysokiej jaka robot obowazuja nizej wymienione sprawdzenia:
- tyczenie trasy ruroggu,

- odbidr techniczny dna wykopu,

- szerokd¢ wykopu,

- rzedne dna wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

- rodzaj podtaa pod rurocig,

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestéw, dopuszapateriatdw, ktdére zostan

wbudowane,
- sktadowanie rur i ksztattek,
- badanie zagszczenia zasypki ruragu,
- badanie szczelsoi rurochgu,

- badanie poprawrai utozenia sieci.

7.3. Proby szczeln¢ci przewodu

W celu sprawdzenia szczefocoi wytrzymalaci polaczen przewodu naley przeprowadz
proby szczelnai. Proby te naley wykona& dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na
zadanie Inwestora lub xytkownika. Naley rowniez przeprowadzi prolky szczelnéci catego
przewodu. Po prébie szczelsonalezy przeprowadi ptukanie przewodu i jego dezynfecj

Wyniki prob powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego #idkownika.

7.4. Pobieranie probek.

Prébki kpda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z

jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudalzie mie€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea4ie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigetsk, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykoaado badé wykonywanych przez
Inspektora Nadzoruedla odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakeepy przez

niego.
7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosowa

maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kryniera i Inspektora Nadzoru.

7.6. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafligak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraowh.

7.7. Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania., i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i Producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibbt prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami S.T. na podstawymikow bada

dostarczonych przez Wykonagclnzynier mae pobiera prébki materiatébw i prowadéi
badania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wyniki tych badé wykaza, ze raporty

Wykonawcy g niewiarygodne, to tynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu
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laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkah bada, albo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgognanateriatéw i rob6t z DokumentadProjektovg i S.T.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania prébek

poniesione zostamprzez Wykonaweg

7.8. Atesty jakasci materiatow i urzadzen.

Inzynier w porozumieniu z Inspektorem Nadzoruzealopyci¢ do wycia materiaty
posiadajce atest Producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w S.T.,

czyli:

- posiadé certyfikat na znak bezpieczenstwa wykaeyj ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

oraz wiaciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- posiadé deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Norma lub aprobata
techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy, jéli nie s
objcte certyfikacy okreslona w poprzednim punkcie i ktére spetniaja wymogi S.T.

W przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez S.T., @a partia dostarczona

do robot lgdzie posiadaatest okrélajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweddla posiada atesty wydane przez Producenta, poparte w raziegiy
wynikami wykonanych przez niego badaopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez
Wykonawe; Inzynierowi.

Materiaty posiadagce atest, a uszlzenia - wane legalizacje, maegby¢ badane w dowolnym
czasie. Jeeli zostanie stwierdzona niezgodtach wiaciwosci z S.T. to takie materiaty i/lub

urzadzenia zostanodrzucone.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnygbowiazujacym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedziadl@oza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowizujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy webDriku Budowy hda
dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietziva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzd§azapis w Dzienniku Budowy ¢ldzie
opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&ésaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwattechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumyeieda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Zamayaego.

Do Dziennika nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robadt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawtgego,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robo6t podleggm
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym wazkii z wymaganiami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przew itrakcie
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wykonywania robot,

dane dotyczre wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotycze jakadci materiatdw, pobierania probek, oraz wyniki przepadzonych bada

Z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob szczelni elementow budowli z podaniem, kto je przeproveddz
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediazone
Zamawiagcemu do ustosunkowania¢siDecyzje Zamawiacego wpisane do Dziennika
Budowy lkeda przez Wykonawg rozpatrzone z zaznaczeniem ich pezia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy ligoile Zamawiajgcego do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprKontraktu i nie ma uprawnie do

wydawania poleaeWykonawcy robot.
Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przepre@ase w sposob eigty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje doickis Obmiaru. Pisemne

potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzorustapodstaw do rozliczé.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badad Wykonawcy lkda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowizakcznik do odbioru robét.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgglemszelkich zmian. Zmiany te natg
rejestrowé na komplecie rysunkow, ktore zosiadostarczone w tym celu. Po zakaeniu

roboét rysunki te zostardostarczone Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca winien przekazywadnspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co nagnraz

w miesigcu w celu dokonania przeglu.

8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagprécz wymienionych w/w nagiujace

dokumenty :
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a/ pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Placu Budowy ,

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i ustale

f/ korespondengjna budowie.

8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego olatgiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkiekumenty budowy dula zawsze

dostpne dla Zamawiafego i przedstawione do wglu na jegayczenie.

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgknaym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Zamawiajcego.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadoriémiyniera i Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,n@mniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki beda wpisywane do Kegi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikziach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indzie
w S.T. nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robo6t. 8ne dane
zostan poprawione, wg instrukcji Inspektora Nadzoru, rae.

Obmiar rob6t bdzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie.

9.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Odlegitaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone wzdik

linii osiowej przez uprawnionego geogeliednostik obmiarova jest mb rurocigu.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robot nie wymagdpgo inaczej, okjosci
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beda wyliczone w i jako diugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxda wykonywane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksiazce obmiaru lub datzone do niej w formie zatznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony

Z Inspektorem Nadzoru.
m3 wykopu oznacza odps¢ gruntu mierzoa w stanie rodzimym

M3 nasypu oznacza @bps¢ materiatu mierzonpo zagszczeniu nasypu

Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszelkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie Obmiaru Robdidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadiirenia i spret pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca
bedzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez
caly czas robot.

Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
S.T.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar rob6t zanikagpych przeprowadza eiw czasie ich wykonania. Obmiar podlegsj
zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmianazo

nieodzowne obliczeniacda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich S.T., roboty podlegajnastpujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez Zamawieggo przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kaxcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej oceniesdp i
jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie ezalji ulegra zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggneos¢pu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiary. Gotowad¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy. Odbioredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwd Jakaéc¢ i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentéw zawiemjch przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektova, S.T. i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru

czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ik@mwym robét .

10.4. Odbior koacowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu
do ich ilcici, jakasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowd do odbioru kédcowego kdzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na finie o tym fakcie Zamawiagego. Odbior kacowy robdt naspi w
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terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,zdic od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera i Inspektora Nadzoru zalezenia robot i przygicia dokumentow.

Odbioru kacowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaaja@go W obecrii
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowe]j na podstawie
przedizonych dokumentéw, wynikdw bafiai pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania rob6t z DokumentacpProjektowa i S.T. W toku odbioru kicowego komisja
zapozna i z realizacj ustal@é przyjetych w trakcie odbioréw zanikgjych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robotpeiiapcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot pokoavych lub robot uzupetniagych,
komisja przerwie swoje czynid i ustala nowy termin odbioru koowego. W przypadku
stwierdzenia przez komigj ze jaka&¢ wykonanych robot w poszczegoélinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej DokumentBopjektowa i S.T. z uwzgtdnieniem

tolerancji i nie ma wplywu na cechy eksploatacyjikemisja dokona paicen, oceniajc
pomniejszon wartas¢ wykonanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru exstaego jest protokot
sporadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamayeego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowzany przygotowanasgpujace dokumenty:
- Dokumentagj Projektow z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiggego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanigggh | ulegaicych

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zatece
- Dziennik Budowy,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatbw - opinitechnologicza sporadzora ha
podstawie wszystkich wynikow ba@la pomiaréw zaiczonych do dokumentéw odbioru, a

wykonywanych zgodnie z S.T.,
- sprawozdanie techniczne,

- geodezyja inwentaryzacgj powykonawca,

inne dokumenty wymagane przez Zamayazego.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&
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- zakres i lokalizagj wykonanych robot, wykaz wprowadzonych zmian w @bds do

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamaweygo,
- uwagi dotyczce warunkow realizacji robat,
- dat rozpoczcia i zakaiczenia robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenm z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkieaztaane przez komisjroboty poprawkowe
lub uzupetniaice kzda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeegp. Termin

wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetagich wyznaczy komisja.

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzd&wiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada
Zamawiajcemu rozliczenie ostateczne. Wraz z rozliczenienkdigwca przedkiada pisemne

zwolnienie z zobowizan

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowyg

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykmnaza jednostk

obmiarowa ustalora dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowachzie obejmowé:

robocizre bezpdredna wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoaz ptace, koszty ueglzenia i eksploatacji oraz

likwidacji zaplecza budowy,

- koszty dotycace oznakowania robot, koszty projektéw uzupehaiagh, wydatki dotycace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za daw¢ placow, badania, ekspertyzy,

ubezpieczenia oraz koszty zaulm przedsibiorstwa Wykonawcy i in.,

- opfaty za zajcie paséw drogowych i innych terenéw na cele budovey koszty tymczasowej

organizacji ruchu,

- wykonanie niezbdnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomozych,
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- koszty ubezpiecze maptkowych budowy oraz pozyskania zabezpieczenia wghka@n i

wszystkich wymaganych gwarancji,
- obstug: geodezyjn,
- rekultywacg terenu, wywoz odpadow,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wystpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
- ustugi obce na rzecz budowy w tym obstuga geologicz

- wszystkie inne, nie wymienione 8] ogolne koszty budowy, ktére mpgystpi¢c w zwiazku z
wykonywaniem rob6t budowlanych zgodnie z warunkamowy oraz przepisami technicznymi i

prawnymi.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonana dam pozycg w wycenionym
Przedmiarze Robo6t jest ostateczna i wykluczaliwosé zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie rob6t olgtych o pozych kosztorysow.

Roboty opisane w kalym punkcie Przedmiaru Robdét skalkulowano w sposéaiony,
przyjmujac jednostk przedmiaru dla roboty wiadej i uwzgkdniapc udziat robot
towarzysacych i zuycie materialbw w sposob przybtiny. Roboty opisane néig
traktowa wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robét towarzysych i zwycie materiatdw

( niezlekdny do kompletnego wykonania prac ) inny podany w S.T. niedulzie podstaw

do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i ihmpszczé Wykonawcy.

12. GWARANCJE

» Inwestor mae przeprowad#zi co roku przegld gwarancyjny. W razie wykrycia usterek,
na podstawie protokotu z przadl, Wykonawca jest zoboydany do usurkcia ich w
terminie 5 dni.

* Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor przeprazvguizeghd wykonanych robét i
sporadzi protokoét. W przypadku wykrycia usterek, na padse protokotu, Wykonawca
zobowgzany jest w cigu 5 dni do ich usugncia. Po usuriciu wad sporgdzony zostanie

protokot stwierdzajcy ich usungcie.
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= Inwestor po usuRkCiu usterek przez Wykonawc i sporadzeniu protokotu
stwierdzagcego usunicie wad, dokona, w terminie 14 dni po uptywie okrgsvarancji,
pogwarancyjnego odbioru robaét.
Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Inwestoraakresie obstugi i konserwacii

urzadzen.
13. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w idych miejscach powotuje gina Polskie Normy /PN/,
przepisy bramowe, instrukcje. Naley je traktow& jako integrala czs¢ | nalezry je czytd
tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tarystgpowaty. Rozumie gj iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawast@ i wymaganiami.

Zastosowanie dala miaty ostatnie wydania Polskich Norm ( datowane p@niej niz 30 dni
przed daf skiadania ofert ), o ile nie postanowiono inacZpboty leda wykonywane w
bezpieczny sposolicisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisarbwiazujacymi w
Polsce. Wykonawca jest zobawany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowizuja w zwiazku z wykonaniem prac oiych Kontraktem i stosowania ich postanofvie

na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymiSpecyfikacji Technicznej.

W przypadku braku Polskich Norm przengszh europejskie normy zharmonizowane

uwzgkdnia se:

- Europejskie aprobaty techniczne,

- Wspodlne specyfikacje techniczne,

- Polskie Normy przenogze normy europejskie,

- Normy pastw cztonkowskich Unii Europejskiej przenase europejskie normy
zharmonizowane,

- Polskie Normy wprowadzage normy mgdzynarodowe,

- Polskie aprobaty techniczne.

13.1. Inne dokumenty:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 ( Dz.U. nr 120 w

sprawie informacji dotycej planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia ).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 waspie bezpieczsstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowléngidz.U. z dnia 19 marca 2003
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nr 47 poz. 401).

3. Dz.U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transpagtzny.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane DRIKB9 poz. 414 ( z pdiejszymi
Zmianami ).

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20
czerwca 2001 r. poz. 627.

6. "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych" Warszawa
1994r.

7. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budwe-montaowych.
Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe".

8. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrga 2 marca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpm@ drogi publiczne i ich

usytuowanie.

9. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, méatarozbiorki tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawiesgego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

10.Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r.3% poz. 270 - Rozpogdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki pmwmy odpowiadé budynki i ich

sytuowanie.

11. Dz. U. Nr 90, p6z, 575 - Rozpaxzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpiefag®va i higieny pracy przyecznych pracach

transportowych.

12. Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznejnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogtoszenia Jednolitego tekstu ustawy addaowej Inspekcji Sanitarnej,

13.Dz. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r
drogach publicznych.

14.Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozgawenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiatsteva i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych

15.Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pgaiejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 200
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odpadach.

16.Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dniakiietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

17.Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpaizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawprabat i kryteriow technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

18.Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia
2002 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznyehzo

jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

19.Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpagizenie Ministra Spraw Wewtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawistemow oceny zgodé, wzoru
deklaracji zgodnéci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dbgranych

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

20. Katalogi techniczne i instrukcje montave producentéw materiatéw i wdzer. 1SO
8722:1991 "Rury idczniki z PEHD do systemow odwadnieych i kanalizacyjnych

podziemnych".

21. Ustawa z dnia 16 gmziernika 1991 r o ochronie przyrody (tekst jedtyoDziennik
Ustaw z 2001r. nr 99 poz. 1079 i nr100 poz.1085).

13.2. Inne wymagania

Wykonawca powinien licay sig z maliwoscia dodatkowych utrudnie i prac
dodatkowych, napraav uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementow ajehra

podziemnego, odtworzenia elementow zagospodarowania
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ROBOTY ZIEMNE ST -02

14. ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej S.T. dotyowykonania robot ziemnych przy wykonywaniu

wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem zkuollub dowiezionym.
Zakres rob6t obejmuije:

Roboty przygotowawcze:

1. prace pomiarowe zg@ane z wyznaczeniem zakresu robat,

2. wykonanie wykopéw kontrolnych w celu odkry@iniepcego uzbrojenia podziemnego,
3. zabezpieczenie lub przeémie istniegcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu

( monta i demonta konstrukcji podpari podwieszé istniepcych rurocagow i kabli ),

4. zabezpieczenie istnieych drzew,

5. zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

6. przegcie i odprowadzenie z terenu budowy wod opadowygruitowych,

7. wykonanie niezfuinych drog tymczasowych,

8. dostarczenie na teren budowy niglittych materiatéw, ueglzen i sprztu budowlanego,
9. utaenie irozbiorka ktadek dla pieszych,

10. naprawa istniggych ogrodzé przydomowych i innych,

11. oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym

12. wykonanie niezizinych prac badawczych i projektowych.

Roboty zasadnicze:

1. usunkcie warstwy ziemi urodzajnej,

2. wykopy w gruncie kat. | - IV, wskoprzestrzennegeczne i mechaniczne, na odkiad i z
wywozem, oraz szerokoprzestrzenne na odktad i j@mi8 miejscu wysfpowania

studzienek,

3. umocnieniacian wykopow palami szalunkowymi, a ngstie rozbiorka,
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4. podsypka gr. 10/15 cm, obsypki z boku rur i na m¢u gr. 30 cm z gruntu z wykopu, po

jego przesianiu,

5. zasypanie z zagzczaniem wykopOwgczne i mechaniczne, zgggczanie gruntu w miejscu

przebiegu drdg,
6. rozcielenie humusu,

7. wywdz nadmiaru gruntu lub przywéz brakeggo gruntu z odlegéoi do 10 km, wywoz
gruzu i asfaltu na sktadowsko z jego utylizacjeodiegtas¢ do 50 km,

8. odwodnienie wykopow,

9. monta i demonta konstrukcji podpari podwieszée istniepcych rurocagow i kabli,

10. utozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych,

11. rozbiorka i naprawa istniggych ogrodzé przydomowych i innych,

12. rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowepodbudowie z ttucznia,

13. odtworzenie drogi gruntowej

oraz wszystkie inne nie wymienione ey roboty ziemne jakie wygbuja przy realizacji
umowy.

Roboty kaicowe, konieczne do uzyskarSwiadectwa Przegia Robot.

Przeprowadzenie niegththych pomiardw i badalaboratoryjnych.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE PRZY ROBOTACH
ZIEMNYCH

Gtebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej dna rob6t ziemnych po wykonaniu i
warstwy urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego ghbokas¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasygkilasypow, potmny w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypikiopu fundamentowego lub

wykonania nasypow, patone poza placem budowy.
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Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiantow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zazanych
z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:
| s = Pd/Pds gdzie:
Pd - g:stas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/ma3)

Pds- maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B8Y stiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach, badania zgodnie z nBN-77/893112 (Mg/m3)

Wskaznik ré znoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,

okreslona wg wzoru :

U=dso/dyo gdzie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %tgr(mm)
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm)
Podtoze - poditaze naturalne z okénym rodzajem podsypki.

Podsypka- materiat gruntowy medzy dnem wykopu a dnem przewodu wodgowegoi

obsypk.

Obsypka -materiat gruntowy neidzy podsypk a nasypk , otaczajcy przewdd wodoagowy.
Nasypka -warstwa wypetniajcego materiatu gruntowegoztaad wierzchem rury.

Zasypka - warstwa wypetniajcego materiatu gruntowego ¢dzy powierzchry nasypki i
terenem.

Stabilizacja mechaniczna — to proces technologiczny polegg na odpowiednim

zag:szczeniu kruszywa o wdeiwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanwutbwoch warstwach pat¢zonych ze sab

trwale w fazie produkciji.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego- jedna lub wjcej warstw zagszczonego kruszywa,

ktGra stanowi warstevnasna nawierzchni drogowe.

Gtebokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
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wykopu.

Pobocze gruntowe— cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymask
pojazdu, umieszczenia udzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,kenana z gruntu
odpowiednio wyrownanego i uksztaltowanego w profgoprzecznym i podiinym oraz

zag;szczonego.
Row — otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

Prefabrykat — element wykonany w zakfadzie przemystowym, ktpry zamontowaniu na

budowie stanowi umocnienie rowu.

Nawierzchnia twarda nieulepszona— nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego uuch
samochodowego ze wzglu na pylenie, nierowroi, ograniczony komfort jazdy — wibracje i

hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa, brukowcdwezwirowa.

Nawierzchnia zwirowa — nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszionktdrej warstwa

scieralna jest wykonana z mieszanwiirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.
Beton asfaltowy (BA)- mieszanka mineralno-asfaltowa tdoa i zagszczona.

Beton — materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruazgmwbego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkow, ktéry uzyskuyeje wiaciwosci w wynuku hydratacji

cementu.

Mieszanka betonowa— catkowicie wymieszane skiladniki betonu, ktosejeszcze w stanie

umazliwiajacym zagszczanie wybranmetod,.

16. MATERIALY W ROBOTACH ZIEMNYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnychbeda:

- grunt wydobyty z wykopow,

- gruntyzwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spdzauPBudowy, na podsypk
i obsypk, oraz na ewentuadrwymiarg gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopéw,

- materiaty do odwodnienia wykopow,

- materiaty do podpar podwiesze,

- materiaty na ktadki dla pieszych,

- materiaty na napraywogrodzé przydomowych,
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- mieszanka mineralno-bitumiczna,
- materiaty z odzysku: brukowiec, ptytki chodnikewbetonowe, obrza, kravezniki,
- geowtdknina,

- pale Larsena,

- kruszywo tamane PN-EN 13043,

- betonowa kostka brukowa,

- krawezniki PN-EN-1340,

- mieszankawirowa PN-EN 13043,

- beton asfaltowy PN-S-96025,

- asfalt PN-EN 12591, PN-C-96173,

- beton C 12/15 na tawy PN-EN 206-1,

- beton C 16/20 wg PN-EN 206-1 do obetonowanidzstnek kanalizacyjnych,
- cement PN-EN-197-1,

- zwir o granulacji 0-20 mm na tayiundamentow i podsypk zapierajca.

Materiaty powinny posiadawtasnaci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone

zostan przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie w/w. materiaty pozyskane z wykopoéw nané budowy lub z innych miejscdin
wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad edpdnio do wymaga lub wskaza

Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne

do robot, byty zabezpieczone w sposdb zapeweyagachowanie jakkai i wkasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego skltadowania materiatGydabzlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych

przez Wykonawe.

Skiadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najkilej wykonywanego odcinka sieci.
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Podiare skladowiska powinno Byrowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, Zabezajce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegdaidnia i poboru.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawe wykorzystane w

maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypguawinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendw na odklad nyatlo obowizkow Zamawiajcego,

o ile nie okrélono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoruzemoakazé pozostawienie na
terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyokdtnwynika jedynie z powodu

zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

Grunty przydatne do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanowhadmiar ohlgtosci robot ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu og@w, nie lgdac nadmiarem okjosci
robét ziemnych, zostarza zgod Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren
budowy z przeznaczeniem innymzrbudowa nasypow lub wykonanie prac @p¢h umowa,
Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia réwnanaj obgtosci gruntdw przydatnych z

wiasnychzrodet, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

17. SPRAT W ROBOTACH ZIEMNYCH

Do wykonania rob6t ziemnych naleuzy¢ sprztu umaliwiajacego odspajanie i wydobywanie

gruntéw, zagszczanie gruntow i transportu mas ziemnych.

Wymagany sprzt:

- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzenmyeiskoprzestrzennych z osptem
podstbiernym o pojemngi tyzki 0,25-0,6 m3,

- spycharka do zasypywania wykopdw, wykonywania négypprzemieszczenia gruntu w
obrebie budowy, (75 + 100 KM),

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkwykonywania wykopéw o
gkbokadsci do 2,0 m, spychania i zwatowania,

- zagsszczarka wibracyjna krogza do zagszczania zasypow wykopow i nasypow,

- pompa spalinowa,
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- chgnik kotowy, pita spalinowa z targeo ckcia nawierzchni,

- frezarka drogowa,

- niwelator,

- do odwodnienia powierzchniowego - w za&ci od potrzeb, -

- betoniarka do wytwarzania betonu i zapravz praygotowania podsypki cementowo — piaskowej,
- otaczarka o mieszaniu cyklicznym lulggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
- ukladarka do mas mineralno — asfaltowych,

- walec lekkisredni i ckzki drogowy,

- ubijak mechaniczny lub maty walec wibracyjryzhgszczania w miejscach trudno dgstych,

- rowniarka,

- skrapiarka,

- miot pneumatyczny,

- przewanych zbiornikéw na wog

- narzdzia brukarskie,

- piyta wibracyjna, ubijaki wibracyjne.

18. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylowah jak ziemia, kruszywo stosowane

beda samochody samowytadowawcze do 5t — wywrotki.
Asfalt naleyy przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozté samochodami samowytadowczymi
wyposaonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu oddmalu do roztadunku nie
powinien przekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@wtemperatury
wbudowania.

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (sgkami”).

Zatadunek jak i wytadunek materiatbw musi odbywse z zachowaniem wszelkicérodkow

ostraznosci | bezpieczastwa ludzi pracucych przy robotach ziemnych.
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19. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

19.1.

Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow naie

a)

b)

d)

)
¢)

19.2.

zapewnt ciagtos¢ i bezpieczastwo ruchu pieszego,

zapozna si¢ z planem sytuacyjno wysosmowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejcych i projektowanych budowli, wynikami badgeotechnicznych
gruntu,

wyznaczy zarysy robét ziemnych na gruncie poprzez trwateaoczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przgkpodiuwznego i przekrojow
poprzecznych wykopow, patenia ich osi geometrycznych, szerékio korony,
glebokasci wykopdéw. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnychstpgiwa sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolitywelator, jak i prostymi przygdami -
poziomica, tata miernicz, tasma itp. Zatazy¢ ciag reperéw roboczych,

przygotowa i oczysci¢ teren poprzez: usugtie gruzu i kamieni, wycinkkrzewow itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérymtyobemne kda wykonywane,
urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

wyznaczy wszystkie miejsca kolizji z usdzeniami i instalacjami podziemnymi
zaréwno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymikenet przekopy poprzeczne,
usury¢ warstwe ziemi rglinnej,

odwodnt teren budowy.

Odwodnienia

Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzadzenia,

ktore zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abszbo6t ziemnych, tak

aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydona ma obowizek

takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiéwrzom gruntu nadawaw catym

okresie trwania rob6t spadki, zapewnds prawidtiowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich

diugotrwah nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich
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gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony

Zamawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnaglych zbiornikbw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
Podziat obiektéw do odwodnienia jest rgstjacy:

= wykopy liniowe ( kanaty ), ktérych dno znajdujeg Soonizej zwierciadta wody na
gtebokadsci przekraczajcej 0,5 m kda odwadniane za pomsadgtofiltrow; dotyczy to
takze przepompowni,

= wykopy liniowe ( kanaty ), ktérych dno znajduje gionizej zwierciadta wody do 0,5 m
beda odwadniane za pomadarenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w

pompy zatapialne,

* nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i przepompownie, ktdnydno znajduje sie
powyzej zwierciadta wod gruntowych, a tak odcinki wykonywane pod przeszkodami
terenowymi ( droga ) metadprzeciskow w stalowej rurze ostonowej; odwodnienie

komor przeciskowych podlega regutomagyopisanym.

Kazdorazowo sposob odwadniania riglelobra do aktualnie panagych warunkéw gruntowo-

wodnych i uzgadniana bieaco z Inspektorem Nadzoru.

Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w ebie warstwy gruntéw spoistych wykopy nafechroni
przed wptywem wod opadowych czy przemarzaniem. \@soach wysipowania piaskdéw pylastych
niedopuszczalne jest przy obaniu zwierciadta wody gruntowej przepompowywanie dwo

bezpadrednio z wykopow.

19.3. Wykopy

Wykopy naley prowadzé zgodnie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodoaigowych i kanalizacyjnych. - warunki techniczne wgkaia” oraz zgodnie
z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normacanzowych a w szczegolsoi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlano — maowech i rozbiorkach (Dz. U. nr 47,
p0z.401 z dnia 19.03.2003r.).

Przegcia przewoddw przez przeszkody powinny¢byykonywane doktadnie wg ustale

pozwolex wydanych przez ich Wiaicieli, ktére zostaly umieszczone w Dokumentacji
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Projektowej.

Nie wyklucza s istnienia w terenie innych nie wykazanych na mhpazdzex podziemnych,
ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub @rigth brak jest informacji w instytucjach

brarzowych.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontra¢ rzednych dna.
tawy naley montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchniterenu w
odstpach, co 30 m. Lawy powinny ndievyraznie i trwate oznakowanie projektowanej osi

przewodu.

W przypadku wykopéw pod odggienia grawitacyjne istniege ogrodzenia
przydomowe naley zabezpieczy przed osuriciem s¢ do wykopu lub dokortaich demontau

na diugdci niezlzdnej do wykonania wykopu oraz prac mamaych i ponownie zamontowa

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utvwartej Wykonawca dokona rozbiorki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiérki éetrie i ztary w uzgodnionym miejscu, a w

razie konieczngi podda utylizaciji.

W terenach zainwestowanych projektuje \siykopy liniowe waskoporzestrzenne pionowe.
Sciany pionowe nafsy zabezpiecayprzed osuwaniemesgruntu. W miejscach gdzie ruragibiegnie
wzdtuz drogi asfaltowej przewidujessivywozenie ziemi z wykopdw na czas wykonywania robét.

Wykop pod przewody natg rozpoca¢ od najniszego punktu przesuwaj sk
stopniowo w ga&g. Zapewnia to mdiwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie

opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Po wyznaczeniu w terenie kreazi wykopu nalgy rozluzni¢ grunt gcznie za pomeg topat lub
mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych odegitego uzbrojenia wykopy liniowe prowaélzi
mechanicznie. W miejscach, w ktérych wykonaredalstudzienki i przepompownie najewykopa
dotki o gkbokasci ok. 30 cm gibsze ni dno wykopu i 0 wymiarach w rzucie odpowiagsich
wymiarom tych studzienek i przepompowni. bip ostatniej warstwy gruntu o grdiso20 cm z dna

wykopu powinno b§ wykonane ¢cznie, bezp@ednio przed wbudowaniem podsypki piaskowej.

W omawianej Inwestycji zaprojektowano wykopy daxngkbokasci 5 m. W miejscu, gdzie w
bezpdrednim gsiedztwie wykopu nie przewidujegsiystpienia obcizen spowodowanych przez
budowt, srodki transportu, skladowany materiat, urobek gritpt stosujemy typowy sposob rozparcia i
odeskowania wykopu tjzywamy pali szalunkowych i rozpor. W pozostatychypedkach elementami
nosSnymi-przyéciennymi oraz rozporowymi powinny @yksztattowniki stalowe (minimalny przekrgj
HEB160).
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Zabezpieczeniescian wykopu maze by petne lub zurowe. Odeskowaniezarowe
mazna stosowaw gruntach o dostatecznej spaistpuniemdliwiajacej wypadanie gruntu spogdzy

pali lub elementéw pragiennych..
Przy wykonywaniu wykopow rozpartych powinnytlgachowane nagiujace wymagania:

= gobrne krawdzie pali lub elementéw pragiennych powinny wystawigponad teren, co najmniej
na 15 cm i zabezpieazprzed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przetfiw,

= wykop rozparty powinien lgyprzykryty szczelnie palami w przypadku, gdy w pablvykopu
jest przewidziany ruch pojazdow,

= rozpory powinny b§ tak umocowane, aby uniettizvione byto opadanie ich w dét,

= w odlegigciach nie wtkszych nk 20 m. powinny znajdowask awaryjne, odpowiednio

przystosowane w§gia z dna wykopu rozpartego,
» w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdainse w cz:sci wykopu odeskowanego,

= W razie potrzeby dokonywania gpedniego przerzutu urobku nafew pionie zbudowa

pomosty.

Stan rozparcia i odeskowania wykopow powinieé ggrawdzony: okresowo oraz niezwiocznie
po wystpieniu czynnikow niekorzystnych dla wzmacaggich konstrukcji. Wszelkie zaus@ne usterki

w umocowanilgcian powinny by niezwtocznie naprawione.

Przy gtbieniu wykopow w gruntach wodofiych jest konieczne stosowanie w dnie wykégianek
szczelnych, sgapcych co, najmniej 0,5 m pamj dna wykopuscianki te powinny by dobrze rozparte

w kazdej fazie robot.

Rozbieranie umocniescian lub skarp wykopow powinno dyrzeprowadzane stopniowo w mgiar
zasypywania wykopow, poczynajod dna wykopu.

Zabezpieczenigian wykopow ména usuwaza kadym razem na wysoké nie wiksz niz:
= 0,5 m -z wykopow wykonanych w gruntach spoistych,
»= 0,3 m -z wykopdw wykonanych w innych rodzajachnigw.

W przypadku zbyt matej odlegtoi krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od drogi

publicznej lub budynku mi@ zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu.
Uwagi:

1. Wykop przed uteeniem przewodu powinien bypezwzgédnie odebrany przez sfoy
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzatgw po trasie wykopu pokrywaesi
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z wynikami badageotechnicznych.
2. Roboty ziemne mima prowadz tylko w wykopach odwodnionych.
3. Uszkodzone ggi drenarskie nalgy odbudowa.
Doktadnosé wyznaczenia i wykonania wykopu
" Kontury rob6t ziemnych ulegge pé&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy przed

przystpieniem do wykonywania robot ziemnych.

" Tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z doktadroia do +/- 5 cm dla

wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

" Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogyame powinno by wicksze ni
+/-10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me

przekroczy¢ +1 cm /- 3 cm.

. Szerokdé¢ wykopu nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +/-10

cm, a krawdzie wykopu nie powinny méwyraznych zatama w planie.

" Pochylenie skarp nie powinnozrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10° od jego

wartosci wyrazonej tangensemaka.

" Maksymalna gibokas¢ nierowndgci na powierzchni skarp nie powinna przekracia

cm przy pomiarze tat 3 — metrow.

" Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych lediiw dokonywdé od razu po

przegciach maszyn.

" Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywanadery (przy udziale Inspektora

Nadzoru) sprawdzj czy wkasnéci gruntu odpowiadajprzyjetym w projekcie.

" Przy montau przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniuctabagdéw do wykopu,

szerokd¢ wykopu nie mae by zmniejszona.

. Roboty ziemne przy skrzgwaniu z istniggcym uzbrojeniem prowadzipod nadzorem

Uzytkownika tego uzbrojenia.
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19.4. Odspojenie i odktad urobku

Dno wykopu powinno by rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewadtalonym w

Dokumentacji Projektowe;j.

Odkiad urobku powinien ldydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co
najmniej 1,0 m od kragdzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nglewrdci szczegola uwag: na:

* bezpieczn odlegia¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodagowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznyckefemicznych itp. W przypadku
natrafienia na uggdzenia nieoznaczone w Dokumentacji Projektovaelzmiewypat,
naleey miejsce to zabezpiec&yi natychmiast powiadoréi Inspektora Nadzoru i
odpowiednie przeddbiorstwa i instytucje.

» Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu,
krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem powinny dywabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszorsposdb zapewnigjy ich
eksploatagj lub zdemontowane i ponownie zamontowane w spogRalidujacy z
rurociagami.

* Nalezy bezwarunkowo odspéigrunt ecznie na gibokasciach i w miejscach, w
ktorych wystpuja lub spodziewane jest wyggtowanie instalacji i urgzen
podziemnych ( przy gazagu wysokiego @inienia sprzt maze by uzyty dopiero 5
m od gazocigu). Niezalenie od powyszego, w czasie zycia sprztu
mechanicznego, nalg prowadzé ciagta obserwag odspajanego gruntu. Na kable w
miejscach skrzxowan natazy¢ rurg ostonows 110 PE, dwudzielp o diugsci 3 m.
Kabel w rurze podwieéido krawedziaka lub lgtownika opartego o brzegi wykopu.
Przy zasypywaniu rgrdwudzielra zostawé w wykopie.

* Przy wykonywaniu wykopow w bezpe@dnim gsiedztwie istniejcej budowli na
gtebokasci rownej lub wekszej niz glebokaos¢ posadowienia tych budowli nale je
zabezpieczy przed osiadaniem i odksztatcaniem.

* W sytuacjach uzasadnionych wadhmi bezpieczestwa naley stosowé
odpowiednie przykrycie wykopu.

* Przy wykonywaniu wykopdéw otwartych, najezapewnt stah kontrok i poprave

torowiska koparki.
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* unika¢ wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robo6t ziemnych oklene zostam w projekcie rob6t ziemnych

opracowanym przez Wykonawc

19.5. Podlae

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnycHeiya pozostawd warstwe
gruntu ponad zafmne rzdne wykopu o grukiei co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy kopaanonaczyniowej - 20 cm. Odchylenia

grubasci warstwy nie powinno przekracza/-3 cm .

Nie wybran, w odniesieniu do projektowanego poziomu, wagsgmuntu naley usuraé
sposobem gcznym lub mechanicznym, zapewn@m uzyskanie wymagane] doktadicd
wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lub zghoiem

przewodu.

Technologia posadowienia rurocigow

Z dna wykopu naley usura¢ kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podkiadgud

rure kawatkéw drewna lub kamieni.

Posadowienie ruragyow w zaleéndsci od rozpoznanych warunkow geologicznych dla teren
iInwestycji:
» Kanaly 200 mm posadowina podsypce z piasku o grdbp 15 cm, z& przykanaliki i

rurociagi ttoczne na podsypce z piasku o grédddl0 cm. Gora czs$¢ podbudowy nabey
zag:scic¢ i wyprofilowac w obrbie kata 9.

= W przypadku ruroeigéw uktadanych w strefie zalegania gruntow piasgtyoh naley
posadawié je na gruncie rodzimym, a w razie przgménia wykopu stosowawarstwe

wyroéwnawca 15 cm.
= Nasypy nie mogby¢ podiazem do posadowienia rur.

= W razie napotkania soczewki z gruntu w staniekkoplastycznym (pyty, piaski gliniaste,
gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszcazypodbudow nalezy wzmocné tawa zwirowa o
grubaci 20 cm, zezwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12 mmag;szczeniem.
W przypadku, gdy w poziomie posadowienia ruggéw zalegaj namuty gliniaste i torfy w
stanie plastycznym, grunty te natlewymien az do warstwy gruntu rimego. taw

Zwirowa stosowad rowniez w gruntach wodonmych i jako warstw wyrbwnawca na dnie
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wykopu w gruntach zbitych i skalistych oraz w raz@uszenia gruntu rodzimego innegg ni

piaszczysty jak rownie w razie konieczrii obetonowywania rur.

= W obrbie wystpowania cagow komunikacyjnych posypkrurochgow zagszczé az do
100% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostatpchypadkach stosowaag;szczenie
97%.

Wzmocnienie podia na odcinkach pod adzami rur powinno by wykonane po probie

szczelnéci odcinka przewodu.

Podiaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim pdawart, swojej

powierzchni.
Przed przysipieniem do wykonania podta naley dokon& odbioru technicznego wykopu.

Posadowienie studzienekiawa betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stapmagszczenia
gruntu — zgodnie z ,Instrukgjmontaowa studni .....” Producenta, ktorego studnie zastesmv

zostan podczas realizacji Inwestyciji.

19.6. Obsypka, zasypka i zggzczenie gruntu

Obsypk i zasypk rurocagoéw wykona wytacznie z gruntu piaszczystego rodzimego lub
dowazonego. Dow6z piasku na budew miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Materiat pkisy
piaskowej powinien miewielkos¢ ziaren <16 mm, w tym max. 3% wagowo 0 wiglkio<0,02

mm.

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wyWw do wskazanych przez
Inwestora miejsc celem wyréwnania naturalnych dot@apadlisk, zanadmiar gruntu wywozina

miejsca wskazane przez Inwestora .

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopaley osuszy i oczyscCi¢c z

zanieczyszczepowstatych po monta przewodu.

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie pa@mnspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ijolaodoszczelnej. Gruldg warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad whepzzewodu powinna wyndsico najmniej
0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatawytzczeniem odcinkOw nagdzach,
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etap Il — po probie szczekw zlacz rurocagow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

polaczen,

etap llI- zasyp wykopu gruntem rodzimynéljenax. wielka¢ czastek nie przekracza 30 mm,

warstwami z jednoczesnym zggczeniem i rozbioskdeskowa i rozpdrscian wykopu.
Obsypk i zasypk kanatdéw i rurocigéw ttocznych wykon&az gruntu piaszczystego.

Grunt rodzimy mee by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowieniayrarile spetnia
on wszystkie pomsze kryteria:

* nie zawiera cpstek wekszych nk 16 mm,

* nie zawiera grud wkszych nk 16 mm,

* nie jest materialem zmronym,

* nie zawiera cistek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawalti@wna),

* jest materialem podatnym na zsgczanie.

Obsypk nalery uktada symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gécibnie
wigkszej nz 0,2 m, zwracac uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury.
Najistotniejsze jest zagzczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinackewodu.
Podbijanie naley wykona& zgodnie z PN-B-06050:1999. W trakcie gsgrzania obsypki w tej
strefie konieczne jest zachowanie mrgtej staranngci, aby nie nagpito podniesienie rury.
Material zasypu powinien lByzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu i wokot
studzienek i przepompowni. Zasypkwoko6t studzienek rewizyjnych i przepompowni
wykonywa recznie, warstwami nie przekraczeymi 20 cm wraz z jednoczesnym

zag:szczaniem poszczegolnych warstw.

Do zagszczenia obsypki zaleca sitosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych ( o
masie do 100 kg ). ywanie wibratora bezgoednio nad rur jest niedopuszczalne, wibrator

uzywat mazna, gdy nad ruarutozono warstw gruntu o grubgci, co najmniej 0,3 m.

Zasypanie wykopow powigj warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym, z
wytaczeniem gruntow pylastych, lessowych, prochnicy linyg warstwami 0,1-0,2 m z

jednoczesnym zagzczeniem i ewentualimozbiorky odeskowa i rozpdrscian wykopu.

W przypadku wysipienia gruntdw organicznych takich jak: grunt sypkielofrakcyjny
z domieszl humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glmewitowa, glina organiczna,
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grumiyysokoorganiczne, muty a tak

w przypadku wysipienia skat naley dokona& wymiany gruntu. Wykonawca we wiasnym
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zakresie ustali miejsce wywozu namutow organicznych

W przypadku uktadania ruregu pod terenami zielonymi, grunt powinienclmag;szczony ok.
88% w zmodyfikowanej skali Proctora.

Wykopy w pasie jezdni drogowej nale wypetiad& w catagci piaskiem dowiezionym,
sredniozarnistym wg PN- B- 11113 jak dla drogowyclarstw odgczaphcych. Dopuszcza si
stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemoyggodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Zabronione jest wbudowanie w zasypiykopu w pasie drogowym gruntéw plastycznych.

W czasie wykonywania zagzczenia gruntu pod nawierzcindrogows nalery uzysk#
wspotczynnik zagszczenia gruntu I1s=0,97 w warstwie pai 50 cm od granicy robot
ziemnych oraz Is=1.00 w warstwach nasypu do 50 dngranic robot drogowychStopier
zag;szczenia obsypki i zasypki w pasie drogowym halazgodné tez z wiasciwym organem
zarzadzapcym drog.

Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna #ai¢ sic od wilgotngci optymalnej
0 wiccej niz 20%.
Po zakdczeniu prac sieciowych nale przywréct do stanu pierwotnego nawierzcima catej

diugdsci tras rurocigow i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wypowanie skarp

i dna rowu. Posiatrawy po uprzednim r@zieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

Zastosowany sposob zggczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialpwgemnie
na stateczni@ budynkow i innych budowli oraz istnigiego uzbrojenia terenu. Za powstate

ewentualne szkody odpowiadedzie Wykonawca.

19.7. Szerokéci wykopow

Szeroké¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewamymi wymiarami przewodu, do
ktérych dodaje si obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskewsian. Przy
wykonywaniu wykopow w gruntach mokrych wymiary s#esci nalery zwigkszye o 10 cm.
Zwigkszone szerokai wykopow mana stosowd gdy poziom wody gruntowej znajdujeg si

powyzej 1,0 m od dna wykopu.

Nachylenia skarp roboczych wykopow powinny wygosi

e pionowe - w skatach litych, mato gganych,

* nachyleniu 2 :1 - w gruntach zgzitych i bardzo spoistych (gliny, ity),
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* nachyleniu 1:1 - w skatach, g@anych i rumoszach zwietrzatych,

* nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mato spoistych oramoszach zwietrzelinowych
gliniastych,

* nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistycldotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepuja w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plegtych tych gruntow bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynasl:1,5 dla skarp wykopdéw o gdokasci do 2,0 mi 1:1,75 dla

skarp wykopow o gbokasci do 3,0 m.

Szeroké¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla ruggéw, liczona w centymetrach,

powinna wynosi:

S =@ + 2x20cm dlérednic do 200 mm,

Na odcinkach, gdzie biegmbok siebie dwa ruroggi, przewidziano wykopy szersze o 0,5 m.

20. SZCZEGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

20.1. Warunki geotechniczne

Grunty wyspujace w podtau scharakteryzowano zgodnie z obgemjacymi normami
PN- 81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz narbrarzowa BN-72/8932/01.
Opis wiasciwosci fizykochemicznych gruntow.

Pod warstw nasypow niekontrolowanych ( mieszaniny humususkiier, namutow,
kamieni i gruzu ceglanego ) o zmiennepszdcci, zalegag piaski r&nego rodzaju od drobnych do
srednich w stanigrednio zagszczonym hdz zag;szczonym orazwiry. Wystepujace na ranych
glebokasciach warstwy gruntéw spoistych w postaci glin &gziczystych i pylastych ), piaskéw
gliniastych oraz pytéw, sw stanie od twardoplastycznego dockhkioplastycznego.W niektérych

otworach geologicznych natrafiono na posp@idomieszi gliny, piasku lubzwiru.

Opis warunkow hydrogeologicznych.

Napkte zwierciadto wody znajdujeesiv na gebokasci od 1m do 2,9m .
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20.2. Zabezpieczenie wykopow

Dla bezpiecznego dgjia i dojazdu do nieruchormda przylegtych do pasa robot naje

koniecznie przestrzeganastpujacych zasad:

roboty przy wykopach liniowych prowad#rotkimi odcinkami,

- w danym dniu roboczym wykonywatyle wykopow, ile mana na bieaco oszalowa,
rozeprzé i zabezpieczs,

- nie dopuszcza sipozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezaleezpnych na dzie
nastpny.

- ziemig z wykopu naley skladowa przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurggi przebiega
po wytkach zielonych.

- w miejscach skrzpwania z przdgiami naley zastosowaktadki z poeczami.

W miejscach lokalizacji studzienek poszerzenie owud dostosowa do wymiaru wykopu

budowlanego.

Zabezpieczeniescian przez obudogv dwustrona naley wykonywa jednoczénie z

odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na machng¢ urobku.

20.3. Odtworzenie nawierzchni

Przygotowanie poditaa

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone. Natg usuraé btoto i

grunt , ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Nastpnie sprawdz istniepce rzdne terenu czy unitiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rznych poditaa.

Bezpdrednio po profilowaniu naky przystpi¢ do zagszczania podia, @ do osagniecia
wskaznika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej protogtBra ( PN-B-04481).
Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna 26i¢ sie od wilgotngci optymalnej o

wiecej niz 20%.
Nastepnie naley wykona warstwe odsaczajca z piasku i podbudogvz kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej gré@ioz zachowaniem

64



wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazone] warstwy linego
kruszywa powinna hy taka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubd¢ projektowan.
Zaggszczanie naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadpaigePN-B-04481. Wilgotn& mieszanki
kruszywa podczas zegsgczania powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrédonej wg
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda liatddiat nadmiernie nawilgocony powinien
zost& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia
wody i réownomiernie wymieszana. W przypadku gdygethag¢ mieszanki kruszywa jest

wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia wg BN-77/8931-12. Odchyitki spadkéw odemidzianych w

Projektem powinny simiesci¢ w granicach * 0,5%.

Odtworzenie nawierzchni drogi bitumicznej

Odtworzenie rozebranych nawierzchni mpst po wykonaniu przez Wykonawc robot
sieciowych.

Roboty rozbiorkowe obejmaijwszystkie roboty przewidziane w Dokumentacji Pktpavej lub
wskazane przez hyniera. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralnonrhitznych, rozbiera
poprzez mechaniczne lukeczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki naméani
asfaltobetonowej naty oznaczy i nacik¢ pita do asfaltu. Materiat z rozbiorki nale odrzucé

na pobocze i uto/¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywté w miejsce wskazane przezzymiera.
Odbudowa nawierzchni bitumicznej

Nawierzchn¢ nalezy wykona z dwoch warstwsécieralnej i wihzacej. Im wyzsza klasa drogi,
tym te warstwy g grubsze. Technologiodbudowy nawierzchni uzgodnz Zaradem danej

drogi.

Podtaze pod warstw wiazaca nawierzchni powinno kysuche, wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Warstwa nawierzchni powinnadwykiadana gdy temperatura otoczenia wgai doby
nie spada ponej 50C. Nie dopuszczagsuktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

Przed wykonaniem nawierzchni nafeposmarowé goracym bitumem krawdzie istniegcych
nawierzchni oraz innych wdzen instalacyjnych znajdagych seé w nawierzchni. Mieszark

mineralno - asfaltow roztazy¢ przy pomocy rogietacza i zaggcic walcami stalowymi i
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ogumionymi. W miejscach niedephych dla rozktadarki mieszagkutozy¢ i zagsci¢
zagszczarlg reczm przy kraweznikach i uradzeniach obcych. Podczas gsgrzania masy
nalezy stale sprawdzaprofil poprzeczny nawierzchni oraz jej rowédow profilu podiwznym.
Zageszczenie naley rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Zkcza nawierzchni
powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofddo drogi. Geometi
nawierzchni naley dowiagza¢ do istniegcych drog pod wzgbem sytuacyjnym i
wysokaciowym. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyrzesungte wzgkdem
siebie co najmniej 10 cm. afiza powinny by catkowicie zwizane, a przylegage warstwy

powinny by w jednym poziomie.

Wszelkie nieréwngci profilu podiwnego i poprzecznego powsteg w czasie zagzczania
powinny by bezzwiocznie likwidowane przez zagagcie nadmiaru masy lub dosypanie masy

w miejscach wgibien.

Urzadzenia instalacyjne, jak whazy, skrzynki, itp. ponwy by wbudowane 5 mm poigj

poziomu przylegajcej nawierzchni.

Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej

Koryto powinno by wyprofilowane z zagszczeniem, oraz wyréwnaniem z uzupetnieniem
materiatem miejscowym. Stogigag:szczenia gruntu winien wyna@siw drodze 1,0 poza drag
0,97 skali Proctora.

W drogach gminnych gognwarstwe nawierzchni drogi nalsy utwardzé warstwg mieszanki
kamiennej 0/31,5 grulsoi 15 cm.

Nawierzchnie utwardzone naleodbudowa we wiaciwej technologii z petnowargsiowych
materiatow.

Na przygotowanym i wyprofilowanym podto naley rozscieli¢ rownomiernie za pomac
réwniarki warstwg kruszywa . Nagpnie naley przystpi¢ do jej watowania przyayciu

walcéw, ktérych rodzaj wykonawca uzgodni zynierem.

Odtworzenie nawierzchnizwirowej

Mieszankazwirowa powinna b¥ rozktadana w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu

réwniarki. Grubd¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna dyaka, aby po jej zagzczeniu
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osiagnicto gruba¢ projektowan.
Mieszanka po rozteniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.

Zaggszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powimoppocaé¢ sic od krawedzi i
stopniowo przesuwgpasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyatezpoca¢ od dolnej krawdzi i

przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegozni
1,0 zagszczenia maksymalnego, oklienego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnidNz P
B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna by zblizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotéd mieszanki jest wisza o wecej niz 2 % od
wilgotnosci optymalnej, mieszarknalery osuszy w sposob zaakceptowany przezyniera, a
w przypadku gdy jest snsza o wecej niz 2 % - zwiky¢ okreslona iloscia wody. Wilgotna¢
mozna bada dowolm metod, (zaleca si piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kala warstwa powinna By

wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jakzejy

Odtworzenie nawierzchni drogi brukowej

Rozebrany bruk z drogi sktadodaa poboczu. Po wykonaniu robot wykémeowa podbudowe
drogi i utazy¢ na niej stary bruk.

Podsypka
Na podsypk nalezy stosowa warstwe odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.

Odsiewki roZcietane g na podbudowie i wyrGwnywane poprzéegiagniccie tat w celu
uzyskania odpowiednich spadkow. Warstwa pgaliposciagnieciu tata powinna mié grubac¢

okoto 3-5 cm i pozostaniezagszczona ado utazenia kostki.
Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do
3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy

czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny nalg wypeinc piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
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utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przysi¢ do ubijania

nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukohystosuje siwibratory
ptytowe z ostom z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedkadzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku

srodka i jednoczanie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdie
nawierzchng. Jezdnia i chodnik z wypetnieniem spoin piaskie wymaga pielgnacji
I moze by zaraz oddana dazytkowania.

Wykonanie zjazdow i utwardzenie terendw pod przepomownie:

Grunt rodzimy nalgy ustabilizow& sposobem rolniczym. Naginie naley:

« wykona warstwe odsiczapca z piasku,

wykona podbudow z mieszanki mineralnej 0/63 gr.18 cm,

wykona nawierzchng z kruszywa famanego 12 cm,

utrwali¢ nawierzchng asfaltem w ilosci 2,5 kg/m2 i grysami,

ustawt krawezniki betonowe na tawie z oporem.

Inne roboty drogowe

Kraw ezniki drogowe ustawi@ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonowe
tawy betonowe wykonanalezy w deskowaniu, zecznym roZcieleniem, wyréwnaniem i
ubiciem mieszanki betonowej. &2 tawy stanowicej opor wykona nalezy po ustawieniu
kraweznika. Lawy naley pielegnowa& przez polewanie wad Spoiny wypetnia zapraw

cementowo-piaskoyv

Pobocza nalezy uformowa& z wyréwnaniem do wymaganego profilu, o¢zy wyboje,

rozécieli¢ pospotk i ubi¢ recznie lub mechanicznie.

Rowy nalezy odtworzy poprzez wyprofilowanie dna i skarp rowow. W wymikprac
remontowych naley uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp: Réw
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trapezowy — szeroké dna 0,40 m, nachylenie skarp 1 : 1,%bgkcs¢ co najmniej 0,60 m.

Obhumusowai obsi&. Rzdne dna nie powinny sirdzni¢ od projektowanych o +1cm i —2cm.

Obetonowanie studzienek kanalizacyjnycmalezy wykona na odcinkach przedstawionych w
Dokumentacji Projektowej. Przed przysieniem do uktadania betonu, nale sprawdzt
poprawnd¢ wykonania podiga. Podtae winno by réwne, czyste i odwodnione. Beton winien
by¢ rozktadany w miar mazliwosci w sposob eiglty, z zachowaniem kontroli grubad. W celu
wykonania nawierzchni betonowej nafeustawt prowadnice, roxieli¢ mieszank betonovd,
wykona szczeliny dylatacyjne, wyprofilowta zag:scic mechanicznie mieszagaketonows. Po

Zwigzaniu betonu prowadnice rozebra

21. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ZIEMNYCH

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca winien wyka@rizadania magce na celu:
» zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
» okreilenie gruntu i jego uwarstwienia,
» okreslenie stanu terenu,
» ustalenie metod odwodnieniowych.

Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznezoczy dokladn& wykonania nie

przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Techmej i normach PN-B-06050, PN-B-
10736.

Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podia,

e zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych wlabrwykopu,

e stan umocnienia wykopu pocditem bezpieczestwa pracy robotnikow zatrudnionych
przy montau,

e wykonanie niezdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin,

e jakas¢ gruntu, uytego do zasypki,

e wykonanie zasypu,

prawidtowa¢ wykonania podsypki i obsypki,
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e zagszczenie,

e podsypki i jej zagszczenia,
e odwodnienie wykopow,

e spadki drog i rowdw,

e jakas¢ kruszyw,

e wykonanie krawznikow,

e skiad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Pomiary do odbioru naky przeprowad# przy wyciu:

e laty 3 metrowej — pomiar réwidoi dna wykopu, rowrgei skarp,

e niwelatora — pomiar rdnych w odsipach co 20 m,

e tasmy, szablonu, faty 3 m, poziomicy lub niwelatorapemiar szerok&ci wykopu
ziemnego, szerokoi dna wykopu, rgdnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp,

réwnasci powierzchni wykopu.

22. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowg robot ziemnych jest :
m3 - usungcie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grurzt\yykopu ),
zasypywanie, zagzczanie gruntu, réezielenie humusu, podsypki i obsypki,

nadmiar gruntu i przywidrakupcego gruntu; wywoz gruzu, wykonanie taw,
m - usuecie ziemi urodzajnej, ukenie i rozbidérka pomostéw dla ruchu pieszego,

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni utwardzonyclykananie podbudowy,

kpl, szt - monta i demonta konstrukcji podwieszekabli i rurockgéw w wykopach,
studzienki,
mb - demonta i monta ogrodzé przydomowych, ustawienia kraanikow,
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23. ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce zakryciu:

=

© 0 N o 0 b~ WD

zdjecie humusu,

wykopy, przekopy — obudowa, odwodnienie, wymiaghezpieczenie sieci obcych,
przygotowanie podim,

podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,

obsypka kanatow

zasypanie z zagzczeniem wykopu,

zagzszczanie ziemi w wykopie,

rozscielenie humusu,

odtworzenie drég - korytowanie, podsypka, podbudowawierzchnia, krawzniki,

obrzeza, przepusty, odtworzenie rowow i poboczy.

Odbioru rob6t ziemnych natg dokon& zgodnie ZPN-68/B-06050 zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanosataowych”.

Dopuszcza giodbior czsciowy wykopu, pod warunkiente obejmowa bedzie on wykop dla

catlego obiektu liniowego — odcinki aaizy studzienkami.

24. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocegnakosci robot, w oparciu 0 wyniki

pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zdemontowanie i odtworzenie istrieych przeszkod terenowych,

zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzekwzeiwy),

wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia igtacego uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie wdzen podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),
odspojenie gruntu ze zteniem urobku na odktad bezpednio przy wykopie,

przemieszczanie mas ziemi i humusu webhe budowy,
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przewoz ziemi do zasypki w adlrie budowy,

dowdz piasku do zasypki,

wykonanie zasypek z ubiciem i z@gczeniem,

wykonanie, formowanie i zagzczenie nasypow,

usungcie i wywo0z gruzu z rozbiorki starych nawierzchni,

darniowanie skarp,

wykonanie i utrzymanie rowoéw odwadnijeych w wykopie,

wykonanie niez&dnych zej¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzetymczasowych zabezpieczeych,

koszt zakupu i transport materiatbw na miejsce vanahia,

umocnienia wykopow w niezddnym zakresie, zapewnagym bezpieczne warunki
realizacji robot,

przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wykskuw miejscu wbudowania w
nasyp lub na odkiad,

sciecie wypuktcci oraz zasypanie wghien z wyrownaniem powierzchni terenu,
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog orazgaizéd terenowych,

naprawa ogrodze

odtworzenie nawierzchni drogi ( korytowanie i ropatemne, prace pomiarowe, wywo6z
materiatdw rozbiérkowych i nadmiaru mas ziemnyctitworzenie nawierzchni drog i
wykonanie utwardzenia terenu przy przepompowniactworzenie pobocza, rowow i
skarp, ustawienie kraynikow )

oczyszczenie, ulenie i odwiezienie materiatéw,

wywdéz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,

optaty za wysypisko, utylizacja,

zag:szczenie,

zdjecie humusu i sktadowanie w pryzmach,

rozscielenie warstwy humusu,

plantowanie humusu na czysto,

koszty bada,

uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.
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25. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )

lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjewt®rogramu Phare w zakresie prtym

przez polskie ustawodawstwo.

Normy

(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)

PN-68/B-06050

PN-S-02205(BN-72/8932-01)

PN-78/B-06714

BN-77/8931-12
PN-B-02481:1998

PN-B-06050:1999
PN-S-02205(BN-72/8932-01)

BN-83/8836-02

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1097-5:2001

Grunty budavd-Okrélenia, symbole, podziat i
opis gruntow.
Grunty budowtaBadanie probek gruntu.
Roboty ziemne budowel Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
Drogi samochoddR@hoty ziemne. Wymagania
I badania.
Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.

Badania techniczne.

Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu.
Geotechnika. Termin@q@pdstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.
Geotekla. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Drogi samochoddraboty ziemne. Wymagania i
badania.
Przewody podziemne. Robigiynpe. Wymagania i
badania przyiodte.
Kruszywa mineralne. Badania. &zenie skiadu
ziarnowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaitu

Ziarna.

Kruszywa mineralne. Badania. nddzenie
nasakliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. nd@zenie

mrozoodpornéci metod bezpdredna.
Badania mechanicznych i fizyconywiasciwosci
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PN-EN 1097-2:2000 2

PN-EN 13043:2004

PN-EN 206-1:2003
PN-EN-1340:2004
PN-EN 12591:2002U
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-S-06102:1997

PN-61/S-96504

PN-S-96025:2000

PN-84/S-96023

PN-91/C-04024

PN-74/C-96173

BN-64/8931-02

BN-64/8931-04

BN-77/8931-12
BN-80/6775-3/04

kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczanie zawa#t wody przez
suszenie w suszarce z wentyiacj

Kruszywa mineralne. Bada@anaczenigcieralngci
w bebnie Los Angeles.

Kruszywa do mieszanek bitumichnyc i
powierzchniowych utrwale stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyoh d
ruchu.

Beton. Wymagania, setaosci, produkcja i zgodni.

Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

Przetwory naftowe. Atsfarogowe.

Cement. Cement powszechneggtkw — Skiad,
wymagania i ocena zgodsu.

Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgobierania
prébek, badania i ocena przydattiowody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy zuszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyedo mas
bitumicznych.

Drogi samochodowe i lotniskoweawhrzchnie
asfaltowe.Wymagania.

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i i@@chnia z
ttucznia kamiennego.

Ropa naftowa i przetwory naftowe. kdRanie,
znakowanie i transport.

Przetwory naftowe. Asfalty uptymmeo AUN do
nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obezenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar résenonawierzchni
planografem i fai

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

Prefabrykaty = budowlane z  betonu.lententy
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nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika
piaskowego.
PN-B-10736:99 oty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow.

wodocigowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

Inne

Wykonanie robot ziemnych musi dygodne z przepisami:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych cz. |I.

e Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126.

e Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nizaih.01 marca 1994 r.

e Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotaxmjich warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

e Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochréropdowiska Dz. U. nr 62 p0z. 627.

e Roboty ziemne naky prowadzé¢ z uwzgkdnieniem wymogow BHP okéenych
obowiazujacymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezzestwo i higiena

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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KANALIZACJA SANITARNA — ROBOTY MONTAZOWE ST - 03

26. ZAKRES ROBOT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyazykonania robot montawych kanatdéw i
obiektow kubaturowych na kanatach, ruagéw ttocznych, odcinkow sieci zgodnie z Dokumentacj

Projektov. .

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podamyw ST-1.

27. OKRESLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE SIECI
KANALIZACYJNEJ

Okreslenia podane w niniejszej S.Ta 3godne z ustaavPrawa Budowlanego, wydanymi do niej
rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklagurPolskich Norm, aprobat technicznych, a

mianowicie:

Sie¢ kanalizacyjna - uklad poiczonych przewoddéw kanalizacyjnych wraz z uzbrujenie

urzadzeniami, znajdagych s¢ poza budynkami, ktérymi odprowadzanessieki.

Przytacze kanalizacyjne —odcinek przewoduatzacego wewntrzmg instalacg kanalizacyjm w
nieruchomeéci odbiorcy ustug z siegikanalizacyja za pierwsz studzienlk, liczac od strony

budynku, a w przypadku jej braku do granicy niearokéci gruntowej.

Odcinek sieci kanalizacyjnej umadliwiaj acy wiaczenie — odcinek mgdzy pojedynczym
przylaczem a sieaikanalizacyja.
Rura ochronna - rura osrednicy wikszej od przewodu wodagjowego staaca do

przenoszenia obgien zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecedlegta¢ poza

przeszkod terenova ewentualnych przeciekow.

Kolektor gtdwny - kanat przeznaczony do zbieradidekOw sanitarnych z kanatéw zbiorczych
i przylaczy i odprowadzenia ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka na kanale nieprzetazowym przeznacdorkantroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataath osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na oaicimjrostych.

Studzienka pohczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadpenia co najmniej
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dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka katgjiza majca dodatkowy przewod
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru enerdiciekdw, sptywajcych z wy.ej

potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

28. MATERIALY PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw prziame w Specyfikacji sty okresleniu
pozadanego standardu wykonania i aftemiu wiasciwosci i wymogow technicznych zatonych

w Dokumentacji Technicznej dla danych rozaza.

Dopuszcza si zamienne rozwgzania (w oparciu o produkty innych Producentow) pod
warunkiem:
e spetnienia tych samych wgl@wosci technicznych,
e przedstawieniu zamiennych rozwan na pkmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania),

e uzyskaniu akceptacji Projektantazyniera i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayje do wbudowania mugzodpowiadéd warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dniapth 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z @d. zm.) iUstawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budolanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jad@ uzytych materiatdbw dostarczygwiadectwa potwierdzage

odpowiedna jakas¢ materiatow.

Materiaty do wykonania rob6t instalacyjnych nglestosowa zgodnie z Dokumentag]
Projektovs, opisem technicznym i rysunkami.

Materiaty wyte do budowy powinny spetdiawarunki okrglone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinmpawiad& warunkom technicznym

wytworni lub innym umownym warunkom.

28.1 . Materialy stosowane przy wykonaniu robot:

= rury PE 100, SDR 17: @90 mm,p 63 mm
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= rury kanalizacyjne PVC kl.§160 mm,@200 mm

= rury przeciskowe i ostonowe TS PN1&rednicach: 160, 200, 250, 315 mm lub stalowe,

= uszczelki do rur,

= piercienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowgtohonych w rurze ochronnej,

» pianka poliuretanowa do uszczelnianiaddv rur ochronnych,

» piercienie samouszczelnage do uszczelniania #kodw rur ochronnych,

= ksztattki do ruroeigdw ttocznych i kanalizacji @hieniowej z PE w tym samym systemie co rury,
= ksztattki do ruroeigdw grawitacyjnych z PVC w tym samym systemie og ru

» studzienki z tworzyw sztucznyckp 425 mm,@ 600 mm, ¢ 1000 mm z pidcieniem
odcizajacym, orazzelbetonowep 1200 ( z keggdw hczonych na uszczelki ) z plydenn i
pokrywow,

» przefcia szczelne przéeiany,

= stopnie zlazoweeliwne,

=  wazyzeliwne @400 (typu B lub D) orap600 (typu Blub C),

" papa,

= beton,

= zaprawa cementowa,

= abizol 2R + 2P

* lepik,

» materiaty do préby szczekwdi kamerowania sieci.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowanjdalzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera lub Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czaseed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje datyezrédta wytwarzania materiatow oraz
odpowiednie $wiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia przezyniera.
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28.2. Deklaracja zgodnéci

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania poyiposiada deklaragg zgodndci
zgodnie z ZN-G-3150. Deklaracja powinna zawéezra najmniej:

nazwe i adres Dostawcy wydajego deklaragj
- identyfikacg wyrobu,

- normy lub inne dokumenty normatywne odrgsz s¢ do wyrobu, okréone w sposéb

wyczerpuacy, jasny i doktadny,

- inne dodatkowe informacje, jak technol@gi wykonywania paiczer, wyniki

przeprowadzonych bafa
- dat wystawienia deklaracji,
- podpis i stanowisko, wzginie inny sposéb identyfikaciji osoby upaw@nej,

- oswiadczenieze deklaracja zostata wydana na aega odpowiedzialné Dostawcy.

28.3. Skladowanie materiatow

Przechowywane materialy i wdzenia nalgy konserwowdé i przechowywa zgodnie z
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami Poafita oraz w sposob utiioviajacy

latwa identyfikacg danej partii materiatow.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyivaic w warunkach zapobieggjych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wdavosci technicznych. Naley bezwzgbdnie stosowa sig

do instrukcji sktadowania opracowanej przez Prodtaelransport i sktadowanie rur i ksztattek
musz by¢ przeprowadzane przy agjtej obserwacji wiéciwosci materialdw i zewetrznych

warunkéw panujcych podczas procesu, tak aby wyroby nie byly poddezadnym szkodom.

Szczeliwo, uszczelki i inne materialy pomocniczdeina przechowywéa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych, w skrzyniach lub pojemnikach.

Sktadowanie rur

Wyroby z tworzyw sztucznychagpodatne na uszkodzenia mechaniczne, vazwi z czym:
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Nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktérym s skladowane

lub przewaone.

Rury w prostych odcinkach skladotvav stosach, na réwnym podio na podktadkach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie

przekracza wysokaci sktadowania 1 m.

Rury w kregach sktadowa na ptasko, na rownym podio, na podktadkach drewnianych
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nizefracza wysokaci

sktadowania 2 m.

Rury o r@nychsrednicach powinny biysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest taztinee, to
rury o wigkszychsrednicach i grubszychkcianach powinny znajdowasie na spodzie. To
samo dotyczy utzenia rur narodkach transportu.

Szczegolnie nalyy zwrac& uwag; na zak@czenia rur i zabezpieczge.

Nie dopuszcza do sktadowania materialbw w sposob, przy ktérymgiyloy wystpic¢

odksztatcenia.
Nie dopuszczado zrzucania lub wleczenia elementéw.

Zachowywa szczeglla ostraznos¢ przy pracach w obmonych temperaturach

zewretrznych.

Tworzywa sztuczne natg chront przed diugotrwat ekspozycj stoneczn i nadmiernym

nagrzaniem

Skitadowanie prefabrykatow betonowych:

Teren placu sktadowego powiniencbwyrownany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej

wyposaony w odpowiednie ugglzenia dwigowo- transportowe.

Pomidzy poszczegolnymi edami skladowanych prefabrykatow nsle zachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdé

Prefabrykaty nafey sktadowé w sposéb zapewnigjy tatwy dostp do uchwytéw montawych.

Kazdy rodzaj prefabrykatow #hiacych s¢ ksztaltem, wymiarami i wyk@azeniem powinien iy

sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny l#yustawione lub umieszczone na podktadach zapexewsdy odstp od

podiaza minimum 15 cm.

— W zalezndéci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefehtgw powinny one kiyustawione
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na podktadach o przekroju prosiokym lub odpowiednio dostosowanym do obezprefabrykatu.
Studzienki sktadow& zgodnie z zaleceniami Producenta

Sktadowanie, transport i roztadunek rigldez wykonywa zgodnie z zaleceniami Dostawcy

elementéw.
29. SPRAT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Roboty zwiazane z wykonaniem sieci zewrenych keda prowadzonegcznie oraz przy tyciu

nastpujacych uradzei i narzdzi:

- koparka gsienicowa 0.4 m3,

- spycharkaagienicowa,
- wiertnica do przewiertow sterowanych,
- maszyna do wieragpoziomych,

- zuraw samochodowy do 4t,

ciagnik kotowy,

zgrzewarka do rur PE,

praciarka do rur PE,

obcinarka do rur,

agregat pdotworczy,

spezarka,

urzdzenie do zgrzewania elektrooporowego,
- komplet elektronakdzi i narzdzi slusarskich.

Wykonawca jest zobowzany do éywania jedynie takiego spitzl, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakéc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien dygodny z ustaleniami S.T., pzj oraz projektu ceamji
robot, ktory uzyskat akceptadpzyniera.

Wykonawca dostarczy ignierowi kopie dokumentow potwierdaeych dopuszczenie spta do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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30. TRANSPORT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Do transportu materiatéw nealg uzy¢ nastpujacychsrodkéw transportu:
e Ciagnik gasienicowy,
e Ciagnik kotowy 40-50 KM,
e Przyczepa diycowa,
e Przyczepa skrzyniowa,
e Samochad skrzyniowy,

e Samochod dostawczy.

Transport materiatéw i ugglzen powinien odbywa sie zgodnie z wytycznymi Producenta.

Materiaty naley ustaw€ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obekisi i zabezpieczyprzed

mazliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Wytadunek materiatdw i usdzen musi odbywa sie z zachowaniem wszelkichrodkéw
ostraznosci uniemaliwiajacych ich uszkodzenie. Uszkodzenia w czasie przewoaley

bezzwtocznie zgtaszdDostawcy.
Transport rur

Wskazany jest transport rur w opakowaniu fabrycznyPnzewéz i prace roztadunkowe
prowadzé¢ w temperaturze -5 do +30 st. C. Przy roztadunkaosawv& liny migkkie.

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodzeigaganie po terenie.

Rury musz by¢ transportowane na samochodackzaiowych o odpowiedniej diugoi i
o ptaskiej platformie. Na platformie nie powinnyajtowa si¢ zadne gwadzie dz inne

wystapce elementy. Burty boczne powinnychytaskie i pozbawione ostrych kragzi.

Rury o najwegkszej srednicy powinny b§ utozone na spodzie stosu transportowego
bezpdrednio na platformie eraréwki. Uktadane pojedynczo rury powinnydébgrzektadane
listwami drewnianymi tak, aby moa bylo przeecigna¢ pomkdzy nimi zawiesia do ich
roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowyclalezy tak utazy¢é stos rur, aby nie
nastpowat bezpéredni kontakt mgdzy kielichami poszczegdinych rur. Rury nglemocno
Zwigzat, aby unikmé¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinyty gszewieszone
poza platform pojazdu na diug@ nie wigksz niz pigciokrotna¢ ich nominalnegrednicy i nie
wigcej niz 2m (mniejsza wartg miarodajna). Rury w zwojach powinnyz& ptasko na

platformie samochodowe.
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Zatadunek i roztadunek rur w wzkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi

widtami lub dzwigu z belky (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury oaysziejsrednicy wewntrz rur o wekszej

srednicy) przed roztadunkiem wziki nalezy wyjac rury “wewrgtrzne”.

Rury tadowane pojedynczo mushy¢ przenoszone przyzyciu migkkich zawiesi, typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymaio.

Rury roztadowywane e¢cznie nie mog swoim cgzarem powodowa zagraenia dla
pracownikow.

Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci.

Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow smadku transportowym oraz roztadunek powinny by
wykonywane przy zyciu urzdzen zmechanizowanych o #@digu dostosowanym do masy

przenoszonych elementow prefabrykowanygtznie z osprgem transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przgyaiu zurawi powinny by podwieszone za pompspecjalnych
zawiesi zapewniagych widciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transport@winomierne
roztazenie sil na poszczegolnegna.

Do podnoszenia elementéw nalery¢ hakow o odpowiednich wymiarachzygie nieodpowiednich

hakéw mae spowodowauszkodzenie przenoszonych elementéw.
Zaleca st przewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmaziomego prefabrykatow powinny dy
wyposaone w urgdzenia zabezpieczag przed madiwoscia przesungcia st prefabrykatu oraz przed

mazliwoscia zachwiania rownowagrodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomeejkatowymsrodku transportowym prefabrykaty

powinny by uktadane na elastycznych przektadkactkangch w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wigaonych powinny by w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przektadkach elimitygh maliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i

oddzielone od siebie w spos6b zabezpigcyayykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatow ufmnych na srodku transportowym powinna bydostosowana do

wytrzymataci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed wzaem.
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Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionoweq kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny kiyyuktadane na elastycznych podktadkachamgch w pionie pod uchwytami

montaowymi.

Prefabrykaty posiadgje prosi ptasks powierzchng wsporca powinny by ustawione na
podktadkach o przekroju prostgikym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu porzihni
wsporczej powinny hyustawione na podktadkach o profilu odpowiednic@imvanym do ksztattu

tej powierzchni.

Transport armatury

Wiazy kanatowe mog by¢ transportowane dowolnymrodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpiecpyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu
ciezkiego mog@ by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego nglaikltada& na paletach

po 10 sztuk idczy¢ tasma stalows.

Transport armatury powinien odbywasie krytymi $rodkami transportu, zgodnie
z obowhzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpasdoa luzem powinna gy

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemashanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub pojemniki.
31. WYKONANIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Wykonawca przedstawi mgnierowi do akceptacji opis metodologii rob6t i mmmogram robét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakicheba wykonywane sieci zewstrzne. W metodologii
robot oraz w harmonogramie Wykonawca zwréci szclreg@wag na ustalenie kolejsoi

wykonywania poszczegoélnych prac i czy&ecio
31.1. Przygotowanie do robot sieci kanalizacyjnej

Po przygotowaniu wykopu i podia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- Roboty

ziemne mana przysipi¢ do wykonania rob6t montawych robot.

Projektowan os przewodu naley wyznaczy w terenie przez geodetz uprawnieniami. ©
przewodu wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
30-50 m i w miejscu studzienek. Nazkgm prostym odcinku nalg utrwalic co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija st po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata zhweosé
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot.evénte zabudowanym repery robocze

naleey osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéwadCreperéw roboczych
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nalezy nawinzat do reperow sieci pastwowe.

Rury i elementy dostarczone na budgvowinny by przed montzem poddane ogoélnej kontroli
zewretrznej, ktdra powinna wykaza ze elementy te majwymagan jakos¢ technicza.

31.2. Uktadanie rurochgow

31.2.1. Kanalizacja grawitacyjna

W celu zachowania prawidtowego pgsti rob6t montzowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najmszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spasipadki
I gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektows.

Ogodlne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarant@matrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do
budowy kanatdw w wykopie otwartym moma przysipic po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podf@ na odcinku, co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentagcjProjektovg
i S.T. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczengonwykopu, nalgy oczyci¢ od

wewnatrz i zewratrz z ziemi.

Do wykopu naley rury opuci¢ recznie, za pomacjednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury naje uklad& zawsze kielichami w kierunku

przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelets powinnascisle przylegé do podiaa na
catej swej dtugéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doogg)

Dopuszcza si pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd weelu
umazliwienia wiasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegoblne rury nale unieruchomd
(przez obsypanie ziemipo srodku dtugdci rury) i mocno podld z obu stron, aby rura nie
mogta zmient swego potaenie do czasu wykonania uszczelnienigczy. Naley sprawdz¢
prawidtowas¢ utozenia rury (é i spadek) za pomactaw celowniczych, tawy mierniczej,

pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu réggpomocniczych.
Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+20 mm.

Rd&znice rzdnych ulaonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacjijdktowej nie
moga w zadnym punkcie przewodu przekroézy/- 3mm i nie mog powodowa& na odcinku

przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszemizeta.
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Po zakaéczeniu prac montmwych w danym dniu naky otwarty koniec ut@onego
przewodu zabezpieczyrzed ewentualnym zamuleniem vgogruntows lub opadow przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasovagrokryws.

Po sprawdzeniu prawidiowoi utozenia przewodow i badaniu szczedob nalery rury
zasypéa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemiiwit sptynigcie ich po

ewentualnym zalaniu.

31.2.2. Rurocagi ttoczne i kanalizacja cénieniowa z rur PE

Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodow

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczeniszej od 0°C jest mdiwy. Jednake
z uwagi na zmniejszanelastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleeca si
wykonywa pofaczenia w temperaturze niezezej nz 0°C.

Sposéb montas przewodow powinien zapewmiaitrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentagj techniczn.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopuzenodbyw& si¢ dopiero po

przygotowaniu podiza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nrglesprawdzé ich stan techniczny - nie magnied
uszkodzé, oraz zabezpieczy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur

tymczasowych zamkeé w postaci zélepek, korkéw itp.
Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mazna opuszczado wykopu gcznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w
miarg uktadania przewodu, a grunt z pozthowykorzystuje si do stabilizacji utaonej ju
czesci przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréct uwag na to, aby osieatzonych odcinkédw przewodu pokrywaty
sie. Przewdd po ukzeniu powinienscisle przylega do podiaa na catej swej diugei, w co

najmniej 1/4 jego obwodu.

Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawaltki drewna, kamiepi i

Odchylenia osi ulonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiewunie powinno

przekracza 0,1 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak régwvpiegy zmianie kierunku rur facych,
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nalezy zwroci uwag: na to, aby nie przekroczydopuszczalnego minimalnego promienia

zatamania, ktory dla rur PE m@wynosé 50 x D ( D -$rednica zewstrzna ).

Je&li rury maja by¢ wyginane w temperaturze aszej ng 0°C, naley przestrzega

specjalnych instrukcji wydanych przez Producenta.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanedoinka przewodu powinno

odbyw& si¢ na przygotowanym podiol.

Ztacza powinny pozosta odstonete do czasu przeprowadzenia préby na szczélno

przewodu.
Rurochkgi powinny by uktadane zgodnie z wymogami Producentow.
Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniezpalokon& pomiaru geodezyjnego.

Zabudowan armatue i uzbrojenie oznakowatablicami informacyjnymi wedtug PN-86/B-
09700.

31.3. Roboty instalacyjno — montaowe

31.3.1. Metody 4czenia rur i ksztaltek PE oraz uzbrojenie rurocagow

Nalezy stosowa generaln zasad, ze przy hczeniu rur i ksztaltek PE oboawiuja procedury podane
przez ich Producentow. Przewody z PE montowatemperaturze otoczenia od 0 st.C do 30 st.C.
Stanowisko do zgrzewania rur powinn@ shajdow& w poblizu wykopu, w miejscu ostogiym
przed bezp&rednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest metpdtosowan do hczenia rur i ksztattek dgrednicach
wigkszych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewaniapalietylenowych musg by¢ podane
przez Producenta rur w instrukcji moiteoraz powinny b§ scisle przestrzegane przez Wykonawc
(gtadkas¢ 1 prostopadié¢ powierzchni  zgrzewanych, ich czy&tp temperatura zgrzewu,
wspotosiowdé rur, czas usurcia ptyty grzejnej). Nie wolno przekradzdopuszczalnych promieni

giecia podanych przez Producenta.

Zgrzewane magby¢ tylko materiaty tego samego rodzaju; waki& ptynigcia MFI 5/190
winien zawierd sig w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grébbscianek aczonych elementéw winny

ze soly korespondowa taczy¢ mazna tylko czsci z tej samej klasy &nienia.
Temperatura zgrzewania 210 — 22D

Chtodzenie zicza powinno odbywa sie w sposéb naturalny. Koowki elementow

przeznaczonych do zgrzewania nie mdgy¢ zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
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Bezparednio przed zgrzewaniem h@owki elementéw powinny Idy obckte lub zeskrawane.
Przeciwlegta kacowka rurocigu, do ktérego zgrzewana jest rura lub ksztaltkewipna by

zamkngta.

W temperaturach maszych od O st. i wkszych ni 30 st. naley zachowdé szczeglla
ostraznoé¢ (zmiana plastyczrioi materiatu). W przypadku niekorzystnych warunkow

atmosferycznych miejsce zgrzewania powinné dyronione namiotem.

Do zgrzewania czotowego m® by stosowany tylko spex posiadajcy aktualne
dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci idang okresowej kalibracji. Ptyty grzewcze
stosowane w ugrizeniach do zgrzewania czotowego mubyg¢ zasilane elektrycznie. Ugdzenie
do zgrzewania powinno zapewaiaitrzymanie wymaganego soienia docisku na powierzchni
taczonych elementéw na k@dym etapie cyklu zgrzewania ( 0,15 N/mmz2 ). Po nagiu kaicoOwek
taczonych elementow, konstrukcja adzenia powinna umiwia¢ usungcie ptyty grzewczej i
potaczenie elementow w czasie rownym ( 3 + 0,01D )s,diizszym jednak i 8 s, dlasrednic

nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia ogrzanych @aafni.

Urzadzenia do zgrzewania czotlowego powinny zapetvk@ntrok i rejestragi parametrow

zgrzewania dla kalego podczenia takich jak:

czas poszczegoblnych etapow cyklu zgrzewania,

cisnienie na powierzchna¢zonych elementow,

temperatura ptyty grzewczej,

temperatura otoczenia.
Nie dopuszczado kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfedymi.

Po zakadczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowanigdeenia zgrzewagego naley
skontrolow& miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeryimiarow nadlewu (szerokKoi i
grubcgci) i oszacowaniu wartci tych odchylé. Wartagci te nie powinny przekracza
dopuszczalnych odchylepodanych przez danego Producenta. Do pomiaruynalgkorzystywa
przyrzady o doktadnéci wskaza 0,05 mm. W przypadku gdy paizenie zgrzewane nie odpowiada

ktoremukolwiek z kryteriow oceny, naleje wycia¢ i wykona nowy zgrzew.

Ocere jakosci zgrzewania nalegy przeprowadzi w oparciu o nagpujace kryteria:

- Zgrubienie zgrzewowe powinno dpbustronnie mdiwie okragto uksztattowane.
- Powierzchnia zgrubienia powinna byc gtadka i nizemyghdac na spienioa.

- Rowek medzy wyptywkami nie powinien ky zagkbiony poniej zewrtrznych powierzchni

taczonych elementow.
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- Przesunjcie scianek 4czonych rur nie powinno przekra€za0% grubéci sciany rury.

Zgrzewanie przy pomocy padczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajacazasiosowaniu zamiast
zgrzewarki specjalnych ksztattek, stanguyich jednoczénie elementdczacy, z zatopionym w
nim oporowym przewodem grzejnym. Po nagaiu tego elementwaézacego na cylindryczne
powierzchnie zewgtrzne hczonych elementow, grzejny przewdd oporowy zospaj@aczony
do zewrtrznego zrédta padu i nast¢puje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu
taczacego i rur czonych.Zrodto pmdu powinno by sterowane w sposob pozwalzgy na
ustalenie parametréw zgrzewania odpowiednich dlaega paodczenia. taczone elementy
powinny by unieruchomione wzgtem siebie przed wézeniem zasilania i przez okkeny
czas po jego wykzenu. Operacja elektrozgrzewania powinna Ipyzeprowadzona przy
unieruchomionych kicéwkach rur. .Kade zhcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry
zgrzewania.  one zapisane ablz na zhczu w postaci nadruku,atlz w postaci kodu
kreskowego, #dz na karcie magnetycznejadz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy

w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zhcza elektrooporowe posiadajwskaniki przebiegu zgrzewania w postaci

wyptywek (wysuwagce st preciki PE po zakaczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakichzmo dokonywa zgrzewania okrdaja
Producenci zcz elektrooporowych. Ogblnie moa przypé, ze zgrzewanie to jest

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia dd d6°+45°C.

31.3.2.Gtebokosé utozenia, umieszczenie wzgllem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by utozone w gruncie w sposob unientiviajacy:
- zamarzanie w nich prowadzonych mediéw w okresnowym,
- uszkodzenia pod wptywem olpan zewretrznych,
- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego {aenie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewodoéw bezprednio w gruncie i bez dodatkowych
srodkow zabezpieczagych ustala ogolna norma. Wg tej normyehlmkos¢ utozenia
przewodow powinna liytaka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu ruoyrgkdnej terenu
byto wigksze nk umowna gibokas¢ przemarzania gruntu h o 0,2 m. Dla kanalizacjypmto
1,2 m.

W przypadku konieczrigi utozenia przewodow na mniejszych egbkadsciach, w celu
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zabezpieczenia przez zamarzaniem medidw, przewodynpy by ocieplone, np. warsty
zuzla uzupelniaggcego zadamm glebokas¢ przykrycia (warstwazuzla nie mae mig
bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementdlarojenia

podziemnego zgodnie z dokumentagjojektows.

31.4. Urmdzenia na sieci kanalizacyjnej

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki betonowe

Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowezEkegow faczonych na uszczejk

Wykonane z wodoszczelnego (W8), mato aldsivego (poniej 4%), i mrozoodpornego (F-150)

betonu, klasa nie mniejszazriB45.

Przefcia kanatdw przez sciany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracjc wody gruntowej i eksfiltragj sciekdw. W scianach studzienek
powinny by¢ fabrycznie osadzone przeja szczelne i stopnie ztazowe.

Zwienczenia studzienek powinny ndieodpowiedmi klas;, uzaleniona od usytuowania i

obciazenia ruchem drogowym.

Wiazy kanatowe powinny lfyzlokalizowane od strony naptywdciekdw, zawsze po tej samej

stronie kanalu.

Studzienki rewizyjne z trzonowa rur a karbowana DN425

= kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane z(®FPzakresiesrednic DN150 + DN200

mm),

kinety wyposaone w kr@ce kielichowe paiczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu,
= ruratrzonowa karbowana wykonana z PVC-u,
= sztywnd¢ obwodowa rury SN>= 4kN/m

= Kkonstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwawagrofilu karbow dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie gserzenia wokot studzienki (niedopuszczalne
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanaljaej 2-$ciennej bez warstwy wewtrznej,
przy ktorej z uwagi na gbokas¢ karbow i ich rozstaw trudne do uzyskania jest piwe

zag;szczenie na catej wysaa studzienki),
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rura trzonowa odporna na wypor wod gruntowychgldzfalistej powierzchni zewgirznej,
wspotpracuica z gruntem w zmiennych warunkach atmosferyczngdblna do przenoszenia
nierbwnomiernych obgken od gruntu bez utraty szczefon

mazliwos¢ regulacii wysokéci studzienki poprzez przygiie rury,

mazliwos¢ szczelnego pogttzenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za papwktadek ,in
situ” osrednicy DN150,

rury teleskopowe z rury PVC-u zeianky lita 0 wysokiej trwatdci,

rury teleskopowe odporne na szeroki zakres temyevatstpujacych podczas wykonywania

nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie mania&ksploatacji,
rury teleskopowe odporne na atieinia dynamiczne od ruchu,

zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopawdonstrukcji ,ptywagce]” —

powiazane z konstrukgjdrogi, nie przenosze obcizen na trzon studzienki i jej pagizenia,
whazy wykonane zeliwa szarego, zamykane sraby,
elementyzelbetowe zwiéczer posiadajce aprobat|IBDIM,

wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajcertyfikat jednostki certyfikagej.

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN600

rura trzonowa karbowana z PP o sztysan8N>= 4 KN/nf,

konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwawgrofilu karbow dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie gserzenia wokot studzienki (niedopuszczalne
zastosowanie konstrukcji wykonanej z rury kanaljaej 2-$ciennej bez warstwy wewtrznej,
przy ktorej z uwagi na gbokas¢ karbow i ich rozstaw trudne do uzyskania jest e

zag:szczenie na catej wysalm studzienki),
studzienka odporna na wypor wéd gruntowych,

dzieki falistej powierzchni zewgirznej, wspotpracypa z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierbwnmogtk obcizen od gruntu bez utraty

szczelnéci,
srednica wewetrzna rury trzonowej 600 mm,
mazliwos¢ regulacii wysokéci studzienki poprzez przygiie rury,

mazliwos¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pagmwkiadek ,in situ” o
srednicach: DN150 i DN200,
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»  kinety prefabrykowane, monolityczne,

»  rbzne typy kinet:

e kinety przelotowe o &ach 0, 30, 60 i 90 stopni,

* pofaczeniowe (zbiorcze),

ez jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy poatéam 90 stopni,

» kinety wyposaone w zintegrowane kébe kielichowe paeiczeniowe dla rur po stronie doptywow
I odptywu,

» krocce kielichowe powinny lyzintegrowane z kingti w zakresiesrednic krécow do 250mm

wihacznie powinny umdiwia¢ zmiarg kierunku ustawienia +/- 7,5° w k@dej ptaszczinie,

e nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kineelptawych 0-90° umadiwiajace zmiag

kierunku kanalizacji o dowolnyak
* teleskopowe adaptery do wlazow z PE o wysokiejttdga o wymiarze wéwietle 600 mm,

» teleskopowe adaptery do wlazow odporne na szeabkeg temperatur wygtujacych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach wsezamontau i eksploatacji a tale

odporne na obgkenia dynamiczne od ruchu,

* zwienczenia studzienek w miejscach aaonych ruchem o konstrukcji ,ptywgjej” — powhzane

z konstrukgj drogi, nie przenogseze obcizen na trzon studzienki i jej pagtizenia,
* wlazyzeliwne z zastosowanieeliwa szarego,
* wihazy klasy B125 i D400,
* elementyzelbetowe zwiéczen posiadajce aprobatIBDIM,
« wilazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajcertyfikat jednostki certyfikagej.

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych DN1200

* budowa modutowa wykonana z elementow prefabrykouolaayPE,

e polaczenia pomdzy modutami kielichowe z uszczelksztaltovy,

* studzienka odporna na wypér wod gruntowychklkdziebrowaniu scianek na catej wysékio
» zdolna do przenoszenia nierbwnomiernych giadiod gruntu bez utraty szczehog

e $rednica wewstrzna 1200 mm,

«  mazliwosé konstruowania studzienek do 5 m,
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trwate stopnie wlazowe z tworzywa,

mazliwos¢ podhczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pagnwkiadek ,in situ” o
srednicach: DN160 i DN200,

kinety prefabrykowane, monolityczne,

rozne typy kinet:

kinety przelotowe o &ach 0, 30, 60 i 90 stopni,

pofaczeniowe (zbiorcze),

Z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pogtém 45 i 90 stopni,

kinety wyposaone w zintegrowane kébe kielichowe palczeniowe dla rur po stronie doptywow
I odptywu,

kro¢ce kielichowe powinny lyzintegrowane z kingti w zakresiesrednic krécow do 250mm

wihacznie powinny umdiwia¢ zmiarg kierunku ustawienia +/- 7,5° w k@dej ptaszczinie,

nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kineelptawych 0-90° umaiwiajace zmiag

kierunku kanalizacji o dowolnyak

zwienczenia studzienek w miejscach aonych ruchem o konstrukcji ,,ptywagej” — powazane

z konstrukgj drogi, nie przenosze obcizen na trzon studzienki i jej pagtizenia,
whazy zeliwne z zastosowaniefeliwa szarego,

wlazy niewentylowane, ogranicaeg wydostawanie @ina zewntrz oparow z kanalizacji oraz
zabezpieczage przedostawanie ¢sido systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszaze

nawierzchni,

whazy z podwojnym zabezpieczeniem przeciwobrotowym,
whazy klasy B125 i D400,

elementyzelbetowe zwigczer posiadajce aprobatIBDIM,

wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajcertyfikat jednostki certyfikagej.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nal@y przestrzeg& nastgpujacych

zasad:

Studzienki nalgy wykonywa na uprzednio przygotowanym pozlio warstwa min. 20cm, grunt
sypki, zagszczony, stabilizowany cementem lub betonowa fytdamentowa.
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e W gruntach nawodnionych studzienki rigledodatkowo doary¢. W tym celu studzienkias
wyposaone w komory dogizeniowe, w ktére, poprzez dwa zamontowane:dedwlewa si
beton. Komora dogieniowa ma standardawgiebokas¢ 0,3 m poniej dna kinety. Komar
nalezy wypetnc do gérnejscianki kr&cow wlotowych. Wypetnione kige naley zalepi¢
korkiem PE.

e Przy posadowieniu studzienek w gruntach staboyeh, po wymianie gruntu, nowy grunt ngle
zabezpieczy przed migrag ziaren gruntu poradzy gruntem rodzimym i gruntem nowym.

Wzmocnienie gruntu wykokaa pomog geowiokniny.

* W przypadku gdy mnica rzdnych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 leyna

stosowa studzienki spadowo-kaskadowe ;

»  Studzienki kaskadowe powinny rispad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgan

studzienki. Kaskady dotem najeobetonow;

« We wszystkich studzienkach zamontowzelbetowe piyty odarajace. Nie dopuszcza ¢si
opierania ptytyzelbetowej bezpwednio na goérnej kragdzi konstrukcji studzienki. Studzienka

podczas eksploatacji nie ueoprzenosi obcazen komunikacyjnych.

Przegcia przezsciany w istniejcych studniach kanalizacyjnych wykangako szczelne

poprzez osadzenie tulei.

Armatura sieci kanalizacyjnej

Armatura przewodow powinna bysprawdzona przed mortm, czy spetnia wymagania

projektowe, czy jest oznakowana i czy nie jest ndzbkna.
Do zmiany kierunku rur powinny Bystosowane ksztattki Producenta rur

Trag kanalizacji cénieniowej naley oznaczy tasma lokalizacyjra z zatopion wktadka

metalowy szerokdci 200 mm. Tame nalezy prowadzé na wysokéci 30 cm nad grzbietem rury.

Armatura (zasuwy) powinna &y oznakowana za pomgc jednolitych tabliczek
orientacyjnych wg PN-B-09700.

Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Wzdtuz catej trasy projektowana kanalizacja kiaye sk z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym. Wysipuja kolizje:
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» 7 siecy telekomunikacyja (istniepca i projektowan),
= 7z siech energetyczs

» 7 gazocigiem wysokiego éhienia,

= 7z istniepcym wodocagiem,

= 7 lokalm siech kanalizacji deszczowej.

Wykonawca ma obowkek zastosowasie do uzgodnig brarzowych zamieszczonych w
Projekcie, ktore podanozev ST - 01

Na trasie projektowanej kanalizacji wystija przejscia wykonane metod przekopu,

przecisku ( przewiertu ) lub przewiertu sterowanego

. przeciski pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaéj,
. przeciski pod dragpowiatowvy,

. przecisk pod droga wojewodgk

. przekopy pod drogami gminnymi o nawierzchni grurgpav przywréceniem tej nawierzchni

do stanu pierwotnego po zakzeniu robot,

. przekopy pod matymi rowami z ich odbudpwz doprowadzeniem po zatkezeniu prac do

ich wiaciwej funkgji,

. przeciski pod dkymi rowami.

Informacije ogolne o przegciach pod przeszkodami w rurach ochronnych

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z pgijj technologii, najogciej polega na
przeciskaniu lub przegganiu pod przeszkad W projekcie jako rury ostonowe przyp rury
TS, ktore mog by¢ zasgpione rurami stalowymi, osrednicach umdiwiajacych

umieszczenie przewodu z kielichem z kilkucentym&inm zapasem wolnej przestrzeni.

Przewod mee by umieszczony wspotosiowo z emurostonowy lub w inny sposob
gwarantujcy stabilngd¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykaniaddeanki rury ostonowe))

potozenie zhcz.

W zasadzie naky unikat umieszczania ztz w rurze ostonowej. Ale §& jest to konieczne z
uwagi na dlugé przegcia, naley przed utaeniem przewodu przeprowadziproke

szczelndci.

Wewnmatrz rury ostonowej przewod powinien nidigpodparcie (podpory przymocowane do

przewodu, np. z tworzywa sztucznego), ktorych rma&stpowinien uniemdiwiac
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powstawanie ugt. Rozstaw naley przyjmowa& dla okrélonej srednicy wg danych

Producenta rur.

Przecisk hydrauliczny niesterowany z transportenobkm przenénikiem slimakowym

(przewiert niesterowany z przeciskiem hydrauliczmanm)

Metoda ta stosowana jest do uktadania rug@iv pod przeszkodami terenowymi na
odcinkach do 60 m i érednicach od 100 do 1500 mm. Technologia ta potegaierceniu
otworu, za pomag wiertet slimakowych. Jednoczeie odbywa si przecisk rur
przeciskowych. Urobiony grunt jest transportowamgemanikiem slimakowym do wykopu
pocatkowego. Urabianie gruntu wiertterflimakowym zapobiega niiwosci naruszenia
struktury gruntu na powierzchni terenu podczas bwdurociagu. Dziki temu maliwe jest
wykonywanie rurocigu ptytko pod powierzchai terenu. Metod t¢ maozna stosowa
w gruntach nawodnionych. Przy urabianiu gruntu wake¢ie wykonywania przecisku nie
stosuje sj zadnej ptuczki, co pozwala uniké ktopotow z jej utylizagj. Jest to prosta i tania
metoda bezwykopowego uktadania rur. Dokia@nowykonania rurogigu w pionie

i w poziomie wynosi od 1% - 2% diuga wykonywanych odcinkdw.

Przecisk poprzez zasgczanie gruntu

Przecisk przebijakiem pneumatycznym tzw. kretem. riétodzie tej grunt jest rozpychany
| zagzSzczany poprzez przemieszaey) sk W gruncie przebijak pneumatyczny. Przebijak pok®nu
drog; poprzez grunt wagapc jednoczénie rury z PVC, PE lub rury stalowe. Poniewa metodzie
tej grunt nie jest usuwany na zewm a tylko zagszczany, miana nia wykonyw& rurochgi 0O
srednicach tylko do 200 mm. Z powodu matego taroaiprzchniowego gruntu o przebijak metody
tej nie stosuje siw gruntach nawodnionych. delikas¢ przesuwu przebijaka zaleod typu gruntu i
jego zagszczalnéci i waha st od 3 do 30 m/godz. Przebijak nie radoy¢ sterowany z zewtrz,
mazliwe jest jedyniesledzenie gtowicy z powierzchni terenu, totiokladnd¢ metody maleje wraz z
dtugascia wykonywanego odcinka, a praktyczny limit disgowykonywanych odcinkowatmetodh
wynosi 35 m.

Technologia wykonywania przewiertbw wiertnicami steowanymi.

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykiun otworu pilotaowego, nasfpnie
jego rozwierceniu do odpowiednigjednicy i wchagnigciu zaprojektowanej rury ostonowej

I przewodowej. Sterowanie uzyskuje ¢sitylko podczas wykonywania przewiertu
pilotazowego. Sterowanie naggluje poprzez wykorzystanie specjalnie skonstruoyane

gtowicy wieracej, za pomog, ktorej mana precyzyjnie zdalnie sterowadwiertem.

W gtowicy wieracej umieszczona jest sonda, ¢k ktérej na bieaco kontroluje si
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i koryguje trag przewiertu. W razie wysgpienia na trasie usglzen podziemnych czy
przeszkdéd terenowych istnieje #ivos¢ ominiecia ich poprzez zmian kierunku

I gtgbokaici wiercenia.
PRZEWIERT PILOTAZOWY

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykienatworu pilotaowego. Do tego
celu sty gltowica wiergca zakaczona specjalnptytka sterupca odchylora od osi gltowicy
pod katem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podajeniachylenia gtowicy wzghlem poziomu,
giebokas¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraztkobrotu sondy, czyli dokiadne

potozenie ptytki sterujcej wzgkdem osi wiercenia.

Glowica wier@ca jest tak uksztattowanze w przypadku rownoczesnego obracania i pchania
glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przygeu, gdy nie obracamy glowic a
jedynie wpychamyg w grunt, nasfpuje sket w kierunku zalenym od potaenia ptytki

sterupce.

Przy przewiertach sterowanych, w celu gkeaia potaenia ptytki sterujcej wzgkdem osi
wiercenia, operuje sigodzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowity godzirg 12"
powoduje odchylenie przewiertu do gory, "na godz&i do dotu, "na godzin 9" w lewo
I "na godzirg 3" w prawo. Przy sterowaniu mlove sa wszystkie ustawienia geednie np.:
"na godzir 8", czyli w lewo i w dot. Podczas projektowaniawiykonywania otworu
pilotazowego musimy pamtac, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) niezeno
przekracza dopuszczalnego odchyleniardzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwoeékrdziach
nie powinno s} sterow& ze wzgkdu na ustawienigerdzi w automatycznych imadtach do
ich skecania i rozkecania. Mimoze metoda przewiertow sterowanych dajezhwosé
wykonywania skgtéw, powinno dzy¢ sie do wykonania przewiertu po trajektorii jak
najbardziej zblionej do linii prostej. Utatwia to zdecydowaniezpéejsze przeeiganie rury.
Srednica otworu pilotzowego zalgy od wytej ptytki sterujcej (mi bardziej mikki grunt,
tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projaktgowinien uwzgtdnic
i zinwentaryzowa istniegce uzbrojenie podziemne, ktéregozdwnasycenie i brak doktadnej

dokumentacji mge wrecz uniemaliwi ¢ wykonanie przewiertu.
POSZERZANIE OTWORU | PRZEQIGANIE RUROCIAGU

Po wykonaniu otworu pilotawego, gtowica wiergca zostaje zdemontowana, a na jej
miejsce montuje s8i odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie v® by jednokrotne Iub

wielokrotne. Jeeli srednica rury nie jest zbyt da to bezpérednio za rozwiertakiem
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mocujemy ru¢. Wigkszas¢ rozwiertakOw posiada wbudowany elik, ktéry zapobiega
obracaniu & rury. W innym przypadku ktlik taki montujemy dodatkowo mdzy
rozwiertakiem a waigara rura. Jezeli srednica rury jest znaczna, to podczas pierwszego
rozwiercania do rozwiertaka od strony woip montujemy kolejnazerdzie wiertnicze. Po
osiagnieciu przez rozwiertak punktu wigjia wiertnicy demontujemy goadzac ze soh

zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie $grp montujemy kolejny wikszy rozwiertak.

Operacg rozwiercania powtarza i a2 do uzyskania odpowiedniejrednicy otworu.

Rozwiercony otwor powinien liywiekszy odsrednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:
- ok. 25% dla dtugei przewiertow do 100 m
- ok. 35% dla dhuggei 100 m - 300 m
- ok. 50 % dla dtugwi powyzej 300 m.

Dla rur stalowychsrednica rozwiercania powinna dwigksza o ok. 50% ze wzglu na day
promiea giecia rury. W przypadku rur o mniejszychrednicach istnieje midiwos¢
przechgania jednoczmie kilku rur w zalenosci od s$rednicy rozwierconego otworu.
Minimalna gkbokas¢ posadowienia rury nie powinna bynniejsza od &rednic otworu
rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu p#oteego, a nagpnie przy rozwiercaniu
powrotnym przez caty czas podawana jest ptuczkérektzadaniem jest transport urobku
z otworu, stabilizacja otworu, chtodzenie gltowicyeveacej i rozwiertakbw oraz ochrona
I zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury. Prgasawidiowo wykonywanym przewiercie
ptuczka powinna powoli wyptywaz otworu. Przy projektowaniu przewiertu nie wolmoym
zapomina i nalezy przygotowa odpowiednie miejsce na skitadowanieytej ptuczki. § to
niekiedy ilagsci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na dtugich dystansatia duych $rednic

wykorzystuje st specjalne systemy do odzysku ptuczki, aby zmnyéj$zj zuzycie.

32. KONTROLA JAKO SCI ROBOT PRZY SIECI
KANALIZACYJNEJ

Kontrola materiatow

Badanie materiatowaytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badaniaastpuje poprzez
porownanie cech materiatbw z wymogami Dokument&epjektowej i odpowiednich norm

materiatowych.

Wykonawca powinien przedig¢ Inzynierowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie probytesty
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gwarancji Producenta dla stosowanych materialtdbwrzadzen, ze zastosowane materiaty

spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

Kontrola jako sci robot

Kontrole jakosci wykonanych rob6t naky dokond& poprzez poréwnanie wykonania robét w
szczegolnéci z Dokumentagj Projektows oraz zgodngcia z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi nastpujace badania:

e prawidtowaici wykonania zgrzewow,

e geodezyjne,

e usytuowania i dtugai przewodu z dokumentagj inwentaryzagj,
e zabezpieczenia przed korgmrzez ogidziny izolaciji,

e podiaza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrunt

e podiza wzmocnionego przez sprawdzenie jego géaba rodzaju, zgodnie z

dokumentagj,

e materiatlu ziemnegoaytego do podsypki i obsypki przewodu,

e (febokdsci utozenia przewodu,

e utozenia przewodu na podio,

e zmiany kierunkow przewodow,

e kontroli pohczen przewodow i armatury,

e szczelnéci przewodu i armatury,

e montau armatury,

e prawidtowaci zamontowania studzienek,

e podparcia, podwieszenia armatury i ruaggw,

e wykonania przeg przez przeszkody.
Realizacja kontroli jak&i na budowie powinna odbywaie w postaci kontroli bizacej

( wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawszezakem Irkyniera ) lub odbioru, ktéry
powinien by dokonany zawsze komisyjnie, z obawkiem sporzdzenia odpowiedniego

protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Drnidga Budowy.

Kazda czynné¢ montaowa podlega kontroli jakksi obejmujcej prawidtowd¢ i poprawndé

wykonania. Oceny prawidtowoi wykonania naley dokonyw& na podstawie wynikow
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przeprowadzonych bezfrednio pomiarow lub na podstawie dokumentu zawieemo wyniki

wczelniej zrealizowanego pomiaru.

Poprawné¢ wykonania jednej czynsoi montazowej naley uzna& za osagnicta, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technoliogiganizacji montau, z zasadami sztuki

montaowej oraz z wymaganiami warunkow technicznych wya i odbioru robot.

Wykonawca powinien przedtg¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji Prochtee
dla stosowanych materiatéw i udzen, ze zastosowane materiaty spetaigjymagane normami

warunki techniczne.
Proby szczelnéci przewodu

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymatasci polaczen przewodu nabey
przeprowadz proby szczelnii. Proby szczeln@i nalezy wykona dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu. Naadanie Inwestora lub xytkownika naley réwniez przeprowadxzi
proke szczelnéciu catego przewodu.

SposoOb przeprowadzania i petny zakres wymagaiazanych z prébami szczekw s
podane w normie PN-B-10725; 1997. Niezale od wymaga okreslonych w normie naley

zachowa nastpujace warunki przed przygtieniem do przeprowadzenia proby szcz@tno

» Ewentualne wymagania Inwestora zmane z prop powinny by jasno okréone w

przetargu.

» Odcinki poddawane prébie szczedoob moga mie¢ diugas¢ ok. 300 m w przypadku
wykopow oscianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopachuni@cnionych ze skarpami

- wszystkie zicza powinny b odkryte oraz w pelni widoczne i dgate.

» QOdcinek przewodu powinien byna catej swojej diugai stabilnie zabezpieczony przed

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadngyoka..
= Wszelkie odgakienia od przewodu powinny dgamkngte.

= Profil przewodu powinien unitiwia¢ jego odpowietrzenie w najugzych punktach

badanego odcinka..
= Nalezy sprawdzawizualnie wszystkie badane gpotenia..

W czasie prowadzenia proby szczétmonalerly w szczegdlni przestrzega nasgpujacych

warunkow:

= przewod nie mee by nastoneczniony a zintemperatura jego powierzchni zevanej nie

maze by nizsza nt 1°C,
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* napenianie przewodu powinno odbye powoli od najniszego punkiu,
» temperatura wody wykorzystywanej przy probie sackei nie powinna przekracz20°C,

= po catkowitym napetnieniu wad odpowietrzeniu przewodu nalepozostawd go na 12 godzin

w celu ustabilizowania,

* po ustabilizowaniu giprébnego énienia wody w przewodzie néale przez okres 30 minut

sprawdzéjej poziom,

= caly przewdéd mze by poddany probie szczelw dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow prob szczelriwi poszczegolnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaz

wyjatkiem miejscdczenia odcinkow,

Cisnienie probne fFpowinno by o 0,5 Mpa wiksze od roboczego..

Po zakdéczeniu préby szczeldo naley zmniejszy cisnienie powoli w sposéb
kontrolowany a przewdd powinien dppr&niony z wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob cknienia rurocig poddé dezynfekcji a nagpnie ptukaniu czygtwods z wodocagu..

Wyniki préb szczelnéci powinny by ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjneddrytkownika.
Kamerowanie sieci

W ramach kontroli wizualnej nalg wykona kamerowanie sieci. Kamerowanie wykéngrzy
pomocy zdalnie sterowanej kamery przewodowej z magvidem do rejestracji obrazu z gtiza
kanalizacji. Wejrzenie do wetrza kanalizacji pozwoli wykiy nieszczelnosci, infiltragj wod
gruntowych, pkniecia, okréli¢ spadki rurocigu. Obraz z kamery wraz z baeym opisem

( odlegta¢, spadek, komentarz operatora ) widoczrgizie na monitorze i zapisany na twardym
dysku komputera, skl maze byt przegrany np.na pytCD. Wykonawca dostarczy wydruk raportu

Z kamerowania zawietgy opis odcinka, jego prezentagraficzry, zdicie, wykresy spadkow.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazupdstpstwa od postanowieS.T. i Dokumentaciji
Projektowej zostanrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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33. OBMIAR ROBOT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ

llos¢ robot oblicza s wedtlug sporgzdzonych przez siby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym i ujmujesigdze Obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru podlagd{ceptacji layniera i

musz posiada wazne certyfikaty legalizaciji.

Obmiar ten powinien ky wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptymi w

kosztorysowaniu:

- dlugas¢ przewodu naley mierzy¢ wzdhuz jego osi, wyodtbniapc dtugaé odcinkow

rurociagdéw w zalenosci od ich rodzaju i oragrednic,

- do ogdlnej dlugéci przewodu naley wliczy¢ dhugasé¢ armatury i 4cznikow,

- dhlugas¢ zwezki redukceyjnej naley wliczy¢ do diugdci przewodu o wikszejsrednicy.
Jednostk obmiaru jest:

m: sieci kanalizacyjnej wraz z armadurprzyhczy, rur ochronnych,

kpl.: studzienki z kompletnym wypoganiem,

m: demonta kolidujacych odcinkow,

m2: izolacje.

34. ODBIOR ROBOT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ

Przyodbiorze robot zanikajacycy i ulegapcych zakryciu sprawdzane dnzie

e jakos¢ materiatdw wbudowanych,

utozenie przewodéw kanalizacyjnych na padlp

srednica i dtugéc przewodow,

wykonanie studzienek,

sposOb wykonania pgdzen,
e szczelné¢ armatury.

Wyniki powinny by wpisane do Dziennika Budowy i ¢i¢ w formie protokotéw.

Inwentaryzagj geodezyja wykona przed préh cisnienia.
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Przyodbiorze koncowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami zupetnieniami w trakcie
wykonywania oraz domiarem studzienek do punktovysita

e Dziennik Budowy,

e dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania
robot,

e dokumenty dotyczce jakadci wbudowanych materiatow,

e protokoty czsciowych odbiorow poprzednich faz robot,

e protokot przeprowadzonego badania szczancatego przewodu,

e Swiadectwa jakéci wydane przez Dostawcdéw materiatdw,

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw rualkzach mapy zasadniczej,

wykonan przez uprawniofjednostle geodezyja.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:
e zgodnd¢ wykonania z DokumentagjProjektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji Projektowej,
e protokoty z odbiorow agciowych,

e Protokoty bada szczelnéci poszczegodlnych przewodow.
35. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykona& zakres rob6t wymieniony w S.T. Platdonalery
przyjmow& zgodnie z obmiarem i i ocerakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i batla

laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuje:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasjeci, inwentaryzagj
powykonawcz robét wraz ze spogdzeniem wymaganej dokumentacji,
e prace geotechniczne,
e badania laboratotyjne materiatow,
e zakup materiatow,
e transport materiatdbw na miejsce wbudowania, sktaiogy
e wykonanie tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
e przygotowanie podta rodzimego, podsypki z piasku z zegczeniem,
e wykonanie dotkbw montawych pod armaturi ztacza,

e utozenie oraz montarur wraz z uzbrojeniem,
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wykonanie paiczen rur i ksztattek,

obsypk i zasypk z zagszczeniem rur,

monta studzienek z komplegrarmatus,

izolacja studzienek,

wykonanie przeg szczelnych i ich uszczelnienie,

wpiecia, pohczenia do istnigpych rurocigow,

podmurowanie wtazow,

poditaze betonowe pod studzienki,

izolacja podtay betonowych, studzienek,

monta rur ochronnych,

wykonanie przyiczy,

wykonanie przeciskow i przewiertéw sterowanych,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

demonta kolidujacych odcinkéw, wywdz i utylizacja odpadow,
oznakowanie trasy przewodow,

proby szczelngi,

dowsz wody,

odbudowa drdg,

koszty bada, pomiaréw i sprawdzerobét,

uporzdkowanie terenu ( wywdéz ztinych materiatow, likwidacja placu budowy ),

optaty administracyjne.

36. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzw sztucznych do odpraaaid

nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnmnatrz konstrukcji budowli — Niezmgkczony poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Czs$¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek

I systemu.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytanianply.
Wymiary.
PN-76/C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego jeblorku winylu do rur
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cisnieniowych
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjagrahia probek,
badaniai ocena przydatrizi wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz$¢ 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnit..

PN-EN 1401-1:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezktiznionego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i karzdciji.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego - Zadamhstrukcii,
badania typu, znakowanie, sterowanie fakp.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagamakowanie,
badaniai ocena zgodw.

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia.

Inne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 020 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002
p0z.690).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 200dhieniapce rozporzdzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@abudynki i ich usytuowanie (OZ.U.
Nr 109/2004 paz.1156).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych wydane przez
SGGIK Warszawa.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budawd- Montaowych.-tom |l

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rugg@w z tworzyw sztucznych”,

Instrukcja montzowa Producenta rur i armatury.
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PRZEPOMPOWNSEIEKOW - ST — 04

37. ZAKRES ROBOT PRZY PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotycavybudowania kompletnej

prefabrykowanej przepompowstiekOw, wraz z jej podkzeniem i uruchomieniem.

Zakresem robot oblje 1 1 przepompownia sieciowa i przepompownie przydomo

W uzgodnieniu z Inwestorem projektowsasieciows przepompowri sciekOw usytuowano na

ogrodzonym terenie w bezfyedniej bliskdci istniepcej drogi.
Na terenie przepompowni sieciowej usytuowano:
* przepompowniz pompami zatapialnymi z kompletarmatus,
» szat sterownicz przepompowni ( wg proj. elektrycznego ),
» zlacze kablowe (wg proj. elektrycznego ),
e skrzynke pomiarove dostosowagdo monitoringu ( wg proj. elektrycznego ),
« kabel elektryczny zasikgy ( wg proj. elektrycznego ),
« kabel sterujcy migdzy pompowry i skrzynky sterownicz ( wg proj. elektrycznego ),
» odwietlenie (wg proj. elektrycznego ),
» stanowisko agregatugatotwdrczego - ptyta betonowa o wymiarach 1,5 xx10(Bm,
» studzienk pomiarove
Zjazd na teren projektowanej przepompowni projeksy z lokalnej drogi.
Zagospodarowanie terenu przepompowni:
* nawierzchnigwirowa lub z kostki brukowej,
» ogrodzenie: z siatki plecionej, wysadkd.,5m, na stupach z bramjazdows,
* pas zieleni zywoptot.

Szczegdlowe zestawienie przepomposeiekdw i jej parametréw wg projektu wykonawczego.
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38. OKRESLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Przepompownia sieciowa- zespot pomp siacych do przepompowywanéaiekdw z poziomu
nizszego na wiszy, usytuowany w kontenerowej obudowie, z wlasagsilaniem
elektrycznym. Pompownia sieciowa jest w petni zendtyzowana i nie wymaga statej obstugi.
Przepompownia przydomowa— pojedyncza mata pompa o a{omych parametrach staca

do odprowadzanigciekdw z pojedynczego gospodarstwa domowego ddkiarke ulicznego

( grawitacyjnego lub énieniowego ), przy niekorzystnej konfiguracji tevemmieszczona w
szczelnej obudowie i w petni zautomatyzowana.Zaglarzepompowni me by wykonane w
wersji 220 V lub 380 V.

Agregat pompowy - jest to pompa wraz z silnikiem stan@ea uradzenie mechaniczno-

elektryczne przetltaczgescieki .

39. MATERIALY PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW
Wszystkie uradzenia i materialty mugzposiadéd dokumentag techniczno-ruchow atesty

Producenta, certyfikaty lub aprobaty technicznepavdadad wymogom PN, BN a ponadto
uzyska& akceptagj Inzyniera i Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

Zaprojektowana przepompownia sieciowa jest kompglatnobiektem skiadagym se z

nastpujacych elementéw:

= Zbiornik z betonu zbrojonego B45,¢82 robocza w postaci monolitu o wysgkonie mniejszej r
2 m, pozostata e¢x¢ z kregéw betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymio Ebiornika

posiadajce piescien dochzajacy..

» Wyposaenie zbiornika:

uniwersalnezeliwne stopy sprayajace z kotnierzem DN 80,

dla kazdej stopy jeden pion ttoczny ze stali kwasoodpgrne;j

dla kazdej pompy jedna rura prowagta ze stali kwasoodpornej,

zeliwne kezniki rura — kotnierz,

zeliwne zawory zwrotne kulowe, certyfikowane déngenia 1,0Mpa,

zasuwa klinowa mkkouszczelniona, certyfikowane damienia 1,0Mpa,
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kolektor zbiorczy ,portki” ze stali kwasoodpornej,

mozliwos$¢ przylaczenia zaworu napowietrzap-odpowietrzajcego 2”7, zhczki do

ptukania 52 lub manometru,

wylot zakaczony zhczem kotnierzowym,

sztucer wylotowy wykonany ze stali kwasoodpornej,

zeliwne usztywnienie zewirzne zabezpieczgje sztucer wylotowy przed sitami
scinajacymi,

szekle kwasoodporne doidej pompy,

przegcie armatury przezciarg zbiornika pompowni wykonane w postaci uszczel eni
TeFix ze stali kwasoodpornej i gumy NBR odpornejagaesywne dziatanie substanciji
zawartych wsciekach

zeliwne gorne uchwyty prowadnic,
nierdzewny zacisk do pagiizenia przewodu uziemigjego,
tancuch 6 mm do wciagania i opuszczania pompze stalskodpornej,

kotnierze zeliwne malowane proszkowo Iub aluminiowe pasywowamalowane

proszkowo,

kotwy do mocowania stop sgajacych oraz usztywnienia zewinznego wykonane ze

stali kwasoodpornej,
wiaz zeliwny 800mm, ryglowany,

drabinka ze stali kwasoodpornej, stopnie ariiggowe, z uchwytem chowanym w zbiorniku

i podwieszanym na drabince przez specjalny zaczep,
kominek wentylacyjny PCV110,

sruby pohkczeniowe nierdzewne.

Pompy zatapialne — 2 szt. ( praga + rezerwowa ).

Tablica sterownicza dostosowana do systemu morgiwd sona pneumatyczan

Warunki jakie musz spetnid przepompownie przydomowe:

Przepompownie przydomowe kompletnymi obiektami wypoganymi w instalagj i armatue

hydrauliczra oraz automatyczny uktad starowania elektrycznego.
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= zbiornik przepompowni:
- wykonany z materiatow nieprzepuszczalnych, odgirma korozj o duzej trwaltaici,
- zabezpieczony przed wyporem wod gruntowych,

- posiadajcy odpowiednio uformowane dno stangwe zabezpieczenie przed tworzeniem

zlogow,
-retencja zbiornika unaiwiajaca korzystanie z kanalizacji przez 2 dni bezcagnia pompy,
- posiadajcy mazliwosé wykonania przykrycia w wersji nieprzejezdnej igjezdnej,
- wyposaony w instalagj wentylacji grawitacyjnej (nawiewno — wywiewnej),

-doptyw, przepust kablowy oraz przewod wentylacyjdgstosowany do warunkow

instalacyjnych,
= wyposaenie:
- pompa zatapialna, zgodnie z zestawieniem taloziayyn,
- orurowanie ze stali nierdzewnej, odporne na Kenazieranie,
- armatura zwrotna i odcinga,
- zawor ptucacy umaliwiajacy ptukanie sieci z pompowni,
- kréciec odpowietrzagy,

- pompa pajczona z instalagjhydraulicza za pomog szybkozicza umaliwiajacego fatwy

demonta pompy.
» Tablica sterownicza dostosowana do systemu morgiwd sona pneumatyczn

Ogrodzenie przepompowni sieciowych:

. Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stajavegnkowanej, powlekanej tworzywem
sztucznym o oczkach 5 x 5 cm, drutrednicy @ 3 mm, na stlupkach stalowych, rozstaw
stupkéw co 2,5 m, z wykonaniem fundamentu 0,2r1\Wysokd¢ siatki 1,5 m.

. Brama z furtly wysokaci 1,5 m z siatki w ramach ztownikow- szerokét furtki — 1,0 m.

Furtka z zamkrciami na klucz. (ktédka i klamka).

Pas zieleni wokét terenu przepompowni sieciowych:

. Wykonanie zywoptotu wokdt terenu przepompowni.Teren pompowriwandzony (
POLBRUK)
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Stanowisko agregatu qgaotwdrczego na terenach przepompowni sieciowych

. Ptyta betonowa o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,3m.

40. SPRZET PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Sprzt uzyty do budowy przepompowni powinien odpowiadaymaganiom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przezmiera i Inspektora Nadzoru. Oprocz
sprztu wymienionego w ST- 02 i ST-03 potrzehe s

- dzwig 6t,

— spawarka spalinowa,

— agregat prdotworczy..

41. TRANSPORT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW
Do transportu przepompowni, studzienki pomiarowadgtry stosowa samochody i innérodki

transportu, odpowiadgje pod wzgidem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w projekcie

organizaciji robot zaakceptowanym przezyimera.

Zbiorniki przewozi st w pozycji poziomej, posadowione na specjalnych poodch
transportowych. Dodatkowo w celu unikoia drga, oraz przesuwaniaesibiornika musi on

by¢ przymocowany pasami do samochodu.

Przed przysipieniem do roztadunku nale usurmé¢ blokady oraz odpt pasy mocujce

zbiornik.
Zleceniodawca powinien dostarézya miejsce roztadunku odpowiedni do tego céeluig.

Zbiornik przepompowni, aby zapobiec uszkodzenioognwsi st za pomog zawiesi lub lin
(nie taacuchéw). Przy podnoszeniu najeuzywaé belki (trawersu) w celu utrzymaniasta w

pozycji pionowe;.
Nastpm faza roztadunku jest postawienie przepompowni w pionie.

W tej operacji wykorzystujemy uchwyty na zbiornikW czasie podnoszenia do pozycji

pionowej cézar powinien roztay¢ sig rownomiernie pomidzy obydwoma uchwytami.
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42. WYKONANIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot

uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichgoa wykonywane roboty zwzane
z posadowieniem i montam przepompowni i studzienki pomiarowej.

Przepompownia sieciowa.

Przepompownia musi Bymontowana zgodnie z warunkami technicznymi podangmez

Producenta.

Posadowienie i monia

Przystpujac do posadowienia zbiornika #@ej z nich nalgy wykona niwelacje punktow
strategicznych tj. kxne osi rurocigbw wlotowych do przepompowni, g@na o0si ruroeigu
ttocznego oraz kdm dna wykopu pod zbiornik.

Przewiduje si prowadzenie robot przy obminiu wody gruntowej przy ayciu zestawu
igtofiltrow i odpompowaniu jej do kanalizacji degzvej.

Przy przepompowniach przed przyseniem do montal naley dokfadnie zagicic dno
wykopu, w razie potrzeby rozprowadza siwir bez kamieni, ktory ubija siza pomog
wibratora ptytowego. Stopie zag:szczenia warstwyzwiru powinien odpowiada 90%
zag:szczenia uzyskanego w wyniku zmodyfikowanego t@sactor. J&i grunt jest niespoisty,

podczas wibrowania natg zachowa szczegola ostraznosc.

Dno wykopu musi b§ wyrbwnane i wypoziomowane, co utatwi postawienizepompowni w
pionie. Nastpnie wykonuje si podsypk stabilizowaa cementem o gruloi 20 cm, ktora
powinna by w stanie sypkim, a wc przygotowana bezpednio przed monfgm. Jest to
wazne, poniewa pozwoli na lepsze ukenie zbiornika w wykopie, a tym samym podparcie go

na calej powierzchni ptyty dennej.

Podhczenia przewodow dokonywane w trakcie zasypywania wykopu. Zgggczenie gruntu

pod przewodami jest niezwykle istotnez-do dolnej czsci taczonego przewodu.

Zasypywanie:

Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustalenis;
- zbiornik przepompowni nie jest uszkodzony,
- zbiornik przepompowni ustawiony jest pionowo,

maozna przysipi¢ do zasypywania wykopu.
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Jako materiatu do zasypywania riglerzy¢ zwiru lub piasku o rénej wielkasci ziaren.

Maksymalna wielké¢ ziarnazwiru wynosi 32 mm. Materiat nie nie zawierda pojedynczych
kamieni wekszych od maksymalnej wielkai ziarna.Zalecany materiat do zasypywania: piasek
oraz dopuszczalny materiat pragianie zbiornika: piasek W przypadku zasypywani@nazi
nalezy sprawdzt, czy materiat nie jest zamarzty.Zasypywania dokonuje gsiwarstwami, tak
aby grubé¢ warstwy nie wynosita wcej nz 50 cm. Materiat pod rurami doptywowymi i
ttocznymi zagszcza si. Wibrowanie maszynowe mpa stosowa& wytacznie wtedy, jéli
promien zag:szczanego obszaru jest o ponad 1 meksdy niz promier przepompowni.

Dopuszczalna masa audzenia wibrugcego nie mee przekraczalO0 kg (1 kN).

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w oddepgimniejszej ni 30 cm odsciany
zbiornika.
Uwagi:

Odwodnienie musi dziata do czasu likwidacji przez nasypywany grunt sity poyu
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowej nést doktadnie okibona, naley

zaktada, ze rzdna wod gruntowych jest rownagdnej terenu.

Ze wzgkdu na niebezpiechastwo wyshpienia uszkodzew konstrukcji zbiornika, w pobtu
przepompowni nie magpracowa zadne maszyny, o ile nie przewidziano takiejztiveosci w

projekcie.

Zakres rozruchu przepompownisciekow

Po stronie Dostawcy przepompowni jest:

- wykonanie i dostawa zbiornika przepompowni,
- wykonanie i dostawa wypassnia wewktrznego przepompowni,

- monta wyposaenia wewitrznego przepompowni w posadowionej przez Wykorawc

obudowie,
- dostarczenie wymaganej przepisami dokumentaciji.

Po stronie Wykonawecy jest:

- wykonanie i zabezpieczenie wykopu i wykonanielamentu,
- zapewnienie Zlvigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowienie zbiornika przepompowni,

- odwodnienie wykopu i komory przepompowni przechtagem,
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- utozenie przewodu zasilgjego szaf sterownica przepompowni,
- utozenie przewodu porgilzy szad sterownicz a przepompowaj
- wykonanie fundamentu pod szaterownicaz,

- zasypanie wykopu i zagospodarowanie terenu waképompowni zgodnie z dokumentacj

projektow,

- rozruch przepompowni zgodnie z warunkami dostag@epompowni oraz warunkami

dostawcy systemu monitoringu.

Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni:

* wytyczenia trasy ogrodzenia,

* wykonanie wykopow,

* wykonanie fundamentu,

* obsadzenie stupkow,

» zamocowanie siatki ogrodzeniowej,
» zamocowanie furtki.

Wykonanie ptyty fundamentowej pod agregat padotworczy.

Przepompownie przydomowe.

Przepompownie winne byposadowione i montowane zgodnie z warunkami dcsbarymi

przez Producentow.

Przystpujac do posadowienia zbiornika najewykona& niwelacje punktow strategicznych tj.
rzedna 0si rurocagu wlotowego na przepompowniegdna 0si rurocigu ttocznego oraz edng

dna wykopu pod zbiornik.

Warstwa fundamentowa

Pod zbiornikiem wykona warstwe fundamentow przez utgenie stabilnej warstwy z
odpowiedniego zwiru lub podobnego materialu. Naphie talk warstwa o0 grubdci

maksymalnie 30 cm nalg utwardzé ( po ubiciu powinna miegruba¢ okoto 20 cm).

Warstwa podsypki

Materiat dla podsypki musi posiagldobr scisliwos¢ i stabilng¢, tak,ze ani jego wiéciwosci

ani utwardzenie nie spowodujiszkodzenia zbiornika.

Ziarna wiksze nk 16 mm musg by¢ usungte. Uziarnienie o wielki 8 do 16 mm nie ma
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przekracza 10% obgtosci materiatu. Materiat nie ni@ by¢ zmarznéty. Nie mog by¢ obecne

kamienie o ostrych kragdziach, itp.

Warstwa podsypki musi miegrubag¢ okoto 10 cm. Jeeli dno wykopu spetnia takie

wymagania, to warstwa podsypki nie jest wymagana.

Zasypanie wykopu

Wykop naley zasypé w taki sposéb, aby zapewnito to odpowiednie pocipatla zbiornika ze

wszystkich stron oraz powinno przenosivszelkie obcizenia miejscowe i inne podobne
rodzaje obcizen.

Materiat stosowany do zasypki powinien tipodobne wiéciwosci jak ten stosowany do

warstwy podsypki.

Materiat musi by rownomiernie naktadany dookota tak, aby nie uszkotub zdeformowé

zbiornika.

Zanim zbiornik zostanie opuszczony, rgledokrci¢c wszelkie padczenia, gdy podczas

transportu mogto nagti¢ ich poluzowanie.

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu faleprawdzté, czy zbiornik nie mazadnych

uszkodzé zewrgtrznych.

Wvykonanie studzienki pomiarowej

Zbiornik powinien by posadowiony i montowany zgodnie z warunkami degt@mymi przez

Producenta.

Nalezy kierow& sig takimi samymi zasadami jak przy wykonywaniu praapownisciekow.

43. KONTROLA JAKO SCI ROBOT PRZY
PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW

Przedmiotem kontroli jakeiowe]j kedzie zgodné& wykonanych robét i tytych materiatow z
Dokumentagj Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamizymiera i Inspektora

Nadzoru.

Kontrola zwizana z wykonaniem przepompowni powinnaé¢ yzeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami do#gymi poszczegolnych rodzajow robot.
Wyniki przeprowadzonych baflanalezry uzn& za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaly spetnionesld&torekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naie

damy faz robOt uznd za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
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przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowabadania zgodrsgi z Dokumentag Projektova:
przepompowni, wykopow otwartych wraz z ubezpieczeni podiaga betonowego, ptyty
fundamentowej, zasypu wykopow wokot zbiornikéw iraciagdw, utazenia przewodow,

zabudowanych materiatéw i wdzen.
Proby agregatéw pompowych.

Pompy powinny b§ poddane testom i spehdia wymogi odnénych standardéw

udokumentowanych w charakterystykach (Q, H, mgrawndgcg).

Kazdy agregat musi K&y sprawdzony, zgodnie z uznanymi Polskimi Normamigbpmi
wydajnagciowymi i innymi, ktére, w opinii layniera i Inspektora Nadzorw siiezlgdne do
okreslenia zgodnéci urzadzenia ze Specyfikagj(w warsztacie Producenta lub na miejscu).

Konieczne g, jako minimum, nagpujace czynnéci:

a) Pompy i silniki powinny by sprawdzone w siedzibie Producenta w celu przedsteay czy
sa W stanie osigna¢ poszczegollne warunki eksploatacji. Karty z danpminp powinny by

dostarczone przed dostawa miejsce wbudowania.
b) Dostarczone krzywe charakterystyk pomp i silmikgowinny by oparte na odczytach

wzietych z préb i powinny pokrywacaly zakres pracy pomp od catkowitego otwarcia do

catkowitego zamkricia zasuwy.

c) Kazda pompa powinna kbyoznaczona nieusuwalntabliczky ze szczego6towymi danymi
pompy (przeptyw i wysoki& podnoszenia) marka, rozmiar, typ wirnika, moc zicaowa |
numer seryjny. Tabliczki powinny Byprzymocowane do korpusu pompy. w wime

widocznej pozycji.

44. OBMIAR ROBOT PRZY PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW

Jednostk obmiaru jest:
m?3 — podsypka piaskowa, podbetonowe, betonowanie piyty,
m2 - deskowanie ptyty, izolacje,
kpl — obiekty przepompowni wraz z pompami, arm@aiwyposaeniem, ogrodzenie

z bram furtka.
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45. ODBIOR ROBOT PRZY PRZEPOMPOWNIACH SCIEKOW
Odbior przepompowni powinien Bypoprzedzony probnym rozruchem pomp i prébnym
pompowaniem przez 72 godziny.
Przy odbiorze robét sprawdzangdhie:
e jakos¢ materiatdw wbudowanych,
e pionowe utaenie przepompowni nha pocio,
e praca pomp,
e sSposOb wykonania pgizen,
e szczelnéc zbiornika przepompowni,
e szczelné¢ armatury.
Wyniki powinny by wpisane do Dziennika Budowy gt w formie protokotdw.
Przy odbiorze rob6t sprawdzzgodnd¢ z Dokumentagj Projektov.
Wykonawca zobowzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasfpujace dokumenty:
« aktualra dokumentagj projektova powykonawci,
« instrukcg montau i eksploatacji przepompowni,
» geodezyjn dokumentag powykonawci,
* protokoty z dokonanych pomiarow kontrolnych,

* protokéty odbioru robot

46. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét.
Cena wykonania robét obejmuje odpowiednio:

»  prace pomiarowe i przygotowawcze,

= wykonanie podsypki piaskowej i podéobetonowego,

= wykonaniezelbetowej piyty,

= zakup, dostarczenie, moaompowni,

» jzolacja zbiornika lepikiem asfaltowym,

116



»=  podhkczenie pompowni,

= pomiary i badania,

» proby szczelnixi, prace przygotowawcze i pomiarowe,

» przeprowadzenie rozruchu technologicznego, kogkiylenia, DTR,

= uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
47. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdbijsle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN )
lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjem®rogramu Phare w zakresie prtym

przez polskie ustawodawstwo.

Normy

PN- EN 12050 — 1:2002 Przepompowsa@ekow w budynkach i ich otoczeniu - zasady
budowy i badania. G#¢ 1 — PrzepompowniéciekOw zawierajce
fekalia.

PN- EN 12050 — 4:2002 Przepompowsa@ekow w budynkach i ich otoczeniu - zasady
budowy i badania. G#&¢ 4 — Zawory zwrotne do przepompowni

sciekow bez fekaliow i z fekaliami.

Bn —62/6738 — 07 Beton hydrotechniczny

Inne

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bardmo-montaowych” COBRTI INSTAL.
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ROBOTY ELEKTRYCZNE - ST — 05

37. ZAKRES ROBOT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Zakres prac przy przepompowni sieciowej to:
- wykonanie i montai posadowienie szafki pomiarowej SP,
- posadowienie dostarczonej szafki automatyki (stercxej) SA,
- wykonanie zasilania linikablowg n/n szafki automatyki SA,
- ewentualne posadowienie oprawywietleniowej, wykonanie uziemienia stupa i linii

kablowej n/n zasilaniaswietlenia.

Zakres prac przy przepompowniach przydomowych:
- zamontowanie szafki z podlicznikiem trojfazowym &btablicy gtownej; wielkéé
zabezpieczenia przedlicznikowego,

- wykonanie zasilania pompy lmkablowa n/n; linia trojfazowa YKY 5x2,5.

Dla pompowni, w ktérych nie ma dephego zasilania 3-fazowego dodatkowo zmiana pczgt

na 3-fazowe.

Monitoring dla przepompowni.

38. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kabel - przewod wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdpr

elektrycznego,.

Linia kablowa - kabel wielaytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wietgtowych pohczonych réwnolegleatznie z
osprztem, utczone na wspodlnej trasieddzace zaciski tych samych dwoch adzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Napigecie znamionowe linii- napgcie midzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata

zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych dozenia, rozgakiania lub
zakaczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla prazsdkodzeniami
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mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elg&anego.

Przegroda- ostona utaona wzdhd kabla w celu oddzielenia go oalsgedniego kabla lub od

innych uradzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryjakakolwiek czs$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gaklwiek cz$¢ rzutu poziomego innej

linii kablowej lub innego uradzenia podziemnego.

Zbli zenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorydlegtagé miedzy linia kablows a
urzadzeniem podziemnym lub drggkomunikacyjma itp. jest mniejsza i odlegtc¢
dopuszczalna dla danych warunkow ukitadania bezowsia przegréd lub oston

zabezpieczagych i w ktorych nie wyspuje skrzgowanie.

Przepust kablowy- konstrukcja o przekroju okgtym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaentuku elektrycznego.

39. MATERIALY PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ¢éai elektrycznej dla przepompowry:s
- szafka pomiarowa,

- szafa automatyki,

- kable typu YKY 5x2,5 mm zasilage szad,

- kable typu YKY 3x1,5 mm zasilgge Gwietlenie,

- kable sygnalizacji LIYY 3x1,

- czujniki poziomu z kablami firmowymi

- oprawa éwietleniowa typu OUSc-50 ELGO,

- stup dwietleniowy, H=4,5m

- wytacznik r@nicowo-padowy o czutéci 30mA,

- rozdzielnice prefabrykowane niskiego ngia,

- uziemnienie

- gniazdo wtykowe state do padkenia zasilania z agregatugotworczego,
- lampki sygnalizacyjne,

- licznik godzin pracy pomp,
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- gniazda, blok listew rozdzielczych ,
- listwy przylczeniowe,

- termostat 0-60C,

- grzatka 75 W,

- oprawa jarzeniowa 8W,

- przewody montzowe.

W/w. materiaty winny by zgodne zobovizujacymi przepisami i normami. Mugzamieé atesty
Producenta

Sktadowanie materiatow:

Materiaty naley przechowywé& w pomieszczeniach zamkitych, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury nalgy sktadow& w wiazkach , w pozycji stagej pionowej, kable w czasie
sktadowania powinny znajdowaic na kgbnach.. Dopuszczaessktadowanie krotkich odcinkéw

w kregach. Rbny powinny by ustawione na kragdziach tarczy a kigi utozone poziomo.

40. SPRZAET PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Do robot kedacych przedmiotem niniejszej S.T. przewiduje gastosowanie nagtujacego
sprz:tu:
- spawarka elektryczna,

- wibromtiot elektryczny lub spalinowy do 3 kW,

41. TRANSPORT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Do robdét kedacych przedmiotem niniejszej ST przewiduje fiastosowanie nagtujacego

transportu:

samochéd samowytadowczy,

samochdd dostawczy

zuraw samochodowy,
- przyczepa do przewenia kabli,

W czasie transportu nale zabezpieczy przedmioty przed przemieszczaniem i ich

uszkodzeniem. Kable néalg przewozé na lgbnach. Bbny z kablami przewiamne w skrzyniach
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samochodowych powinny byustawione na kragdziach tarcz, a tarczeginow powinny by
przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszcierdejmowanie tbnéw z kablami ze
skrzyni samochodu zaleca svykon& za pomog zurawia. Dopuszczagprzewaenie kabli w
kregach, jeeli masa kegu nie przekracza 80 kg ,a temperatura otoczerigest nisza nk +4
oC , przy czym wewtrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40 - krotnasrednica

zewrgtrzna kabla.

42. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca przedstawi lynierowi harmonogram wytzen linii, w porozumieniu z Wiécicielem linii
i uwzgledni wszystkie warunki w jakichgolzie wykonywana przebudowa rozdzielni zasgdaj lini¢
kablowg SN

Wykonanie robo6t obejmuje:

- oznakowanie rob6t i transport materiatow,

- wykopy rowow kablowych dla kabli zasifgych i gwietleniowych ,

- monta rur dwudzielnych ochronnych na istrigych kablach,

- utozenie nowych kabli zasilagych i gwietleniowych,

- zamocowanie szafy zasHagj i sterowniczej,

- wykonanie podéj do szaf,

- monta stupa éwietleniowego wraz z opraw

- polaczenie uziemienia,

- zasypanie rowéw kablowych z zggczeniem gruntu,

- pomiary elektryczne i geodezyjne

43. KONTROLA JAKO SCI ROBOT PRZY ROBOTACH
ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca musi przewidzie ze poszczegoélne etapy wykonanych przez niego pedg ha

jego koszt kontrolowane przez odpowiedniezisiulinwestora.

Z kazdej kontroli sporzdzony ledzie protokét. Ewentualne niezgodiao wykonanych roboét

beda usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczopyzez Inwestora.

Kontroli podleg& beda nastpujace uradzenia (grupy urdzen) i uktady:
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* pofaczenia wyrbwnawcze i uziemige,

* ochrona przed dotykiem p@dnim,

* wytaczniki réznicowopgndowe,

» linie zasilajce niskiego nagcia,

» rozdzielnice prefabrykowane niskiego nggia,
* instalacja éwietleniowa.

Po zakaczeniu prac mongmwych naley wykona sprawdzenia i préby, ktére powinny

obejmowd co najmniej:

e ogledziny dotycace ochrony przed dotykiem beZpednim i ochrony

przeciwporaeniowej,
e pomiary rezystancji izolacji,
» badania cigtosci przewoddw ochronnych,
* badania ochrony przed dotykiemspadnim,
e proby dziatania wycznikdw ré&nicowopadowych,
e pomiary rezystancji uziemie
Z wykonanych pomiarow i prob winny bgporadzone protokoty.

Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, kton
moze kontynuowdé dopiero po stwierdzeniu przezzimiera i ewentualnie Przedstawiciela,

odpowiedniego dla danego dostawcy energii -zatej jakaci.

44. OBMIAR ROBOT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Jednostk obmiarowy dla instalacji elektryczneps
- kpl. rozdzielnic,
- szt uradze,

- m kabli i przewoddw.
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45. ODBIOR ROBOT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektows, S.T. i wymaganiami
Inwestora, jeeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

Przy przekazywaniu linii kablowej i poszczegollnyatementow ohjtych dokumentag;
projektowa do eksploatacji, Wykonawca zobawany jest dostarczy Zamawiagcemu

nastpujace dokumenty:

— projektovwa dokumentag powykonawca,
— geodezyjn dokumentag powykonawcai,
— protokéty z dokonanych pomiarow,

— protokéty odbioru rob6t zanikagych,

- ewentualn ocere rob6t wydar przez Zaktad Energetyczny.
46. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru robét zgodniaiejsizy ST.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje &atobot obgtych Dokumentagj Projektove

w tym:

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie mat@nat

— podhczenie linii do sieci, zgodnie z DokumentaBjrojektova,

— wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod deum.

47. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyime kablowe
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjiworzyw termoplastycznych i

powtoce poliwinylowej
PN-90/E-06401/04 Mufy kablowe

PN-90/E-06401/04 Glowice kablowe
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazaktresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

Inne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych -Tom V-Instalacje
elektryczne COBRTI INSTAL.
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