OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina &y Wroctawskie
ul. Rynek Ratusz 1
55-080 Kgty Wroctawskie

ogtasza przetarg nieograniczony na zadanie :

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W SMOLCU -
DOKONCZENIE

Przedmiot zamowienia wg Wspoélnego Stownika ZamavieV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budaw
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszek@mpletnych obiektéw budowlanych lub ich cgsci oraz roboty w zakresie irzynierii
ladowej i wodnej
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
42961000-0 System sterowania i kontroli

1 Zakres zaméwienia obejmuje wykonanie
1.1. odcinkéw sieci podénieniowej z rur PE 10@ 90 i dtugdci 1=94,0m umaliwiajace whczenie do sieci nieruchorm
przy ul. Gtéwnej 36, 53, ul. Chiopskiej 23, ul. Gnawej dz. nr 168/305 w m. Smolec, wraz z uzbraemi whczeniem
do systemu monitoringu.
1.2.odcinkéw sieci grawitacyjnefp 160 PVC i dtugéci | = 1834,0, umdiwiajace whczenie do sieci poszczeg6inych
nieruchoméci wraz z uzbrojeniem
1.3. odcinki sieci kanalizacji ttocznej z rur PE 1@®0 o dtugéci I=158,0m wraz ci z uzbrojeniem (ul. Willowa).
1.4. odcinkéw sieci ttocznej unitiwiajace whczenie si do sieci z rur PE 100 63 o dlugéci I=167,0m wraz z uzbrojeniem
1.5. przepompowni przydomowych w #oi 8 kpl.
1.6.sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PV200 o diugéci 1=4356,0m wraz z uzbrojeniem
1.7.sieci kanalizacji ttocznej z rur PEH®160 o dtugéci I=643,5 wraz z uzbrojeniem
1.8.sieci kanalizacji ttocznej z rur PEHD 1@®0 o dtugdci I=134,0m wraz z uzbrojeniem
1.9. Przepompowni sieciowych z zagospodarowaniem teireasilaniem — 3 kpl.
1.10. Przebudow przepompowni PSM5 (ul. Tulipanowa) wraz z zagospodaniem terenu i zasilaniem.
1.11. Przefcia pod torami
1.12. Odtworzenia nawierzchni drég;
1.13. Projektu organizacji ruchu drogowego na czas praeaid robot budowlanych wraz z uzgodnieniami z$ertaymi
stuzbami wraz z wiéciwym oznakowaniu rob6t prowadzonych w pasie drogow
1.14. Obslugi geodezyjnej inwestycji wraz z inwentaryzagupwykonawca;
1.15. Planu BIOZ;
1.16. Niezkednych bada okrelonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania bf@du Robét Budowlanych
potwierdzajcych wiaciwa jakos¢ wykonanych robot;
1.17. Kamerownie wykonanej sieci.
2. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNSCIEKOW
2.1.Pompy:
2.1.1. wykonanie antyeksplozyjne;
2.1.2. wirnik jednokanatowy z regulagjszczeliny osiowej;
2.1.3. antyblokupcy system wirnika;
2.1.4. termostat uzwojenia;
2.1.5. wejscie kablowe do korpusu silnika z wtyegk
2.1.6. dopuszczalny suchobieg;
2.1.7. komora olejowa silnika z gniazdem dla czujnika sho&ci;
2.1.8. kabel zasilajcy w miejscu paiczer pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szazelin;
2.2.Studnia z polimerobetonu lub betonu odpornego iedtatresciekéw;
2.3. Studnia z kotnierzem antywyporowym;
2.4.Pokrywa szczelna - stal nierdzewna kwasoodporna;
2.5.Drabinka — stal nierdzewna kwasoodporna;
2.6.Porcz wlazowa — stal nierdzewna kwasoodporna;
2.7.Podest obstugi — stal nierdzewna kwasoodporna;
2.8. Stopy sprzgajace —zeliwo sferoidalne dostosowane do typu pomp;
2.9.Orurowanie — stal nierdzewna kwasoodporna;
2.10. Prowadnice rurowe — stal nierdzewna kwasoodpompaowa dla producenta pomp,ntauchy do pomp — stal
nierdzewna kwasoodporna;
2.11. Wentylacja mechaniczna z teleskopowym kanatem namyjen umaliwiajacym wymiare powietrza przy dnie
przepompowni podczas konserwacji, czyszczenia pragpwni;
2.12. Wylot ttoczny z kotnierzem;
2.13. Wszystkie paiczenia kotnierzowe (nie dotyczy porfigiekowych — stopy spegajace);
2.14. Elementy mocujce — stal nierdzewna kwasoodporna;



2.15. Studnia separacyjna na piasek z osadnikiengtmogbsci 60cm;
2.16. Kosz na wlocie do komory przepompowni na zanieczzsaia ptywajce;
2.17. Zawor — zasuwa na wlockeiekow do pompowni przed studrseparacyja (mazliwo$¢ zamkngcia doptywusciekow
do studni separacyjnej i komory przepompowni);
2.18. Przepompownia ogrodzona, teren watkn ogrodzenia utwardzony;
2.19. Wciagarka do pomgciekowych/dopuszczaestrdjnég;
2.20. Biofiltry typu kominkowego na wywiewki ze zbiornikarzepompowni
3. WYPOSAENIE SZAFY STEROWNICZEJ (URZDZENIA STERUACE)
3.1. Wyposaenie i funkcje szafy sterowniczej automatyki pompo$eiekdw
3.1.1. sterownik Simens S7-200 CPV 224 6ES7214BD 230 X BRS 485)ub réwnowazny;
3.1.2. modut analogowy do Simens S7-200 6ES7-231-OHCZ20X4 x Al)lub réwnowazny;
3.1.3.zasilacz 24V min. 60W
3.1.4. panel operatorski Simehgb rownowazny;
3.1.5.UPS min. 630VA a autostartem po zaniku zasilané oejestragj podawanego naggia;
3.1.6.urzadzenie nadawczo odbiorcze;
3.1.7.sonda hydrostatyczna firmy Aplisens typu SG-253suig 4-20mAlub réwnowazna;
3.1.8.dlugas¢ przewodu dobrawg gkbokasci komory pompowni;
3.1.9.dwa wyhczniki typu MAC (suchobieg i poziomu max);
3.1.10. wytaczniki kraacowe szafy i wkazu do komory pompowni;
3.1.11. zabezpieczenie przegiowe klasy C — czteropolowe;
3.1.12. przektadniki padowe z wyjciem 4-20mA do pomiaréw pdu pomp;
3.1.13. ochrona przegciowa dla wszystkich sygnatéw sterowniczych wychmyzh poza szafsterownicz;
3.1.14. wolne wefcie impulsowe do podtzenia przeptywomierza elektromagnetycznego;
3.1.15. oswietlenie wewntrzne szafy sterowniczej;
3.1.16. ogrzewanie wewgtrzne szafy sterowniczej z termostatem (antykoraeyjae);
3.1.17. mechaniczne liczniki godzin pracy pomp;
3.1.18. polaczenie wyrébwnawcze;
3.1.19. dtawiki kablowe przy weiciach kablowych;
3.1.20. wylaczniki magnetyczne kontraktonowe na drzwiach saéfyowniczej
3.1.21. korytka kablowe i ostony instalacji przed dotyki®ezpdrednim
3.1.22. kable poiczeniowe poza szafksterownicz nalezy potozy¢ w rurach ostonowych AROTA oraz uszczélmury
ostonowe przed przedostawaniemadarow z pompowni do szafy sterowniczej
3.1.23. W szafie sterowniczej nalg przewidzi€ miejsce na urglzenia do monitoringu wraz z systemem antenowym.
3.2. Tryby sterowania pracy w szafie sterowniczej pomio
3.2.1. opisane w funkcjach systemu SCADA oraz mechanigzrghcznik trybu pracy
3.2.2. tryb pracy pomp:gczny lokalny lub automatyczny oraz wgz pompy (odstawienia)
3.2.3. awaryjny tryb pracy w przypadku uszkodzenia songyrbstatycznej i sterownika (praca od wg#nikow
ptywakowych suchobiegu i poziomu max)
3.3. Wyposaenie szafy sterowniczej:
3.3.1. przehcznik si€ — agregat;
3.3.2. gniazdo agregatu;
3.3.3. gniazdo wtykowe 400V z zabezpieczeniermiéowo-padowym zwarciowym;
3.3.4. petna ochrona przegiowa tréjfazowa + N;
3.3.5. zabezpieczenia obwodow sterowniczych i zagilagh;
3.3.6. wytacznik r@&nicowo-padowy — 3 — fazowy (2szt.) dobrane do wielgioobcihzenia;
3.3.7. wytacznik r&nicowo — padowy — 1 — fazowy (1szt.);
3.3.8. wewrztrzne gniazdo 230V;
3.3.9. zabezpieczenie zwarciowe, termiczne i termobirogtalpomp;
3.3.10. zabezpieczenie przed asymgtrasilania kadej pompy osobno;
3.3.11. przektadniki psdowe dla kadej z pomp z wdgiem 4-20mA i wiczenie ich w system monitoringu;
3.3.12. rozrusznik softstart dla nagdw silnikéw powyej SkW.
UWAGA:
1.Roboty okrélone w opisie przedmiotu umowy podzielono na 3 gtegndnie z zalcznikiem graficznym.
2.Kazdy z etapow bdzie s¢ konczyt odbiorem wykonanych robdt. Wykonawca zobgmany jest do przekazania
wszelkich niezbdnych dokumentow w celu uzyskania przez Zamawégjo pozwolenia nazytkowanie wykonanej
kanalizaciji.
3.Roboty okrélone w opisie przedmiotu umowy powinnydwykonane zgodnie z posiadadokumentagj technicza,
przedmiarami robot, specyfikacjtechnicza wykonania i odbioru robot budowlanych, przepisamiawa
budowlanego, normami polskimi i sztukudowlan.
4.Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjufy miejscowéci Smolec oraz Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zawigrajekszy zakres rob6t nizakres robét okébony w przetargu.
5.Zamawiajicy przewiduje maliwos¢ wprowadzenia zmian w e umowy w przypadku zaistnienia okolicZeo
niemazliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy a wzegoélndci w przypadku zaistnienia naptijacych
okoliczndci:
5.1.Wystapienia konieczngri zmiany terminu realizacji robét ze wedl na:
» Nieterminowe przekazanie przez Zamawdajgo frontu robét (placu budowy);



9)

* Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kidrynowa w § lust.2 umowy, stanaeym
zahkcznik nr 4 do umowy;

» Konieczndci wykonania rob6t dodatkowych;

e Zawieszenie przez Zamawiaggo wykonania robot;

e Konieczndcia przeprojektowania przez Zamawieggo trasy kanalizacji ze wazglu na cofnicie zgody
przez wiacicieli terenu,

» Konicznadi¢ przeprowadzenia dodatkowych badm zwiazku z odkryciem reliktéw o szczeg6lnym znaczeniu
kulturowym i naukowym w olabie prowadzonych robdét;

* Kleska zywiotowsa;

*  Site wyzsz;

5.2.Wystapienia koniecznéci zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowym, o kidmpowa w § lust.2 umowy,
stanowicym zahcznik nr 4 do umowy;

5.3.Wystgpienia koniecznéci zmiany zakresu umowy, a zgi te zmiany spowoduj konieczng¢ zmiany
wynagrodzenia, z zastrzniem,ze zmiana zakresu nie ® wykraczé poza okrélenie przedmiotu umowy,
zawartego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwaeze wzgidu na:

* Przedstawienie przez Wykonayv&@amawiajcemu pisemnej propozycji zmian, ktéra w razie mag:
przyspieszy ukaczenie robot, obay koszt ponoszony przez Zamawizggo na wykonanie lub utrzymanie
robdt, poprawi sprawrié lub zwigkszy wartd¢ ukonczonych robét dla Zamawigjego lub w inny sposéb
bedzie korzystna dla Zamawigjego;

*  Wprowadzenie robo6t zamiennych wynikajch z przepiséw art. 20 ust. 1 pkt 3 i pkt. 4bjausy Prawo
Budowlane o wartei nieprzekraczalnej wartoi okreslonej za tasamy zakres w ofercie Wykonawcy;

+  Brak dofinansowania z&odkow z Wojewddzkiego Funduszu Ochrdrpdowiska i Gospodarki Wodnej.

6.Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ dokonania zmian postanowiezawartej umowy w stosunku do dcé oferty
w sytuacji:

e zmiany przepiséw powodagych konieczn& zastosowania innych rozagian niz zaktadano w opisie
przedmiotu zaméwienia,

e zmiany 0s6b reprezentigiych w przypadku zmian organizacyjnych,

e zmiany o0sOb realizagych zadanie pod warunkienig osoby te dda spetnialy wymagania okéone
w SIWZ,

« w przypadku wysipienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniglmoajacych prowadzenie roboét
zgodnie z wymaganiami technicznymi oosymi w SIWZ oraz STWiIORB.

7.Zamawiajcy przewiduje maliwo$¢ dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem,konieczné wprowadzenia
takich zmian wynika z okoliczioi, ktorych nie mana byto przewidzié w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie
zalowonego pierwotnie celu umowy byloby bez tych zmiaemuliwe lub zmiany te s korzystne dla
Zamawiajcego.

8.Zamawiajicy przewiduje wykonanie robét uzupeti@jch polegajcych na budowie dodatkowych kolektoréw wsita
sie¢ kanalizacji grawitacyjnej PV@200 o L=200m oraz odcinkow urilowiajacych whczenie si do sieci PVGpl60
o dlugaci L=150m.

Termin wykonania zaméwieriia 30-11-2011r

Wyklucza s§ mozliwo$é¢ sktadania ofert egciowych na realizagjjakiejkolwiek czsci niniejszego zadania.

Zamawiaicy nie dopuszcza mbwosci ztozenia oferty wariantowej

Termin sktadania ofert uptywa dnia10.08.2009r. godz.T8. Oferty naley ztozy¢ w siedzibie Zamawiagego: Urad

Miasta i Gminy ul. Rynek — Ratusz 1 55-08@tKWroctawskie, pok. nr.1

Zastosowane kryteria: cena ofertowa - waga 100 %

Wadium — 150.000 z}

Termin zwazania oferi: 30 dni od dnia sktadania ofert

10) Specyfikacja istotnych warunkdédw zamoOwienia jesbsigpniona w wersji elektronicznej na stronie internegpurzdu

pod adresemwvww.bip.katywroclawskie.pl

11) Warunki udziatu w postepowaniu:
Do przetargu zostarzakwalifikowani wykonawcy, ktorzy:

spehiaj warunki zawarte w art. 22 ust. 2 Ustawy Prawo zam® publicznych i w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia

zloza ofer kompletrm w rozumieniu niniejszej specyfikacji

Udokumentuj doswiadczenie w budowie zewtiznych sieci kanalizacyjnych z PVC koieniowych zgrzewanych PEHD
ti. co najmniej 2 sieci o warfoi nie mniejszej i 3.000.000 zt brutto kala oraz budow lub remont nawierzchni
drogowych mineralno-bitumicznych o wadtdco najmniej 300 tys. zt brutto.

dysponuj wykwalifikowams kadm techniczim posiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane do petnieniakdjin
technicznych bez ograniazev zakresie niezitinym wynikajcym ze specyfiki niniejszego zaméwienia.

zapewni 36 mies¢czny okres ¢kojmi na wykonane roboty

12) Pracownikiem uprawnionym do kontaktéw z wykonami jest mgr inz. Ewa Koftodziej tel. (071) 390-71-48
w godz.9° do 14° od poniedziatku do ptku (sprawy techniczne) oramgr Jadwiga Kurpiel tel. (071) 390-72-19 w godZ®
do 14°0d poniedziatku do ptku (sprawy proceduralne)

Ogtoszenie umieszczaggia okres 24 dni, od dnia 17-07-2009 do dnia 1@0Q@9 r.
Katy Wroctawskie, 17.07.2009 r .



UWAGA - w zwiazku z rozbiencscia pomigdzy terminem wykonania zamowienia umieszczonym w
ogtoszeniu i w SIWZ informujemy;e poprawny termin wykonania zamowienia3td 11-2011 r



