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1. WSTEP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsi¢wzi¢cia

Rodzaj przedsiewzigcia: roboty budowlane
Nazwa: ,, Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy Wroctawskie dz. nr 6/3
, AM-21”
Lokalizacja: Katy Wroctawskie ul. C.K. Norwida dz. nr 6/3 AM-21 gmina Katy
Wroctawskie
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest zagospodarowanie dziatki nr 6/3 obreb Katy Wroctawskie
w Katach wroctawskich dla przebudowy istniejacego boiska pitkarskiego wraz z
infrastruktura techniczng.
Przebudowa istniejacego boiska o nawierzchni z trawy naturalnej w tym

- demontazu bramek do pitki noznej i obrzezy oraz demontaz istn. pitkochwytow i

montaz nowych
- wykonanie boiska o nawierzchni z trawy sztucznej o catkowitej powierzchni
70x110m (wraz ze strefami bezpiecznymi)
- systemu drenazu pod projektowang ptyta boiska z odprowadzeniem wod poprzez
proj. zbiornik retencyjny ZR V=52m’ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
kd900
- instalacji nawodnieniowej boiska pitkarskiego wraz ze zraszaczami oraz stacja
podwyzszania ci$nienia w studni zelbetowej ¥2500mm
- instalacja wody DE63PEHD wraz ze studnig wodociaggowa @160mm
- linia zasilajaca studni¢ YKYzo 3x4mm?
- linia zasilajgca pompe YKYzo 5x6mm?*
- montaz infrastruktury sportowej: 2 bramki do pitki noznej, 2 wiaty dla
zawodnikow (2x130s6b), 2 kosze na $mieci V=35L, tablica informacyjna z
regulaminem (1 szt.)
Wokot projektowanych urzadzen  sportowych przewiduje si¢ takze urzadzenie
trawnika z trawy z zasiewu na warstwie ziemi organicznej (humusu).
Zamawiajacy powierzy Wykonawcy, a Wykonawca zobowiaze si¢ do wlasciwego i
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie

prawomocnego zgtoszenia wykonania prac budowlanych, w tym:
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1.1 Informacje o terenie budowy

. Stan istniejacy:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta Katy Wroctawskie na dziatce nr
6/3 AM-21 przy ul. C.K. Norwida oznaczonej zgodnie z Uchwatg nr XXXI1/254/96 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996r. jako 49ZP,U/Z - teren ustug
sportu i rekreacji z urzagdzeniami towarzyszacymi. Obszar w granicach opracowania
uzytkowany jest obecnie jako teren sportowy. W centralnej czegsci dziatki zlokalizowane
jest boisko do pitki noznej z murawg naturalng okolone bieznig z nawierzchnig z maczki
ceglanej dt. 400 m. Przy boisku od strony péinocno-zachodniej zlokalizowano trybuny
betonowe niezadaszone oraz istn. budynek, od strony poludniowo-wschodniej znajduja si¢
budynki szatniowe oraz korty tenisowe otoczone pitkochwytami wraz z trybunami.

Na boisku pitkarskim znajdujg si¢ bramki do pitki noznej-przeznaczone do demontazu oraz
2 pitkochwyty- przewidziano ich demontaz . Teren inwestycji jest zadrzewiony i
zakrzewiony od strony péinocno-zachodniej i potnocno-wschodniej. Teren inwestycji pod
wzgledem wysoko$ciowym jest zroznicowany. W obrebie projektowanej inwestycji
wystepuja réznice terenu od rzednej 133,86 do rzednej 136,6 m.n.p.m. Zaktada si¢
mikro niwelacje terenu dla budowy ptyty boiska.

1.2 Organizacja robot budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji
technicznych.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robédt, zlikwidowaé plac
budowy i1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robédt, zlikwidowaé plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogoét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materialdw oraz robot.

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

g). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie

Przebudowa boiska pitkarskiego Kqty Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21 2




Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot ST0.0

3

zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$c
wyrobu z PN lub aprobat¢ techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub usluga sa zgodne z okre$long normg Ilub innym
dokumentem normatywnym.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

k). Umowa — umowa na wykonanie zadania obje¢tego specyfikacjami, zawarta po

1).

rozstrzygnigciu przetargu pomi¢dzy Zamawiajacym (Inwestorem) 1 Wykonawca.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

m) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z
przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

n) Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

0) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

p) Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre§long norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN).

r) Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
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dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.
2. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,,Wymagania ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang wykonane w

ramach przedsiewzigcia pod nazwa ” Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy
Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21"
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nize] wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST. 1.1 PRACE ROZBIORKOWE

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 DRENAZ

ST 4.0 KANALIZACJA DESZCZOWA

ST 5.0 PRACE ELEKTRYCZNE

ST 6.0 WYPOSAZENIE

ST 7.0 NAWIERZCHNIA TRAWA SYNTETYCZNA

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I
~ MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej 2 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow i
urzadzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw 1 odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatdw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniajag wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatlow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
1 urzadzen do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robot innych, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez
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Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy w wypadku powiadomienia Inspektora Nadzoru i nie sie stawienia si¢ go
wciggu 24h uznaje si¢ za odebrany

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wlasciwos¢ do robot i byty dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 dniowym przed uzyciem materialu Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przeje¢cia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w
zakresie:
- organizacji i prowadzenia Robot budowlanych,
- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia Robot przed dostgpem osob trzecich,
- zabezpieczenie terenu Robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.
Ubezpieczenie kontraktu
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robot budowlano — montazowych
wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
- Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy,
maszyny budowlane, materialy i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po

szkodzie;
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- odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytulu szkdd osobowych 1 rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;
- odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi
Zamawiajacego 1 Wykonawcy;
- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.
Ubezpieczenie budowy musi obejmowa¢ wszelkie szkody 1 straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, w szczegolnosSci: pozaru, uderzen pioruna, eksploz;ji, katastrof budowlanych,
powodzi, huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego, trz¢sienia ziemi.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy badz
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materiatu,
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi a Inwestor dokona odbioru tych robdt- roboty

zostang rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Zamawiajacego

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie

materiatéw 1 sprzgtu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.
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Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacjg Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlana.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia
1 dokumenty.

6.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawa wykonania 1 wyceny robot jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami
obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranc;ji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizacji.

W  przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w  niniejszej
dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do
ich tredci 1 postanowien. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o
zamoOwieniach publicznych dopuszcza si¢ stosowanie innych - réwnorzednych pod
wzgledem technicznym, technologicznym 1 kosztowym - niz podane w projekcie oraz w
specyfikacjach - materiatow budowlanych / instalacji / urzadzen i wyposazenia -pod
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warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autoréw branzowej dokumentacji
projektowej. Wszelkie zapytania dotyczace kryteriow réwnowazno$ci urzadzen
materialow wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed
ztozeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczace rdéwnowaznosci w trakcie
prac budowlanych dopuszcza si¢ tyloko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

6.2 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Zamawiajacego w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Zamawiajacego na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek 1 badan materiatbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych 1 warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialdow ponosi Wykonawca.

7.1 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki

7.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

7.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatbw u zrodta ich
wytwarzania. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z
wymaganiami na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatldw 1 robot z

Przebudowa boiska pitkarskiego Kqty Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21 2




Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot ST0.0

dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania proébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.4 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakos$ci materiatoéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje
mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane
na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
-uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 koncowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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-zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i1 w
trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robot poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil,
inne istotne informacje o przebiegu robot,

-propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

8.2 Ksiega obmiaru

Jesli zamawiajacy sobie zazyczy nalezy zaprowadzi¢ Ksigge obmiaru ktdéra stanowi
stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt 1 wpisuje do ksiggi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie InZyniera.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nast¢pujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
-protokoly przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robot,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencj¢ na budowie.
- Raporty o postepie Robot
Wykonawca bedzie opracowywat 1 dostarczat Raporty Miesigczne, ktore beda stanowity
podstawe sprawozdawczo$ci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania
sprawozdan, zgodnie z Warunkami Ogélnymi Kontraktu, w wersji pisemnej 1
elektronicznej, ktore powinny zawiera¢ nastepujace informacje:
- opis zakresu i rodzaju prac,
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- szczegOty wszelkich problemow zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

- protokoty testow materiatdéw, wyposazenia i urzadzen,

-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru,

robotnikow,

-wykaz uzytego sprzetu,

- wykres postepu Robot w stosunku do Harmonogramu Robot,

- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy rowniez warto$¢ Robot

zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,

- kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robdt na kazdym odcinku,

- szczegblowy program Robot na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie 1 propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych, wraz z kopia protokotu

sporzadzanego na okolicznos¢ kontroli,

- inne, wg zyczenia Zamawiajacego.
8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wigc Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W zwigzku z tym:
Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowa i moze
podlega¢ korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami),
Ceny
1. Ceny ryczattowe podane bedag w PLN.
2. Wyposazenie
Uwaza sie¢, ze Wykonawca ujat w cenach:
- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody 1 elektrycznosci
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwiazane z ich uzyciem,
- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociggu, przewozu wody oraz wszelkie inne
wydatki 1 optaty niezbedne dla wlasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do kazdego
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot,
- koszty zwiazane z zabezpieczeniem ciagglo$ci ruchu ulicznego
9.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot begda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robdot.

9.2 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.3 Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
10.0DBIORY

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbior czeSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3 Odbior koncowy roboét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru
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koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inwestora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jako§¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét
odbioru koncowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
-atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawierad:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczgcia i1 zakonczenia robot.
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W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za catos¢
przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbedne z punktu
widzenia wiedzy technicznej. Zamawiajacy zaktada ze Wykonawca posiada niezbgdng
wiedze technologiczng i do§wiadczenie umozliwiajace mu wyceng prac znajac cel
zamierzenia 1 wytyczne zawarte w projekcie 1 specyfikacjach technicznych

Cena ryczaltowa obejmowacé bedzie:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczaltowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej,
zakup materiatéw i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy. W odr6znieniu, Cena ryczattowa powinna zawiera¢ oplaty celne,
podatki i inne oplaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii
produkcyjnej, zakup materiatow i towardéw, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane
w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu
na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za prace wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okre§lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy 1 ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwiazane z
koniecznos$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catoséci robot objetych Umowa.
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Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom
dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
muszg zawiera¢ wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym. Cato$¢ zamowienia bgdzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie
podatku nalezy poda¢ osobno. Zaleca si¢ konieczno$¢ wykonania wizji lokalnej w terenie
przez Wykonawce

Przedmiar Robét zatagczony do SIWZ nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z SIWZ,
Umowa, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robot - zataczniki do SIWZ . Uwaza sie¢, ze Wykonawca dokladnie
zapoznat si¢ ze szczegdlowym opisem robot , ktore nalezy wykonac i ze sposobem ich
wykonania. Catos¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamdowienia
opisanym w SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczait.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c). oplaty

d). przygotowanie terenu,
e). konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, barier i §wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci

rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiarow ich
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rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢
ujete w kosztach ogolnych Wykonawcy 1 nie podlegajg obmiarowi.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt 1 za wszystkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot a w szczegdlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowg 1 nienaruszalnos¢ ich mienia stluzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikéw 1 mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.
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15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwo$cig powstania pozarow
-hatasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wladcicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

18. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

19.

20.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy
Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21"

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robot

c). zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja ww zadania
d). normy
e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

21. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy
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przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cz¢s¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami

1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
-europejskie aprobaty techniczne

-wspolne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszace normy europejskie

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych
norm 1 przepisow, a w szczegolnosci:

1. Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane

2.Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia.

3.Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 — Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jaki powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, poz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16

lutego 1998 r, w sprawie ogltoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowe;j

Inspekcji Sanitarnej

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o
drogach publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych

7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

8. Dz. U.z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.
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10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

12. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych warto$ci stezen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i1 zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.
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