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1. WSTEP
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsigwzigcia

Rodzaj przedsiewzigcia: roboty budowlane
Nazwa: ,, Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy Wroctawskie, dz. nr
6/3 , AM-21
Lokalizacja: Katy Wroctawskie ul. C.K. Norwida, dz. nr 6/3, AM-21, gmina Katy
Wroctawskie
1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem zamdwienia jest zagospodarowanie dziatki nr 6/3 obrgb Katy
Wroctawskie w Katach Wroctawskich dla przebudowy istniejgcego boiska
pitkarskiego wraz z infrastruktura techniczng.
Przebudowa istniejgcego boiska o nawierzchni z trawy naturalnej w tym
- demontazu bramek do pitki noznej i obrzezy oraz demontaz istn. pitkochwytow i ich
ponowny montaz
- wykonanie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej (z rolki) o calkowitej
powierzchni 70x110m (wraz ze strefami bezpiecznymi)
- przebudowa istniejacego drenazu pod projektowang plyta boiska z odprowadzenien
wod poprzez proj. zbiornik retencyjny ZR V=52m’ do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej kd900
- budowa instalacji nawodnieniowej boiska pitkarskiego z trawg naturalng wraz ze
zraszaczami oraz stacja podwyzszania cisnienia w studni zelbetowej @2500mm
- instalacja wody DE63PEHD wraz ze studnig wodociggowg @160mm
- linia zasilajaca studni¢ YKYzo 3x4mm’
- linia zasilajaca pompe¢ YKYzo 5x6mm”
- kabel sterujacy YKYzo 3x1,5mm’
- montaz infrastruktury sportowej: 2 bramki do pitki noznej, 2 wiaty dla zawodnikow
(2x13056b), 2 kosze na $mieci V=35L, tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.)
Woké! projektowanych urzadzen  sportowych przewiduje si¢ takze urzgdzenie
trawnika z trawy z zasiewu na warstwie ziemi organicznej (humusu).
Zamawiajacy powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowigze sig do wiasciwego 1
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie
prawomocnego zgtoszenia wykonania prac budowlanych.
1.1 Informacje o terenie budowy
Stan istniejacy:
Teren inwestycji zlokalizowany jest w centrum miasta Katy Wroctawskie na dziatce nr
6/3 AM-21 przy ul. C.K. Norwida oznaczonej zgodnie z Uchwatg nr XXXI1/254/96 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 16 grudnia 1996r. jako 49ZP,U/Z - teren ustug
sportu i rekreacji z urzadzeniami towarzyszgcymi. Obszar w granicach opracowania
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uzytkowany jest obecnie jako teren sportowy. W centralnej czesci dziatki zlokalizowane
jest boisko do pitki noznej z murawg naturalng okolone bieznig z nawierzchnig z maczki
ceglanej dt. 400 m. Pod ptytg boiska zlokalizowany jest drenaz, ktory obecnie nie spetnia
swojej funkeji, dlatego tez w ramach Inwestycji planuje si¢ jego przebudowe. Przy boisku
od strony pétnocno-zachodniej zlokalizowano trybuny betonowe niezadaszone oraz istn.
budynek, od strony poludniowo-wschodniej znajdujg si¢ budynki szatniowe oraz korty
tenisowe otoczone pitkochwytami wraz z trybunami.
Na boisku pitkarskim znajdujg si¢ bramki do pitki noznej-przeznaczone do demontazu
oraz 2 pitkochwyty-przewidziano ich demontaz i ponowny montaz. Teren inwestycji
jest zadrzewiony i zakrzewiony od strony pétnocno-zachodniej i potnocno-wschodniej.
Teren inwestycji pod wzgledem wysoko$ciowym jest zroznicowany. W obrebie
projektowanej inwestycji wystepuja roznice terenu od rzednej 133,86 do rzednej 136,6
m n.p.m. Zaktada sie makro niwelacje terenu dla budowy plyty boiska.
1.2 Organizacja robét budowlanych
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacii
technicznych.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty oraz
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowa¢ plac
budowy i doprowadzié¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawea w
ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
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Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegblnych szczegbtowych
specyfikacjach technicznych.
1.4 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

b). Roboty — ogot dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

¢). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

¢). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

g). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pozniejszymi zmianami).

h). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, 7Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdb, proces lub ushuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie
ustalono PN).
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i). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieft zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

i). Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

k). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy Zamawiajgcym (Inwestorem) 1 Wykonawea.

D). Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.
m) Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt
budowlanych.
n) Polecenie Tnspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
0) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.
p) Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$é wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla
ktorych nie ustalono PN).
r) Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.
2. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszezegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w
ramach przedsiewzigcia pod nazwa » Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy

Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21"7
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Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymicnionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 DRENAZ

ST 4.0 KANALIZACIJA DESZCZO_\_NA

ST 5.0 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST 6.0 WYPOSAZENIE

ST 7.0 TRAWA Z ROLKI 7 {

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW I
~ MATERIALOW BUDOWLANYCH
Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej 2 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow i
urzadzen przeznaczonych do robét Wykonawea przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych
materiatow z danego srodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z
danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggly
spelniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialéw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
i urzadzen do robot.

Materialy nicodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jedli Inwestor
zezwoli wykonawey na uzycie tych materiatldw do robét innych, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy w wypadku powiadomienia Inspektora Nadzoru i nie sie stawienia sie go
weiggu 24h uznaje si¢ za odebrany

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosé 1 wrasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Micjsca
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czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Wariantowe stosowaniec materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 dniowym przed uzyciem materiatu Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zmieniony.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do przej¢cia odpowiedzialnosci od dziatalnosci
w zakresie:
- organizacji i prowadzenia Rob6t budowlanych,
- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia Robot przed dostgpem 0s6b trzecich,
- zabezpieczenie terenu Robot od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Ubezpieczenie kontraktu
Wykonawca bedzie zobowiazany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien byé zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robot budowlano — montazowych
wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym sie¢ na terenie budowy.
Ubezpieczenie powinno obejmowac:
- Roboty budowlano - montazowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy,
maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzgtniecie pozostatosei po
szkodzie;
- odpowiedzialno$é cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z
tytutu szkod osobowych 1 rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego
sasiedztwie w zwiazku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;
- odpowiedzialnosé cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzgdzonych personelowi
Zamawiajacego i Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.
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Ubezpieczenie budowy musi obejmowa¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajgce
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich
ryzyk, w szczegolnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych,
powodzi, huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszezu nawalnego, trze¢sienia ziemi.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w
terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcey badz
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materiatu,
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi a Inwestor dokona odbioru tych robot- roboty

zostana rozebrane i wykonane ponownie na koszt Zamawiajgcego

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie

materialéw i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
tadunk6w i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie mogag
byé uzyte przez Wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawea Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka
budowlang.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bgdzie niezbedne rysunki, obliczenia
1 dokumenty.
6.1 Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Podstawa wykonania i wyceny rob6t jest dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz przedmiary robdt a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcey tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi a takze 2z innymi przepisami
obowigzujgcymi.
Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.
Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglgdniaé instrukcje producenta materialow oraz
przepisy zwiazane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw  dopuszczenia niewyszczegélnionych ~w  miniejszej
dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sig do
ich tresei 1 postanowien. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o
zaméwieniach publicznych dopuszcza si¢ stosowanie innych - réwnorzednych pod
wzgledem technicznym, technologicznym i kosztowym - niz podane w projekcie oraz w
specyfikacjach - materiatow budowlanych / instalacji / urzadzen i wyposazenia -pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autorow branzowej dokumentacji
projektowej. Wszelkie zapytania dotyczace kryteriow réwnowaznosci urzadzen
materialéw wyposazenia powinny by¢ przedstawione w  formie pisemne] przed
zlozeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczgce rownowaznosci w trakcie
prac budowlanych dopuszcza si¢ tyloko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

6.2 Ogoélne zasady wykonania robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za
jako§¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Zamawiajgcego w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Zamawiajgcego na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatéow, doswiadezenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie poZniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagna¢ zatozong jako$é robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrole
rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne
do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoseig zapewniajaca
stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci s okre§lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacije, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Jub metod badawczych. Jezeli
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niedociagniccia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

7.1 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki

7.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

7.3 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawey sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sic wylgeznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.4 Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badar i jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
pelng zgodno$é¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest
okredlajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadac
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atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia — wazne legitymacje
moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcey. Zapisy w Dzienniku budowy bgda wykonywane
na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez [nwestora harmonogramow robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegélnych elementow robdt, przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i konicowych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe],

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robdt,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

-wyniki robdt poszezegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robot,
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-propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

8.2 Ksicga obmiaru

Jesli zamawiajacy sobie zazyczy nalezy zaprowadzi¢ Ksiege obmiaru ktdra stanowi
stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoly odbioru robét,
-protokoty z narad 1 ustalen,
-korespondencj¢ na budowie.
- Raporty o postepie Robot
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesigezne, ktore beda stanowily
podstawe sprawozdawczosei. Wykonawea jest zobowigzany do przygotowywania
sprawozdan, zgodnie z Warunkami Ogélnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i
elektronicznej, ktére powinny zawieraé nastepujace informacje:
- opis zakresu i rodzaju prac,
- szezegbly wszelkich problemow zwigzanych z Robotami wraz z dokumentaca,
- zbioreze podsumowanie wykonanych Robot,
- protokoty testéw materialow, wyposazenia i urzgdzen,
-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikéw nadzoru,
robotnikow,
-wykaz uzytego sprzetu,
- wykres postepu Robot w stosunku do Harmonogramu Robot,
- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajgcy réwniez wartos¢ Robot
zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,
- kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robot na kazdym odcinku,
- szezegdtowy program Robét na nastgpny miesige,
- wykaz istotnych wydarzen,
- wykaz spraw zalegtych,
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- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie i propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewngtrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu

sporzadzanego na okolicznos¢ kontroli,

- inne, wg zyczenia Zamawiajacego.
8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robdt nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub
zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowieni dotyczacych obmiaru.
W zwigzku z tym:
Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i moze
podlega¢ korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami),
Ceny
1. Ceny ryczaftowe podane beda w PLN.
2. Wyposazenie
Uwaza sie, ze Wykonawca ujat w cenach:
- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,
- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociagu, przewozu wody oraz wszelkie inne
wydatki i optaty niezbedne dla wlasciwej dystrybucji elektrycznodci i wody do kazdego
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot,
- koszty zwigzane z zabezpieczeniem ciagtodei ruchu ulicznego
9.1 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robat.

9.2 Wagi i zasady waiZenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.3 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw

robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
10.0DBIORY

10.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej ezgsci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilod¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosei wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koticowym robot.

10.3 Odbior konicowy robot

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér kofcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego robot”. Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowsg i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot poprawkowych. W
przypadku niewykonania  wyznaczonych robdt  poprawkowych  lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszcezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji

Przebudowa boiska piltkarskiego Katy Wroclawskie dz. nr 6/3 , AM-21 2




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST0.0

projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajgc
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru konicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce
dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,
-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;
przez Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakoficzenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkic
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
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11. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawceg za calos¢
przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosei,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbgdne z punktu
widzenia wiedzy technicznej. Zamawiajgcy zaktada ze Wykonawca posiada niezbgdng
wiedze technologiczng i doswiadczenie umozliwiajace mu wyceng prac znajac cel
zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie 1 specyfikacjach technicznych

Cena ryczaltowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczaltowa nie moze zawieraé podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkeyjnej,
zakup materiatow i towarow Wykonawcy, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy. W odréznieniu, Cena ryczaltowa powinna zawiera¢ optaty celne,
podatki i inne optaty nakladane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz I transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii
produkcyjnej, zakup materialow i towarow, ktore bedg wykorzystywane lub dostarczane
w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy. Bez wzgledu
na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawea musi jasno zrozumieé, ze kwota podana przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za prace wykonana i zakoficzona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, z¢ Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowiazania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawieraé nagle i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z
koniecznoscia wybudowania, wykonczenia i konserwacji calosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegélnym pozycjom
dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
musza zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdInione), odnoszace sie do Umowy jako
catosci, beda rozdysponowane pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym. Cato$¢ zamdwienia bgdzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie
podatku nalezy poda¢ osobno. Zaleca si¢ konieczno$¢ wykonania wizji lokalnej w terenie
przez Wykonawce

Przedmiar Robét zataczony do SIWZ nalezy odczytywaé w powigzaniu z SIWZ,
Umowa, Projektem budowlanym i wykonawezym oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot - zatgezniki do SIWZ . Uwaza si¢, ze Wykonawea doktadnie
zapoznat sie ze szczegblowym opisem robdt , ktore nalezy wykonaé i ze sposobem ich
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wykonania. Cato$¢ robdt ma byé wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia
opisanym w SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczalt.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z

postepu robot,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

¢). oplaty

d). przygotowanie terenu,
e). konstrukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawgznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuyje:
- oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych
oznakowan pionowych, barier i Swiatel,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1
TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnoscei

rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiarow ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosei Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w
przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢
ujete w kosztach ogélnych Wykonawcey i nie podlegaja obmiarowi.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszystkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot a w szczegdlnoset:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sdéb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszezenie, w
miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

¢). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

¢). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz, woda, Scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcey i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

o). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i
likwidacji placu budowy.

15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaficzania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnoscei spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szezegdlny wzglad na:

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dojazdowych.

b). $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi
-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
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-mozliwoscig powstania pozarow
-hatasem.

16. OCHRONA PRZECTWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji 1 urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

18. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do zalecen Planu Bezpieczefistwa i
Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespemiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA TINNYCH PRZEPISOW
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,, Przebudowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Katy
Wroctawskie dz. nr 6/3 , AM-21”

b). umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem
robot

¢). zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja ww zadania

d). normy
¢). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy
przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami

i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartodcig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane
(datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
-europejskie aprobaty techniczne

-wspolne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszgce normy europejskie

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskie] przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzajgce normy migdzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegolnosci:

1. Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
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2.Dz. U. 72002 . Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy

informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia.

3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 — Rozporzadzenie
ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiadaé budynki i ich
sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, poz, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z 14
marca 2000 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16

lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej

Inspekeji Sanitarnej

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych

7.Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych )

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszezanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

12. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stgzen substancji
zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U. nr 35, poz. 355).

13. Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U. nr
66, poz. 436).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego.

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego 1 Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport r¢czny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.

b
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