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przewozow pasazerskich we WrOF poprzez budowe przystanku kolejo-
wego — PARKING”
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Nazwy i Kody robét:
Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii 13-
dowej i wodnej
Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-

nych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej lub wodnej

Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowalne

Kategoria robot: 45223320-5 Roboty budowalne w zakresie obiektéw typu ,parkuj i
jedz”

ZAMAWIAJACY:

Gmina Katy Wroctawskie,
Rynek-Ratusz 1,
50-080 Katy Wroctawskie

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowat zespot w skladzie:
Agnieszka Tuszynska

Przemystaw Maraszek

Mirostaw Piasecki
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
Cena Cena okreslona w Umowie
DSU Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

osoba fizyczna, wyznaczona do dziatania jako Inspektor Nadzoru

Inspektor nadzoru -
Inwestorskiego.

PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony gtéw-

PL-2000 nie dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
Prawo Prawo okreslone w Umowie

Prawo Budowlane | Ustawa Prawo budowlane

PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty Norma-

Regulacje Zama- tywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce w

wiajacego Jednostce Samorzadu Terytorialnego

SIwz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Termin wykonania

Umowy oznacza termin wykonania przedmiotu zamoéwienia
WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Zamawiajacy Gmina Katy Wroctawskie

WrOF Wroctawski Obszar Funkcjonalny

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zaméwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organéw administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng oraz wykonaw-
stwem robot i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w Cenie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,po-
winny” lub odpowiadajgce im formy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamien-
nie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.
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2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Realizacja zadania pn. ,Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obstugi przewozéw

pasazerskich we WrOF poprzez budowe przystanku kolejowego — PARKING” prowadzona
bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz budowa elementow infrastruktury
zwigzanej z obstugg podréznych (park&ride - budowa parkingu, miejsc postojowych dla ro-
werow, skomunikowanie dojscia do peronu).

Catosc¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1) Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, dopusz-
czen, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) Wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem zaméwienia na podstawie opraco-
wanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projekto-
wej, o ktérej mowa w ppkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych niezbednych do
wykonania powierzonego zamowienia oraz wykonania wszelkich czynno$ci wymaga-
nych Prawem;

3) Tablic informacyjnych i pamigtkowych na realizowanym przystanku wg. wytycznych
obowigzujgcych dla dziatan informacyjnych na dzien montazu;

Zamowienie obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu ,parkuj i jedZz” w rejonie nowo
projektowanego przystanku osobowego Mokronos Gorny:

- wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie miejsc postojowych, jezdni ma-
newrowych — drogi dojazdowej, budowie chodnikéw, budowie o$wietlenia parkingu, budowie
odwodnienia parkingu, montaz systemu widerejestraciji.

- ponadto w ramach zadania nalezy zaprojektowa¢ przytgcze elektroenergetyczne do zasila-
nia ww. urzgdzen oraz zaprojektowac i wykonac rozdzielnice gtéwna,

- w razie mozliwosci do lokalizacji kamer wideorejestracji nalezy wykorzysta¢ projektowane
stupy oswietleniowe.

Zamawiajgcy zwraca szczegolng uwage, iz cato$¢ przedmiotu Zamédwienia powinna by¢ wy-
konana zgodnie z Standardami Technicznymi.
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2.1Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkosé obiektow

2.1.1 Orientacjaw regionie

Granica Wr
Funkcjonalego

Obszaru

Granice powiatow

Granica Gminy Katy
Wroctawskie

Lokalizacja nowego przystanku kolejowego Mokronos Goérny oraz przebieg LK 274
wzgledem miasta Wroctaw

Orientacyjna lokalizacja
przystanku kolejowego
Mokronos Gérny

Przebieg linii
kolejowej nr 274

=*= Granica Wroctawia

Siechnice.
)

2.1.2  Lokalizacja obiektow

Zakres Robot objety zamdwieniem znajduje sie na obszarze Gminy Katy Wroctawskie
przylegtych do obszaru dziatania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na ktérych bedzie reali-
zowana czes¢ A zamowienia.
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2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.2.1 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowac¢ przedmiot zamdwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych / przygotowywanych przez Zamawiajgcego i
innymi podmiotami na obszarze objetym niniejszg inwestycjg i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spojnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia op-
tymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania srodkéw finansowych Zamawiajgcy
wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegdlnosci nastepujgcych inwe-
stycji:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej i wykoanie robét budowlanych w ramach projektu pn.:

,Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obstugi przewozéw pasazerskich we WrOF poprzez budowe
przystanku kolejowego Mokronos Gérny”

2)—Projekt budowy drogi gminnej ulicy Granitowej (9KDL) w Smolcu wraz-z-6iggiem-pieszo-Fowerowym—
etap-2-

3)2) oraz innych inwestycji, ktérych realizacja/okres trwatosci czaSOWO pokrywa sie z
okresem realizacji/okresem trwatosci niniejszego zadania/projektu.

2.2.2  Opis stanu istniejgcego

Teren, na ktérym bedg prowadzone Roboty, nie obejmuje terendw, kidre sg wpisane
do rejestru zabytkow. Na terenie, na ktérym bedg prowadzone Roboty, nie znajdujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkow.

Nowoprojektowany parking znajdowac sie bedzie w sgsiedztwie nowo projektowanego
przystanku osobowego Mokronos Gorny. Drogg dojazdowg stanowi¢ bedg ulice Konwaliowa
(taczaca przystanek osobowy z drogg wojewddzka nr 370) za przejazdem kolejowym w kilo-
metrze 8,406 linii 274 oraz nowo projektowane przedtuzenie ulicy Granitowej wraz z ciggiem
pieszo-rowerowym realizowanym wedtug odrebnego zadania gminy.

Przejazd jest potozony w ciggu drogi gminnej Smolec — Mokronos Gérny. Nawierzchnie
przejazdu stanowig ptyty typu Mirostaw Ujski utozone w obu torach i na miedzytorzu. Na-
wierzchnie przejazdu z istniejagcg drogg ziemng potgczono poprzez utwardzone — asfaltowa-
ne, odcinki o dtugosci do 5m od osi toru.

Dominujgca funkcjg w sgsiedztwie stanowig budynki mieszkalne, w zabudowie jedno-
rodzinnej. Przez teren dziatki wyznaczonej pod parking przebiegajg podziemne sieci infra-
struktury wymagajgce zabezpieczenia. Teren pod inwestycje jest niezagospodarowany.

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajgcy przewiduje ryczattowg forme rozliczania robo6t budowlanych. Obowigzkiem
Wykonawcy jest przedstawienie w ofercie wszystkich prac zwigzanych z przedmiotowym
zamoéwieniem.

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze, dlugosci,
wielkosci powierzchni, szeroko$ci, odlegtodci, iloci robdt dla poszczegdlnych branz i zakre-
sow/ lokalizacji sg tylko szacunkowe i mogg rozni¢ sie od ilosci wynikajacych z uszczegéto-
wienia zakresu robot na etapie projektu budowlanego i-{e-ejest-wymagany) wykonawczego,
co Wykonawca winien wzig¢ pod uwage przygotowujgc oferte i co powinien wkalkulowa¢ w
przedstawiong w ofercie cene ofertowa.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggnaé¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury oraz usunigcia kolizji w przypadku ich wystagpienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggna¢ zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiajgcy przewidziat udzielenie podobnych zamoéwien, o ktérych mowa w art—3134
ust—6-pkt3art. 67 ust 1 pkt 6) PZP, w ogtoszeniu o zamdéwieniu dla niniejszego Zamdwienia.
Podobne zaméwienie moze zosta¢ udzielone w trybie zamoéwienia z wolnej reki, po wcze-
Sniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcg, w szczegblnosci w zakresie warunkéw
umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rekojmi i moze obejmo-
wac nastepujgce zakresy:

- roboty drogowe;
- roboty w branzy teletechnicznej;
- roboty w branzy elektroenergetyczne;.

- roboty w branzy wodnokanalizacyjne.

3.10godlIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowac sie: wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
wynikami badan i pomiaréw wiasnych, wynikami opracowan witasnych, zapisami
niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego z zatgcznikami,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegodlnione w
niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej.

4. Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W ftrakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogoéw przedmiotu zamowienia i ze warto$¢ umowy
obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem
przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za
jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w

sktad zamdwienia, jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

a. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakresow
robot realizowanych jako zamoéwien podobnych
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b.

Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktdérym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petnic bedzie zespdt wskazany
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
swojego zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajgcych z
tych terendw.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;

Wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu robét powinny byé nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom
norm i przepisow wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢
wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom projektu budowlanego i projektéw wykonawczych.
Materiaty powinny by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem. Sktadowanie materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producentéw tych materiatdw. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatéw i wyrobow budowlanych ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.
Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadow
powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na
wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Bz—Y-—nr0-2z2013+—poz—21 Dz.U.2018.992 tj z dnia
2018.05.24 z p6zh zm.).

Odpady z rozbiorki: Przy Przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia odpadami sg
materiaty pochodzgce z rozbiorki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementow
stalowych, elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdrnego
wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych, ktére Wykonawca
przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swodj koszt np. w
ramach odwodnienia wykopdéw. Koszty transportu odpadéw oraz opfaty za
wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wodd
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w
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maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

n. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

0. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie przedmiotu zamowienia.

p. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

g. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod
nadzorem wiascicieli lub zarzadcow tych sieci.

r. Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznac sie z
umiejscowieniem  wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien
je niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

s. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy.
Nalezy réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robo6t dojazd do posesji
Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w
miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowac¢ ktadki dla
pieszych z podporami, konstrukcjg no$ng, pomostem i poreczami.

t. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

3.2Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (miedzy innymi z uzyskaniem
wszelkich niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przytgczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamdwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do wy-
budowania, skonfigurowania, zapewnienia ogolnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscig,
zasadami sztuki budowlanej w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji Istot-
nych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Wykonawca powinien wykona¢ dokumentacije techniczng dla wszystkich branz, na kito-
rg_sktada sie wykonanie: projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ sie w obrebie terenéw
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(dziatek) bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem meryto-
rycznym jak i redakcyjnym.
3.2.1 Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych

Zamawiajgcy jest w posiadaniu map do celéw projektowych_dla terenéw PKP (dcp),
ktore przekaze Wykonawcy niezwtocznie po podpisaniu umowy.

1) W ramach opracowania geodezyjnej dokumentacji do celdw projektowych
wykonawca dokona sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych
stanowigcych teren projektowanej inwestycji ze stanem faktycznym.

Jezeli w toku prac projektowych, Wykonawca uzna, ze zakres map dcp jest mniejszy, niz jest
to potrzebne do realizacji zadania — opracuje wtasnym staraniem i na wiasny koszt, ktéra
powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geode-
zyjnej wykorzystanej do opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawie-
ra¢ doktadnosé, sposob stabilizacji, opisy topograficzne punktéw iwykaz wspotrzednych
X,Y,Z.

Dokumentacje w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie *.pdf
(z klauzulami PODGIK) oraz formacie edytowalnym (*dwg, MS Office).

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska mapy do celéw projektowych, mapy ewi-
dencyjne z Powiatowego Zaktadu Katastralnego we Woctawiu (PZK), dla terenéw objetych
zamowieniem.

3.2.2 Koncepcja projektowa (do decyzji zamawiajgcego)- ok

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegolnosci opis wraz z graficznym przedstawie-
niem na mapie zasadniczej/mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego (KODGIK i/lub PODGIK) oraz PZK w skali nie mniejszej niz
1:2000, planowanego zakresu Robét oraz proponowanej technologii robét wraz z ich fazo-
waniem.

Wykonawca przy sporzgdzeniu Koncepcji, wykorzysta rysunki ze Studium wykonalnosci,
-Wyciag z opracowania Studium Wykonalnosci w ramach projektu inwestycyjnego pn. ,Do-
stosowanie linii kolejowej nr 274 do obstugi przewozéw pasazerskich we WrOF poprzez bu-
dowe przystanku kolejowego Mokronos Goérny” wykonanym w 2017 (dot. zatwierdzonego
przez Zamawiajgcego wariantu realizacji zamowienia) niezbednej do prawidtowego wykona-
nia wszystkich robét budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczen, warunkdw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia; (Zatacznik nr.1).

W ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ rowniez proponowane
terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robodt oraz catego przedsiewziecia.

Wykonawca w terminie do 21 ok dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu
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koncepcje projektowg. Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawg do sporzadze-
nia kolejnych elementéw dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawiera¢ row-
niez wszystkie inne dokumenty, schematy wymagane Prawem (w tym Regulacjami Zama-
wiajgcego).

3.2.3  Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktére umozliwig uzyskanie niezbednych
decyzji wymaganych Prawem budowlanym.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb zharmonizowany archi-
tektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego Prawem budowlanym uzgadniania dokumentaciji
pomiedzy branzami.

Wykonawca jest zobowigzany procedowac¢ w imieniu Zamawiajgcego postepowania
0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, postanowien, ze-
zwolen, porozumien, umow, uzgodnien, opinii i innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji

danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do rozwigzan konwencjo-
nalnych.

Wykonawca dokona aktualizacji danych potrzebnych do sporzgadzenia wnioskéw oraz spo-
rzadzi wnioski o przytgczenie do ukfadu dystrybutora energii elektrycznej.

3.2.4  Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegotowienie projektu budowlanego
i powinien zawiera¢ m.in.:
1) Rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe, profile po-
dtuzne oraz przekroje poprzeczne drog,
2) Projekty wykonawcze dla branz,

3) Profile podiuzne elementéw infrastruktury projektowanych w ramach zadania, harmo-
nogramy, zakres i technologie wzmocnienia podtoza;

4) Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu fazowa-
nia robot w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu drogowego
(pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

5) Oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien miedzybranzo-
wych;
3.25 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej
Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujgcy sposob:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim;
2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
a) tytut dokumentu,
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3)
4)

5)

6)

7)

b) nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy pro-
jektu,

c) etap projektu (jesli dotyczy),

d) wersje dokumentu,

e) date powstania dokumentu,

f) nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem,
kopig uprawnieh wraz z aktualnym ubezpieczeniem,

g) nhazwe i adres Zamawiajgcego,

h) na poczgtku dokumentu spis tresci dokumentu,

i) pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami,

i)  na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury przywotanej
w dokumencie,

k) nagiowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu
i numerem wersji,

[) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron komplet-
nego dokumentu,

m) kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem,

n) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

Dokumentacje projektowg po uzyskaniu wszystkich zgdd i pozwolen nalezy przekazaé

Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatacznik do PnB — w przypadku realizacji Pro-
jektow budowlanych),

b) 5 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgczni-
kiem do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych),

c) 6 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku

nr 6 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach

*tdf, *.cu, *.jpg, *.tiff itp. rowniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatéw za-

pewniajgc odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,

ztozy¢é w format A4 i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony

projektéw powinny by¢ ponumerowane;

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.

dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —

zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektow budowlanych.

3.3Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, Wyko-

nawca w ramach Terminu Wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
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oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw i przekazanie go Zamawiajg-
cemu.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Sro-
dowiska, w terminie 30 dni przed dniem oddania do uzytkowania, Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania wojewddzkiego inspektora ochrony $rodowiska o planowanym ter-
minie oddania do uzytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowla-
nego, zespotu obiektéw bgdz instalacji, ktdre realizowane sg jako przedsiewziecie mogace
znaczgco oddziatywaé na srodowisko w mys$| ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udo-
stepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie $rodo-
wiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w
w/w terminie, za termin uznajgc dzien przekazania do uzytkowania ostatniego obiektu bu-
dowlanego objetego Umowa.

3.40perat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych
przez Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe od-
bioru i oceny zgodnosci wykonanych robo6t z dokumentacjg projektows.

Na zakonczenie Robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
dla odbieranych robét.

Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgce;j liczbie egzemplarzy:
a) 1egz.- oryginat,
b) 3 egz.- kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem potwier-
dzong przez Kierownika budowy),
c) 4 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD Ilub DVD zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowac,
oraz zatgczy¢ szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ réwniez dokumenty, na ktore skfadajg sie w
szczegolnosci:
1) Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;
2) Sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu;
3) Protokoty z przekazania terenu budowy;
4) Protokoty odbioréw: dokumentacji projektowej, odbioréw eksploatacyjnych, odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych,
5) Protokdt odbioru koncowego;
6) Pozwolenie na uzytkowanie;
7) Protokoty pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci robét i materiatow;
8) Dokumentacja warsztatowa projektéw montazu;

9) Wszelkie dokumenty dotyczace materiatéw uzytych do budowy (deklaracje zgodnosci,
atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obstugi) dla okreslonych w przepisach Prawa
rodzajéw budowli,
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10) Dokumentacja techniczna (powykonawcza) oraz niezbedne instrukcje obstugi
i utrzymania;

11) Karty gwarancyjne (warunki gwarancji);

12) Dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca wykonane roboty,

13) Schematy ideowe zasilania obiektéw i urzagdzeh uwzgledniajgce ochrone przeciwprze-
pieciowa;

14) Plany rozmieszczenia urzadzen oswietlenia — konstrukcje, rozdzielnice.

15) Plany tras kablowych i schematy sieci kablowych oraz kanalizacji kablowych;

16) Mapy z geodezyjng inwentaryzacjg odbioru czesciowego wykonane dla robét zanikajg-
cych w trakcie budowy;

17) Przekroje poprzeczne charakterystyczne w lokalizacjach dojazdu na parking,

Zamawiajgcy moze wymagac innych dokumentéw do operatu, o wymogu tym nalezy
poinformowa¢ Wykonawce nie pozniej niz 14 dni przed terminem odbioru operatu ko-
laudacyjnego.

3.4.1 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:
a) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,
a) profil podtuzny drég dojazdowych

2) Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

3) Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacijg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnosci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w podziale na
poszczegolne branze;

4) Po realizacji inwestycji sporzadzi¢ i przekaza¢ do panstwowego zasobu geodezyjnego
dokumentacje do zmiany uzytkéw gruntowych;

5) Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega
ocenie Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGIK,
orazPODGIK oraz PZK;

6) Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK_oraz PZK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu
do zasobu;

7) Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK_oraz PZK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong
przez niego liczbe oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK_oraz PZK egzemplarzy
zamoéwionej dokumentaciji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w
wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK_PZK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem
nr 6 do niniejszego PFU.
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Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokona¢ granicznikami kamiennymi lub betonowymi
o dtugosci min. 0,4 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.)

3.5Tablice pamigtkowe dla potrzeb promocji projektu

Wykonawca w ramach zamowienia w porozumieniu z wykonawcg projektu budowy
przystanku kolejowego Mokronos Gérny wykona dziatania informacyjne, ktére muszag byc¢
zgodne z wytycznymi dla projektow realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dol-
noslagskiego na lata 2014-2020. Wykonawca zobowigzany jest do ich stosowania i $ledzenia
zmian mogacych nastgpic¢ w trakcie trwania Umowy.

W ramach zadania nalezy zamontowac¢ dwie tablice informacyjno-promocyjne.

3.6 Roboty budowlane
Zakres robdt budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) Drogi kotowe;

2) Parking samochodowy;

3) Odwodnienie

4) Telekomunikacja;

5) Elektroenergetyka;

6) Ochrona srodowiska;

7) Kolizje z sieciami zewnetrznymi;

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z wszelkimi przepisami Prawa,
oraz normami i standardami technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy, z wykorzysta-
niem wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujgcych przepi-
s6w BHP.

3.6.1 Stan projektowany Drogi kolowe i ciagi piesze.

Teren objety zakresem inwestycji petni funkcje parkingdw, ciggdw komunikacyjnych pie-
szych, rowerowych i jezdnych oraz placow i dojs¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami
zagospodarowania terenu.

Zamawiajgcy przewiduje budowe chodnika od strony peronu nr 1 na dtugo$ci od wejscia
na peron nr 1 (linia przerywana na rysunku planu sytuacyjnego — Zatgcznik nr 1) i dalej jako
dojscie do planowanego parkingu oraz budowe dojazdu od granicy terenu kolejowego do
planowanego parkingu wraz z budowg parkingu o powierzchni ok 819 m kw. 2)

W ramach opracowania przewiduje sie dobudowe chodnikéw dla pieszych wzdiuz-istrie-
jgeej—dregi—_wzdtuz projektowanego parkingu o szerokosci 2,00m na dtugosci ok. 126 m.
Chodniki utatwig podroznym komunikacje z pobliskim terenem oraz pomiedzy projektowa-
nymi peronami. Nawierzchnie projektowanych chodnikéw przewidziano z niefazowanych
ptytek chodnikowych o wymiarach minimum 35 x 35 cm, utozonych na posypce cementowo-
piaskowej gr. 4cm i podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mecha-
niczne 0/31,5 gr. 25cm. Grubos$é ptytek dobierze projektant po uwzglednieniu obcigzenia
nawierzchni. Chodniki nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym na tawie z betonu C12/15 z
oporem gr. 15 cm oraz kraweznikiem betonowym od strony drogi.
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W zwigzku z dobudowg chodnikéw na przejezdzie kolejowym w ramach zadania budowy
przystanku osobowego Mokronos Gérny przez PKP PLK S.A. nalezy zabudowaé¢ nawierzch-
nie przejazdowag na szerokosci projektowanych chodnikéw dostosowang do istniejgcej na-
wierzchni na przejezdzie. Przewidziano zatem utozenie prefabrykowanych ptyt przejazdo-
wych matogabarytowych o szerokosci zabudowy po 2,4m z obu stron istniejgcej drogi. Wy-
konawca niniejszego zamoéwienia, uwzgledni powyzsze w swoich opracowaniach i zaprojek-
tuje dojscia z i do parkingu z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w projekcie inwestycycj-
nym PKP PLK S.A.

W ramach opracowania przewiduje sie budowe drogi dojazdowej do nowo projektowa-
nego parkingu. Droga dojazdowa powinna zosta¢ zaprojektowana jako cigg pieszo-jezdny o
szerokosci 4,5m, ograniczony kraweznikami z obu stron, o nawierzchni twardej ulepszonej
(bitumicznej). Na catej dtugosci projektowanej drogi nalezy przewidzie¢ odwodnienie. Orien-
tacyjng lokalizacje drogi przedstawiono w Zatgczniku nr 1.

W ramach projektu nalezy przewidzie¢ projekt zjazdu z ulicy Granitowej w Smolcu.

Wymaga sie, aby zaprojektowana geometria oraz przyjete parametry no$nosci na-
wierzchni umozliwiaty poruszanie sie na terenie obiektu roznego rodzaju pojazdéw obstugi
(uwzgledniajgc ich gabaryty, charakterystyke toru ruchu i mase catkowitg) oraz gwarantowaty
jej trwato$¢ na okres minimum 10 lat w przypadku nawierzchni z ptyt betonowych i kostki
betonowe. Wszelkie projektowane i istniejgce sieci uzbrojenia terenu (o ile to mozliwe) po-
winny by¢ lokalizowane wzdtuz projektowanych ciggdw poza obrysem nawierzchni, w odpo-
wiedniej odlegtosci zaleznej od rodzaju sieci i glebokosci jej posadowienia, tak aby koniecz-
nos¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg koniecznosci niszczenia kon-
strukcji ciggow.

Zamawiajgcy przewiduje, ze droga dojazdowa do parkingu bedzie klasy D — droga
gminna. Jednakze wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zarzadcg klasy drogi.

Konstrukcje podbudowy nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem parametréw geotech-
nicznych oraz zgodnie z trescig Zatgcznika nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz—Y-—z-dnia—14-maja—1999-nr43-poz—430-2
pozniejszymi-zmianami_Dz.U.2016.124 t.j z dnia 2016.01.29). Wymagana konstrukcja odpo-
wiednia dla kategorii ruchu KR2.

3.6.2  Stan projektowany parking samochodowy.

Nalezy zaprojektowac parking samochodowy z miejscami postojowymi dla samochodu
osobowego: Migejsca postojowe powinny spetniaé wymagania zapisane w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Bz-UJ-—zdnia-t4-maja
1999 rr43-pez-430-zpézniejszymi-zmianami_Dz.U.2016.124 t.j z dnia 2016.01.29), wymiary

standardowego miejsca postojowego (szerokos¢ x diugosc): 2.5x5 m, a dla osob niepetno-
sprawnych: 3.6x5 m. Parking powinien zosta¢ zaprojektowany z nawierzchni z kostki beto-
nowej o grubosci minimum 8 cm. Poszczegdlne miejsca postojowe nalezy wyrdzni¢ kostkg o
innym kolorze. Wymaga sie, by wytrzymatos¢ podtoza nie byta mniejsza niz 120 MPa. Wy-
konawca w kosztach uwzgledni koniecznosé wykonania badan geologicznych dla prawidto-
wego zaprojektowania i budowy parkingu i drogi. Nalezy réwniez przewidzie¢ odwodnienie
dla projektowanego parkingu oraz przewidzie¢ mozliwos¢ jednokierunkowego ruchu samo-
chodéw po zaprojektowanym parkingu jesli pozwoli to na efektywniejsze rozplanowanie
miejsc parkingowych. Przewiduje sie przejecie wod opadowych z powierzchni parkingu i ich
zrzutu do kolektora odwodnienia zlokalizowanego wzdtuz toru nr 1.
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Wykonawca w kosztach uwzgledni konieczno$¢ wykonania badan geologicznych
dla prawidtowego zaprojektowania i budowy parkingu oraz drogi.

W zakresie wykonawcy, znajduje sie sporzadzenie organizacji ruchu i na podstawie jej
zatwierdzenia, montaz oznakowania drogowego na parkingu i w jego rejonie.

Rozwigzania graficzne przedstawione w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU majg cha-
rakter pogladowy. Doktadne rozwigzania projektowe dotyczgce m.in. uktadu miejsc parkin-
gowych, ciggoéw pieszych oraz wjazdéw na parking, lokalizacji wiat/stojakow rowerowych
nalezy przedstawi¢ na etapie Koncepcji projektowej/ Projektu budowlanego.

3.6.3 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych parkingéw oraz drog dojazdowych nalezy zrealizowac
za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni
parkingbw idrog nalezy odprowadzi¢ za pomocg odpowiednich spadkow podtuznych
i poprzecznych do projektowanych wpustéw deszczowych a nastepnie do przykanalikow
i kanatéw deszczowych. Przed wylotami kanatéw do odbiornikow nalezy zastosowac urzg-
dzenia podczyszczajgce (osadniki zawiesiny oraz separatory substancji ropopochodnych)
wody  z parkingéw. Odprowadzenie = wod  opadowych iroztopowych  wykonac
do projektowanych lub istniejacych rowéw drogowych (w wyjgtkowych przypadkach
do rowow kolejowych) po uzyskaniu stosownych uzgodnien i decyzji.

W  przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod w sposob grawitacyjny
do odbiornikéw nalezy wykonaé¢ przepompownie wod deszczowych i roztopowych. W przy-
padku korzystnych warunkéw gruntowych dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych
do ziemi, poprzez studnie chtonne. Wymaga to jednak uzyskania stosownych uzgodnien
i decyzji, w tym wodnoprawnej.

3.6.4 Telekomunikacja

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje system nadzoru wizyjnego z rejestracjg obrazu i
dzwieku na miejscu i czasem przechowywania zapisu min. 14 dni. Monitoring (oraz zapisane
archiwalne pliki) ma umozliwia¢ podglad catej powierzchni parkingu oraz bezposredniego
sgsiedztwa.

W ramach mozliwosci do montazu kamer nalezy wykorzystac stupy oswietleniowe.

3.6.5 Elektroenergetyka do 1 kV

Przewiduje sie budowe oswietlenia parkingu i ciggdw komunikacyjnych prowadzgcych z
parkingu do przejazdu. Szacuje sie, ze minimalna ilos¢ opraw oswietleniowych, wynosi¢ be-
dzie 9 szt.

Nalezy dokonac¢ analizy efektywnosci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem zasto-
sowania odpowiedniej grupy przytaczeniowej lll/IV/V w celu przedstawienia najbardziej efek-
tywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii elektrycznej, wraz
ze wszystkimi sktadnikami cenotwdérczymi w okresie 30 letnim. Rozwigzania podane
W niniejszym opracowaniu sg szacunkowe i mogg ulec zmianie na etapie opracowywania
projektu budowlanego.

Stupy oswietleniowe nalezy wykonywac zgodnie z kolorystyka:
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- stupy metalowe — w kolorze szarym RAL 7047 lub w kolorze naturalnego metalu
(ocynku/aluminium),

- stupy kompozytowe — w kolorze szarym RAL 7047 lub w kolorze naturalnego me-
talu (ocynku/aluminium),

—  slupy betonowe — w kolorze naturalnego betonu,

- elementy metalowe stupéw betonowych (drzwiczki, dekle, uchwyty itp.) w kolorze
szarym RAL 7047 lub w kolorze naturalnego metalu (ocynku/aluminium),

- elementy metalowe mocowane do stupow (wysiegniki) w kolorze szarym RAL
7047 lub w kolorze naturalnego metalu (ocynku/aluminium),

- oznaczenia (lokaty) stupéw — nalezy ujednolici¢ z lokalnie stosowanymi przez dana
jednostke terytorialng.

Oprawy o$wietleniowe:
- nowe oprawy oswietleniowe typu ulicznego w kolorze szarym RAL 7047,

- oprawy projektorowe w kolorze szarym lub naturalnego metalu (ocynku/ alumi-
nium).

Szafy i skrzynie aparaturowe urzadzen oswietleniowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z kolo-
rystyka:

- szafy i kontenery z tworzyw sztucznych lub metalowe w kolorze szarym RAL 7047,
napisy — cyfry i litery w kolorze czarnym RAL 9005, grubos$¢ linii pisma — 10 mm,
wysokosc¢ liter/cyfr 60 mm, szerokos¢ liter/cyfr/znakéw — 40 mm, odstep pomiedzy
literami cyframi i znakami — 20 mm,

- zadaszenia szaf i konteneréw w kolorze granatowym RAL 5003,

OSWIETLENIE

Oswietlenie zaprojektowa¢ z wykorzystaniem opraw LED, proponuje sie uzycie struno-
betonowych stupéw wirowanych lub aluminiowych.

Sterowanie o$wietleniem odbywa sie w nastepujgce sposoby:

Autonomiczne z szafy (na podstawie informacji z aparatéw zmierzchowych) oraz na
podstawie polecen wysytanych z: konsoli operatorskiej zabudowanej w rozdzielnicy.

Funkcjonalnosé¢ systemu
W zakresie ewidencjowania
Lokalizacja, parametry lampy (moc, typ, data instalacji), parametry statecznika (moc, typ
lampy, sposob instalacji), parametry oprawy (typ, model, kolor, status), parametry wy-
siegnika (typ, model, kolor), parametry stupa (typ, wysokos$¢, ksztalt, materiat, kolor, status,
typ mocowania, data instalacji), informacje uzytkownika, parametry przytgcza elektrycznego
(dostawca energii, typ instalacji, sekcja, obwod).

W zakresie monitorowania
Odczyt i rejestracja danych: czas pracy oprawy, zuzyta energia czynna, napiecie zasila-
nia.

W zakresie sterowania
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Mozliwos¢ ustalenia mocy i czasu pracy oprawy indywidualnie dla kazdej lampy lub gru-
py lamp recznie lub automatycznie, mozliwos¢ definiowania indywidualnych harmonogra-
moéw, mozliwos¢ definiowania zdarzen wyjatkowych (np. dni Swigteczne), mozliwos¢ pracy w
oparciu o dane z czujnikow zewnetrznych — czujniki atmosferyczne, czujniki natezenia ruchu,
czujniki luminancji, czujniki ruchu itp.

W zakresie konfigurowania
Kazda oprawa moze by¢ sterowana indywidualnie, przypisywana do okreslonej

grupy / harmonogramu.

Kazda oprawa moze mie¢ ustalony indywidualng ,wirtualng moc znamionowa” —
mozliwo$¢ catkowitej eliminacji przeswietlen.

Zmiany konfiguracji nie wymagajg jakichkolwiek ingerencji w infrastrukture i odbywajg
sie za pomocg systemu nadrzednego.

Sterownik lampy - Cechy :
- Wspotpraca ze statecznikami elektronicznymi i elektromagnetycznymi
- Sciemnianie ptynne 1-10V, DALI lub dyskretne (wyj$cia przekaznikowe)
- Niezalezny pomiar zuzycia energii

Wykonawca:
e Dokona pomiaréw natezenia o$wietlenia na parkingu i dojéciach z parkingu.

Jako zrodto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenerge-
tyczne jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku tech-
nicznych mozliwosci zasilania z istniejgcych przytgczy jako zrodto zasilania nalezy przyjgé
przytgcza nN realizowane zgodnie z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii NN nalezy przyjmowa¢ sume mocy przytgczenio-
wych poszczegdlnych odbiorébw przy wspofczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz
z przewidywang rezerwg, z wyjgtkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charaktery-
zujgce sie duzymi chwilowymi wahaniami poboru mocy — takie przypadki powinny by¢ rozpa-
trywane indywidualnie.

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowaé na poziomie 25%. Do
zasilania odbiorow Elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN.

Zasilanie urzadzen oswietleniowych nalezy zapewnic z istniejacych przytaczy, jezeli
moc przylgczeniowa umozliwia takie rozwigzanie lub wystgpi¢ o warunki przytaczenia do
miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

Zastosowane na przylgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen
zuzycia i kosztow energii elektrycznej musza by¢ zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej poszczegoélnych operatoréw systemow dystrybucyjnych w zakresie
techniczno-organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na
tych przytgczach.

ROZWIAZANIE KOLIZJI ENERGETYCZNYCH

Kolizje rozwigzac¢ nalezy w oparciu o warunki techniczne przebudowy kolizji.

Kolizje linii energetycznych nalezgcych do PKP Energetyka rozwigza¢ w oparciu o
uzgodnienia z PKP Energetyka. Sieci nie zinwentaryzowane a zlokalizowane w ramach prac
budowlanych przebudowa¢ zgodnie z wytycznymi z PKP.
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Demontaz istniejacej infrastrukture nalezy wykona¢ po zapoznaniu sie, ze nie ma innych
powigzan, ktére w razie demontazu uniemozliwig prawidtowe funkcjonowanie urzadzen, kto-
rych na etapie projektowym nie byto mozna okresli¢ .

Przy skrzyzowaniu kabli z siecig uzbrojenia podziemnego, drogami projektowane kable
nalezy uktada¢ w rurach ochronnych uzywanych, jako przepusty pod drogami i ulicami sto-
sowane w wykopach otwartych. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérna czescig osto-
ny kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 1m.

3.6.6 Stanowiska do tadowania pojazdéw elektrycznych

Wykonawca w_dokumentacji projektowej powinien przewidzie¢ 2 miejsca do tadowania
pojazddéw elektrycznych. Przewiduje sie stacie wolnostojgce, montowane na ptycie betono-
wej, zlokalizowane przynamniej pomiedzy 2 stanowiskami parkingowymi.

Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ miejsca do _montazu w/w stacji wraz z wy-
konaniem podej$¢ w postaci wbudowania rur ochronnych dla umieszczenia w nich przyszio-
sci kabli do zasilania stacji tadowania pojazdoéw elektrycznych, na catej dtugosci wykonywa-
nego parkingu wraz z elementami towarzyszgcymi..

W rozdzielnicy gtéwnej nalezy przewidzie¢ miejsce pod niezbedne elementy sterownicze
obstugujgce w/w stacije.

3.6:63.6.7 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony $ro-
dowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy
oraz srodkéw technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego projektu zarowno w czasie budowy jak i
po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiggnieciu w/w celu wynika z uzyskanych
w ramach projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana) oraz
powszechnie obowigzujgcych przepiséw. Projekt budowlany bedzie uwzgledniat postano-
wienia decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ile odmienne wymagania nie zostang
okre$lone po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziatywania na srodowisko na etapie uzy-
skiwania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie,
ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z warunkami okreslony-
mi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami okreslonymi w innych
decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowa-
niach i postanowieniu okreslajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko (o ile taka ocena byla prowadzona).

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowo-
dowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowig-
zany jest do podjecia niezwlocznych dziatann zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w Srodowisku powstate wskutek prowadze-
nia robét budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest
zobowigzany do podjecia dziatah w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
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kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie dziatania zapobiegaw-
cze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

3-6:6-13.6.7.1 Pomiary porealizacyjne

Potrzebe  przeprowadzenia  pomiaréw  porealizacyjnych  okre$la  decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Pomiary powinny zosta¢ wykonane zgodnie
z warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu
uzgadniajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania
na srodowisko, 0 ile ocena taka zostata przeprowadzona.

Wyniki pomiaréw Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu.

| 3-6-6-23.6.7.2 Wymagania w zakresie uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwa-
runkowaniach

W przypadku, gdy w zakresie przedsiewziecia, po podpisaniu umowy z Wyko-
nawcg, zostang dokonane zmiany, ktoére powoduja, ze zachodzi potrzeba uzyskania
nowej-decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, bgdz zmiany decyzji o Srodowi-
skowych uwarunkowaniach, ktora zostata juz wydana, Wykonawca opracuje stosowny
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zatgcznikami,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Ssrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o oce-
nach oddziatywania na srodowisko oraz uzyska ostateczng decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Dokumentacje srodowiskowg na potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach (lub dokonania zmiany takiej decyzji) nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Standardowych wymaganiach dla do-
kumentacji Srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie

‘ Kolejowa S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r._oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentacja srodowiskowa oraz korespondencja z organem wydajgcym de-
cyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia z wtasciwg komodrkg
ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego.

| 3-6:6-33.6.7.3 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddziatywania na srodo-
wisko

Wykonawca opracuje raport o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko w
ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, w zakresie, o ktérym mowa w
art. 67 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzia-
tywania na $srodowisko w sytuacji, gdy:
a) organ wlasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe stwierdzi, ze we wniosku
o wydanie decyzji zostaty dokonane zmiany w stosunku do wymagan okreslonych w
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,

b) obowigzek przeprowadzenia ponownej oceny wynika z decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach,
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c)

obowigzek taki bedzie zachodzit w przypadku zmiany prawa okreslajgcego procedury
oceny oddziatywania na srodowisko lub standardy srodowiska lub obowigzki zarza-
dzajgcego linig kolejowg zwigzane z ochrong srodowiska.

Na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko Wykonawca opracuje
tyle raportéw o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ile bedzie wnioskoéw o
wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Tres¢ kazdego raportu bedzie dotyczyta tyl-
ko tego odcinka, ktdrego dotyczy dany wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe.

Dokumentacja srodowiskowa wraz z catg korespondencjg w zakresie ochrony
srodowiska prowadzong z organami wiasciwymi do wydania decyzji administracyjnych
niezbednych dla realizacji projektu wymaga uzgodnienia z wiasciwg komodrkg ds.
ochrony srodowiska u Zamawiajgcego.

3-6-6-43.6.7.4 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1)

2)

3)

4)

Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow kolidujgcych z zakresem inwesty-
cji, a takze drzew i krzewdw stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa. Prezentujgc
wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazaé, ktére egzemplarze przeznaczone
sg do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skfadu ilosciowego
i gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm (informacja o tej wysokosci
dotyczy jedynie drzew, dla ktdrych istnieje koniecznosé uzyskania zezwolenia naich
usuniecie), powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku
oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw (gniazda, dziuple
itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. Wyniki inwentaryzacji nalezy przed-
stawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi
w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy okresli¢ takze przyczyny
powodujace koniecznos$¢ usuniecia drzewa lub krzewu;

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia
na usuniecie drzew i krzewodw, ktérych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan pro-
jektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robdt,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze si¢ konieczne;

Whniosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewow musi zawiera¢ wszyst-
kie elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy. Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wyko-
nawca ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw
ptakéw lub siedlisk innych chronionych gatunkéow zwierzat. Stwierdzenia obecnosci
(badz braku obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, kto-
rym dysponowaé powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis,
ze usuwanie drzew ikrzewdw odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i
w przypadku stwierdzenia legéw ptakow, prace zwigzane z usuwaniem drzew
i krzewdw w danej grupie drzew lub krzewdw zostang wstrzymane do momentu stwier-
dzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob pewny) wyprowadzenia legow
przez gniazdujgce gatunki ptakow;

Przed ztozeniem wniosku o uzyskanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow, Wy-
konawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg oraz bedzie towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji
w terenie w celu sprawdzenia zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zglosi takg potrze-
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be;

5) Wszelkie koszty (w tym optaty) zwigzane z uzyskaniem zezwolenia, a nastepnie
z usunieciem drzew i krzewdw zostang uwzglednione w Cenie. Réwniez w przypadku
dokonania usuniecia drzew i krzewdéw bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary
administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach
Ceny, niezaleznie od tresci decyzji wkasciwego organu w tej sprawie;

6) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu wszystkich ostatecz-
nych wersji wnioskéw oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia
drzew i krzewow;

7) Wpykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolenh niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow;

8) Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony srodo-
wiska, w szczegodlnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji przedsiewziecia
na etapie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko oraz w zezwoleniach
na usuniecie drzew i krzewow;

9) W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwac jedynie poza
okresem legowym ptakéw, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba
ze w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewdw lub w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wskazano inny termin;

10) W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajgce;j
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wtasciwego urzedu, Wykonawca dokona odpo-
wiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach w ramach Ceny Ofertowej;

11) Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych roboét, nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew ikrzewoéw powinny by¢ wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin;

12) W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkéw dziko wystepujacych zwie-
rzat, roslin igrzybéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wtasciwego organu ochrony $rodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazoéw w stosunku do gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat, roslin i grzybéw
objetych ochrong, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywac co najmniej:

e nazwy gatunkow, ktérych bedg dotyczyly czynnosci zwigzane z niszczeniem sie-
dlisk,

e liczbe osobnikow,
¢ cel wykonywania czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,
e Opis czynnosci prowadzacej do zniszczenia siedlisk,

e termin wykonania czynnosci.

Whiosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zosta¢ uzgod-
niony z Zamawiajgcym. Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy
wniosek do wtasciwego organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego
tresci wniosku, Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.
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3-6:6-53.6.7.5 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane pozwolenia wodnoprawne lub dokona odpo-
wiednich zgtoszen, w szczegodlnosci w przypadku szczegdlnego korzystania z wad,
wykonania urzgdzen wodnych, regulacji wéd, odwodnienia obiektéw lub wykopdw bu-
dowlanych, prowadzenia przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociggéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz
innych urzgdzen, zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

Wykonawca opracuje (w wymaganym zakresie) operat wodnoprawny i ztozy do uzgod-
nienia w komorce wiasciwej ds. ochrony srodowiska u Zamawiajgcego, w terminie co
najmniej 10 dni przed planowanym terminem ziozenia do wtasciwego urzedu wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

Jezeli bedzie to wymagane, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji zwal-
niajgcej z zakazéw obowigzujgcych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,
okreslonych w art. 88l ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecz-
nych wersji operatéw wodnoprawnych oraz uzyskanych pozwolen wodnoprawnych.
Dokumenty te powinny by¢ dostarczone zaréwno do Zamawiajgcego, komorki prowa-
dzgcej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. jak rowniez do komorki
ds. ochrony $rodowiska we wiasciwym terytorialnie Zaktadzie Linii Kolejowych PKP
PLK S.A.;

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, wszel-
kie konsekwencje, w tym kary administracyjne i optaty, ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na srodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest ob-
owigzany podjg¢ wszelkie mozliwe s$rodki zapobiegawcze, w tym okreslone
w programie  ochrony $rodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku zanieczyszczenia w wyniku dziatan Wykonawcy (lub w wyniku jego za-
niedbania) wod podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty
usuniecia skutkow tego zanieczyszczenia w ramach Ceny;

Odwodnienie obiektu inzynieryjnego powinno by¢ tak zaprojektowane, aby zapewniato
odpowiednig wydajnos¢ w okresach deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu
odwadniajgcego ma zostaé zaprojektowany tak, aby zapewni¢, ze:

woda nie zbiera sie w systemie odwadniajgcym,

system odwadniajgcy usuwa wode na tyle szybko, aby zapewni¢ stabilnos¢ budowlom ziem-
nym;

8)

9)

a)

W ramach robét odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania urzadzen wod-
nych, ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastapi¢ je innym rozwig-
zaniem, ktore nie bedzie stanowito putapki dla matych i srednich zwierzat;

Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych oraz odwodnienia powinny by¢ prowadzone
w taki sposob, by w wyniku realizacji przedsiewzigcia nie ulegty istotnemu pogorszeniu
wskazniki jakosci wod (objetych jednolitymi czesciami wod) dotyczgce:

elementéw biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i liczebnosci poszcze-
goInych gatunkéw organizméw),
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b) wlasciwosci fizykochemicznych (aby nie zostaty przekroczone dopuszczalne stezenia
wystepowania poszczegolnych substancji),

c) wilasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielkosci przeptywu i jego
dynamiki, stanu, potgczenia cieku z wodami podziemnymi oraz dotyczgace morfologii
cieku, tj. zmian gtebokosci, wielkosci i struktury podtoza oraz struktury i warunkow stre-
fy brzegowej);

10) Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywac na cele ochrony wéd w rozu-
mieniu art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w
dziedzinie polityki wodnej (Ramowej Dyrektywy Wodnej).

3.6-73.6.8  Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania
przebiegu kolidujgcej infrastruktury takiej jak dreny, linie istupy telefoniczne
oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, atakze obiekty budownictwa lgdowego, itp.,
przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszyc¢
to urzadzenie lub instalacji oraz do usuniecia kolizji w przypadku ich wystgpienia. W przy-
padku wystgpienia kolizji Wykonawca wykona usuniecie kolizji. Zamawiajgcy przewidziat
obmiarowe rozliczenie za przebudowane kolizje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy wykonac przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych
na mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ witascicieli infrastruktury podziem-
nej, oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca poniesie odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikle z tytutu kazdej
awarii zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

Wystepujgce kolizje izblizenia nalezy usunaé na podstawie opracowanej doku-
mentacji projektowej. Sposéb wykonania robét w miejscach zblizen i kolizji nalezy uzgod-
ni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 30 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej
kolizji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje
geodezyjng i powykonawczg dla tej kolizji.

Do przebudowy lub zabezpieczenia nalezy przyjg¢ wszystkie sieci, przytacza
i urzgdzenia sanitarne, ktére koliduja z planowanymi robotami. Szczegdtowy zakres prac
do wykonania zostanie okre$lony w szczegdtowych warunkach technicznych, ktére wyda
gestor sieci na etapie realizacji projektu budowlanego, po otrzymaniu szczegétowych infor-
macji 0 zakresie prac w rejonie danego skrzyzowania.

Przebudowa sieci sanitarnych powinna wynika¢ z wystgpienia potwierdzonej kolizji in-
frastruktury sanitarnej z projektowang infrastrukturg. Wystgpienie samego skrzyzowania mo-
ze wymagac jedynie zabezpieczenia, ktére ma na celu ochrone sieci w czasie prac budowla-
nych. Ze wzgledu na planowany zasieg pasa budowy analizowac¢ nalezy takze sieci przebie-
gajace w nieduzej odlegtosci od inwestycji, gdyz w przypadku wykonywania robét budowla-
nych na czynnych sieciach sanitarnych moga wystgpi¢ ponadnormatywne naprezenia zagra-
zajgce konstrukcji przewoddw podziemnych.
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Prace wykonywa¢ na podstawie uzgodnionej z gestorem sieci dokumentacji projek-
towej oraz pod nadzorem gestorow sieci z zachowaniem przepiséw prawa polskiego, w tym
BHP.

3.6-83.6.9 Miejsca postojowe dla roweréw

Na terenie projektowanego parkingu nalezy umiesci¢ miejsca postojowe dla rowerow.
Zakfada sie umieszczenie stojakow rowerowych z wiatg w miejscach niekolidujgcych z cig-
gami pieszymi i zapewniajgcych bezpieczne zaparkowanie roweru. Na projektowanym par-
kingu nalezy przewidzie¢ min. 5 stojakéw rowerowych w kolorystyce i typie zgodnym z reali-
zowang czescig A. Proponowang lokalizacje wiaty, przedstawiono na planie sytuacyjnym w
Zatgczniku nr 1._Zamawiajgcy nie wyklucza posadowienia wiekszej ilosci stojakéw rowero-
wych pod warunkiem wygospodarowania odpowiedniej ilosci miejsca.

4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robat,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1) Program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa Robot;

2) Program ochrony srodowiska w trakcie realizacji Robot obejmujacy m.in. szczegétowy
zakres i harmonogram prac z uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach ad-
ministracyjnych w zakresie ochrony srodowiska (np. pozwolenie wodnoprawne etc);

3) Plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;
4) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.1.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1) Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy;

2) Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyj-
nych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

3) Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowa¢ na nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowg, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wyso-
kiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi;

4) W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny;

5) Miejsca tymczasowego skladowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn i zaplecza
socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

6) Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie budowy oraz naterenach przylegtych
do terenu budowy;

7) Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem tere-
nu nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:
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8)

9)

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, placéw

b)

c)

d)

e)

9)
h)

postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewnia-
jacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po za-
konczeniu prac - porzgdkowanie terenu,

zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami igazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ sta-
nowiska do czyszczenia kot pojazdéw,

nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe obiek-
téw i urzadzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowac, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci
od ciekow i zbiornikéw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, o ile
decyzja, postanowienie zostaty wydane,

organizowanie robot w taki sposoéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpa-
dow budowlanych,

ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podigczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty, regularnie oprozniane
lub odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywo-
wych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni sciekéw, zapewnienie pojemni-
kow na odpady state,

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdét przenosnych toalet
oraz konteneréw umozliwiajgcych segregacije odpadow,

tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu posto-
ju maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekébw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejace stacje paliw
w sgsiedztwie);

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej
i innej, wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych pod-
czas lub w nastepstwie wykonywania robot;

Za wszystkie szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy odpowiada¢ bedzie Wy-
konawca;

10) Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

a) odcinki lesne - z uwagi na zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia

roslinnosci, siedlisk przyrodniczych,
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b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie,

c) tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych isysteméw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem
gleb iwdd powierzchniowych oraz zuwagi napotencjalne zagrozenie
nie osiggniecia celow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wadd,

d) obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Waod
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek —
wg wskazan raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, karty infor-
macyjnej przedsiewziecia idecyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy naterenie GZWP lub
w poblizu strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego;

e) inne wymienione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

11) Magazyny, skifady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia go-
spodarki wodno-sciekowej;

12) Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiorni-
kow bezodptywowych iwywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow;

13) Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajg-
cych z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan sie-
dliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkdw, wymogow bezpieczenstwa, wa-
runkow technicznych oraz warunkéw okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwa-
runkowaniach;

14) Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé tak, aby
skladowany materiat ponownie wykorzystac;

15) Konieczne obnizenie poziomu wéd podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zakidcac istniejgcych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowa¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wod podziemnych nalezy otrzymac
odpowiednie pozwolenie;

16) Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych;

17) Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru $rodowisko-
wego (w tym przyrodniczego) w trakcie przygotowania terenu budowy i w czasie pro-
wadzenia robot oraz przestrzegac i realizowac¢ zalecenia wydane przez nadzoér srodo-
wiskowy (w tym przyrodniczy) w przypadku gdy bedzie wymagany;

18) W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy zapewni¢ staty nadzér archeologiczny
w przypadku gdy nadzér archeologiczny bedzie wymagany;

19) Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

4.1.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajgc innych czynnos$ci niezbednych dla prawidtowego przygotowania terenu bu-
dowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:
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1) Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamoéwienia;

2) Uzyskaniem i realizacjg obowigzkow wynikajgcych z uzgodnien dotyczacych wytgczen
u odpowiednich gestorow sieci i zarzgdcy infrastruktury drogowej;

3) Zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

4) Zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecz-
nosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

5) Usunieciem, odwiezieniem na odkfad humusu pozyskanego z obszaru robét ziemnych
oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy
urzgdzaniu skarp nasypow, wykopow i rowow). Nadmiar humusu nalezy zagospodaro-
wac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

6) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

7) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

8) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych wycin-
kach;

9) W razie koniecznosci - wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem statego
nadzoru saperskiego;

10) W razie koniecznosci - zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygoto-
wania terenu i w czasie prowadzenia robdt;

11) Wykonaniem dziatan wynikajgcych z nadzoru, wtym nadzoru s$rodowiskowego
(w przypadku, gdy bedzie wymagany);

12) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych naterenach znajdujgcych
sie w zasiegu oddziatywania budowy;

13) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzadcéw drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otocze-
niu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

14) Usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury tech-
nicznej, oraz usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja;

15) W przypadku stwierdzenia przez wiasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia naru-
sza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, w szczegodlnosci
wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach bgdz w decyzjach,
o ktorych mowa wart. 86 w/w ustawy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do przeniesienia na Wykonawce kar pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych
art. 136a oraz 136b w/w ustawy powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy.

4.20rganizacja ruchu drogowego w czasie realizacji robot

Nalezy opracowac, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi
wiadzami i zrealizowaC projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W projekcie
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organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Program
i przeprowadzenie robdt nalezy opracowac¢ wtaki sposéb aby umozliwi¢ zachowanie
nie przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym
dostep do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie
ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzgdcy drogi
na jej czasowe zamkniecie.

4.3Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robét

1) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robét, za stosowane
metody wykonywania robot, zgodnie z Umowg a takze poleceniami Inspektora Nadzo-
ru oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa;

2) Woykonanie rob6t musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projek-
towa, przyjetym fazowaniem robét, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi w PKP
PLK S.A. oraz w oparciu o szczegotowy harmonogram robot;

3) Woykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i elemen-
tow robot oraz za biezace sporzgdzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniaja-
cej wszelkie zmiany wynikajace z realizacji projektu;

4) Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi
wnioskami celem uzyskania zgod, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczgcych warun-
kéw technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem rob6t w tym m.in.: usu-
waniem przeszkdd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek;

5) Roboty nalezy wykonywacé sprzetem co najmniej wymienionym w ofercie. Sprzet powi-
nien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i liczby sztuk wskazaniom zawartym w projek-
cie organizacji robét i technologii robot.

6) Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bez-
pieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki bedg sie
poruszac;

7) O ile zachodzi taka koniecznos¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapew-
ni fakultatywne zrédfa zasilania dla obiektéw kolejowych niezbednych do prowadzenia
ruchu kolejowego;

8) W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i prze-
chowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich
wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z dokumentacjg w za-
kresie ochrony srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub innych przedstawi-
cieli uprawnionych organdw.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:

a) dziennik budowy,

b) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobéw,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan tj. spra-
wozdania z badan oraz druki robocze,

c) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony $rodowiska oraz doku-
menty zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami,
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d) pozostate dokumenty budowy:
atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie,
geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,
informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych
punktow osnowy).

9) W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentow budowy Wykonawca zobowig-
zuje sie do dotozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegdlnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotéw o wydania na koszt Wykonawcy pos$wiad-
czonych kopii zaginionej dokumentaciji.;

10) Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawce osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem:

Kierownik budowy:

Posiadajgcego uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci drogowej pozwalajgce na
petnienie samodzielnej funkcji technicznej w zakresie wymaganym do realizacji przedmiotowego za-
moéwienia

Posiada co najmniej 52 lata doswiadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy ub
Kierownika—robét-(w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach zwigzanych z budowa i/lub
przebudowa drog lub parkingdw o pow. min. 650 m” branzg-drogowa-

Projektant wiodacy:
Uprawnienia projektowe budowlane_bez ograniczen do sprawowania samodzielnej funkcji w bu-
downictwie do projektowania w zakresie pozwalajgcym na realizacje przedmiotowego zamowieniem.

Doswiadczenie w opracowaniu, w okresie ostatnich 5 lat, co najmniej 2 dokumentacji projekto-
wych (kazda obejmujgca co najmniej opracowanie projektu budowlanego i/lub projektu wykonawczego
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien pozwalajgcych Zamawiajgcemu kompleksowe
wykonanie zadania inwestycyjnego), ktére obejmowaty swym zakresem budowe/przebudowe parkin-
goéw samochodowych.

Kierownik roboét elektroenergetycznych:

posiadajgcy uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami pozwalajgce na pet-
nienie samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robét elektroenergetycznych zwigzanych z przed-
miotowym zamowieniem.

Co najmniej 2 (dwa) lata doswiadczenia zawodowego-, na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika robét (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) na robotach zwigzanych z budowg lub
przebudowg infrastruktury w zakresie elektreenergetykioswietlenia drogowego.

Kierownik robét telekomunikacyjnych:
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posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami pozwalajgce na petnienie samodzielnej funkciji
technicznej w zakresie robo6t teletechnicznych zwigzanych z przedmiotowym zamoéwieniem.

Co najmniej 2 (dwa) lata doswiadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy lub
Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie telekomunikaciji,

Kierownik robét instalacyjnych branzy sanitarnych:

posiadajgcy uprawnienia budowalne bez ograniczen do kierowania robotami pozwalajgce na
petnienie samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robét instalacyjno-sanitarnych zwigzanych z
przedmiotowym zamowieniem.

Co najmniej 52 (dwa-piec) lata doswiadczenia zawodowego, na stanowisku Kierownika Budowy
lub Kierownika robot (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w zakresie budowy 2 grawitacyjnych

sieci kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o tgcznej dt. min 150 m. robétinstalacyjre-sanitarnyech:

Osoba petniaca nadzér geodezyjny

Posiadajgca uprawnienia w zakresie:

1. geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
2. geodezyjnej obstugi inwestyciji,

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiajgcy rozumie uprawnienia budowlane, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Bz—J—2z2016-+poz—290
zezm Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06.-) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktu-
ry i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowla-
ne wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa, lub odpowiednich
przepisow obowigzujgcych na terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez wiasciwy organ, zgodnie z ustawg z dnia 22 grudnia 2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 65).

W przypadku osob, ktére sg obywatelami panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Kon-
federacji Szwajcarskiej oraz panstw czionkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym(w rozumieniu art. 4a
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw bu-
downictwa (t.j. Dz.U.2014 r.,poz. 1946 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamowienia
posiadajg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczegolnione
wyzej jezeli:

¢ nabyly kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rowno-

znacznej

¢ wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, odpowiadajace posiadaniu uprawnien budowlanych do kiero-
wania robotami budowlanymi, oraz posiadajg odpowiednig decyzje o uznaniu kwalifi-
kacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych
zostaty spetnione w stosunku do tych oséb wymagania, o ktérych mowa w art. 20a
ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa, dotyczace $wiadczenia ustug transgranicznych.

Strona 36 z 46



PFU dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych w ramach projektu pn.: ,Dosto-
sowanie linii kolejowej nr 274 do obstugi przewozéw pasazerskich we WrOF poprzez budowe przystanku kolejowego —
PARKING”

Stosownie do art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane, podstawe do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na liste cztonkéw wtasci-
wej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe.
Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg réw-
niez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostaty uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych.

Nie dopuszcza sie wskazywania w ofercie, ani w zadnej jej czesci, tej samej osoby
na wiecej niz jedno stanowisko

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrud-
nienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce oséb na podstawie umowy o prace.
Wymag ten dotyczy oséb wykonujgcych proste czynnosci budowlane robotnikéw bu-
dowlanych/operatorow sprzetu budowlanego/monterow w zakresie opisanym w pkt.-
3.6.12 3.6.2_3.6.3 Drogi kotowe, ciggi piesze, rowerowe i parkingi samochodowe, od-
wodnienie.

4.3.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obro-
tu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasci-
wosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawo-
wych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych.

1) Wykonawca ma zapewni¢ nowe wyroby i urzadzenia do wbudowania, chyba, ze w ni-
niejszym PFU wyspecyfikowano inaczej;

2) Wszystkie wyroby planowane do zastosowania muszg spetnia¢c wymagania PFU,
Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Regulacji wewnetrznych,
STWIORB oraz Ustawy o systemie zgodno$ci, a takze pozostatych przepiséw regulu-
jacych zastosowanie wyrobéw budowlanych w budownictwie;

3) Woykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane do czasu,
gdy beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg,
zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego;

4) Woyroby budowlane, nadajg sie do stosowania w trakcie wykonywania robo6t budowla-
nych, jezeli spetniaja wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004r.;

5) Woyroby budowlane muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta lub
upowaznionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami ba-
dan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca ma dostarczy¢
Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone.

4.40dbiory
Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamoéwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbiory dokumentacji projektowe;j,
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odbiory roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiory czesciowe ( w tym z uwzglednieniem réznic obmiarowych),
odbidr kohcowy,

odbidr ostateczny

odbidr pogwarancyjny.

4.4.1  Odbior dokumentacji projektowej

Odbidér dokumentaciji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu budow-
lanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentac;ji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku w przy-
padku poszczegolnych posiedzen.

4.4.2  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wy-
konywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Podstawg do przeprowadzenia odbioru jest przedtozenie wszelkich niezbednych dokumen-
tow materiatowych potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét ( w szczegdlnosci deklaracje
zgodnosci/deklaracje wtasciwosci uzytkowych, sprawozdania z badan, préb, szkice geode-

zy|neinwentaryzacje-geodezying).

4.4.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych.
444  Odbior koncowy

Zgodnie z Umowa.

445 Odbiér ostateczny

Zgodnie z Umowa.

446 Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie przed zakornczeniem okresdow gwarancji okreslo-
nych w Umowie.

4.50chrona przeciwpozarowa

1) Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwo-
palne bedg sktadowane wsposob zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy;

2) Woyroby, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
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do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowa-
nie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

4.60Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i insta-
lacji podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, wtadze
lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia
robot;

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie po-
wiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty naprawy
skutkow tych uszkodzen;

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla miesz-
kancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig;

Inspektor Nadzoru oraz Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotycza-
cych korzystania z wtasnoscii drog wewnetrznych. Jednakze Inspektor Nadzoru_oraz
Zamawiajgcy nie bedgzie ingerowact w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy;

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na dro-
gach publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobéw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwo-
lenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ta-
dunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Za-
mawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych wa-
runkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigze-
nie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
placu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen
spowodowanych przez te pojazdy;

W przypadku koniecznosci zamknigcia drogi publicznej zgodnie z Umowag, wymagana
jest zgoda Inspektora Nadzoru_oraz Zamawiajgcego, przed jej zamknigciem. Wyko-
nawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru_i Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 217 dni
przed zamknieciem drogi propozycje dotyczgcg podjecia robot oraz czasu ich ukon-
czenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek
w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych; Nastepnie Wyko-
nawca wykona projekt organizacji ruchu zastepczego i przedstawi go do akceptaciji
do odpowiedniej komorki zarzgdcy drogi celem dokonania niezbednych uzgodnien.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych
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znakéw geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca zobowig-
zany jest w porozumieniu z Zamawiajacym_oraz PKP_PLK SA do wznowienia lub
przeniesienia zniszczonych znakéw, a w przypadku znakéw osnowy panstwowej po-
winien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego terenowo Staroste;

4.7Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych prze-
pisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Za-
mawiajgcego dotyczagcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek za-
dbac¢, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz srodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

4.7.1  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Przed przystapieniem do roboét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonaw-
ca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej w dniu przekazania placu budowy;

2) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie reali-
zacji robét.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne;—ebjetych—umowg—zawartg—zPKP—SA—Nr—D50-KN-1./01 =z dnia
27-09-2001r—eraz-do ktérych legitymuje sie tytutem prawnym, posiada prawo dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy).
W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w nieruchomosci, prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany
pozyskac¢ od podmiotow uprawnionych do wydania tego prawa.

5.2Kontrola jakosci Robot

1) Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykony-
wanych robét budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie Inspektora Nadzoru zgodnie, w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowien Umowy;

2) Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robot, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego do-
kumentacjg projektowg, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru;

3) Jakos¢ Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robét i ma byé zgodna
w wymaganiami STWIORB-PZJ i Regulacjami ZamawiajgeegoPKP SA,;

4) Kontroli biezacej isprawdzaniu wykonywanych robot budowlanych beda
w szczegolnosci poddane:

a) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funk-
cjonalno-uzytkowym oraz warunkami Umowy,

b) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajg-
cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawar-
tymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

c) zgodnos¢ wykonania rob6t budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg pro-
jektowa;

5) Wykonawca zobowigzuje sie:

a) przekazywa¢ Zamawiajagcemu na biezgco dane dotyczace zaangazowania
liczby personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegolnych odcinkach w okre-
Slonym czasie i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, plano-
wanych dostawach materiatéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.,

5.3Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

Realizacja zamowienia podlega Prawu warunkom, ktére zdefiniowane sg w Umowie.
Definicja Regulacji Zamawiajgcego znajduje sie w rozdziale 1 niniejszego dokumentu: ,Wy-
kaz skrotow i objasnien uzytych w tekscie”.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i przestrzega¢ w szczegdlnosci przepisy ustawy
Prawo wiasnosci przemystowej oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.
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Powyzsze nie wytgcza jednakze konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejdg w
zycie po dniu podpisania Umowy.

W SIWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wy-
korzystaniu Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy
norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych
normy europejskie, norm miedzynarodowych. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot zaméwie-
nia, zostaty wskazane w:

a) tresci niniejszego dokumentu,

b) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym, w szczegolnosci
tych wskazanych w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, jezeli pozwolg
one uzyskac cechy lub parametry nie gorsze niz przywotane. Warunkiem stosowania rozwig-
zan rownowaznych jest pisemne zatwierdzenie przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich odpowiednikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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6. ZALACZNIKI

Zal. 1. Wycigg z opracowania Studium Wykonalnosci w ramach projektu inwestycyjnego
pn. ,Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obstugi przewozoéw pasazerskich
we WrOF poprzez budowe przystanku kolejowego Mokronos Gorny”
wykonanym w 2017 (dot. zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wariantu realizacji
zamowienia)

Zat. 2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach;

—4.Zat. 3. Obowigzki informacyjne Beneficjenta-aktualne na dzien 01.09.2017r.dotyczy
tylko tablic informacyjnych i pamigtkowych;

Zak-5.Zal. 4. Mapy do celow projektowych_dla czesci PKP

Zak-6.Zal. 5. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;

— — Rozbieie Cepy-Ofertowef:
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