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Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664).

    Część I:
       Roboty       

ogólnobudowlane        

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262520-2 Roboty murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
39515410-2 Rolety wewnętrzne
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
                     oraz podobne roboty
45312310-3 Ochrona odgromowa



str. 3

SPIS ZAWARTOŚCI:

 Strona tytułowa
 Spis zawartości
 Zestawienie rodzajów specyfikacji technicznych
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STO B-0-00.00.00
1. Część ogólna.

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 

              tymczasowych.
     1.4. Informacja o terenie budowy

           1.5. Organizacja robót budowlanych
     1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
    1.7. Ochrona środowiska

      1.8.  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na   budowie
     1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
     1.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu

           1.11. Nazwy i kody robót.
           1.12. Określenia podstawowe.
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 
 2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów
 2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
 2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
 2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

3.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót
budowlanych zgodnie z założoną jakością.

4.  Wymagania dotyczące środków transportu.
5.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.
6.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót  
      budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 
7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
9.  Opis sposobu rozliczenia robót.
10. Dokumenty odniesienia.
 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST



str. 4

 Nazwa obiektu:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY  PODSTAWO-
WEJ NR 2 W KĄTACH  WROCŁAWSKICH

 Adres obiektu :   KĄTY  WROCŁAWSKIE, ul. Brzozowa 6
       działki nr 9/32; 10/1; 

gmina Kąty Wrocławskie, pow. wrocławski 
woj. dolnośląskie

  Nazwa Zamawiającego : Gmina Kąty Wrocławskie 

Adres Zamawiającego :  55-080 Kąty Wrocławskie
Rynek – Ratusz 1

   

 Nazwa specyfikacji technicznej :  
                          

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT     
                  BUDOWLANYCH NR I - część ogólna wraz ze         
SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 Nazwa i adres jednostki opracowującej specyfikację :

WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Obozowa 60B, 62-800 Kalisz

   e-mail: wdikalisz@pro.onet.pl
  tel. 0-62 501 23 93

 Imię i nazwisko autora specyfikacji :     mgr inż. Piotr Kinastowski  

............................................. 
     ( podpis)                                 

 Data opracowania specyfikacji :     Kalisz, grudzień  2015 r.
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH :

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr I - część 
ogólna STO B-0-00.00.00 - stron 22 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
nr I  SST1-SST6 stron 14 

Uwagi:

1.Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot 
zamówienia  (przedmiary robót, kosztorys nakładczy -
ślepy, projekt termomodernizacji, specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót) wystąpią nazwy 
materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub 
inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym oraz użycie 
innych materiałów o równoważnych ze wskazanymi 
parametrach - zgodnie z art. 29 ustawy „Prawo 
zamówień publicznych”.

2.Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie lub inne szczegółowe dane użyto celem 
dokładnego opisu przedmiotu zamówienia - jego 
poziomu, standardu, jakości.

3. Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne 
technologie użyte w dokumentach przetargowych i 
dokumentacji technicznej projektowej winny być 
traktowane jako definicje standardu jakiego wymaga 
Zamawiający.

4. Wszelkie nazwy własne wyszczególnione w niniejszej 
specyfikacji służą ustaleniu żądanego standardu 
wykonania, określenia właściwości i wymogów 
technicznych zaprojektowanych w dokumentacji 
technicznej – projekcie budowlanym.

5. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych 
rozwiązań w oparciu  o materiały i produkty innych 
producentów pod warunkiem spełnienia przez nie tych 
samych parametrów technicznych, które określa 
projekt termomodernizacji budynku.
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              SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA
                       I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

  CZĘŚĆ  OGÓLNA  (STO B-0-00.00.00)

1. Część ogólna

1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
              „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2  
                W KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych.
a)    Zakres poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych wynika
       bezpośrednio z wykonanego audytu energetycznego dla przedmiotowego budyn-
       ku Szkoły Podstawowej nr 2 jako przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewi-

dzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów.

  b) Przedmiotem robót budowlanych jest termomodernizacja istniejącego budynku
       Szkoły Podstawowej, wymiana oświetlenia wbudowanego na nowe energoszczę-
       dne LED, zamiana kotłowni z olejowej na gazową (wg odrębnego projektu) –
       dostosowując obiekt (ściany zewnętrzne, strop poddasza nieużytkowego, okna i 
       drzwi zewnętrzne, grzejniki c.o. wraz z rurażem i zaworami  termostatycznymi) do 
       spełnienia wymagań warunków technicznych WT 2021 roku zgodnie z wykona-
       nym audytem energetycznym. 
       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
       i mające na celu wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropu podda-
       sza oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie objętym przetargiem.

Przedmiotowe roboty nie naruszają konstrukcji budynku i jego wyglądu oraz nie 
       wprowadzają zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.
       Roboty instalacyjne i elektryczne wchodzące w zakres termomodernizacji Szkoły 
       Podstawowej objęte przetargiem opisane są w odrębnych specyfikacjach techni-
       cznych.
  c)  W zakres robót ogólnobudowlanych objętych niniejszą specyfikacją wchodzą m.in. 

            następujące roboty:
          ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE:

 zabezpieczenie przejętego od Zamawiającego terenu budowy – m.in. przed 
wtargnięciem osób postronnych na teren robót termomodernizacyjnych, 
wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku

  demontaż  istniejących okien PVC (skrzydła okienne i ościeżnice) – wszystkie 
okna do odzysku – należy przekazać Zamawiającemu

  demontaż drzwi zewnętrznych (skrzydła i ościeżnice) – wszystkie drzwi do 
odzysku – należy przekazać Zamawiającemu

  demontaż części obróbek blacharskich ścianek attykowych
  rozbiórka podokienników zewnętrznych ceramicznych i w części blaszanych
  rozbiórka oblicowania cokołu budynku
  demontaż istniejących rur spustowych z PVC wraz z częścią podziemną 

(punktowe wykopy) do ponownego montażu po wykonaniu termomodernizacji 
ścian

  demontaż części instalacji piorunochronnej – zwody pionowe
  demontaż drobnych elementów z elewacji (punkty oświetleniowe, reflektorki, 

tablice, uchwyty i inne) oraz ponowny ich montaż po termomodernizacji ścian
  przygotowanie zniszczonej istniejącej powierzchni elewacji do robót termo 

modernizacyjnych – liczne duże powierzchnie złuszczenia farby elewacyjnej, 
odpryski, odwarstwienia, kurz, pył, brud, sadza, inne ( m.in. poprzez 
zeskrobanie łuszczącej się, odchodzącej od podłoża tynkowego płatami 
warstwy farby elewacyjnej, naprawa pęknięć i mikrorys tynku zewnętrznego, 
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wzmocnienie i zagruntowanie podłoża cokołu i ścian pod klejenie elementów 
systemu termomodernizacyjnego – wg wymogów i warunków wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych 
systemów ocieplania ścian )

  załadunek i transport materiałów z rozbiórki i demontażu z wywozem i 
utylizacją w uzgodnieniu z Zamawiającym

ROBOTY BUDOWLANE NOWE:
 roboty dociepleniowe cokołu budynku styropianem ekstrudowanym XPS 

grub.10cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035W/mK z wklejoną 
siatką polipropylenową i z wyprawą klejową tynkową cienkowarstwową pod 
płytki klinkierowe

 termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Szkoły do wykonania 
metodą lekką-mokrą w kompleksowym systemie np. STO, Atlas lub 
równoważnym wraz z kolorystyką elewacji - z zachowaniem istniejącej 
kolorystyki elewacji ścian, cokołu (styropian grub.14cm o współczynniku
przewodzenia ciepła λ = 0,040W/mK, listwy cokołowe, listwy narożnikowe 
wzmacniające – narożniki, cokoły, krawędzie) z wykonaniem ukrytych w 
„ociepleniu” nowych zwodów pionowych instalacji odgromowej

 termomodernizacja stropu poddasza budynku Szkoły wełną mineralną 
grubości 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040W/mK

 praca niezbędnych do poszczególnych robót rusztowań zewnętrznych
 rusztowanie zewnętrzne (statyka rusztowania, siatki zabezpieczające, 

burtnice, drabiny włazowe na poszczególne poziomy, zabezpieczenie 
odgromowe, protokół odbioru rusztowania)

 licowanie cokołu budynku płytkami klinkierowymi cokołowymi -z zachowaniem 
istniejącej kolorystyki i wyglądu cokołu 

 ponowny montaż rur spustowych z PVC po wykonaniu docieplenia ścian -  
wraz z odtworzeniem przyłączenia do sieci deszczowej i naprawie punktowej 
opaski budynku – roboty ujęte w części branży sanitarnej projektu

 wykonanie otworów wentylacyjnych nawiewnych w okapie
 montaż podokienników zewnętrznych systemowych z blachy powlekanej
 obrobienie ościeży wewnętrznych okiennych i drzwiowych płytami gipsowo-

kartonowymi
 uzupełnienie – wyrównanie powierzchni i przestrzeni podparapetowych 

wewnętrznych po demontażu istniejących okien i montażu w nowym miejscu 
okien

  dostosowanie ościeży okiennych wewnętrznych po montażu nowych okien i 
drzwi płytami kartonowo-gipsowymi

 roboty malarskie emulsyjne z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych ścian 
(wszystkie ościeża wymienianych okien i drzwi zewnętrznych)

 dostawa i montaż nowych kompletnych okien z PVC energooszczędnych w 
nowym miejscu wraz z osadzeniem wewnętrznych nakładek renowacyjnych 
parapetowych wewnętrznych np. typu „Pietrucha” na istniejących parapetach 
lastrykowych

 dostawa i montaż nowych kompletnych drzwi zewnętrznych aluminiowych 
„ciepłych” (ciepłe ramki) wraz z ościeżnicami 

 roboty pozostałe towarzyszące, jak: załadunek i wywiezienie gruzu i 
wszelkiego innego materiału z rozbiórek, utylizacja gruzu i pozostałego 
materiału rozbiórkowego

         UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót 
termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich 
zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), projekcie 
termomodernizacji, przedmiarach robót i kosztorysie.
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Zestawienie podstawowych wielkości technicznych charakteryzujących obiekt, 
w którym zaprojektowano powyższe roboty: 
 obiekt jest budynkiem czynnej Szkoły Podstawowej  w Kątach Wrocławskich
 budynek wybudowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku wg 

projektu budowlanego opracowanego w Pracowni Architektonicznej „Projekt” 
49-300 Brzeg ul. Słoneczna 5 w 1997 roku (projektant mgr inż. arch. Iwona 
Sobusiak, mgr inż. arch. Krzysztof Nawarecki)

 wymiary zewnętrzne budynku dług. x szer. x wys.= 37,49 x 17,51 x 10,24m  
 budynek murowany, wolnostojący, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej
 budynek połączony bezpośrednio z budynkiem gimnazjum dwusegmentowym
 budynek Szkoły to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, w 

całości niepodpiwniczony 
 konstrukcja budynku – murowana ze stropami gęstożebrowymi typu Teriva,

ławy fundamentowe żelbetowe i betonowe, jedna klatka schodowa masywna 
o konstrukcji żelbetowej

 wg opracowania pn.: ”Orzeczenie techniczne ustalające powody niedogrzania 
budynku szkolnego” opracowane przez ZUT Wrocław w 2001r. ściany zewnę-
trzne Szkoły wykonane zostały z bloczków gazobetonowych całkowitej grubo-
ści 48cm, patrz: cyt. strona 7: 
pkt. 2.2. Obliczenie współczynników przenikania ciepła.

1  – ściany zewnętrzne /zgodnie z projektem/ :
- cegła pełna   gr.0,25m
- styropian gr.0,08m
- cegła pełna gr.0,25m

1a – ściana zewnętrzna /istniejąca/
- bloczki gazobetonowe gr.0,48m 

 istniejąca stolarka okienna osadzona została w połowie grubości muru -
tworząc głębokie ościeże okienne zewnętrzne szerokości ok. 28cm z tynkiem 
zewnętrznym 

 układ konstrukcyjny podłużny - stropy oparte na podłużnych ścianach nośnych 
zewnętrznych i ścianach środkowych

 dach w postaci tradycyjnej więźby drewnianej 
 dach dwuspadowy, kryty blachodachówką, rynny dachowe i rury spustowe z 

PCV, kominy murowane ponad dachem nakryte betonowymi czapkami komi-
nowymi, istniejąca instalacja odgromowa budynku

 wyłaz na poddasze z korytarza naprzeciw schodów
 stan zewnętrznych warstw fakturowych elewacji szkoły  - w znacznej części 

zły
 budynek wyposażony w instalację elektryczną wewnętrzną, instalację wodno-

kanalizacyjną, odgromową oraz centralnego ogrzewania z lokalnej wewnętrz-
nej kotłowni olejowej (kotłownia do przebudowy wg odrębnego opracowania)

Uwaga:  
Wszystkie materiały i urządzenia budowlane dla przewidzianych projektem 
robót dostarcza wybrany wykonawca robót.

- ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ SANITARNEJ - stanowią odrębną specyfikację
    techniczną
- ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - stanowią odrębną specyfikację techniczną
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1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
 wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy (frontu robót)
 utrzymanie i likwidacja placu budowy
 montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych
 uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych
 pomiary do rozliczenia robót
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową
 usuwanie odpadów z terenu budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 
      wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze 
robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i 
ochrony terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, praca rusztowań, 
zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, roboty rozbiórkowe 
wraz z kosztami wywozu i składowania oraz utylizacją odpadów i materiałów z 
demontażu wykonawca powinien uwzględnić kalkulując ceny jednostkowe i ceny 
za poszczególne pozycje robót podstawowych ujętych w przedmiarze robót. 

     1.4. Informacja o terenie budowy zawierająca niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

       -  organizacji robót budowlanych: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty budowlane prowadzone będą na terenie i w obiekcie użytkowanym przez 
Szkołę podstawową podczas czynnego obiektu szkolnego – stąd konieczność 
zachowania przez Wykonawcę robót szczególnych zasad bezpieczeństwa pracy 
podczas ich wykonywania.

Prowadzone roboty termomodernizacyjne nie mogą zakłócać normalnego funkcjo-
nowania Szkoły.

Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniać z Zamawiającym i Użytkownikiem 
zakresy i terminy w/w zaprojektowanych prac.
Ponadto Zamawiający ustali miejsce lokalizacji zaplecza budowy.
 Teren przedmiotowej termomodernizacji stanowi budynek Szkoły Podstawowej 

w Kątach Wrocławskich
 Zamawiający-(Inwestor) w terminie określonym w dokumentach Umowy 

przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy-remontu (termomodernizacji) 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
oraz ze znajdującym się na nim obiektem budowlanym 

 Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną 
oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony   
zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. 
z późn. zmianami 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym 
                zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowla-

nych. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
                i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i    

do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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 Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy – Wykonawca robót na własny 
koszt uzgodni sposób zasilania placu budowy z Zamawiającym (podlicznik) i 
Użytkownikiem (Dyr. Szkoły Podstawowej) 

 Woda na potrzeby Wykonawcy – w uzgodnieniu z Zamawiającym - (podlicznik) i 
Użytkownikiem (Dyr. Szkoły Podstawowej).

 Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Inwestora  i 
Użytkownika w trakcie realizacji  robót w obszarze terenu budowy-remontu i w 
zasięgu oddziaływania,

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren budowy-remontu, a w szczególności:

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego do 
wykonania robót budowlanych,

 zapewnić korzystanie z wody  do robót  budowlanych i do użytku 
pracowników zatrudnionych przy robotach,

 urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, 
jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, ustępu – tzn. 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne o odpowiedniej 
powierzchni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno – sanitarnych na 
budowie. 

 Wykonawca może korzystać z obiektów tymczasowych w postaci 
kontenerów segmentowych lub barakowozów – w uzgodnieniu z 
Inwestorem (Użytkownikiem).

 wykonać drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego 
poziomego z ochroną przejść w miejscach niebezpiecznych,

 teren robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów 
BHP w budownictwie  

 w zakresie ograniczenia obciążeń osi pojazdów należy 
przestrzegać przepisów i oznakowań istniejących ulic - dróg 
dojazdowych do terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie 
dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów transportujących materiały 
i wyroby budowlane na przedmiotowy teren budowy.

 zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Jednocześnie musi on wykonać szczegółowe oznaczenia 
instalacji i urządzeń oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

          Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

          interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

W ramach robót remontowych wykonawca musi zastosować rozwiązania chroniące 
interes osób trzecich przed pozbawieniem:
- dostępu do drogi publicznej  
- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody 

i środków łączności,
- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych  na stały pobyt ludzi
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne,  

            promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza, 
            wody i gleby

 ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu 
i wykańczania robót Wykonawca będzie:
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 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
remontu

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania

 całość materiału rozbiórkowego Wykonawca usunie i wywiezie bezpośrednio 
z terenu remontu za pośrednictwem własnego sprzętu  załadowawczego i 
transportowego 

 oraz utylizuje materiał rozbiórkowy na własny koszt 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami 
powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru

 warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.
 W przypadku ustanowienia Kierownika budowy musi on sporządzić bądź 

zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem 
BIOZ

 Zakaz wstępu na teren budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, poprzez 
oznakowania terenu remontu - budowy i jego oznakowania i wygrodzenia

 Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z umową, dokumentacją 
przetargową, zgłoszeniem robót remontowych oraz obowiązującymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciw pożarowego

 Za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca
 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na 

terenie budowy-remontu
 zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Dla realizacji zamówienia Wykonawca powinien urządzić zaplecze dla potrzeb 

budowy w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez Zamawiającego. 

Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty poboru wody i energii elektrycznej w trakcie 
wykonywania robót objętych umową ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki majątkowe znajdujące się 
na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Ewentualnie po dokonanych uzgodnieniach miejsca lokalizacji i szczegółów 
zaplecza Wykonawca będzie mógł ustawić własne zaplecze kontenerowe lub 
w postaci barakowozów na terenie przejętego terenu budowy.

Szczegóły zaplecza w/g WTW i ORBM rozdział 2.

 warunków dotyczących organizacji ruchu
   organizacja ruchu na przedmiotowym obszarze nie ulegnie zmianie na czas 

remontu
 ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub 
Zamawiającemu planów organizacji i ochrony terenu budowy-remontu oraz 
uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca musi wygrodzić i oznakować przejęty teren budowy-remontu  
zapewniając zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, daszki zabezpieczające, poręcze, oświetle-
nie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.

 zabezpieczenia chodników i jezdni
Istniejące drogi i dojazdy na przyległym do przedmiotowego budynku terenie oraz 
drogi i ulice poza terenem remontu - wykonawca musi utrzymać w należytym po-
rządku oraz korzystać z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogo-
wego ( w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów).   
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia 
istniejących chodników i jezdni dojazdowej.

1.5.  Nazwy i kody robót zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 
zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45321000-3 Izolacja cieplna
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262520-2 Roboty murowe
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
39515410-2 Rolety wewnętrzne
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych
45431000-7 Kładzenie płytek
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312310-3 Ochrona odgromowa

  1.6. Określenie podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego 
rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych.

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki;

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów;

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający pozytywną 
ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 
określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 
aprobat technicznych;  
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właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót;

kierownik budowy - osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i 
upoważniona do kierowania robotami i budową, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę;  

rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru;

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych;

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i 
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN )

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powołana przez Zamawiającego do działania 
jako Inspektor nadzoru
Pozostałe określenia podstawowe zawarte zostaną w ogólnych warunkach Umowy.
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości.                                                               

2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
 wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawcę 

muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa budowlanego” i posiadać właści-
wości użytkowe umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych okreś-
lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 „Prawa budowlanego”,

-     źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń:
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykony-
wania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie 
przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań labora-
toryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalo-
wanych urządzeń.
Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 
dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpo-
wiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiające-
go, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowią-
zek dostarczenia Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów 
pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokal-
nych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

-    Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie 
niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. 

 2.2.   Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
                      składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

-    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczaso-
     wo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
     Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
     chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla
     przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 
     kiedy zostaną użyte. 
     Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą  
     zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządza-
     jącym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach  zapewnionych 
     przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie mate-
     riały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 przechowywanie, transport, składowanie i kontrola jakości wyrobów 

budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, część 1 rozdział 2 
wydawnictwo Arkady 1990rok. Wykonawca zapewni właściwe składowanie 
i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.
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-     Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę mate-
riały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegó-
łowych specyfikacji technicznych.

-     Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
      żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do
      aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 
      również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
      urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora 
nadzoru, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

        a)  w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne 
             wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b)  Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do
     tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
     realizacji robót.

             2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
   -     Atesty materiałów i urządzeń:

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach tech-
nicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykona-
niem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfika-
cjach technicznych.
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru.

              2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
-  Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte 
przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli 
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub        
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na 
własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą 
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac 
budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlano-
wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze przynajmniej na 3 
tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i 
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zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 
terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

-   wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
             spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót
          -  sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien
             odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub
             projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

-  liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
             zasadami określonymi w umowie i z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
             robót
          -  sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
             utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaga-
             niami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania

-  wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni 
             sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich,

-  Wykonawca musi posiadać stosowane i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploa-
             tacji sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych.

4.  Wymagania dotyczące środków transportu.
-  Wykonawca musi używać tylko takich środków transportu poziomego i pionowego,

             które nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów elementów i urządzeń
-  liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

             z zasadami określonymi w projekcie w terminach przewidzianych w Umowie wyni-
             kających z harmonogramu robót

-  przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
             przepisów ruch drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcią-
             żeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiada-
             jące warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
             właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa-
             nych odcinków dróg na koszt wykonawcy

-  wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę robót muszą być spraw-  
             ne technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich,

-  Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich 
             obsługę i eksploatację,

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych:
Dokumentacja przetargowa, SST oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty 
przekazane  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą  być zgodne z 
dokumentacją przetargową i SST.
Dane określone w dokumentacji i w STT będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją przetargową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
-  wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z zasadami 

             sztuki budowlanej oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami 
             nadzoru inwestorskiego

-  szczegółowe warunki techniczne określono w „Warunkach technicznych wykona-
             nia i odbioru robót budowlanych” tzw. „WTWiORB” ITB W-wa 2004 oraz odpowie-
             dnich aprobatach technicznych i PN,

-  roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika bu-
             dowy,

-  wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiały i wyroby budowlane 
             powinny mieć aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je
             do stosowania w budownictwie.

-  Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu wszystkich robót do likwidacji placu
             budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy

6.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

6.1.   Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów    
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania  materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej.

6.2.   Pobieranie próbek. 
Próbki należy pobierać losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3.   Badania i pomiary. 
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

stosownych norm.
6.4.   Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
         Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca 
zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.5.   Dokumentacja budowy.
         Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo 

Budowlane. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 
dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostępniania do wglądu        
przedstawicielom uprawnionych organów.

6.6.   Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z :
zawartą umową, niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 
obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wiedzą i sztuką budowlaną 

6.7.   Bieżącą kontrolę robót prowadzić będą  inspektorzy nadzoru inwestorskiego wraz z 
Zamawiającym.

     Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów 
potwierdzających jakość dostarczonych materiałów i  wyrobów budowlanych na 
teren budowy oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych 
robót w każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym.

6.8. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru 
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz 
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uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowiązującym Prawem 
budowlanym ( ustawa z dnia   7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

6.9.   Wszystkie roboty budowlane należy wykonać :
zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru  robót budowlanych” (WTWiORB)

                  Część A  :  Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe.
Część B  :  Roboty wykończeniowe.
Część C  :  Zabezpieczenia i izolacje.
Część D  :  Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB- Ośrodek Informacji  Naukowo-
Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów  21 w 2004r. (i w latach następnych)

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Uwaga: 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych tzw.typ A. 
7.1.  Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót według 

stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
technicznym i specyfikacjach technicznych. Ilość robót podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze wchodzącym w skład umowy. Jakakolwiek 
niezgodność z przedmiarem, w którym z konieczności niektóre wielkości zostały 
przyjęte – nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

7.2. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia 
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

7.3. Ewentualne zmiany ilościowe i roboty zamienne wynikłe w trakcie prowadzenia 
robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, mogą być dokonane wyłącznie 
na podstawie protokółu konieczności spisanego w obecności Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 
Jakiekolwiek zmiany ilościowe i asortymentowe bez akceptacji Zamawiającego 
zostaną odrzucone.

8.  Opis sposobu odbioru  robót budowlanych.           
Występują następujące rodzaje odbiorów robót :
- Odbiór częściowy lub etapowy
- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
- Odbiór końcowy
- Odbiór po okresie rękojmii
- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń 
technicznych .
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach:

 8.1. Odbiory częściowe – polega na ocenie i ilości wykonanych części robót. Wykonuje 
się go według zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym.

 8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dzienni-

ka budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później ni. w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiorowi robót zanikających będą podlegały: 

-  osadzenie stolarki okiennej PVC i ślusarki drzwiowej aluminiowej (etapy)

-  roboty dachowe (obróbki blacharskie) odwodnieniowe

-  roboty związane z elewacją – termomodernizacja (poszczególne jej etapy)

-  wykonanie izolacji termicznej poddasza Szkoły (poszczególne jej etapy)

              -  przygotowanie podłoża pod roboty malarskie ościeży okiennych i drzwiowych

              -  roboty instalacyjne i elektryczne

 8.3.  Odbiór końcowy prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robót za pośrednictwem osób o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza się go w trybie i zgodnie z warun-
kami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.
Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorczych jest spełnienie następujących 
warunków:

- kompleksowe zakończenie robót objętych umową 
- pisemne zgłoszenie zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia robót 

            objętych umową,
- zgłoszenie przez kierownika budowy robót budowlanego do odbioru odpowiednim 

            wpisem do dziennika budowy,
- przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych:
- oryginał dziennika budowy-remontu z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru

            Inwestorskiego gotowości robót do odbioru końcowego, 
- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały i wyroby

            budowlane
- oświadczenie kierownika budowy o:

1/  zgodności wykonania robót budowlanych z warunkami pozwolenia na budowę lub  
            warunkami zgłoszenia robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budow-
            ną,

2/  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu termomodernizowanej
            Szkoły, a także w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub
            lokalu,

- protokoły badań i sprawdzeń wraz z ich zestawieniem,
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w. Zamawiający sprawdza ich 
poprawność i kompletność. 
W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie 
Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiającego 
poprawnego kompletu  dokumentów odbiorczych zostaje ustalona data i godzina 
rozpoczęcia czynności odbiorowych.
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie powinna przekroczyć 10 dni od daty wpisu 
potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go.
Z czynności odbioru końcowego Zamawiający spisuje Protokół Odbioru Końcowego 
Obiektu, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. Kopia 
Protokołu Odbioru Końcowego (bez załączników) zostanie przekazana Wykonawcy. 
Podpisany przez uczestników odbioru protokół odbioru końcowego  obiektu stanowi 
podstawę  do:
a/ podpisania protokołu odbioru elementu robót przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego,
b/  wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót,
c/ uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego, tylko w 
przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
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d/ w dniu odbioru końcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rękojmi za wady 
przedmiotu umowy.

8.4. Odbiór po okresie rękojmii. 
Pod koniec okresu rękojmii Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmii” 

8.5. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/ oraz 
przy odbiorze po okresie rękojmii oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja wyrobów i 
urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za skompletowanie instrukcji obsługi i konserwacji 
zastosowanych okien, drzwi, bram oraz gwarancji na te i inne wyroby, materiały i 
urządzenia budowlane – celem przekazania ich w komplecie Zamawiającemu w 
dniu końcowego odbioru robót.

8.7.  Dokumentacja do odbioru robót budowlanych.
Do odbioru obiektu robót Wykonawca jest obowiązany przygotować wszystkie 
odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.3.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
Rusztowania budowlane służące do umożliwienia wykonywania robót:
- murarskich
- tynkarskich   
- malarskich
- ociepleniowych
- dekarskich  
a także wszelkie inne np. deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, 
poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi, które nie stanowią odrębnej pozycji 
kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrzeć je w cenie 
jednostkowej poszczególnych robót, w których występują.
Rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o 
roboty budowlane  między Zamawiającym a wykonawcą robót.
ZAMAWIAJĄCY ZDECYDUJE CZY ROZLICZANIE ROBÓT PODSTAWOWYCH 
BĘDZIE DOKONYWANE W SYSTEMIE PRZEDMIAROWYM CZY 
RYCZAŁTOWYM. OKREŚLI TAKŻE ZASADY PŁATNOŚCI ZA WYKONANE 
ROBOTY.  ZASADY TE OKREŚLONE ZOSTANĄ W UMOWIE.
Rozliczenia robót obejmować będą roboty budowlane objęte zawartą Umową o 
wykonanie adaptacji przedmiotowego obiektu.
ROZLICZENIA ROBÓT DOKONYWANE BĘDĄ ŚCIŚLE I ZGODNIE Z 
PRZYJĘTYMI ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE O ROBOTY 
BUDOWLANE  MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ ROBÓT.
Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy Zamawiającym a 
przyszłym wykonawcą.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w przedmiarze robót kosztorysu 
przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Do cen 
jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz 
całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.
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UWAGI: 1.  Roboty, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2.09.2004 roku. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi, 
nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej. 
Nie ma ich w przedmiarze robót. (paragraf 9 Rozporządzenia)

     Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrzeć  w  cenie 
jednostkowej poszczególnych robót, w których występują.

              2.  Szczegółowa cena jednostkowa roboty składa się z wartości poszczególnych 
jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich)oraz doliczeniu 
narzutów kosztów pośrednich i zysku.

3.  Przedmiar robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem jest opracowa-
niem wchodzącym w zakres dokumentacji projektowej - ma  funkcje opisującą 
przedmiot zamówienia.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi nakładów rzeczowych i numery 
tabel poszczególnych pozycji nie stanowią podstawy wyceny dla 
oferenta - służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiarowej, 
a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych danej konkretnej 
roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczących katalogów 
zawierających normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych 
katalogów nie oznacza zobowiązania wykonawcy do sporządzenia 
kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawa normatywną.

5. DLA SPORZĄDZENIA  KOSZTORYSU OFERTOWEGO OFERENT -
WYKONAWCA WINIEN ZASTOSOWAĆ WŁASNĄ WYCENĘ 
INDYWIDUALNĄ OPARTĄ NA WŁASNEJ ANALIZIE LUB PRZY UŻYCIU 
DOSTĘPNYCH KATALOGÓW - NIEKONIECZNIE WSKAZANYCH.

6. Sposób wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych pozostawia  
się Wykonawcy.

7. W ofercie winien być ujęty cały zakres wszystkich robót, które    
zawarte są w poszczególnych projektach technicznych oraz   
przedmiarach robót poszczególnych branż.

8. Roboty wynikające z projektu termomodernizacji – a nie uwzględnione 
w przedmiarze robót są traktowane jako przedmiot zamówienia 
podstawowego.

9. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu  
zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej 
należy rozpatrywać łącznie. W przypadku  nie wystąpienia danej pozycji 
w jakiejkolwiek części  składowej dokumentacji np. w przedmiarze 
robót , która ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to 
wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w 
cenie ofertowej.

10. Wymogi dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny za roboty 
budowlane przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ.

11. Zaleca się oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia
 bezpośrednio w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą 
być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10. Dokumenty odniesienia
10.1.  SIWZ opracowana przez Zamawiającego dla zadania pn.:

   „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2
     W KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

10.2.  Jednostka autorska:  WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o.
                          62-800  Kalisz ul. Obozowa 60B 



str. 22

                          tel. (0-62) 501 23 93
10.3. Zestawienie dokumentacji:

- Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów – wykonany przez mgr inż. 
Adama Możdzanowskiego

- przedmiary robót branży budowlanej, instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej
- dokumentacja projektowa branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej 

(projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2)
- pierwotny projekt budowlany szkoły podstawowej – 24 izbowej opracowany 

w Pracowni Architektonicznej „Projekt” 49-300 Brzeg ul. Słoneczna 5 w 
1997 roku – udostępniony przez Zamawiającego

- Orzeczenie techniczne ustalające powody niedogrzania budynku szkolnego 
opracowane przez ZUT Wrocław w 2001r.

10.4. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy traktować je jako integralną część i należy 
czytać je łącznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby 
tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami.    

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 
norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych.

      Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wyma-
      ganiami tych norm i przepisów, a w szczególności:
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WTWiORB ITB W-wa

 2004r (część A, część B, część C, część D)
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych WTW i

 ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom I część 14, tom III),
 Ustawa z dnia 7.07.1994r „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z 

późn. zm.),
 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 

2002 r Nr 75, poz. 690 z póź. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, 
poz.409)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. „w sprawie 
ogólnych przepisów BHP” 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

 Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności
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SPIS  ZAWARTOŚCI (ROBÓT) SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE           SST.1.0

2. MONTAŻ OKIEN Z PVC I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH        SST.2.0

3. ROBOTY  MALARSKIE                     SST.3.0

4. LICOWANIE ŚCIAN COKOŁU PŁYTKAMI        SST.4.0

5. ELEWACJA Z TERMOMODERNIZACJĄ ŚCIAN BUDYNKU        SST.5.0

6. TERMOMODERNIZACJA PODDASZA, ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU    SST.6.0

        Uwagi do szczegółowych specyfikacji technicznych SST.1.0 - SST.6.0:
                       (wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych 

                                                       przedmiotem zamówienia )

1. Część ogólna:
- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:                  

„TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2  
  W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

- Przedmiot i zakres robót ogólnobudowlanych objętych SST: zawarty jest w szczegó-
wych SST.1.0 - SST.6.0

- Określenia podstawowe występujące w SST: są w specyfikacji techn. - część ogólna 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

-  podano w pkt.2 spec. technicznej - część ogólna (STO) plus w SST.1.0 - SST.6.0
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych:

- podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO)
4. Wymagania dotyczące środków transportu:

-  podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO)
5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych:

- podano w poszczególnych SST.1.0 - SST.6.0
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

- ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.6 spec. techn.- część ogólna (STO)
- szczegółowe zasady kontroli robót dla każdego rodzaju występujących robót objętych 

specyfikacją zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

-  ogólne warunki obmiaru robót podano w pkt. 7 spec. techn. - część ogólna (STO)
8. Odbiór robót budowlanych:

-   ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 spec. techn. - część ogólna (STO)
-  szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0

9. Rozliczenia robót:
-  ogólne zasady rozliczeń robót podano w pkt. 9 spec. techn. - część ogólna (STO)

10.  Dokumenty odniesienia:
-  podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO)
- szczegółowe dokumenty odniesienia dla poszczególnych robót zawarte są w SST.1.0 

- SST.6.0
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         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                         

  
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są szczegółowe 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i wchodzących w skład 
przedsięwzięcia pn.:

    „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 
     W KĄTACH WROCŁAWSKICH” 

  1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.
Zakres robót zawarty jest w  STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.2

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.5

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 1.
Przy robotach związanych m.in. z wykonaniem systemowej termomodernizacji 
budynku i stropu poddasza, montażem drzwi zewnętrznych i okien i innych 
pozostałych robót należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych 
elementów w zakresie transportu, przechowywania, wykonawstwa, osadzania i 
montażu, etc. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
zachowanie zgodności z dokumentacją przetargową, poleceniami Inspektora 
nadzoru oraz projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 

2. MATERIAŁY.
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie.

2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - SST 1.0
Materiały nowe nie występują.

2.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU – SST2.0
      2.2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 
                     specyfikacji technicznej.

    2.2.2.      Parametry techniczne okien:
-   stolarka indywidualna z utwardzonego polichlorku winylu PVC
-    współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw = 0,9 W/m2 K – wymóg   

audytora energetycznego
- 3 uszczelki 3 szyby, ciepła ramka
- kolor biały obustronny
- klamki białe
- okna uchylno-rozwierane i uchylne wg szczegółowego zestawienia w 

projekcie termomodernizacji
- profile PVC sześciokomorowe wzmacniane kształtownikiem stalowym

ocynkowanym
- profile muszą być odporne na butwienie, żółknięcie, rozwarstwianie i 

przebarwianie. Nie mogą reagować na wilgoć. Nie mogą zawierać 
żadnych szkodliwych substancji i nie powodować odczynów alergicznych.   
Nie mogą zawierać metali ciężkich (ołów, kadm)

      -     uszczelki-podwójne, wymienne, na obwodzie skrzydła i ościeżnicy. Muszą  
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            charakteryzować się wysoką elastycznością, brakiem jakichkolwiek
            odkształceń oraz dużą odpornością na wpływy atmosferyczne

- szklone wkładami okiennymi zespolonymi trzyszybowymi z szybami o pod-
wyższonej odporności na przebicie i rozbicie

- szyby bezpieczne - klasa szyby O2
- wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane 

                          -     wbudować należy okna kompletnie wykończone wraz z uszczelkami,                                     
okuciami, klamkami, szyldami, nawiewnikami ramowymi z regulacją                                      
przymknięcia systemowymi

2.2.3.    Okucia budowlane.

- każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 
obwiedniowe systemowe 

- okucia rozwierane, uchylno-rozwierane i uchylne ryglujące okno na całym   
obwodzie wg załączonego w projekcie zestawienia i schematu stolarki 
okiennej, z możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle

- okucia muszą być łatwe w obsłudze i gwarantować wieloletnie 
bezawaryjne funkcjonowanie okien

- okucia muszą posiadać mikrowentylację. Wskazane jest także, by 
posiadały blokadę niewłaściwego funkcjonowania okuć

-   okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przy-
  padku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB    

dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej 
wyposażone     w okucia, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.4.    Okna powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy
             4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja" 
             tj. nie mniej niż 150Pa.
2.2.5.    Klasyfikacja i wymagania dla szyb na podstawie norm: PN-EN 356; PN-EN 
             1063:2002; PN-EN ISO 12543.

         2.2.6.    Parametry techniczne drzwi zewnętrznych:
- drzwi zewnętrzne z kształtowników aluminiowych z poliamidową przekład-

ką termiczną, systemowe - wg szczegółowego zestawienia w projekcie 
termomodernizacji

- rozwiązania konstrukcyjne typowe dla producentów ślusarki aluminiowej
- profil izolowany termicznie (tzw. profil „ciepły”)
- drzwi dwuskrzydłowe w części dolnej - pełne, w części górnej - przeszkle-

nie plus naświetle stałe
- drzwi jednoskrzydłowe - pełne
- szyby bezpieczne klasy P4

       2.2.7.  Wbudować należy drzwi (skrzydła wraz z ościeżnicami) kompletnie wykończone                         
wraz z uszczelkami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami  patentowymi i 
samozamykaczami.   

Uwaga: 

Standard techniczny i materiałowy oraz montaż okien i zewnętrznych drzwi wejściowych do 
budynku SP musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

      2.2.8.   Parametry techniczne i rozwiązania materiałowe drzwi zewnętrznych:
         -  ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna:

a)  współczynnik przenikania ciepła drzwi Uw = 1,3 W/m2K – wymóg audytora 
energetycznego

   b)    zewnętrzne drzwi - aluminiowe systemowe wykonać z profili ocieplonych (tzw. 
                "ciepłe"), częściowo szklone podwójnie szybą bezpieczną klasy P4, malowane
                proszkowo. 
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c)    drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze, klamki i dwa zamki patento-
       we

        d)   należy wbudować ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami,uszczelka-
                mi i powłokami proszkowymi
    2.2.9. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-80/M-02138.
    2.2.10. Okucia systemowe zapewniające długie bezawaryjne użytkowanie.
    2.2.11. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- twardość Shor'a min. 35-40
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
- odporność na temperaturę od -30 do +80°C
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia
- nasiąkliwość - nienasiąkliwe
- trwałość min. 20 lat
UWAGA:  drzwi zewnętrzne powinny posiadać trzeci dodatkowy zawias.

2.3. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 3.0
    2.3.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w Ogól-
             nej specyfikacji technicznej.

2.3.2. Materiały ceramiczne ścienne (płytki i listwy) powinny  odpowiadać wymaganiom 
następujących norm:

 PN-ISO 13006:2001, 
 PN-EN 87:1994
 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości 

wodnej 3%<E< 6%.grupa B IIa.
2.3.3. Charakterystyka techniczna płytek ściennych:

 gatunek I, jednolita kalibracja dla całej partii zakupu 
 wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 min.20MPa
 twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min.5
 odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN 105 -  wymagana
 odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku  wg PN-EN 

122 - min. klasa B
 odporność na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2
 odporność termiczna (w 1600C) wg PN-EN 104 - wymagana
 współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 -

min.0,22
 współczynnik  liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do 

temperatury 1000C wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

 ścieralność szkliwa (klasa) wg wskazań wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV
 zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004:

2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania 
muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznym lub 
norm.

2.4. Roboty malarskie - SST 4.0
        2.4.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 
                    specyfikacji technicznej.

      2.4.2.   Farby budowlane – emulsyjne (ościeża)
         Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
         państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

         a) Farby wytwarzane fabrycznie.
         Stosowanie zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB.
           b) Farby olejne i ftalowe 

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
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         wydajność  6-8m2/dm3 czas schnięcia -12 h 
- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-

           81901/2002 wydajność 6-10m2/dm3

 2.4.3.    Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie 
lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempe-
raturze min.+5°C.

2.5. Elewacja z termomodernizacją ścian - SST 5.0
        2.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 
                    specyfikacji technicznej.

          2.5.2 Materiał do izolacji termicznych – styropian (systemowy).
A/ Rodzaje w zależności od usytuowania w budynku:

- ściany zewnętrzne – docieplenie:
 część podziemna – fundamentowa: nie jest wykonywana
 część nadziemna (cokół): frezowane płyty z polistyrenu ekstrudowanego –

XPS (styroduru) – grub. 10cm (o współczynniku przewodzenia λ=0,035
W/(m·K)

 część nadziemna: frezowane płyty styropianu (o współczynniku przewo-
dzenia λ=0,040 W/(m·K), wg PN-EN 13162) – gr. 14 cm, montowane 
metodą lekką-mokrą klejem i kołkami z tworzywa sztucznego

 ościeża: wyprofilowane przez płyty styropianowe ścian
B/ Wymagania.

 Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych 
wstępnie spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów dla płyt o 
grubości powyżej 30mm – o głębokości do 5mm. Łączna powierzchnia wad 
nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej wady 10cm2. 
Wymiary: długość 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%; 
szerokość 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm; 
grubość 120mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

       C/ Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym 
wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu 
powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie 
partii, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

D/ Przechowywanie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł 
ognia.

       E/ Transport
     Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem 

przepisów BHP i ruchu drogowego.
2.5.3.    Masa klejąca do przyklejania styropianu, zgodna z zaleceniami producenta 

styropianu.
 2.5.4.   Izolacja termiczna z sezonowanych, samogasnących płyt styropianowych 

EPS-70-040W/mK - wymóg audytora energetycznego : 
 grubości 14cm wraz z tynkiem strukturalnym silikonowym z kolorem 

w masie – dotyczy ścian powyżej cokołu budynku Szkoły
2.5.5.   Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS o λ = 0,035W/mK

wymóg audytora energetycznego:
 grubości 10cm – cokół budynku Szkoły

2.5.6.  Płytki klinkierowe elewacyjne 245x65x6,5mm – klejone na cokole budynku.
2.5.7.  Płytki parapetowe typowe zewnętrzne podokienne. 
2.5.8.  Kolory elewacji wg stosownego rysunku projektu termomodernizacji.

2.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0
        2.6.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 
                    specyfikacji technicznej.
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 2.6.2. Rury spustowe z PVC Ø120mm – systemowe z demontażu
 2.6.3.   Termomodernizacja poddasza części dydaktycznej szkoły:

 metodą układania mat lub płyt z wełny mineralnej, o grubości 10cm 
     o maks. współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK – wymóg
     audytora energetycznego
 dostęp do poddasza poprzez wewnętrzny właz dachowy + drabina z koryta-

rza szkoły
 2.6.4.   Pokrycie dachów – bez zmian 

 pokrycie dachu Szkoły – pozostaje niezmienne w postaci blachodachówki
 wentylacja nawiewno-wywiewna przestrzeni dachowej
 rury wywiewne mocować jak najbliżej kalenicy 
 otwory nawiewne wykonać w istniejącym okapie (analogia do istniejącego 

rozwiązania nawiewu w Szkole Podstawowej Nr 2)
Uwaga: 

   Standard techniczny i materiałowy termomodernizacji poddasza w budynku Szkoły musi 
zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

   3. SPRZĘT.
 3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO B-00.00.00 „Wymagania 
             ogólne” pkt 3.

   4. TRANSPORT.
 4.1.    Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STO B-00.00.00
           „Wymagania ogólne” pkt 4.

   5. WYKONANIE ROBÓT.
          Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania poszczególnych robót  
           budowlanych podano w STO B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

     5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - SST 1.0 
      5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specy-

                       fikacji technicznej STO B-00.00.00.
5.1.2. Roboty rozbiórkowe obejmują zakres podany w projekcie budowlanym i  
          przedmiarach robót oraz pkt.1.2 STO B-00.00.00: 
5.1.3. Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić ocenę stanu technicz-
          nego poszczególnych elementów budynku podlegających rozbiórce oraz 
          ustalić metodę rozbiórki.
5.1.4. Proponowana jest metoda ręczna przy użyciu elektronarzędzi rozbiórka m.in.  
          demontaż starych okien PCV, drzwi, demontaż rur spustowych i innych 
          elementów.
5.1.5. Z uwagi na fakt istniejących parapetów okiennych lastrykowych w dobrym
          stanie technicznym – projekt zakłada ich pozostawienie + nowe nakładki 
          parapetowe np. typu „Pietrucha”.
5.1.6. Zasady BHP:

- roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwali-
fikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego 
rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na 
teren  rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Kierownik robót powinien 
wskazywać miejsca ustawienia rusztowań, miejsca gromadzenia gruzu i 
sposoby jego zabezpieczenia. 

- gruzu nie można gromadzić na stropach i schodach.
- przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci elektry-

cznej wszystkie instalacje
5.1.7. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra 
          Infrastruktury" w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
          nia robót budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.409)
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    5.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU - SST 2.0
            5.4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji
                     technicznej.

          5.4.2.Warunki przystąpienia do robót.
Przed zamówieniem okien PVC i drzwi zewnętrznych należy bezwzględnie 
dokonać pomiaru „ z natury” na budowie.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, 
do których ma być montowana ościeżnica. 

          5.4.3.Z uwagi na fakt, że istniejąca stolarka okienna osadzona została w połowie
                   grubości muru - tworząc tym samym głębokie ościeże okienne zewnętrzne  
                   grubości ok.28cm z tynkiem zewnętrznym – nowe okna należy montować w 
                   licu zewnętrznym ściany.  

   5.4.4.Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
               a)  osadzanie stolarki okiennej

      - ościeżnicę mocować za pomocą specjalnych kotew i śrub 
- szczeliny między ościeżnicą a murem należy wypełnić materiałem izolacyj-

   nym z pianki poliuretanowej na obwodzie całego okna dopuszczonym do
   tego celu świadectwem ITB.
- przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w 

   pionie i poziomie. 
                b)  powłoki profili PVC:
            - powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń,

- barwa powłoki powinna być jednolita ( bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków).

              c)  Folię ochronną ram okiennych nie pozostawiać dłużej niż 2m-ce.
               5.4.5. Drzwi zewnętrzne aluminiowe montować ściśle wg wytycznych montażu 
                         producenta wybranego dostawcy drzwi.

5.3. Roboty malarskie -  SST 3.0
5.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji 

                technicznej.
5.3.2.  Po zakończeniu robót montażowych okien i drzwi, instalacji sanitarnych, elektry-
           cznych i remontowo-budowlanych (tynki) powierzchnie ścian – ościeża okienne i 
           drzwiowe przemalować farbami w/w.
5.3.3.  Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają:

a) PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-
cieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,

b) PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami 
na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 
Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.

  5.3.4.  Roboty wewnętrzne malarskie ścian i sufitów oraz ich odbiory powinny być
                zgodne z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
                387/2003 WTWiORB zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”
                W-wa 2003 rok.    

  5.3.5.  Do malowania wnętrz mogą być stosowane farby dyspersyjne, które powinny
                odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach  
                mineralno-organicznych do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać
                wymaganiom aprobat technicznych.

5.3.6. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. Roboty malarskie można rozpocząć 
kiedy podłoża spełniają wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich 
prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTWiORB.

     5.3.7. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa 
niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
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zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

    Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i  

urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

  5.3.8.   Przygotowanie podłoży.
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawio-

ne przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie 
powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zapra-
wy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo-wapienną.

   5.3.9.    Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
       wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

   5.3.10. Gruntowanie.
- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5.

    - Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować
      pokostem.

- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe.

      5.3.11. Wykonywania powłok malarskich.
 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,     

plam i odprysków.
 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-
matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i 
plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę 
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy 
malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować 
farby w różnych odcieniach.

5.4. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 4.0
     5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji
               technicznej.

 5.4.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych przy użyciu klejów należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTWiORB 397/2004 
„Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” W-wa 2004r. 

  Podłoże musi być równe i mocne. Na ścianach murowanych należy wykonać 
mocny podkład dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu 
(zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro. Na stwardniałym podkładzie należy 
rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8mm zaprawę 
klejącą i następnie przyłożyć i dociąć mocowaną płytkę ceramiczną. 

       Przy mocowaniu płytek za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a 
przygotowując zaprawę klejową należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 
podanej przez producenta zaprawy. W celu dokładnego umocowania płytki i 
utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe 
(„krzyżyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy. 
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5.4.3. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

 do 100mm - ok. 2mm
 od 100mm do 200mm - ok. 3mm
 od 200mm do 600mm - ok. 4mm
 powyżej 600mm - ok. 5÷20mm

5.4.4. Spoinowanie okładzin ceramicznych.

          Po związaniu zaprawy klejącej, lecz nie wcześniej niż po 24 godzinach należy

         spoiny między płytkami oczyścić i wypełnić fugą. 

5.5. Elewacja z termomodernizacją ścian (ETICS dawne BSO) – SST 5.0
         5.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji
                     technicznej.

5.5.2.  Płyty styropianowe EPS (ściany zewnętrzne) i styropian ekstrudowany XPS 
(cokoły budynku) należy mocować do uprzednio przygotowanego podłoża
 wg szczegółowych instrukcji i wytycznych wybranego producenta ( za pomocą 
 kołków teleskopowych i kleju do klejenia styropianu do podłoża ceramicznego)

5.5.3.  Docieplenie elewacji wykonać w dowolnym dopuszczonym do stosowania w
             budownictwie kompletnym systemie i technologii lekkiej-mokrej (ETICS czyli 
             zespolonym systemie termomodernizacji ścian budynku – dawniej BSO czyli 
             bezspoinowym systemie ocieplenia). 

  5.5.4 Układ warstw systemu:
 ściana zewnętrzna
mocowanie podstawowe: zaprawa klejowa
warstwa izolacji termicznej płyt styropianowych
mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy
warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
 podkład tynkarski, gruntowanie
wyprawa tynkarska
 powłoka malarska (ewentualnie)

5.5.5. Technologia wykonania.
Prace dociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, 
jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów powinna wynosić od 
+50C do +250C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed 
wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniami silnego wiatru.

a) Podłoże.
Podłoże musi być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów 
mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo 
przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską, 
zaprawą wyrównującą. System ociepleniowy można mocować do podłoży 
pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków. 
Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod 
ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego bądź też 
podłoża o dużej chłonności należy przzrowadzić gruntowanie emulsją typu 
UNI-Grunt.

b) Mocowanie płyt styropianowych.
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy 
cokołowej startowej.

 Płyty styropianowe klei się stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie    
przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach 
budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa 
klejowa nakładana na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. 
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Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej 
powierzchni. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 
podłoża i docisnąć. Po 24 godzinach od przyklejenia płyt należy zastosować 
mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4-5 na 1m2. Głębokość 
zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów 
pełnych powinna wynosić min. 6cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, 
pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego łączniki muszą być 
zakotwione na głębokość min. 9cm.

c) Warstwa zbrojona.
Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie 
klejowej. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż 
po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania 
ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. Na wszystkich 
narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien należy 
wkleić aluminiowe listwy narożne. Powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku 
pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych należy 
wzmocnić  poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach  
ok.20x30cm. Paski te  powinny być ustawione pod kątem 450 do linii 
wyznaczonych przez krawędzie ościeży.
Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod 
powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. 
Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą , tzn. że kolejne pasy siatki muszą 
być układane z zakładem min.10cm, zaś na narożach powinien on wynosić 
min.15cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 
styropianowymi.
W części parterowej budynku oraz na cokołach zaleca się zastosować dwie 
warstwy siatki – tworząc tzw. zabezpieczający system pancerny.
Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową.

d) Warstwa wykończeniowa.
Warstwę wykończeniową systemu stanowi tynk cienkowarstwowy. Do 
wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach 
od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na 
ociepleniu tynku cienkowarstwowego na warstwie zbrojonej należy wykonać 
podkład z masy tynkarskiej zwiększający przyczepność tynku do podłoża. 
Wyprawę tynkarską  wykonać z tynków silikonowych barwionych w masie o 
grubości kruszywa od 1mm do 3mm. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych BSO może nastąpić dopiero, jeżeli:
- roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub 
tarasów zostaną zakończone i odebrane
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: 
szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, 
okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i 
osłonięte
- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty 
wewnętrzne mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem 
lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości 
wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),
- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych 
zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody 
opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny 
ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający 
całkowitą i trwałą szczelność. 

 5.5.6.  Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać 
reżimu technologicznego, a w szczególności należy stosować wyłącznie 
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"systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to 
powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i 
podłoża nie powinna być niższa niż +50C, a w przypadku materiałów 
krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +80C; zapewnia to 
odpowiednie warunki wiązania;
Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, 
silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć.
Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian 
dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie 
wymaga odbioru technicznego.
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i 
zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak 
ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni 
elewacji o ok. 4cm.
Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą 
ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na 
cienkowarstwowy element wykończeniowy.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do 
tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub 
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

    5.5.7.   Całość robót należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonywania dociepleń
zalecanych przez danego konkretnego producenta ETICS (BSO).

UWAGA:    Zamiana poszczególnych elementów w przyjętym systemie termomoder-
nizacyjnym (np. siatki lub kleju) jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko 
utratą wszelkich gwarancji na dany system udzielanych przez producen-
ta, ale jest złamaniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

5.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu – SST 6.0
  Termomodernizacja poddasza nieużytkowego nad częścią dydaktyczną Szkoły.

    Projekt zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego przewiduje wykonanie dodat-
kowej warstwy izolacji cieplnej poddasza nieużytkowego nad częścią dydaktyczną 
Szkoły poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej na istniejącym ociepleniu stropu pod-
dasza w sposób mijankowy – w stosunku do istniejącej izolacji termicznej stropu.

    Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta systemu na wykonywanie 
dociepleń.

   Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jedno-
cześnie izolację akustyczną muszą opierać się kompletnym rozwiązaniu systemo-
wym. Ze względu na charakter robót budowlanych – sprawdzenie i odbiór przez 
Inspektora nadzoru powinno odbywać się sukcesywnie i na bieżąco.

        Zaleca się dołączyć do protokołu odbioru dokumentację fotograficzną powykonawczą.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.
    6.1.      Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót budowla-
                nych podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2.   Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - SST 1.0 – odbiór po wykonaniu 
             przewidzianego projektem zakresu robót, umożliwiających dalszy postęp robót 
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             podstawowych.
6.3.   Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU - SST 2.0

       6.3.1.    Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 
                    Ogólnej specyfikacji technicznej.

    6.3.2.    Roboty podlegają odbiorowi.
       6.3.3.    Kontrola i odbiór poszczególnych wyrobów przeprowadzona musi być wg 
                    szczegółów i dopuszczalnych tolerancji produkcji i montażu wybranego
                    producenta okien PVC i wytwórcy drzwi zewnętrznych.

   6.3.4.   Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane okna i drzwi
- sprawdzenie kompletności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

          6.3.5.  Zasada osadzania szyb ochronnych i budowlanych – sposób osadzenia szyby                     
powinien być dostosowany do klasy szyby i uniemożliwić wyjęcie szyby z ramą.                     
Głębokość osadzenia powinna przeciwdziałać wyjęciu lub wypchnięciu szyby                      
z zewnątrz.

6.4.  Roboty malarskie - SST 3.0
   6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 
                   Ogólnej specyfikacji technicznej.

 6.4.2.  Roboty podlegają odbiorowi.
      6.4.3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 
                  powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż 
po 3 s.

      6.4.4.  Roboty malarskie.
 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich                     

wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C  
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

 Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

        6.4.5. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
                     wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy  
                     usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
   6.5. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 4.0

        6.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 
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                    Ogólnej specyfikacji technicznej.
  6.5.2.  Roboty podlegają odbiorowi.

       6.5.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych obejmuje:

 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną przez 
porównanie  wykonanej okładziny z projektem termomodernizacji za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiarów,

 sprawdzenie podłoży, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
 sprawdzenie jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub 

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny:

- jej przyczepności – poprzez lekkie opukiwanie,
- odchylenie  krawędzi  od  pionu i poziomu przy użyciu łaty o długości 

2m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty),
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (nie 

powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty)
- prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z 

dokładnością do 1mm
6.6. Elewacja z termomodernizacją ścian - SST 5.0

         6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 
                   Ogólnej specyfikacji technicznej.

  6.6.2. Roboty podlegają odbiorowi.
  6.6.3. Ocena jakości wykonania elewacji powinna obejmować:

 kontrola podłoża
 kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia
 kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość:

- przygotowanie podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 
wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym)

- przyklejenie płyt termoizolacyjnych
- osadzenie łączników mechanicznych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie gruntowania
- zamocowanie profili
- wykonania dylatacji konstrukcyjnej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, wykonanie (ewentualnego) malowania
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych wybranego systemu termomodernizacji ścian 
zewnętrznych

6.7.     Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0
          6.7.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 
                    Ogólnej specyfikacji technicznej.

    6.7.2. Roboty podlegają odbiorowi.
       6.7.3. Ocena jakości wykonania obróbek blacharskich, montażu ponownego rur 

spustowych i ocieplenie stropu poddasza powinna w szczególności obejmo-
wać:

- sprawdzenie zgodności wymiarów
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane obróbki i 

ocieplenie stropu poddasza
- sprawdzenie prawidłowości ocieplenia wykonania z uwzględnieniem 

szczegółów technologicznych
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

  7.1.     Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w pkt.7 Ogólnej Specyfikacji 
              Technicznej.

7.2.     Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres poszczególnych prac wyko-
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 nywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji 
 przetargowej przedmiar robót.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.
8.1.      Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych" Ogólnej Specy-

fikacji Technicznej.
8.2. Odbiory poszczególnych robót należy dokonać zgodnie z Warunkami  Technicz-

nymi Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki -
wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004, 2006, 
2007r. (stosowne numery zeszytów j/w)

9. ROZLICZENIE ROBÓT.
9.1.       Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
             Technicznej.
9.2.       Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
             wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych  
             ceną określony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1.   Szczegóły, detale oraz ilości poszczególnych robót zawarte są w :

 szczegółowych przedmiarach robót 
 rysunkach 
 opisie technicznym projektu pn.: 

      „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
       W KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

10.2. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prze-
widzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów – wykonany przez mgr inż. Adama Możdzanow-
skiego – wykonany w 2015r.

10.3. Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych „Instrukcje -
                Wytyczne, Poradniki” - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB
                Warszawa 2003, 2004, 2006, 2007r. (stosowne numery zeszytów j/w)
    10.4.    Stosowne Polskie Normy i przepisy związane z projektowanymi robotami.
  10.5.    Inne dokumenty:

 Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty 
lub krajowe deklaracje zgodności materiałów zaprojektowanych i 
wbudowanych w obiekt 

 Wytyczne wykonawcze konkretnego przyjętego systemu dociepleniowego 
ścian zewnętrznych z płyt styropianowych

 Wytyczne wykonawcze systemu dociepleniowego z płyt wełny mineralnej
 Instrukcja montażu wybranego producenta okien PVC
 Instrukcja montażu wybranego producenta zewnętrznych drzwi aluminiowych
 Wytyczne wykonawcze robót licowania cokołu ścian

 10.6.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie  
           zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
           polskim.
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    Część I:

       Roboty       ogólnobudowlane        



Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:



45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262520-2 Roboty murowe

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

39515410-2 Rolety wewnętrzne

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45431000-7 Kładzenie płytek

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

                     oraz podobne roboty

45312310-3 Ochrona odgromowa
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· Zestawienie rodzajów specyfikacji technicznych

· Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STO B-0-00.00.00

1. Część ogólna.

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

 	1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót 

              tymczasowych.
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3.  Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

4.  Wymagania dotyczące środków transportu.

5.  Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

6.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót  

      budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

9.  Opis sposobu rozliczenia robót.
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· Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych SST

























· Nazwa obiektu:  TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SZKOŁY  PODSTAWO-WEJ  NR 2 W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH :





1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr I - część ogólna STO B-0-00.00.00 - stron 22 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr I  SST1-SST6 stron 14 



Uwagi:



1.Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia  (przedmiary robót, kosztorys nakładczy -ślepy, projekt termomodernizacji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz użycie innych materiałów o równoważnych ze wskazanymi parametrach - zgodnie z art. 29 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2.Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia - jego poziomu, standardu, jakości.

3. Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej projektowej winny być traktowane jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

4. Wszelkie nazwy własne wyszczególnione w niniejszej specyfikacji służą ustaleniu żądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych zaprojektowanych w dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym.

5. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań w oparciu  o materiały i produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie tych samych parametrów technicznych, które określa projekt termomodernizacji budynku.

            		  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
          	    	         I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

					

  CZĘŚĆ  OGÓLNA  (STO B-0-00.00.00)



1. Część ogólna



1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

              „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2  

                W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych.

a)    Zakres poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych wynika

       bezpośrednio z wykonanego audytu energetycznego dla przedmiotowego budyn-

       ku Szkoły Podstawowej nr 2 jako przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewi-dzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

  b)	Przedmiotem robót budowlanych jest termomodernizacja istniejącego budynku

       Szkoły Podstawowej, wymiana oświetlenia wbudowanego na nowe energoszczę-

       dne LED, zamiana kotłowni z olejowej na gazową (wg odrębnego projektu) – 

       dostosowując obiekt (ściany zewnętrzne, strop poddasza nieużytkowego, okna i 

       drzwi zewnętrzne, grzejniki c.o. wraz z rurażem i zaworami  termostatycznymi) do 

       spełnienia wymagań warunków technicznych WT 2021 roku zgodnie z wykona-

       nym audytem energetycznym. 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

       i mające na celu wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i stropu podda-

       sza oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie objętym przetargiem.

	Przedmiotowe roboty nie naruszają konstrukcji budynku i jego wyglądu oraz nie 

       wprowadzają zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

       Roboty instalacyjne i elektryczne wchodzące w zakres termomodernizacji Szkoły 

       Podstawowej objęte przetargiem opisane są w odrębnych specyfikacjach techni-

       cznych.

	  c)  W zakres robót ogólnobudowlanych objętych niniejszą specyfikacją wchodzą m.in. 

            następujące roboty:

          ROBOTY ROZBIÓRKOWE i PRZYGOTOWAWCZE:

· zabezpieczenie przejętego od Zamawiającego terenu budowy – m.in. przed wtargnięciem osób postronnych na teren robót termomodernizacyjnych, wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku

·  demontaż  istniejących okien PVC (skrzydła okienne i ościeżnice) – wszystkie okna do odzysku – należy przekazać Zamawiającemu

·  demontaż drzwi zewnętrznych (skrzydła i ościeżnice) – wszystkie drzwi do odzysku – należy przekazać Zamawiającemu

·  demontaż części obróbek blacharskich ścianek attykowych

·  rozbiórka podokienników zewnętrznych ceramicznych i w części blaszanych

·  rozbiórka oblicowania cokołu budynku

·  demontaż istniejących rur spustowych z PVC wraz z częścią podziemną (punktowe wykopy) do ponownego montażu po wykonaniu termomodernizacji ścian

·  demontaż części instalacji piorunochronnej – zwody pionowe

·  demontaż drobnych elementów z elewacji (punkty oświetleniowe, reflektorki, tablice, uchwyty i inne) oraz ponowny ich montaż po termomodernizacji ścian

·  przygotowanie zniszczonej istniejącej powierzchni elewacji do robót termo modernizacyjnych – liczne duże powierzchnie złuszczenia farby elewacyjnej, odpryski, odwarstwienia, kurz, pył, brud, sadza, inne ( m.in. poprzez zeskrobanie łuszczącej się, odchodzącej od podłoża tynkowego płatami warstwy farby elewacyjnej, naprawa pęknięć i mikrorys tynku zewnętrznego, wzmocnienie i zagruntowanie podłoża cokołu i ścian pod klejenie elementów systemu termomodernizacyjnego – wg wymogów i warunków wykonania i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian )

·  załadunek i transport materiałów z rozbiórki i demontażu z wywozem i utylizacją w uzgodnieniu z Zamawiającym

ROBOTY BUDOWLANE NOWE:

· roboty dociepleniowe cokołu budynku styropianem ekstrudowanym XPS grub.10cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035W/mK z wklejoną siatką polipropylenową i z wyprawą klejową tynkową cienkowarstwową pod płytki klinkierowe 

· termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Szkoły do wykonania metodą lekką-mokrą w kompleksowym systemie np. STO, Atlas lub równoważnym wraz z kolorystyką elewacji - z zachowaniem istniejącej kolorystyki elewacji ścian, cokołu (styropian grub.14cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040W/mK, listwy cokołowe, listwy narożnikowe wzmacniające – narożniki, cokoły, krawędzie) z wykonaniem ukrytych w „ociepleniu” nowych zwodów pionowych instalacji odgromowej

· termomodernizacja stropu poddasza budynku Szkoły wełną mineralną grubości 10cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,040W/mK

· praca niezbędnych do poszczególnych robót rusztowań zewnętrznych

· rusztowanie zewnętrzne (statyka rusztowania, siatki zabezpieczające, burtnice, drabiny włazowe na poszczególne poziomy, zabezpieczenie odgromowe, protokół odbioru rusztowania)

· licowanie cokołu budynku płytkami klinkierowymi cokołowymi -z zachowaniem istniejącej kolorystyki i wyglądu cokołu 

·  ponowny montaż rur spustowych z PVC po wykonaniu docieplenia ścian -  wraz z odtworzeniem przyłączenia do sieci deszczowej i naprawie punktowej opaski budynku – roboty ujęte w części branży sanitarnej projektu

· wykonanie otworów wentylacyjnych nawiewnych w okapie

· montaż podokienników zewnętrznych systemowych z blachy powlekanej

· obrobienie ościeży wewnętrznych okiennych i drzwiowych płytami gipsowo-kartonowymi

· uzupełnienie – wyrównanie powierzchni i przestrzeni podparapetowych wewnętrznych po demontażu istniejących okien i montażu w nowym miejscu okien

·  dostosowanie ościeży okiennych wewnętrznych po montażu nowych okien i drzwi płytami kartonowo-gipsowymi

·  roboty malarskie emulsyjne z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych ścian (wszystkie ościeża wymienianych okien i drzwi zewnętrznych)

·  dostawa i montaż nowych kompletnych okien z PVC energooszczędnych w nowym miejscu wraz z osadzeniem wewnętrznych nakładek renowacyjnych parapetowych wewnętrznych np. typu „Pietrucha” na istniejących parapetach lastrykowych

· dostawa i montaż nowych kompletnych drzwi zewnętrznych aluminiowych „ciepłych” (ciepłe ramki) wraz z ościeżnicami 

· roboty pozostałe towarzyszące, jak: załadunek i wywiezienie gruzu i wszelkiego innego materiału z rozbiórek, utylizacja gruzu i pozostałego materiału rozbiórkowego



         UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót termomodernizacyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kątach Wrocławskich zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), projekcie termomodernizacji, przedmiarach robót i kosztorysie.



Zestawienie podstawowych wielkości technicznych charakteryzujących obiekt, 

w którym zaprojektowano powyższe roboty: 

· obiekt jest budynkiem czynnej Szkoły Podstawowej  w Kątach Wrocławskich

· budynek wybudowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku wg projektu budowlanego opracowanego w Pracowni Architektonicznej „Projekt” 49-300 Brzeg ul. Słoneczna 5 w 1997 roku (projektant mgr inż. arch. Iwona Sobusiak, mgr inż. arch. Krzysztof Nawarecki)

· wymiary zewnętrzne budynku dług. x szer. x wys.= 37,49 x 17,51 x 10,24m  

· budynek murowany, wolnostojący, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej

· budynek połączony bezpośrednio z budynkiem gimnazjum dwusegmentowym

· budynek Szkoły to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, w całości niepodpiwniczony 

· konstrukcja budynku – murowana ze stropami gęstożebrowymi typu Teriva, ławy fundamentowe żelbetowe i betonowe, jedna klatka schodowa masywna o konstrukcji żelbetowej

· wg opracowania pn.: ”Orzeczenie techniczne ustalające powody niedogrzania budynku szkolnego” opracowane przez ZUT Wrocław w 2001r. ściany zewnę-trzne Szkoły wykonane zostały z bloczków gazobetonowych całkowitej grubo-ści 48cm, patrz: cyt. strona 7: 

pkt. 2.2. Obliczenie współczynników przenikania ciepła.



1  – ściany zewnętrzne /zgodnie z projektem/ :

- cegła pełna   gr.0,25m

- styropian	gr.0,08m

- cegła pełna	gr.0,25m



1a – ściana zewnętrzna /istniejąca/

- bloczki gazobetonowe gr.0,48m 



· istniejąca stolarka okienna osadzona została w połowie grubości muru - tworząc głębokie ościeże okienne zewnętrzne szerokości ok. 28cm z tynkiem zewnętrznym 

· układ konstrukcyjny podłużny - stropy oparte na podłużnych ścianach nośnych zewnętrznych i ścianach środkowych

· dach w postaci tradycyjnej więźby drewnianej 

· dach dwuspadowy, kryty blachodachówką, rynny dachowe i rury spustowe z PCV, kominy murowane ponad dachem nakryte betonowymi czapkami komi-nowymi, istniejąca instalacja odgromowa budynku

· wyłaz na poddasze z korytarza naprzeciw schodów

· stan zewnętrznych warstw fakturowych elewacji szkoły  - w znacznej części zły

· budynek wyposażony w instalację elektryczną wewnętrzną, instalację wodno-kanalizacyjną, odgromową oraz centralnego ogrzewania z lokalnej wewnętrz-nej kotłowni olejowej (kotłownia do przebudowy wg odrębnego opracowania)



		Uwaga:  

		Wszystkie materiały i urządzenia budowlane dla przewidzianych projektem robót dostarcza wybrany wykonawca robót.



-  ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ SANITARNEJ - stanowią odrębną specyfikację

    techniczną

-  ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - stanowią odrębną specyfikację techniczną





1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

· wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy (frontu robót)

· utrzymanie i likwidacja placu budowy

· montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych

· uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych

· pomiary do rozliczenia robót

· oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych

· doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania

· zabezpieczenie robót przed wodą opadową

· usuwanie odpadów z terenu budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 

      wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, praca rusztowań, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, roboty rozbiórkowe wraz z kosztami wywozu i składowania oraz utylizacją odpadów i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić kalkulując ceny jednostkowe i ceny za poszczególne pozycje robót podstawowych ujętych w przedmiarze robót. 

     1.4. Informacja o terenie budowy zawierająca niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

       -  organizacji robót budowlanych: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty budowlane prowadzone będą na terenie i w obiekcie użytkowanym przez Szkołę podstawową podczas czynnego obiektu szkolnego – stąd konieczność zachowania przez Wykonawcę robót szczególnych zasad bezpieczeństwa pracy podczas ich wykonywania.

Prowadzone roboty termomodernizacyjne nie mogą zakłócać normalnego funkcjo-nowania Szkoły.

Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniać z Zamawiającym i Użytkownikiem zakresy i terminy w/w zaprojektowanych prac.

Ponadto Zamawiający ustali miejsce lokalizacji zaplecza budowy.

· Teren przedmiotowej termomodernizacji stanowi budynek Szkoły Podstawowej w Kątach Wrocławskich

· Zamawiający-(Inwestor) w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy-remontu (termomodernizacji) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz ze znajdującym się na nim obiektem budowlanym 

·  Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną 

oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony   zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z późn. zmianami 

·  Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym 

                zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowla-nych. 

· Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

                i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i    do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu  odbioru ostatecznego.

· Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy – Wykonawca robót na własny koszt uzgodni sposób zasilania placu budowy z Zamawiającym (podlicznik) i Użytkownikiem (Dyr. Szkoły Podstawowej) 

· Woda na potrzeby Wykonawcy – w uzgodnieniu z Zamawiającym - (podlicznik) i Użytkownikiem (Dyr. Szkoły Podstawowej).

· Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Inwestora  i Użytkownika w trakcie realizacji  robót w obszarze terenu budowy-remontu i w zasięgu oddziaływania,

· Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren budowy-remontu, a w szczególności:

· zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego do wykonania robót budowlanych,

· zapewnić korzystanie z wody  do robót  budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

· urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, ustępu – tzn. pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne o odpowiedniej powierzchni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno – sanitarnych na budowie. 

· Wykonawca może korzystać z obiektów tymczasowych w postaci kontenerów segmentowych lub barakowozów – w uzgodnieniu z Inwestorem (Użytkownikiem).

· wykonać drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego z ochroną przejść w miejscach niebezpiecznych,

· teren robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów BHP w budownictwie  

· w zakresie ograniczenia obciążeń osi pojazdów należy przestrzegać przepisów i oznakowań istniejących ulic - dróg dojazdowych do terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów transportujących materiały i wyroby budowlane na przedmiotowy teren budowy.

· zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej. Jednocześnie musi on wykonać szczegółowe oznaczenia instalacji i urządzeń oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

          Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

          interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

	W ramach robót remontowych wykonawca musi zastosować rozwiązania chroniące interes osób trzecich przed pozbawieniem:

	- dostępu do drogi publicznej  

	- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody i środków łączności,

	- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych  na stały pobyt ludzi

	- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne,  

            promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza, 

            wody i gleby

· ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu remontu

· unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

· całość materiału rozbiórkowego Wykonawca usunie i wywiezie bezpośrednio z terenu remontu za pośrednictwem własnego sprzętu  załadowawczego i transportowego 

· oraz utylizuje materiał rozbiórkowy na własny koszt 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru

· warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.

· W przypadku ustanowienia Kierownika budowy musi on sporządzić bądź zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ

· Zakaz wstępu na teren budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, poprzez oznakowania terenu remontu - budowy i jego oznakowania i wygrodzenia

· Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z umową, dokumentacją przetargową, zgłoszeniem robót remontowych oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciw pożarowego

· Za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca

· Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy-remontu

· zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Dla realizacji zamówienia Wykonawca powinien urządzić zaplecze dla potrzeb 

budowy w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez Zamawiającego. 

Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty poboru wody i energii elektrycznej w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki majątkowe znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Ewentualnie po dokonanych uzgodnieniach miejsca lokalizacji i szczegółów zaplecza Wykonawca będzie mógł ustawić własne zaplecze kontenerowe lub 
w postaci barakowozów na terenie przejętego terenu budowy.

Szczegóły zaplecza w/g WTW i ORBM rozdział 2.

· warunków dotyczących organizacji ruchu

·   organizacja ruchu na przedmiotowym obszarze nie ulegnie zmianie na czas remontu

· ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu planów organizacji i ochrony terenu budowy-remontu oraz uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca musi wygrodzić i oznakować przejęty teren budowy-remontu  zapewniając zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, daszki zabezpieczające, poręcze, oświetle-nie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.

· zabezpieczenia chodników i jezdni

Istniejące drogi i dojazdy na przyległym do przedmiotowego budynku terenie oraz drogi i ulice poza terenem remontu - wykonawca musi utrzymać w należytym po-rządku oraz korzystać z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogo-wego ( w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów).   Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni dojazdowej.

1.5.  Nazwy i kody robót zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45321000-3 Izolacja cieplna

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262520-2 Roboty murowe

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

39515410-2 Rolety wewnętrzne

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45431000-7 Kładzenie płytek

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45312310-3 Ochrona odgromowa

  1.6. Określenie podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów;

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;  

właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;

kierownik budowy - osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i upoważniona do kierowania robotami i budową, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;  

rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych;

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN )

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor nadzoru

	Pozostałe określenia podstawowe zawarte zostaną w ogólnych warunkach Umowy.



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.                                                               

2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

· wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa budowlanego” i posiadać właści-wości użytkowe umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych okreś-lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 „Prawa budowlanego”,

-     źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń:

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykony-wania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań labora-toryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalo-wanych urządzeń.

Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpo-wiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiające-go, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowią-zek dostarczenia Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokal-nych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

· Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

-    Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. 

 2.2.   Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

                      składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

-    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczaso-

     wo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

     Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 

     chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla

     przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 

     kiedy zostaną użyte. 

     Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą  

     zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządza-

     jącym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach  zapewnionych 

     przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie mate-

     riały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

· przechowywanie, transport, składowanie i kontrola jakości wyrobów budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, część 1 rozdział 2 wydawnictwo Arkady 1990rok. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

-     Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę mate-riały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegó-łowych specyfikacji technicznych.

-     Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

      żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do

      aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

      również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 

      urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

        a)  w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne 

             wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b)  Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

     tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 

     realizacji robót.

             2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

   -     Atesty materiałów i urządzeń:

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach tech-nicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykona-niem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfika-cjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

              2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

-  Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub        zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

· Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.



3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

	-   wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

             spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

          -  sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien

             odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub

             projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

	-  liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

             zasadami określonymi w umowie i z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

             robót

          -  sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być

             utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaga-

             niami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania

	-  wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni 

             sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich,

	-  Wykonawca musi posiadać stosowane i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploa-

             tacji sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych.



4.  Wymagania dotyczące środków transportu.

	-  Wykonawca musi używać tylko takich środków transportu poziomego i pionowego,

             które nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów elementów i urządzeń

	-  liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

             z zasadami określonymi w projekcie w terminach przewidzianych w Umowie wyni-

             kających z harmonogramu robót

	-  przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

             przepisów ruch drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcią-

             żeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiada-

             jące warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

             właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa-

             nych odcinków dróg na koszt wykonawcy

	-  wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę robót muszą być spraw-  

             ne technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich,

	-  Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich 

             obsługę i eksploatację,



5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych:

 	Dokumentacja przetargowa, SST oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą  być zgodne z dokumentacją przetargową i SST.

	Dane określone w dokumentacji i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

	-  wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z zasadami 

             sztuki budowlanej oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami 

             nadzoru inwestorskiego

	-  szczegółowe warunki techniczne określono w „Warunkach technicznych wykona-

             nia i odbioru robót budowlanych” tzw. „WTWiORB” ITB W-wa 2004 oraz odpowie-

             dnich aprobatach technicznych i PN,

	-  roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika bu-

             dowy,

	-  wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiały i wyroby budowlane 

             powinny mieć aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je 

             do stosowania w budownictwie.

	-  Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu wszystkich robót do likwidacji placu

             budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy



6.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

6.1.   Zasady kontroli jakości robót. 

	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów    budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

	Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania  materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej.

6.2.   Pobieranie próbek. 

	Próbki należy pobierać losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3.   Badania i pomiary. 

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

6.4.   Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

         Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.5.   Dokumentacja budowy.

         Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostępniania do wglądu        przedstawicielom uprawnionych organów.

6.6.   Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z :

	zawartą umową, niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wiedzą i sztuką budowlaną 

6.7.   Bieżącą kontrolę robót prowadzić będą  inspektorzy nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiającym.

     	Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych materiałów i  wyrobów budowlanych na teren budowy oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym.

6.8. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym ( ustawa z dnia   7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

6.9.   Wszystkie roboty budowlane należy wykonać :

	zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych” (WTWiORB)

                  Część A  :  Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe.

		Część B  :  Roboty wykończeniowe.

		Część C  :  Zabezpieczenia i izolacje.

		Część D  :  Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB- Ośrodek Informacji  Naukowo-Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów  21 w 2004r. (i w latach następnych)

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Uwaga: 

	Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych tzw.typ A. 

7.1.  Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych. Ilość robót podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze wchodzącym w skład umowy. Jakakolwiek niezgodność z przedmiarem, w którym z konieczności niektóre wielkości zostały przyjęte – nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

7.2.	Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

7.3.	Ewentualne zmiany ilościowe i roboty zamienne wynikłe w trakcie prowadzenia robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, mogą być dokonane wyłącznie na podstawie protokółu konieczności spisanego w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

	Jakiekolwiek zmiany ilościowe i asortymentowe bez akceptacji Zamawiającego 

	zostaną odrzucone.



8.  Opis sposobu odbioru  robót budowlanych.						          

	Występują następujące rodzaje odbiorów robót :

	- Odbiór częściowy lub etapowy

	- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

	- Odbiór końcowy

	- Odbiór po okresie rękojmii

	- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

	Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych .

	Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach:

 8.1. Odbiory częściowe – polega na ocenie i ilości wykonanych części robót. Wykonuje się go według zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym.

 8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dzienni- 

ka budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później ni. w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiorowi robót zanikających będą podlegały: 

-  osadzenie stolarki okiennej PVC i ślusarki drzwiowej aluminiowej (etapy)

-  roboty dachowe (obróbki blacharskie) odwodnieniowe

-  roboty związane z elewacją – termomodernizacja (poszczególne jej etapy)

-  wykonanie izolacji termicznej poddasza Szkoły (poszczególne jej etapy)

              -  przygotowanie podłoża pod roboty malarskie ościeży okiennych i drzwiowych

              -  roboty instalacyjne i elektryczne

 8.3.  Odbiór końcowy prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robót za pośrednictwem osób o odpowied-nich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza się go w trybie i zgodnie z warun-kami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorczych jest spełnienie następujących warunków:

	- kompleksowe zakończenie robót objętych umową 

	- pisemne zgłoszenie zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia robót 

            objętych umową,

	- zgłoszenie przez kierownika budowy robót budowlanego do odbioru odpowiednim 

            wpisem do dziennika budowy,

	- przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych:

	- oryginał dziennika budowy-remontu z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru

            Inwestorskiego gotowości robót do odbioru końcowego, 

	- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały i wyroby

            budowlane

	- oświadczenie kierownika budowy o:

	1/  zgodności wykonania robót budowlanych z warunkami pozwolenia na budowę lub  

            warunkami zgłoszenia robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budow-

            ną,

	2/  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu termomodernizowanej

            Szkoły, a także w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub

            lokalu,

	- protokoły badań i sprawdzeń wraz z ich zestawieniem,

	Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w. Zamawiający sprawdza ich poprawność i kompletność. 
W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiającego poprawnego kompletu  dokumentów odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych.

	Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie powinna przekroczyć 10 dni od daty wpisu potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskie-go.

	Z czynności odbioru końcowego Zamawiający spisuje Protokół Odbioru Końcowego Obiektu, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. Kopia Protokołu Odbioru Końcowego (bez załączników) zostanie przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestników odbioru protokół odbioru końcowego  obiektu stanowi podstawę  do:

	a/ podpisania protokołu odbioru elementu robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

	b/  wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót,

	c/ uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego, tylko w przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

	d/ w dniu odbioru końcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rękojmi za wady przedmiotu umowy.

8.4. Odbiór po okresie rękojmii. 

	Pod koniec okresu rękojmii Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmii” 

8.5. Odbiór ostateczny. 

	Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rękojmii oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja wyrobów i urządzeń. 

	Wykonawca jest odpowiedzialny za skompletowanie instrukcji obsługi i konserwacji zastosowanych okien, drzwi, bram oraz gwarancji na te i inne wyroby, materiały i urządzenia budowlane – celem przekazania ich w komplecie Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót.

8.7.  Dokumentacja do odbioru robót budowlanych.

	Do odbioru obiektu robót Wykonawca jest obowiązany przygotować wszystkie odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.3.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

	Rusztowania budowlane służące do umożliwienia wykonywania robót:

	- murarskich

	- tynkarskich 		  

	- malarskich

	- ociepleniowych

	- dekarskich  

	a także wszelkie inne np. deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi, które nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrzeć je w cenie jednostkowej poszczególnych robót, w których występują.

	Rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane  między Zamawiającym a wykonawcą robót.

	ZAMAWIAJĄCY ZDECYDUJE CZY ROZLICZANIE ROBÓT PODSTAWOWYCH BĘDZIE DOKONYWANE W SYSTEMIE PRZEDMIAROWYM CZY RYCZAŁTOWYM. OKREŚLI TAKŻE ZASADY PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ROBOTY.  ZASADY TE OKREŚLONE ZOSTANĄ W UMOWIE.

	Rozliczenia robót obejmować będą roboty budowlane objęte zawartą Umową o wykonanie adaptacji przedmiotowego obiektu.

	ROZLICZENIA ROBÓT DOKONYWANE BĘDĄ ŚCIŚLE I ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE O ROBOTY BUDOWLANE  MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ ROBÓT.

	Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą.

	Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w przedmiarze robót kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

	Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

	Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.



UWAGI: 1.  Roboty, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi, nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej. 

		Nie ma ich w przedmiarze robót. (paragraf 9 Rozporządzenia)

		     Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrzeć  w  cenie jednostkowej poszczególnych robót, w których występują.

              2.  Szczegółowa cena jednostkowa roboty składa się z wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich)oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku.

3.  Przedmiar robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem jest opracowa-niem wchodzącym w zakres dokumentacji projektowej - ma  funkcje opisującą przedmiot zamówienia.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi nakładów rzeczowych i numery tabel poszczególnych pozycji nie stanowią podstawy wyceny dla oferenta - służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych danej konkretnej roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczących katalogów zawierających normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych katalogów nie oznacza zobowiązania wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawa normatywną.

5. DLA SPORZĄDZENIA  KOSZTORYSU OFERTOWEGO OFERENT - WYKONAWCA WINIEN ZASTOSOWAĆ WŁASNĄ WYCENĘ INDYWIDUALNĄ OPARTĄ NA WŁASNEJ ANALIZIE LUB PRZY UŻYCIU DOSTĘPNYCH KATALOGÓW - NIEKONIECZNIE WSKAZANYCH.

6. Sposób wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych pozostawia  się Wykonawcy.

7. W ofercie winien być ujęty cały zakres wszystkich robót, które    zawarte są w poszczególnych projektach technicznych oraz   przedmiarach robót poszczególnych branż.

8. Roboty wynikające z projektu termomodernizacji – a nie uwzględnione w przedmiarze robót są traktowane jako przedmiot zamówienia podstawowego.

9. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu  zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku  nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części  składowej dokumentacji np. w przedmiarze robót , która ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.

10. Wymogi dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ.

11.  Zaleca się oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

 bezpośrednio w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą 

 być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.



10. Dokumenty odniesienia 

10.1.  SIWZ opracowana przez Zamawiającego dla zadania pn.:

   „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2

     W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

10.2.  Jednostka autorska:  WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o.

		                          62-800  Kalisz ul. Obozowa 60B 

		                          tel. (0-62) 501 23 93

10.3. Zestawienie dokumentacji:

· Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – wykonany przez mgr inż. Adama Możdzanowskiego

· przedmiary robót branży budowlanej, instalacyjnej sanitarnej i elektrycznej

· dokumentacja projektowa branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej (projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2)

· pierwotny projekt budowlany szkoły podstawowej – 24 izbowej opracowany w Pracowni Architektonicznej „Projekt” 49-300 Brzeg ul. Słoneczna 5 w 1997 roku – udostępniony przez Zamawiającego

· Orzeczenie techniczne ustalające powody niedogrzania budynku szkolnego opracowane przez ZUT Wrocław w 2001r.

10.4. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

	Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy traktować je jako integralną część i należy czytać je łącznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami.    

		Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

		      	Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wyma-

      ganiami tych norm i przepisów, a w szczególności:

·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WTWiORB ITB W-wa

 2004r (część A, część B, część C, część D)

·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych WTW i

 ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom I część 14, tom III),

· Ustawa z dnia 7.07.1994r „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z 

późn. zm.),

· Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75, poz. 690 z póź. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.409)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. „w sprawie ogólnych przepisów BHP” 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

· Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności



SPIS  ZAWARTOŚCI (ROBÓT) SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH





	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			   	       SST.1.0

	2. MONTAŻ OKIEN Z PVC I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH	       SST.2.0

	3. ROBOTY  MALARSKIE				             			       SST.3.0

	4. LICOWANIE ŚCIAN COKOŁU PŁYTKAMI					       SST.4.0

	5. ELEWACJA Z TERMOMODERNIZACJĄ ŚCIAN BUDYNKU			       SST.5.0

6. TERMOMODERNIZACJA PODDASZA, ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU    SST.6.0



			        Uwagi do szczegółowych specyfikacji technicznych SST.1.0 - SST.6.0:

	                       (wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych 

                                                       przedmiotem zamówienia )



1. Część ogólna:

· Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:                  „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2  

  W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

· Przedmiot i zakres robót ogólnobudowlanych objętych SST: zawarty jest w szczegó-wych SST.1.0 - SST.6.0

· Określenia podstawowe występujące w SST: są w specyfikacji techn. - część ogólna 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

-  podano w pkt.2 spec. technicznej - część ogólna (STO) plus w SST.1.0 - SST.6.0

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych:

- podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO)

4. Wymagania dotyczące środków transportu:

-  podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO)

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych:

· podano w poszczególnych SST.1.0 - SST.6.0

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

- ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.6 spec. techn.- część ogólna (STO)

· szczegółowe zasady kontroli robót dla każdego rodzaju występujących robót objętych specyfikacją zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

-  ogólne warunki obmiaru robót podano w pkt. 7 spec. techn. - część ogólna (STO)

8. Odbiór robót budowlanych:

-   ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 spec. techn. - część ogólna (STO)

·  szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0

9. Rozliczenia robót:

-  ogólne zasady rozliczeń robót podano w pkt. 9 spec. techn. - część ogólna (STO)

10.  Dokumenty odniesienia:

-  podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO)

· szczegółowe dokumenty odniesienia dla poszczególnych robót zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0













	         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

	       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                         

  

1. WSTĘP	

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i wchodzących w skład przedsięwzięcia pn.:

    „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2 

      W KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

  1.2. Zakres stosowania STWiORB.

	Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

	Zakres robót zawarty jest w  STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.2

1.4. Określenia podstawowe.

	Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.

	Przy robotach związanych m.in. z wykonaniem systemowej termomodernizacji budynku i stropu poddasza, montażem drzwi zewnętrznych i okien i innych pozostałych robót należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, wykonawstwa, osadzania i montażu, etc. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z dokumentacją przetargową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 

2. MATERIAŁY.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-twie.

2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - SST 1.0

	Materiały nowe nie występują.

2.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU – SST2.0

      2.2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                     specyfikacji technicznej.

    2.2.2.      Parametry techniczne okien:

·    stolarka indywidualna z utwardzonego polichlorku winylu PVC

·    współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw = 0,9 W/m2 K – wymóg   audytora energetycznego

· 3 uszczelki 3 szyby, ciepła ramka

· kolor biały obustronny

· klamki białe

· okna uchylno-rozwierane i uchylne wg szczegółowego zestawienia w projekcie termomodernizacji

· profile PVC sześciokomorowe wzmacniane kształtownikiem stalowym ocynkowanym 

· profile muszą być odporne na butwienie, żółknięcie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogą reagować na wilgoć. Nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji i nie powodować odczynów alergicznych.   Nie mogą zawierać metali ciężkich (ołów, kadm)

      -     uszczelki-podwójne, wymienne, na obwodzie skrzydła i ościeżnicy. Muszą  

            charakteryzować się wysoką elastycznością, brakiem jakichkolwiek

            odkształceń oraz dużą odpornością na wpływy atmosferyczne

· szklone wkładami okiennymi zespolonymi trzyszybowymi z szybami o pod-wyższonej odporności na przebicie i rozbicie

· szyby bezpieczne - klasa szyby O2

· wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane 

                          -     wbudować należy okna kompletnie wykończone wraz z uszczelkami,                                     okuciami, klamkami, szyldami, nawiewnikami ramowymi z regulacją                                      przymknięcia systemowymi

	2.2.3.    Okucia budowlane.

· każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

obwiedniowe systemowe 

-	 okucia rozwierane, uchylno-rozwierane i uchylne ryglujące okno na całym   obwodzie wg załączonego w projekcie zestawienia i schematu stolarki okiennej, z możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle

· okucia muszą być łatwe w obsłudze i gwarantować wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie okien

· okucia muszą posiadać mikrowentylację. Wskazane jest także, by posiadały blokadę niewłaściwego funkcjonowania okuć

·   okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przy- 

  padku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB    dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposażone     w okucia, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.4.    Okna powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy

             4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja" 

             tj. nie mniej niż 150Pa.

2.2.5.    Klasyfikacja i wymagania dla szyb na podstawie norm: PN-EN 356; PN-EN 

             1063:2002; PN-EN ISO 12543.

         2.2.6.    Parametry techniczne drzwi zewnętrznych:

· drzwi zewnętrzne z kształtowników aluminiowych z poliamidową przekład-ką termiczną, systemowe - wg szczegółowego zestawienia w projekcie termomodernizacji

· rozwiązania konstrukcyjne typowe dla producentów ślusarki aluminiowej

· profil izolowany termicznie (tzw. profil „ciepły”)

· drzwi dwuskrzydłowe w części dolnej - pełne, w części górnej - przeszkle-nie plus naświetle stałe

· drzwi jednoskrzydłowe - pełne

· szyby bezpieczne klasy P4

       2.2.7.  Wbudować należy drzwi (skrzydła wraz z ościeżnicami) kompletnie wykończone                          wraz z uszczelkami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami  patentowymi i samozamykaczami.   

Uwaga: 

Standard techniczny i materiałowy oraz montaż okien i zewnętrznych drzwi wejściowych do budynku SP musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

      2.2.8.   Parametry techniczne i rozwiązania materiałowe drzwi zewnętrznych:

      	   -  ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna:

a)  współczynnik przenikania ciepła drzwi Uw = 1,3 W/m2K – wymóg audytora energetycznego

   	b)    zewnętrzne drzwi - aluminiowe systemowe wykonać z profili ocieplonych (tzw. 

                "ciepłe"), częściowo szklone podwójnie szybą bezpieczną klasy P4, malowane

                proszkowo. 

c)    drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze, klamki i dwa zamki patento-

       we

     	   d)   należy wbudować ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami,uszczelka- 

                mi i powłokami proszkowymi

    2.2.9. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.

    2.2.10. Okucia systemowe zapewniające długie bezawaryjne użytkowanie.

    2.2.11. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- twardość Shor'a min. 35-40

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

- odporność na temperaturę od -30 do +80°C

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia

- nasiąkliwość - nienasiąkliwe

- trwałość min. 20 lat

		UWAGA:  drzwi zewnętrzne powinny posiadać trzeci dodatkowy zawias.

2.3. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 3.0

    2.3.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w Ogól-

             nej specyfikacji technicznej.

2.3.2. Materiały ceramiczne ścienne (płytki i listwy) powinny  odpowiadać wymaganiom następujących norm:

· PN-ISO 13006:2001, 

· PN-EN 87:1994

· PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej 3%<E< 6%.grupa B IIa.

2.3.3. Charakterystyka techniczna płytek ściennych:

· gatunek I, jednolita kalibracja dla całej partii zakupu 

· wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 min.20MPa

· twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min.5

· odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN 105 -  wymagana

· odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku  wg PN-EN 122 - min. klasa B

· odporność na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2

· odporność termiczna (w 1600C) wg PN-EN 104 - wymagana

· współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 - min.0,22

· współczynnik  liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 1000C wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

· ścieralność szkliwa (klasa) wg wskazań wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV

· zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznym lub norm.

2.4. Roboty malarskie - SST 4.0

        2.4.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                    specyfikacji technicznej.

      2.4.2.   Farby budowlane – emulsyjne (ościeża)

         Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm

         państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

    	     a) Farby wytwarzane fabrycznie.

         	Stosowanie zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

      	     b) Farby olejne i ftalowe 

	- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

         wydajność  6-8m2/dm3 czas schnięcia -12 h 

	- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-

            81901/2002 wydajność 6-10m2/dm3

 2.4.3.    Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempe-raturze min.+5°C.

2.5. Elewacja z termomodernizacją ścian - SST 5.0

        2.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                    specyfikacji technicznej.

          2.5.2	Materiał do izolacji termicznych – styropian (systemowy).

A/	Rodzaje w zależności od usytuowania w budynku:

- ściany zewnętrzne – docieplenie:

· część podziemna – fundamentowa: nie jest wykonywana

· część nadziemna (cokół): frezowane płyty z polistyrenu ekstrudowanego – XPS (styroduru) – grub. 10cm (o współczynniku przewodzenia λ=0,035 W/(m·K)

· część nadziemna: frezowane płyty styropianu (o współczynniku przewo-dzenia λ=0,040 W/(m·K), wg PN-EN 13162) – gr. 14 cm, montowane metodą lekką-mokrą klejem i kołkami z tworzywa sztucznego

· ościeża: wyprofilowane przez płyty styropianowe ścian

B/  Wymagania.

· Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów dla płyt o grubości powyżej 30mm – o głębokości do 5mm. Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej wady 10cm2. Wymiary: długość 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%; szerokość 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm; grubość 120mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

       C/  Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

D/  Przechowywanie.

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

       E/  Transport

     Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem  przepisów BHP i ruchu drogowego.

 2.5.3.    Masa klejąca do przyklejania styropianu, zgodna z zaleceniami producenta  styropianu.

 2.5.4.   Izolacja termiczna z sezonowanych, samogasnących płyt styropianowych EPS-70-040W/mK - wymóg audytora energetycznego : 

· grubości 14cm wraz z tynkiem strukturalnym silikonowym z kolorem w masie – dotyczy ścian powyżej cokołu budynku Szkoły

2.5.5.   Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS o λ = 0,035W/mK wymóg audytora energetycznego:

· grubości 10cm – cokół budynku Szkoły

2.5.6.  Płytki klinkierowe elewacyjne 245x65x6,5mm – klejone na cokole budynku.

2.5.7.  Płytki parapetowe typowe zewnętrzne podokienne. 

2.5.8.  Kolory elewacji wg stosownego rysunku projektu termomodernizacji.

2.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0

        2.6.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                    specyfikacji technicznej.

 2.6.2.	Rury spustowe z PVC Ø120mm – systemowe z demontażu

	 2.6.3.   Termomodernizacja poddasza części dydaktycznej szkoły:

· metodą układania mat lub płyt z wełny mineralnej, o grubości 10cm 

     o maks. współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK – wymóg

     audytora energetycznego

· dostęp do poddasza poprzez wewnętrzny właz dachowy + drabina z koryta-rza szkoły

 2.6.4.	  Pokrycie dachów – bez zmian 

· pokrycie dachu Szkoły – pozostaje niezmienne w postaci blachodachówki 

· wentylacja nawiewno-wywiewna przestrzeni dachowej

· rury wywiewne mocować jak najbliżej kalenicy 

· otwory nawiewne wykonać w istniejącym okapie (analogia do istniejącego rozwiązania nawiewu w Szkole Podstawowej Nr 2) 

Uwaga: 

   Standard techniczny i materiałowy termomodernizacji poddasza w budynku Szkoły musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

   3. SPRZĘT.	

 3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO B-00.00.00 „Wymagania 

             ogólne” pkt 3.

   4. TRANSPORT.	

 4.1.    Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STO B-00.00.00

           „Wymagania ogólne” pkt 4.

   5. WYKONANIE ROBÓT.	

          Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania poszczególnych robót  

           budowlanych podano w STO B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

     5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - SST 1.0 

	      5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specy-

                       fikacji technicznej STO B-00.00.00.

5.1.2. Roboty rozbiórkowe obejmują zakres podany w projekcie budowlanym i  

          przedmiarach robót oraz pkt.1.2 STO B-00.00.00: 

5.1.3. Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić ocenę stanu technicz-

          nego poszczególnych elementów budynku podlegających rozbiórce oraz 

          ustalić metodę rozbiórki.

5.1.4. Proponowana jest metoda ręczna przy użyciu elektronarzędzi rozbiórka m.in.  

          demontaż starych okien PCV, drzwi, demontaż rur spustowych i innych 

          elementów.

5.1.5. Z uwagi na fakt istniejących parapetów okiennych lastrykowych w dobrym

          stanie technicznym – projekt zakłada ich pozostawienie + nowe nakładki 

          parapetowe np. typu „Pietrucha”.

5.1.6. Zasady BHP:

· roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwali-fikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren  rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawienia rusztowań, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby jego zabezpieczenia. 

· gruzu nie można gromadzić na stropach i schodach.

· przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci elektry-cznej wszystkie instalacje

5.1.7. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra 

          Infrastruktury" w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-

          nia robót budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.409)

    5.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU - SST 2.0

            5.4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji

                     technicznej.

          5.4.2.Warunki przystąpienia do robót.

Przed zamówieniem okien PVC i drzwi zewnętrznych należy bezwzględnie dokonać pomiaru „ z natury” na budowie.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których ma być montowana ościeżnica. 

          5.4.3.Z uwagi na fakt, że istniejąca stolarka okienna osadzona została w połowie

                   grubości muru - tworząc tym samym głębokie ościeże okienne zewnętrzne  

                   grubości ok.28cm z tynkiem zewnętrznym – nowe okna należy montować w 

                   licu zewnętrznym ściany.  

   5.4.4.Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

        	       a)  osadzanie stolarki okiennej

      		 - ościeżnicę mocować za pomocą specjalnych kotew i śrub 

 - szczeliny między ościeżnicą a murem należy wypełnić materiałem izolacyj-

   nym z pianki poliuretanowej na obwodzie całego okna dopuszczonym do

   tego celu świadectwem ITB.

 - przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w 

   pionie i poziomie. 

         	       b)  powłoki profili PVC:

            	 - powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń,

· barwa powłoki powinna być jednolita ( bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków).

              c)  Folię ochronną ram okiennych nie pozostawiać dłużej niż 2m-ce.

               5.4.5. Drzwi zewnętrzne aluminiowe montować ściśle wg wytycznych montażu 

                         producenta wybranego dostawcy drzwi.

5.3. Roboty malarskie -  SST 3.0

	5.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji 

                technicznej.

5.3.2.  Po zakończeniu robót montażowych okien i drzwi, instalacji sanitarnych, elektry-

           cznych i remontowo-budowlanych (tynki) powierzchnie ścian – ościeża okienne i 

           drzwiowe przemalować farbami w/w.

5.3.3.  Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają:

a) PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-cieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,

b) PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.

	  5.3.4.  Roboty wewnętrzne malarskie ścian i sufitów oraz ich odbiory powinny być

                zgodne z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

                387/2003 WTWiORB zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”

                W-wa 2003 rok.    

	  5.3.5.  Do malowania wnętrz mogą być stosowane farby dyspersyjne, które powinny

                odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach  

                mineralno-organicznych do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać

                wymaganiom aprobat technicznych.

5.3.6.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. Roboty malarskie można rozpocząć kiedy podłoża spełniają wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTWiORB.

     5.3.7. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

	W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

	    Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i  urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

  5.3.8.   Przygotowanie podłoży.

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawio-ne przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zapra-wy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

   5.3.9.    Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

       wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

   5.3.10. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

    - Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować

      pokostem.

- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

      5.3.11. Wykonywania powłok malarskich.

· Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,     plam i odprysków.

· Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

· Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

5.4. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 4.0

     5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji

               technicznej.

 5.4.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych przy użyciu klejów należy wykonać  zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTWiORB 397/2004 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” W-wa 2004r. 

	   Podłoże musi być równe i mocne. Na ścianach murowanych należy wykonać mocny podkład dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro. Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8mm zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i dociąć mocowaną płytkę ceramiczną. 

       Przy mocowaniu płytek za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejową należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe („krzyżyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy. 

5.4.3. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

· do 100mm				- ok. 2mm

· od 100mm do 200mm		- ok. 3mm

· od 200mm do 600mm		- ok. 4mm

· powyżej 600mm			- ok. 5÷20mm

5.4.4. Spoinowanie okładzin ceramicznych.

          Po związaniu zaprawy klejącej, lecz nie wcześniej niż po 24 godzinach należy

          spoiny między płytkami oczyścić i wypełnić fugą. 

5.5. Elewacja z termomodernizacją ścian (ETICS dawne BSO) – SST 5.0

         5.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji

                     technicznej.

5.5.2.  Płyty styropianowe EPS (ściany zewnętrzne) i styropian ekstrudowany XPS (cokoły budynku) należy mocować do uprzednio przygotowanego podłoża

 wg szczegółowych instrukcji i wytycznych wybranego producenta ( za pomocą 

 kołków teleskopowych i kleju do klejenia styropianu do podłoża ceramicznego)

5.5.3.  Docieplenie elewacji wykonać w dowolnym dopuszczonym do stosowania w

             budownictwie kompletnym systemie i technologii lekkiej-mokrej (ETICS czyli 

             zespolonym systemie termomodernizacji ścian budynku – dawniej BSO czyli 

             bezspoinowym systemie ocieplenia). 

  5.5.4	Układ warstw systemu:

· ściana zewnętrzna

· mocowanie podstawowe: zaprawa klejowa

· warstwa izolacji termicznej płyt styropianowych

· mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy

· warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

· podkład tynkarski, gruntowanie

· wyprawa tynkarska

· powłoka malarska (ewentualnie)

5.5.5. Technologia wykonania.

Prace dociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów powinna wynosić od +50C do +250C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniami silnego wiatru.

a) Podłoże.

Podłoże musi być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską, zaprawą wyrównującą. System ociepleniowy można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego bądź też podłoża o dużej chłonności należy przzrowadzić gruntowanie emulsją typu UNI-Grunt.

b) Mocowanie płyt styropianowych.

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej startowej.

	 Płyty styropianowe klei się stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie    przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejowa nakładana na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Po 24 godzinach od przyklejenia płyt należy zastosować mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4-5 na 1m2. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9cm.

c) Warstwa zbrojona.

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejowej. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. Na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić  poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach  ok.20x30cm. Paski te  powinny być ustawione pod kątem 450 do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą , tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min.10cm, zaś na narożach powinien on wynosić min.15cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.

W części parterowej budynku oraz na cokołach zaleca się zastosować dwie warstwy siatki – tworząc tzw. zabezpieczający system pancerny.

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową.

d) Warstwa wykończeniowa.

Warstwę wykończeniową systemu stanowi tynk cienkowarstwowy. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej zwiększający przyczepność tynku do podłoża. Wyprawę tynkarską  wykonać z tynków silikonowych barwionych w masie o grubości kruszywa od 1mm do 3mm. 

	Rozpoczęcie robót ociepleniowych BSO może nastąpić dopiero, jeżeli:

	- roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną zakończone i odebrane

	- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte

	- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),

	- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem

	- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

 5.5.6.  Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, a w szczególności należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;

	Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

	W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +50C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +80C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

	Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć.

	Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

	Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.

	Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.

	Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy.

	Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

    5.5.7.   Całość robót należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonywania dociepleń zalecanych przez danego konkretnego producenta ETICS (BSO).

UWAGA:    Zamiana poszczególnych elementów w przyjętym systemie termomoder-nizacyjnym (np. siatki lub kleju) jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratą wszelkich gwarancji na dany system udzielanych przez producen-ta, ale jest złamaniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

5.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu – SST 6.0

  Termomodernizacja poddasza nieużytkowego nad częścią dydaktyczną Szkoły.

·    Projekt zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego przewiduje wykonanie dodat-kowej warstwy izolacji cieplnej poddasza nieużytkowego nad częścią dydaktyczną Szkoły poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej na istniejącym ociepleniu stropu pod-dasza w sposób mijankowy – w stosunku do istniejącej izolacji termicznej stropu.

·    Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta systemu na wykonywanie dociepleń.

·   Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jedno-cześnie izolację akustyczną muszą opierać się kompletnym rozwiązaniu systemo-wym. Ze względu na charakter robót budowlanych – sprawdzenie i odbiór przez Inspektora nadzoru powinno odbywać się sukcesywnie i na bieżąco. 

·        Zaleca się dołączyć do protokołu odbioru dokumentację fotograficzną powykonawczą.



6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.	

    6.1.      Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót budowla-

                nych podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

 6.2.   Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - SST 1.0  – odbiór po wykonaniu 

             przewidzianego projektem zakresu robót, umożliwiających dalszy postęp robót 

             podstawowych.

 6.3.   Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU - SST 2.0

       6.3.1.    Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                    Ogólnej specyfikacji technicznej.

	    6.3.2.    Roboty podlegają odbiorowi.

       6.3.3.    Kontrola i odbiór poszczególnych wyrobów przeprowadzona musi być wg 

                    szczegółów i dopuszczalnych tolerancji produkcji i montażu wybranego

                    producenta okien PVC i wytwórcy drzwi zewnętrznych.

    6.3.4.   Ocena jakości powinna obejmować:

· sprawdzenie zgodności wymiarów

· sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane okna i drzwi

· sprawdzenie kompletności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania

· sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

          6.3.5.  Zasada osadzania szyb ochronnych i budowlanych – sposób osadzenia szyby                      powinien być dostosowany do klasy szyby i uniemożliwić wyjęcie szyby z ramą.                     Głębokość osadzenia powinna przeciwdziałać wyjęciu lub wypchnięciu szyby                      z  zewnątrz.

 6.4.  Roboty malarskie - SST 3.0

  	 6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                   Ogólnej specyfikacji technicznej.

	 6.4.2.  Roboty podlegają odbiorowi.

      6.4.3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

                  powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości,

	Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

      6.4.4.  Roboty malarskie.

· Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich                     wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

· Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C  przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

· Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

        6.4.5. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

                     wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy  

                     usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

   6.5. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 4.0

      	  6.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                    Ogólnej specyfikacji technicznej.

	  6.5.2.  Roboty podlegają odbiorowi.

       6.5.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną przez porównanie  wykonanej okładziny z projektem termomodernizacji za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów,

· sprawdzenie podłoży, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

· sprawdzenie jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny:

· jej przyczepności – poprzez lekkie opukiwanie,

· odchylenie  krawędzi  od  pionu i poziomu przy użyciu łaty o długości 2m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty),

· odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty)

· prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm

6.6. Elewacja z termomodernizacją ścian - SST 5.0

         6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                   Ogólnej specyfikacji technicznej.

	  6.6.2. Roboty podlegają odbiorowi.

  6.6.3. Ocena jakości wykonania elewacji powinna obejmować:

· kontrola podłoża

· kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia

· kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość:

· przygotowanie podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym)

· przyklejenie płyt termoizolacyjnych

· osadzenie łączników mechanicznych

· wykonanie warstwy zbrojonej

· wykonanie gruntowania

· zamocowanie profili

· wykonania dylatacji konstrukcyjnej

· wykonanie wyprawy tynkarskiej, wykonanie (ewentualnego) malowania

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych wybranego systemu termomodernizacji ścian zewnętrznych

6.7.     Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0

          6.7.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                    Ogólnej specyfikacji technicznej.

	    6.7.2. Roboty podlegają odbiorowi.

       6.7.3. Ocena jakości wykonania obróbek blacharskich, montażu ponownego rur spustowych i ocieplenie stropu poddasza powinna w szczególności obejmo-wać:

· sprawdzenie zgodności wymiarów

· sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane obróbki i ocieplenie stropu poddasza 

· sprawdzenie prawidłowości ocieplenia wykonania z uwzględnieniem szczegółów technologicznych

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.	

  7.1.  	   Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w pkt.7 Ogólnej Specyfikacji 

              Technicznej.

7.2.     Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres poszczególnych prac wyko-

 nywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji 

 przetargowej przedmiar robót.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.	

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych" Ogólnej Specy-fikacji Technicznej.

8.2. Odbiory poszczególnych robót należy dokonać zgodnie z Warunkami  Technicz-nymi Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004, 2006, 2007r. (stosowne numery zeszytów j/w)

9. ROZLICZENIE ROBÓT.	

9.1.       Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

             Technicznej.

9.2.       Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

             wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych  

             ceną określony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.	

10.1.   Szczegóły, detale oraz ilości poszczególnych robót zawarte są w :

· szczegółowych przedmiarach robót 

· rysunkach 

· opisie technicznym projektu pn.: 

      „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

       W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

10.2. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prze-

widzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – wykonany przez mgr inż. Adama Możdzanow-skiego – wykonany w 2015r.

10.3. Warunki Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych „Instrukcje - 

                Wytyczne, Poradniki” - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB

                Warszawa 2003, 2004, 2006, 2007r. (stosowne numery zeszytów j/w)

    10.4.    Stosowne Polskie Normy i przepisy związane z projektowanymi robotami.

  10.5.    Inne dokumenty:

· Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty lub krajowe deklaracje zgodności materiałów zaprojektowanych i wbudowanych w obiekt 

· Wytyczne wykonawcze konkretnego przyjętego systemu dociepleniowego ścian zewnętrznych z płyt styropianowych

· Wytyczne wykonawcze systemu dociepleniowego z płyt wełny mineralnej

· Instrukcja montażu wybranego producenta okien PVC

· Instrukcja montażu wybranego producenta zewnętrznych drzwi aluminiowych

· Wytyczne wykonawcze robót licowania cokołu ścian

 10.6.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie  

           zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

           polskim.
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