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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1.0 SPIS TRESCI
2.0 DANE OGOLNE
3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
4.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
5.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
B 01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
6.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
B 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE - kod CPV 45000000 — 7
B 02.01.00. Przygotowanie terenu pod budowe - kod CPV 45100000 - 8
B 02.02.00. Roboty malarskie - kod CPV 45442100 - 8
B 02.03.00. Konstrukcje z betonu zbrojonego - kod CPV 45223500 — 1
B 02.04 00. Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500 - 6
B 02.05.00. Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
roboty specjalistyczne - kod CPV 45260000 - 7
B 02.06.00. Roboty murarskie i murowe - kod CPV 45262500 - 6
02.07.00. Tynkowanie - kod CPV 45410000 - 4
2.08.00 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate- izolacja cieplna (BSO) -
kod CPV 45450000 - 6
09.00 Pokrywanie podtég i scian - kod CPV 45430000 - 0

B
B
B 02.

B 02.10.00 Roboty przy wznoszeniu rusztowan - kod CPV 45262100 -2

0
0
0

Uwaga:

Jezeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robét opisano przedmiot zaméwienia
przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia to ma to na celu jedynie
okreslenie cech technicznych czy wtasciwosci okreslonych tam materiatéw jakie nalezy
zastosowac dla wykonania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w
takich przypadkach materiatow réwnowaznych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z p6zn. zm.).
nalezy przyporzadkowac wyraz lub "réwnowazne".
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

OST - Ogélna Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako$ci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

OCo~NoOOOThWN =

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych ujetych w SST wymienionych w pkt. 1.4. dla zadania :

Budowa swietlicy wiejskiej w Klebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym ha wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:
dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice

Zamawiajacy: Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2 Zakres stosowania OST
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Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.4.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja (OST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoline dla
robé6t budowlanych objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) bedacych przedmiotem zaméwienia
obejmujacy nizej wymieniony zakres robét:

podbudowa pod ptyte fundamentowa,
wykonanie ptyty zelbetowej ptyty fundamentowe;j
wymurowanie scian nosnych i dziatowych,
montaz wiezby dachowej,

pokrycia dachu blachodachowka ptaska,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie posadzek,

wykonanie tynkéw i gtadzi,

montaz ptyt g-k na sufitach,

izolacja termiczna stropu,

obtozenie $cian i posadzek ptytkami ceramicznymi,
malowanie sufitéw i Scian,

izolacja zewnetrzna $cian <BSO>,

montaz daszku nad wejsciem,

wykonanie zadaszenia nad tarasem

1.4 Podstawowe okreslenia

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6érce obiektu budowlanego.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajagcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik
montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywnag ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawag obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnym i
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg
do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
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europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

przedmiarze robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczeg6towy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Zgodnie z definicjami okreslonymi w Zataczniku Il do dyrektywy Unii Europejskiej
poszczegolne pojecia zwigzane ze specyfikacjami majg nastepujace znaczenie:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegoblnosci zawartych w dokumentacji zaméwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty
budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajagce obiektywnie scharakteryzowaé
roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposéb, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajacego.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub
rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i
oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcja i obliczaniem kosztéw robét
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych, jak tez technik
i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich
zamawiajacy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogdélnych lub szczegébtowych, co sie tyczy
robé6t budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty;
»hormy” oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe.

Wspolnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151 /2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z &éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidziato obowigazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym pethomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
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dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos¢ roboét z dokumentacija projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacijg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
7

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka



Budowa swietlicy wiejskiej w Ktebowicach wraz z infrastrukturg techniczng
dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroctawskie, obreb 0008 Ktebowice

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z
dn.19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia materiaty, kidre beda
stosowane do realizacji rob6t budowlanych okreslonych w dokumentacji projektowej.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegblinych elementéw robdét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Zaproponowane materialy w Projekcie Budowlanym lub Przedmiarze Robét
mozna zastapi¢ innymi materiatami ale o rownowaznych parametrach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

* projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,
* plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
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> Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

> Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

6.2. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elem.
robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,
- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajagce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.
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Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

+ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robé6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR —ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,) odbiorowi
czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegnag
zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowq i
SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe =z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét whascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)
robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetqa przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
+ wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
» wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pézn. zm. do DZ.U.2016 nr 0 poz.306).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pdz. zm do DZ.U. 2016 poz 837).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn.
zm. do DZ.U. 2016nr 0 poz. 542).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229 z péz. zm. do DZ.U 2016 poz. 904).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze techn. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.
do Dz.U. 2016 poz.989)
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Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.
do Dz.U 2016 poz.961)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 .

Nr 204, poz. 2086 z p6z. zm do Dz.U. 2016 poz. 957).

10.2. Rozporzadzenia
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia Polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).( Plan BIOZ).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych
+ wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego
e (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w
sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p. 2042).
* 10.3. Inne dokumenty i instrukcje
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |,
[, 1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
kod CPV 45210000 - 2
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B 02.01.00.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
kod CPV 45100000-8

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
Budowa swietlicy wiejskiej w Kiebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli

wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym ha wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice
Zamawiajacy:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania wykopow pod budynek.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie nastepujacych rob6t budowlanych:

» Usuniecie humusu,

» Wykop pod fundament

» wywéz gruzu budowlanego,

» Dow6z posp6tki pod fundament

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-01),Wymagania
ogdlne” pkt. 1.6.
Roboty rozbidrkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot.
w szczegoblnosci:
* bezpieczenstwa konstrukgciji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenstwa uzytkowego,
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+ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robét rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIAL

Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne” pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00.00 ,,Wymagania ogéine”
pkt.4.

Wywozenie gruzu nalezy wywozi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.
Samochéd samowytadowczy

samochod skrzyniowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

- Teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP.

- wykonac catkowity demontaz istniejacych instalacji na elewaciji i dachu,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli robét podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania og6ine”
pkt. 6.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot
ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,
ktore:

1. posiadajg certyfikaty na znak bezpieczeinstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwymi przepisow informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z 1998
r.(Dz.U.99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci z :

Polska Norma lub Aprobata techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.
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2. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogélne” pkt.7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST 01.00.00. ( kod 45000000-01) "Wymagania
ogélne” pkt.8.

Odbiér robét rozbiorkowych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomosc¢ technologii rozbiorki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbiérki wg rodzajéw materiatow

i grupy oraz okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbiorki .

4. sprawdzenie rozliczenia materiatdbw pochodzacych z rozbidrki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109

poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr

115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003

r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz. U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

B 02.02.00

Nakladanie powierzchni kryjacych
Kod CPV 45442000-7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa swietlicy wiejskiej w Kiebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrzneqo , zbiornikiem
szczelnym na wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice
Zamawiajacy:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t malarskich realizowanych wewnatrz obiektow budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczna.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoOtowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
g przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
O wykonanie powtok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich
odbioréw.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w B 01.00.00 ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
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na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdélne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robdét podano w B 01.00.00
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzadzenia podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w B 01.00.00 ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robo6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Materialty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
» farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
» $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Woda
Do przygotowania farb =zarabianych wodg nalezy stosowa¢é wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wodd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robé6t malarskich
Materialy i wyroby do robo6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej
- sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty s$Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.
Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét malarskich
Materialy i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm bgdz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w B 01.00.00 ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:
- szczotki 0 sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i wafki,
- mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania..

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w B 01.00.00 ,Wymagania
ogolne”’Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposo6b wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
a takze kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian mozna wykonywac po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,
Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
1. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).
2. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie.
Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Warunki ogd6lne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
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- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb,
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne
na tarcie na sucho i na szorowanie,
b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem
producenta i dokumentacjg projektowa,
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,
e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w B 01.00.00 ,,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.
Badania podtozy pod malowanie
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementdw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete
- doktadnos$¢ wykonania muréw
- rbwnos¢ powierzchni tynkéw
- wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtoéci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.
- zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.
Wyniki badan powinny by¢é odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania materiatéw
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom .Bezposrednio
przed uzyciem nalezy sprawdzic:
O czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,
O terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
g wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych wida¢ w przypadku farb ciektych:
. skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych)
kozuch,
slady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
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. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
. obce wtracenia,
. zapach gnilny,

Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow
farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

O zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

O jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

O prawidtowosci przygotowania podtozy,

g jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Wyniki badan powinny by¢é opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w B 00.01.00 ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworédw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w B 00.01.00 ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podfoza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem robét
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badah nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy
pod malowanie, okre$lonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Odbioér ostateczny (koncowy)
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Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,
- szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
porébwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci
powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonania ich
ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualne;
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w B
01.00.00,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i innych elementdw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegobtowej specyfikacji techniczne;j,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania
robot,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy
O Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).
O Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pd6zn. zmianami).
O Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 .
Nr 156, poz. 1118).
O Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

g Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133)

g Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

g Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

g Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

1.
1.1.
1.2.

O Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania
ogobline Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocja — 2005 rok.
O Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B —

Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”,
wydanie ITB — 2003 rok.

O Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4,
wydanie Arkady — 1990 rok.

B 02.03.00

KONSTRUKCJA Z BETONU ZBROJONEGO
Kod CPV 45223500-1
ZBROJENIE
Kod CPV 45262310-7

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Budowa swietlicy wiejskiej w Klebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli

wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem

szczelnym na wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice

Zamawiajacy:

1.3.

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie

Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych

w obiektach kubaturowych oraz zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych

wykonywanych na mokro w budynku.

1.4. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w

pkt. 1.8.

1.5. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji

betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich

czynnosci majacych na celu wykonanie rob6t zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

- wykonanie szalowania

— przygotowaniem mieszanki betonowej C25/30 (B-30)

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej na posadzce

— pielegnacjag betonu.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze

podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

wytrzymato$ci na sciskanie.

1.7. 0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é

z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogblne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania

ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. ] .

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji

projektowej, wg. normy PN-H-84023/6.

2.2. Beton
Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:
— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,
— wodoszczelnos$¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),
— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala wytwérni betonéw.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:
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— 400 kg/m3 — dla betonu klas C25/30,

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C),
Srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 Rb G.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. metodg badania Ve-Be lub metodag
stozka opadowego.

Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

— +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé
aparatem Ve-Be.

Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretébw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktérym majg by¢ podane:

— nazwa wytwoércy,

— 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

— numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow Ilub kregu
pretow (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowacé sie nastepujace informacje:

— znak wytwoércy,

- Srednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrdbki cieplne;.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja

nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i

specyfikacji technicznej (szczegétowej),

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.4. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.5. Sprzet do wykonywania robét betonowych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Mieszanie sktadnikdéw musi odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

(zabrania sie stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ mieszalniki

samochodowe (tzw. ,gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang

szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie

samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek

plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tadmowe jednosekcyjne do podawania

mieszanki na odlegto$¢ nie wieksza niz 10 m.

Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min.

6000 drgai/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami

zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny

charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.4. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.5. Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w
sposo6b zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego

4.6. Ogodlne zasady transportu masy betonowej

4.6.1. Mase betonowg nalezy transportowaé¢ srodkami nie powodujacymi segregaciji ani

zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowag mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢

gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z

uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani

wywrotek.

4.6.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do

miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego

sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.4. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
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harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
betonowe.

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢
ich czyszczenie. Rozumie sie ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na
budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz.

Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej
akceptowane przez Managera Projektu.

Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna
przekracza¢ 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkow,
prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinac prety krétsze od dtugosci
podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewacé lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12
mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1.5 mm.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, aw
szczegolnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

—obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowa konstrukcje (kanatoéw, wpustdéw, saczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
5.5. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona
by¢prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5 st. C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w
czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy

ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za

pomocaq tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.4. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod
CPV

45000000-7, pkt 6.

6.5. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z

dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi

przed betonowaniem.

Sprawdzeniu podlegaja:

- srednice uzytych pretéw

- rozstaw pretow — réznice rozstawu pretéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekraczac 1

cm a w innych elementach 0,5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania i

zageszczania

6.6. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobieraé¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz — 3 probki.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.6. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.7. Szczegoélowe zasady obmiaru zbrojenia.
Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegdlnych srednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.
7.8. Szczegélowe zasady obmiaru robét betonowych
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do
obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji
projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 cm2.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.6. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.7. Odbior zbrojenia
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Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretow w poszczegodinych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretdw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8.8. Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjag techniczng
(szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.9. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli takg forme przewiduje.

8.10. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
— szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
betoniarskich (szczegétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz
dokonac¢ oceny wizualne;j.
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Konstrukcje betonowe i powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé¢ nieprawidtowosci

wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji projektowej i

niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci

konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z

jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest

usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosic

do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.11. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukciji betonowej lub

zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie

ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

konstrukciji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;

negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.6. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST

»Wymagania ogoine”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.7. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu

odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich

stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Podstawg ptatnosci wykonania zbrojenia jest cena ryczattowa skalkulowana przez

Wykonawce, ktéra obejmuje :

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,
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- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego zgodnie z dokumentacjg projektowq i
niniejsza SST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpaddéw zbrojenia, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i
usuniecie ich poza teren budowy.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw
rozbiérkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.6. Normy
1. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 — jw. —
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 — jw. —
PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — jw. —
PN-1SO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoscig
i zapewnienie jakosci.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
IDT-1SO 6935-1:1991 Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania
10. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
11. IDT-ISO 6935-1:1991 Prety zebrowane
12. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

©CooN kWD

10.7. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.8. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
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deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgiji,

B 02.04.00

ROBOTY MURARSKIE
Kod CPV 45262500-6

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Budowa swietlicy wiejskiej w Kiebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linia zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym ha wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice
Zamawiajacy:

Gmina Katy Wroctawskie

Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie
mieszkalnym, uzyteczno$ci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.
1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w
pkt. 1.8.
1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.
Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw
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wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow
konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia

elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otwordw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych —
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozrdznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec¢ klas srodowiska:

— klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajace zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: $srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko
zewnetrzne, w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami
znajdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pograzone catkowicie lub czesciowo w
wodzie morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace sie w
powietrzu nasyconym solg,

— klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w Scianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody uwazac
mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.

Wartos¢é deklarowana — wartos$¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktérg
producent jest zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.
Wytrzymatos¢ srednia elementéw murowych na sciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymato$¢ na sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementow murowych na sciskanie — wytrzymatosé
elementédw murowych na sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysokos$¢ jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, kiorej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na
wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury,
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ktorej wtasciwosci wynikajag z ustalonych proporciji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na
recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzone;
na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajaca zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajace sie z dwéch lub wiecej elementow
konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes¢ prefabrykowang oraz uzupetniajaca,
wykonywang na miejscu wbudowania.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania
ogobline” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe silikatowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia
ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw muszg by¢ okreslane
zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci
mieszanek suchych okreslane sa w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie
(kontrola biezaca procesu produkcii). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne sg dla murarza i
przebiegu rob6t murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukgc;ji
murowe;j.

Wiasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w
dokumentacji projektowe;j

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartos¢ deklarowana.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,

3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Wytrzymatos$¢ spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okresla sie jako poczatkowg wytrzymatos¢ charakterystyczng na
$cinanie spoiny.
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2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét murowych

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegébtowej),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robét murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobéw i materiatébw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robot murowych

Materiaty i wyroby do rob6t murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac¢ w partiach wedtug rodzajow, typow,
odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy fatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inaczej.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t murarskich
Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarsKi,

— tate murarska,

— tate wazona,

— wagz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— tate kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— WyKro;.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrobki elementéw murowych:

— mtotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— topate do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport i skladowanie materiatéw
Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga byé przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomochiczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.
Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.
Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
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Do transportu wyrobow i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i
materiatdw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebraé¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacija projektowa i odpowiednimi
szczegb6towymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania

elementéw

murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu ,

przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto

* w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

» stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza
liczbg

« konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

* liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

—w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
—w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

» konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte,
moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy
lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

« wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych
wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych

5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:
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— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikéw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robét systemem ruchu réwnomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.5. Rodzaje wigzan cegiet w murze:
— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),
— krzyzykowe (weneckie),
— polskie (wendyjskie lub gotyckie),
— holenderskie,
— wielorzedowe (amerykanskie).
Wigzanie murdw oraz ich stykéw i naroznikbw powinno by¢ wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
czest A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.
5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkow
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,
— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego
— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow,
— z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otwordéw utworzonych na styku wyrobéw,
— na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by piéra
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.
5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte:
— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
— murowanie na wycisk,
— murowanie na docisk.
5.6.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:
— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,
— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomoca poziomicy lub
niwelatora,
— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowaé, szczegblnie w przypadku
bloczkéw z betonu komérkowego,
— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalna, dostosowang do szerokosci muru,
kielnig z zabkowang krawedzia,
— potozenie elementdw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac¢ w ciagu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).
Uwaga: Tworzac szczegotowa specyfikacje techniczng dla konkretnej budowy (dokumentacii)
nalezy wybrac i wpisaC konkretny (wybrany z wyzej wymienionych) sposob i technike
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murowania.

5.7. Ogolne zasady murowania scianek dziatowych

5.7.1. Scianki dziatowe o grubosci V4 cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej o
wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci
powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach nosnych
na gtebokosc nie mniejszg niz 70 mm.

Scianka powinna by¢ potgczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi zazebionych
krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz
ostonowe sg oddylatowane od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie
tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomoca kotew stalowych.
5.9. Ogodlne zasady wykonywania nadprozy

5.9.1.Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.9.2.Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do 1,5
m.

Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe
cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by¢
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub pie¢ warstw
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebra¢ po
uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otwordéw o rozpietosci
do

2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie nadproza o
wysokosci co najmniej V2 cegty (cegty utozone na rab). W przypadku otworéw o szerokosci od
1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokos¢ 1 cegty (cegty utozone na stojgco lub dwie piyty z
cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pretéw powinna wynika¢ z dokumentacji projektowe;j,
w ktdrej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3.Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tagczonych (zespalanych) betonem.

Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.
Nadproza nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100
mm.

Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub
z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego minimalna dtugos¢ oparcia konca
nadproza powinna byé¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku Scian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza
zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
5.10.4.Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w $cianach wewnetrznych oraz jako
nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac¢ zgodnie
z zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania
zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.
5.10.5.Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z
betonu komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych
wyrobdw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci
stemplowania. Dtugosc¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogdlne zasady wykonywania przewodow kominowych

5.11.1.Podziat przewodéw kominowych
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a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonow
kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkdw,
b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzeh gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.
5.11.2.Elementy kominowe
Do wznoszenia scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowa¢ zwykte cegty
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otworéw lub petne oraz specjalne ksztattki
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
5.11.3.Przekroje i wymiary kanatéw
Kanaty moga mie¢ przekréj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekréj kanatéw dymowych
z cegiet wynosi "2 x Y2 cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego
okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej niS 110 mm. Wymiary przewodoéw kominowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Odchytki od wymiardéw przewodéw, okreslonych w
dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny
przekracza¢ +10 i -5 mm.
5.11.4.Rozmieszczenie przewoddéw w scianach murowanych
W celu zapewnienia maksymalnego ciagu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w scianach zewnetrznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe moga by¢ taczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie przewodow
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciagu. Przewody spalinowe powinny byé
oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami grubo$ci minimum
2 cegly.
5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodow
Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznos$ci pionowo, bez zataman. Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30°. Powierzchnie wewnetrzne przewodoéw w
miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. Diugosé¢ przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania
nie powinno by¢ wigksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6.
niniejszej specyfikacji technicznej.
5.11.6.Zasady prowadzenia przewodow dymowych
Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otwordw wycierowych do wylotow komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych.
Dolna krawedz otworu wycierowego przewoddw z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m od
podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢
zamkniete szczelnie drzwiczkami.
Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewod6éw dymowych nalezy wykonywaé¢ wg nastepujacych zasad:
— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°,
niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowaé sie co najmniej 0 0,6
m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,
— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu:
a) tatwo zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej 0 0,6
m wyzej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodéw powinny sie znajdowac co
najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.
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Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac¢ sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindéw usytuowanych
w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

¢) co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewodow spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotow komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie na
poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak
jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8.Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny
by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gérnych otworéw
wylotowych,

pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do
przewodow wentylacyjnych.

5.12. Wymagania jakosciowe rob6t murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania jakosciowe, takie jak:
5.12.1.0brys muru
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:
— w wymiarach poziomych poszczeg6inych pomieszczen +20 mm,
— w wysokos$ci kondygnacji 220 mm,
— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.
5.12.2.Grubos¢ muru
Grubosci murdéw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:
— dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci Vs, V2 i
1 elementu murowego, .
— 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wigkszej niS 1 cegta,
— 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
5.12.3. Wymiary otworow (w swietle o$ciezy)
W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;:
- szeroko$¢ + 6 mm, — 3 mm,
- wysokos$é + 15 mm, — 10 mm.
W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza;:
- szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,
- wysokos$é + 15 mm, — 10 mm.
5.12.4.Grubos¢ spoin
Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:
— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
— w spoinach pionowych: grubo$¢é nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchytki grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.
W murach zbrojonych poprzecznie grubos$¢ spoiny powinna byé wieksza co najmniej 0 4 mm
niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢
co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
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tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny byé catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawg na gtebokos¢ 5+10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru,
przy ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i
nie wieksza niz 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatdw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robot.

6.2.1. Odbiodr robét poprzedzajacych wykonanie rob6t murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczego6towych specyfikacii technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych murowanych.
Jezeli sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie z
odpowiednig szczegbtowg specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przediozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji techniczne;.

Materiaty, ktorych jakos¢ budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na wniosek zamawiajacego
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych rob6t murowych z
dokumentacjq projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych
czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie.
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed
podtaczeniem urzgdzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkow nalezy sprawdzi¢
przewody kominowe.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robdt murowych, w szczeg6lnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robét.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robét murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3, Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje
sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukgii
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy wykonuje sie z
doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng z pomiaréw w
trzech r6znych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach —
nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze byc¢ przekroczona;
Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej grubosci elementu
murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysoko$ci co najmniej 1 m) i
liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie,
mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic grubosci poszczegdélnych spoin,
sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle
okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadzaé posrednio
na podstawie protokotdw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyc¢:

— sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tasma stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia, ktére
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
muru — nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej
dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy
tatg a powierzchnig lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z
doktadnos$cig do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg
milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicag
wezowa, a przy budynkach o diugo$ci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéow pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich
murow — nalezy przeprowadzac¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadzac¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsoéw,
przerw dylatacyjnych — nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna,

i) sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie
robét przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejsze;j
specyfikacji technicznej,
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k) sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotéw
przewoddw i prawidtowosci ciggu po podtaczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych,
piecoéw ogrzewczych oraz kominkdw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji techniczne;.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentaciji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych w — m2 lub m3

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i
wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajace
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob6t ulegajace
zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego

robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
(fezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i pkt. 5. niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci roboét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
trwatosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbio6r ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Kwota ryczattowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robdt murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
— obmurowanie koncéw belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robét,

— zamurowanie otworéw kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w
szczegobtowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddw),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 - Cement — Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

—_

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 - jw.

3. PN-EN 413-1:2005 - Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1:

Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes$¢ 2:
Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 - jw.

9. PN-EN 771-4:2004 - Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 4:
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 - jw.

11. PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska.
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12. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 - jw.

13. PN-EN 998-2:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes¢ 1: Zaprawa
murarska.

14. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkciji betonu.

15. PN-EN 1015-2:2000 - Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie
prébek zapraw do badan.

16. PN-EN 1443:2005 -Kominy — Wymagania ogéine.

17. PN-EN 1457-2003- Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe —
Wymagania i metody badan.

18. PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

19. PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.

20. PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

21. PN-B-10104:2005 - Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogéinego
przeznaczenia — Zaprawy o okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy.

22. PN-89/B-10425 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

23. PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 1| OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 2, wydanie
Arkady

— 1990 rok.

B 02.05.00

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH
POKRYCIE DACHU BLACHA
OBROBKI g acHARsKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
Kod CPV 45260000 - 7

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego
Budowa swietlicy wiejskiej w Kiebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrzneqo , zbiornikiem
szczelnym na wody deszczowe,
Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice
Zamawiajacy:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie

2.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i
rurami spustowymi.
3.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
4.4. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku:
- pokrycie dachu blachodachéwka ptaska,
- montaz obrdbek blacharkich (pasy podrynnowe i nadrynnowe), wiatrownice szczytowe,
gasiory i wentylacja kalenicowa,
- montaz tawy kominarskiej i zabezpieczen przeciwsnieznych,
- montaz rynien i rur spustowych
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5.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
6.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposaéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
2.2. Rodzaje materiatéw
1.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i
PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,7 mm, obustronnie ocynkowane metoda ogniowa — rowng
warstwg cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwg pasywacyjng majaca dziatanie antykorozyjne
i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy ptaskie:
a) blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o
wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
b) blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
¢) blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670 mm.
2.2.4. Blachy profilowe, grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami
poliestrowymi 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowag
10 mikrometrow.
2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubosci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.
2.2.6. Blachy dachowkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowa,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjna.
Szerokosci arkuszy 1185 mm, a dtugos¢ od 860-7200 mm.
2.2.7. Piyty z tworzyw sztucznych:
- ptyty pleksi bezbarwne i kolorowe,
- ptyty poliweglanowe bezbarwne i kolorowe.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZET
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t
- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~ymagania ogélne” pkt 4
4.2. Transport materiatow:
4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:
- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samoch6d dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
- ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli dtugosc elementéw z blachy dachowkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw
Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:
- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej), rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byc¢
analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub 3
ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi), podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylataciji
konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym, w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.
5.2. Podktad z tat pod pokrycie z blach dachéwkowych
W przypadku podktadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé
nastepujace zalecenh:
- taty nalezy przybijaé na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych
- pierwszg tate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z rozstawem
odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachowki.
5.3. Podktad z fat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych
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Podktad z tat pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych powinien spetniac

nastepujacych wymagania:

- podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

- przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

- rozstaw tat powinien wynosi¢ 0,4 diugosci ptyty, lecz nie wiecej niz 55 cm,

- przy kryciu kalenicy gasiorami korytkowymi odlegto$¢ pierwszej taty od kalenicy powinna

wynosi¢ 5 cm; wzdtuz kalenicy powinna by¢ przybita deska stanowigca tate do mocowania

gasiorow. Wysokosé deski kalenicowej powinna byé dostosowana do rozwartosci gasiora i

pochylenia potaci dachowych,

- przy kryciu kalenicy gasiorami zawiasowymi odlegtos¢ taty od kalenicy powinna wynosié:

a) 15 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 20 cm,

b) 20 cm przy zaktadach ptyt poprzecznych wynoszacych 15 cm.

- wzdtuz okapu powinna by¢ przybita deska o grubosci réwnej grubosci fat,

- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem,

- podktad z tat powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podktad z ptatwi pod pokrycia z ptyt falistych z tworzyw sztucznych

W przypadku podktadu z ptatwi pod pokrycie z ptyt falistych z tworzyw sztucznych nalezy

przestrzegac nastepujacych wymagan:

- przekréj i rozstaw pfatwi powinien by¢ ustalony na podstawie obliczeh statycznych i

dostosowany do rodzaju ptyt, ich diugosci i szerokosci zaktaddw poprzecznych, w zaleznosci

od pochylenia potaci dachowych,

- ptatwie powinny by¢ usytuowane réwnolegle do okapu i przymocowane do wigzaréw lub

dzwigaréw dachowych. Gérne potki (powierzchnie) ptatwi powinny by¢ usytuowane w

ptaszczyznie potaci dachowej,

- przy okapach ptatwie powinny byé umieszczone w takiej odlegtosci od lica $ciany, aby ptyty

pokrycia dachowego nie wystawaty poza ptatwie wiecej niz:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

- w przypadku okapu z rynnami, wzdtuz okapu powinna by¢ przybita do ptatwi deska, do ktorej

przymocuje sie uchwyty (haki) rynnowe,

- na ptatwie moga by¢ zastosowane:

a) dzwigary lub rury stalowe,

b) dzwigary zelbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania ptyt,

c) brusy drewniane o boku dtuzszym, utozonym prostopadle do gérnej powierzchni wigzara

(lub dzwigara) dachowego.

- ptatwie drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem, a ptatwie stalowe

przed korozja,

- podktad z ptatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji potaci dachowych powinien

odpowiada¢ wymaganiom pkt. 5.1,

- rozstaw pfatwi pod pokrycie z ptyt falistych poliestrowych wzmocnionych wtéknem szklanym

powinien wynosi¢ od 50 cm do 105 cm w zaleznosci od obcigzenia pokrycia, rodzaju piyt i

gramatury wiékna szklanego zastosowanego do wzmocnienia ptyt.

5.5. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach

wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normag PN-B-02361:1999.

5.5.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.5.1.1. Wymagania ogdle dotyczace pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie

nizszej niz 5 °C. Robét nie wolno wykonywa ¢ na oblodzonych podtozach,

- blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub

cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki.
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Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastapito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache.

5.5.1.2.  Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej powlekane;

Krycie potaci dachowej blachg ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpoczaé od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy powinien by¢
wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub
grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdch rzedach
mijankowo. Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci
dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezace pojedyncze lub podwdjne i
mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki
dotyczg potaczen rownolegtych i prostopadtych do okapu. Na potaciach dachowych arkusze
blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg
arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien byé Sciety rbwno z gdérnym
brzegiem deski i ponownie zagiety. Sasiadujace ze soba arkusze blachy pokrycia powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ taczone:

a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojace podwdjne o wysokosci od 25 mm do
45 mm,

b) w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezace pojedyncze przy pochyleniu potfaci
powyzej 20 ° lub na rabki lezace podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,

¢) w kalenicy i w narozach — na podwadjne rabki stojace o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek
w rabkach stojacych nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od konica arkusza. W rabkach
lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45 cm. Rabki lezace sagsiednich
pasoéw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu
potaci powinny byé przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rabki
stojace powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu potaci
potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywaé z
jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z
pasem zlewni na podwdjny rabek lezacy.

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- blachy przycina sie za pomoca nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za
pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych
narzedzi wytwarzajacych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc
cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usuna¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach,

- blachodachoéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomoca wkretdéw samonawiercajacych do
tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomoca wiertarek ze sprzegtem,
zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym nakiadek z EPDM. Podktadka powinna
nieznacznie wystawa¢ poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w
co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w kalenicy w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu dachowek na bocznej naktadajacej sie krawedzi,

- przed montazem blach dachdéwkowych nalezy zmontowa¢ haki rynnowe oraz pasy
podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyé bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,
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- pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto
swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blachy,
-niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek,
w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachoéw ptaskich o
pochyleniu potaci do 30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu,
zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie
nachylenia potaci dachowej powyzej 30° mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do gory
dolne czesci fal,
-wszystkie uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé
farbg zaprawowa.
5.5.2. Pokrycia z ptyt z tworzyw sztucznych
Podktad pod pokrycie z ptyt z tworzyw sztucznych powinien spetnia¢ wymagania podane w
pkt. 5.6. Przy kryciu dachoéw ptytami z tworzyw sztucznych obowigzujg zasady podane w
wymaganiach producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyktad aprobatach
technicznych. Przed rozpoczeciem uktadania ptyt powinny by¢ wykonane niezbedne obrobki
blacharskie. Z uwagi na to, ze rozszerzalnos¢ termiczna ptyt z tworzyw sztucznych jest
znacznie wieksza niz odksztatcalno$¢ materiatdbw stanowigcych podkiad, ptyty nalezy
mocowac do podktadu w sposob umozliwiajacy swobode wydtuzania sig ich w stosunku do
podktadu. Srednice otwordw na wkrety lub haki mocujace ptyty powinny by¢ od 2 mm do 4
mm wieksze od $rednicy tych tacznikéw. Pod gtowki wkretéw lub nakretek hakéw nalezy
stosowac¢ podktadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. Styk pokrycia z murami
prostopadtymi do okapu powinien by¢ przykryty blachg zachodzaca na ptyty na szerokos¢ co
najmniej jednej fali. Zabrania sie podpierania ptyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub
na ostrych krawedziach tat lub ptatwi.
5.6. Obrobki blacharskie
5.6.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.6.2. Obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
5.6.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
5.7. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
5.7.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.7.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac
koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz sScian
attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami
konstrukcyjnymi.
5.7.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.7.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
5.7.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach Kkoryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponad dachowych.
5.7.6. Wioty wpustéow dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia liS¢mi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
5.7.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
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5.7.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999
5.7.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom
w PN-EN 607: 1999.
5.7.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.7.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
€) mocowane do s$cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposo6b trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajagce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy
a) Kontrola miedzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajac zgodnos$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.
b) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostkg obmiarowa robét jest:
- dla rob6t — Krycie dachu blachg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z
powierzchni nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie
przekracza 0,50 m2,
- dla robét — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektiora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
8.2.  Odbidr podkitadu
8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do
spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
8.3. Ogdlne wymagania odbioru rob6t pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajgq odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
8.3.2. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,

) jakosci zastosowanych materiatéw,
) doktadnos$ci wykonania pokrycia,
) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy =z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczeg6linych warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére powinny zawierac:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W skitad tej dokumentacji powinien wchodzié
program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na
pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST
daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie
papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
8.4. Odbiér pokrycia z blachy
. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkow
lub zwojéw od linii prostej, ztacza sa prostopadte do okapu itp.).
. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
. Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.
. Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

b
c
d
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. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikow,
wiazow itp.
. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury
spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.6. Zakonczenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Pokrycie dachu blachg
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m,
- oczyszczenie podkiadu,
- pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie
kominow, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z pokwitowaniem lub— (pokrycie dachu blachg
trapezowa i dachéwkowag lub ptytami z tworzyw sztucznych tacznie z przycieciem ptyt i
obrobek na Zzadany wymiar, umocowanie za pomoca wkretdw samogwintujgcych ptyt
dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obrobki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.
9.3. Rynnyi rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia potfaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.
PN-EN 508-1:2002. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2:
Aluminium.
PN-EN 508-3:2002. Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal
odporna na korozje.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
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PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r

B 02.06.00

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45421000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa swietlicy wiejskiej w Kiebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym na wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice

Zamawiajacy:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu drzwi i okien w budynkach oraz rolet podtynkowych
1.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu stolarki stalowej, drzwi wewnetrznych i okien z PCV oraz
obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:
— przygotowanie osciezy do wbudowania stolarki drzwiowej i okiennej,
— usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
— uszczelnienie i obrobki osciezy
1. Stolarka drzwiowa z PCV o wspétczynniku przenikania dla catych drzwi min. U=1,5
[W/m2K] przeszklona szktem bezpiecznym
2. stolarka okienna z PCV o wspétczynniku przenikania dla catych drzwi min. U=1,1
[W/m2K]
3. stolarka drzwiowa wewnetrzna z ptyt HDF ,
4. drzwi stalowe o PCV o wspotczynniku przenikania dla catych drzwi min. U=1,5
[W/m2K]
rolety podtynkowe z napedem elektrycznym,
parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo gr. 07mm

2
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Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw robét montazowych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Okno — ruchoma lub stata cze$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjnosg¢ i
przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy.
Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state
w otworze budowlanym.
Skrzydto — ruchoma czes¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy,
krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.
Naswietle — ruchoma lub stata czes¢ Sciany, przepuszczajaca swiatto pomiedzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z zi oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej
oscieznicy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania
ogobline” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu stolarki budowlanej:
— okna i drzwi,
— obrébki,
— materiaty uszczelniajgce,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:

» . elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,

» _elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe,

> elementy wykonczeniowe:
— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wier¢ watki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
2.3. Warunki przyjecia nha budowe materiatéw i wyrobéw do montazu stolarki
budowlanej
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
— kazda jednostka tadunkowa lub partia stolarki jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
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— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu stolarki budowanej
Okna i drzwi nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich
producenta.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw i wyrobéw

- brama z segmentéw stalowych dwusciennych, wypetnionych piankg PU (ze stali
ocynkowanej ogniowo); grubos¢ konstrukcji 42 mm; wszystkie segmenty wyposazone w
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem palcdéw; pow. zewn. zabezpieczona farbg na bazie
poliestru; prowadzenie niskie; otwieranie do wewnatrz; otwierane na zewnatrz; szer. przejscia
w Swietle drzwi przejsciowych 940 mm, wysokosé 2205 mm; izolacyjnosé cieplna U =1,2
W/(m2-K) (warto$¢ dla bramy z drzwiami); nawiew powietrza w bramie o regulowanym
strumieniu; naped elektryczny

- drzwi wewnetrzne; metalowa oscieznica katowa; ilos¢ zawiaséw dostosowana do ciezaru
skrzydta; zamek pod wktadke patentowa; klamka z szyldem z tworzywa sztucznego; skrzydto
o konstrukciji i pokryciu z blachy ocynkowanej, z zewnatrz powlekanej, wypetnionej wetng
mineralng; uszczelki gumowo-silikonowe; prog metalowy

- aluminiowe, otwieralne, malowane proszkowo; parapet blaszany; szkto bezpieczne; szyba
U=1,1 W/m?3K; profile ciepte; uszczelka gumowo-silikonowe; nawietrzak ramowy o strumieniu
powietrza min. 20 m3/h

2.2.3. Materialy uszczelniajace
Materiaty nie moga wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmienia¢ wtasciwosci pod wptywem temperatury.
Stosowane materiaty uszczelniajace powinny byé zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentaciji projektowej a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
[Jelementy mocujace stolarke w osciezu:
— kotki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
[Jelementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podktadki, katowniki stalowe,
[lelementy wykonczeniowe:
— listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, ¢wieréwatki i listwy maskujgce potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu stolarki
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),
— kazda jednostka tadunkowa jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
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— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Sposéb przechowywania stolarki budowlanej powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu stolarki budowlanej

Przy montazu stolarki nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet
do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania stolarki w osciezach,

¢) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu stolarki budowlanej moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

4.3. Zasady tadowania stolarki na srodki transportu

tadowanie w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny
skrzydet byty réwnolegte do podiuznej osi pojazdu,

4.4. Zasady zabezpieczania stolarki w srodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potaczenia powinny
zapewniaé stabilno$¢ i zwartos¢ fadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

c) usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych,

d) taczenie za pomocg elementéw mocujacych,

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do montazu stolarki Do montazu mozna przystapic¢ po
ukonczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robot
mokrych (tynki, wylewki).

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowo$¢ wykonania $cian,

— stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

— zgodnos$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowej,
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— czy wymiary stolarki oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie stolarki z
zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a o$cieznica.
5.3. Ogdélne zasady montazu stolarki budowlanej

Stolarke nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogdlne zasady usytuowania okien:
— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w $cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

— w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

Zamocowanie stolarki przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockdéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji stolarkia w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwacé klockéw podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oScieznicg a osciezem nie powinien przekracza¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie
30 mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ stolarki budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do montazu stolarki budowlanej

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan $cian i
przygotowania osciezy do robét montazowych oraz wykonaé badania wyrobdw i materiatéw
wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1. Odbiér rob6t poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania scian, zgodnie z odpowiednig szczegbtowa specyfikacja
techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowos¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi),

— zgodno$¢ wymiardw otwordw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy o$ciezem a
oscieznica.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace montazu stolarki, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegoétowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

— jakosci rob6t montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq — powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacijg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz ze
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie
na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci i wysokosci,
b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy
dtugosci elementu do 3 m nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,
c) sprawdzenie roznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet — réznica dtugosci
przekatnych nie powinna by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy
dtugosci powyzej 2 m,
d) sprawdzenie prawidiowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie
skrzydet powinno odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym
ciezarem samoczynnie zamykac sie lub otwierac,
e) sprawdzenie szczelnosci — zamkniete skrzydto powinno przylega¢ rbwnomiernie do
oscieznicy zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami,
f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okué.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy. ]
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét stolarki budowlanej
Powierzchnieg stolarki bydowlanej oblicza sie¢ w metrach kwadratowych lub szt:
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wbudowywaniu stolarki elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
catlym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny
miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i
drzwi balkonowych.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy
zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,
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— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,
— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze
stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

MontaZz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny
by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskazac na koniecznos¢
regulacji okué), usung¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i
trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich
ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podijete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych
Z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu stolarki po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu stolarki moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu stolarki
budowlanej stanowia okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym)
ceny jednostkowe i ilosci wykonanych roboét, potwierdzone przez zamawiajacego.
Kwota ryczattowa montazu stolarki uwzglednia:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
— zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,
—ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
szczegoétowej specyfikacji techniczne;j,
— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,
— obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
— obrobienie progéw stolarki,
— regulacja skrzydet i okug,
— obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzenh powstatych w czasie wykonywania
robot,
— oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw
— likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych wiasciwosci
oszklenia.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania.
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspétczynnika przenikania ciepta — Czes$c¢ 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.
10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001
r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 22004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty
charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzeénia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes$¢ B — Roboty
wykonczeniowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

B 02.07.00

TYNKOWANIE
Kod CPV 45410000 - 4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa swietlicy wiejskiej w Klebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym nha wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice

Zamawiajacy:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie
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1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych, oktadzin gipsowo - kartonowych

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe;j
specyfikaciji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

— wykonanie tynkéw cementowo —wapiennych,

- dwuwarstwowo gtadzi gipsowych po 3 mm,

- wykonanie oktadzin sufitow z ptyt KGBI lub KGB na profilach stalowych.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie
azurowej konstrukgji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny
zastepujacej tynki na sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.
.Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest
do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada
nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia kartonu.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci
powierzchni podioza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania
ogodline” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkciji betonu”. Bez badan | mozna stosowaé wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

71

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka



Budowa swietlicy wiejskiej w Ktebowicach wraz z infrastrukturg techniczng
dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroctawskie, obreb 0008 Ktebowice

2.2.2.Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w
szczegoblnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— miec frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

» Marka i sktad zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegétowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej iloci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement wedtug normy PN-EN 197-
1:2002 ,Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

» Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robét tynkarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4.Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia fj.
norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
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Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego,

termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

¢) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

3.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement
i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podktadzie.

Wysokos$¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na
drugi.

4.4. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.
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Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.3. Przygotowanie podioza

5.3.1.Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych

— W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania $cian wypetniac
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.3.Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampa benzynowa.

5.3.4.Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.5. — Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

5.4.Wykonywanie tynkéw zwyklych, gtadzi i oktadzi z ptyt g-k

5.4.1.Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

- Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

- Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej czesci
,warstwg nosng” oraz gornej — dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
— sposbéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
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— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie
rozwigzania dwuwarstwowe,
— rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,
b) grubosé zastosowanych ptyt:
— rozmieszczenia piyt,
— rozstaw elementdw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,
c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:
— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo-kartonowa.
Tyczenie rozmieszczenia ptyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac¢ o
paru podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementédw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki kroétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ ptyt,
nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),
— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
druga warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.
Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniaé¢
warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatos$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw moga zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiadat zabezpieczenie
antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszone;j
wytrzymato$ci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane
do elementow nosnych w dwojaki sposéb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
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Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:

— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami
nosnymi [mm] 9,5 poprzeczny 420 podtuzny 320 12,5 poprzeczny 500 podtuzny 420 15,0
poprzeczny 550

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikow
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkowych
Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére
beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbi6r (miedzyoperacyjny)
podtozy.
6.2.1.Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowane;j
dla zrealizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2.Badania przygotowania podtozy
Stan poditoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe
$cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i
probe zwilzania,
f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,
h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystenciji, powinny wynikaé¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”.
6.3.3.Wyniki badan materiatow i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

Badania. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od
daty ukonczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta
ponizej 0°C.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci).
6.4.2.2. Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnosé wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomoca ogledzin zewnetrznych. Gtadkos$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dtonia. .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Z powierzchni tynkOw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.
Przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkow $cian,
nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na
stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsze;
specyfikaciji.
Wyniki badan dla podtozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjag projektowag oraz specyfikacja
techniczng (szczegbtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny,
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadza¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢é wykonywany z doktadnosécig do 0,5 mm.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,
— szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrob6éw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej (szczegotowej) specyfikaciji
technicznej rob6t tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan
sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:
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— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci
Rozliczenie rob6t tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyklego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
tynkowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m,
— ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkow zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,
— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

79

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka



Budowa swietlicy wiejskiej w Ktebowicach wraz z infrastrukturg techniczng
dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroctawskie, obreb 0008 Ktebowice

— umocowanie profili tynkarskich,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,
— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatébw w spos6b podany w szczegbtowej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego.

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastapienia).

- PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 3: Ocena zgodnosci.

- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkc;ji
betonu.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).
10.3. Rozporzadzenia
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu iformy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
= Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000-7, wydanie || OWEOB Promocija — 2005 rok.
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= Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie
Arkady —1990 rok.

B 02.08.00

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
(Kod CPV 45450000-6)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

Budowa swietlicy wiejskiej w Kiebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym na wody deszczowe
Adres obiektu budowlanego:
dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice
Zamawiajacy:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wykonania izolacji termicznych stropéw i $cian budynkow.
1.3. Zakres stosowania SST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe;j
specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST obejmuje:
* Roboty izolacji cieplnej ptyty fundamentowej ptytami z polistyrenu
ekstradowanego,
» izolacjie cieplne stropu nad parterem z wetny mineralnej gr 30cm,
» docieplenie $cian styropianem w systemie BSO gr 20cm oraz
» utozenie izolacji termicznej w wetny mineralnej gr 16cm pod montazem
elewacyjnych ptyt wibknocementowych,
* wykonanie wypraw tynkarskich
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy
sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:
— zaprawy Kklejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,
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— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),
— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulaciji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtfoza.
Laczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacii cieplnej do
podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolaciji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych
widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie
alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigekszenia
jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki
metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okres$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potaczeniu z
warstwag zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych;
nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.7. Dokumentacja robot ociepleniowych
Dokumentacje robot ociepleniowych stanowia:
— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),
— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
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oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).
Czes¢ rysunkowa dokumentaciji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
— widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych,
linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia
poszczegbinych elewacii,
— rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
— rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,
— rysunki detali architektonicznych — szczeg6tow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze
stolarkg, podokiennikami, okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi
elementami elewacyjnymi. . . )
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla
poszczegblinych bezspoinowych systeméw ocieplen
2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwér szkfa wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej,
przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.
2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zroznicowany zaleznie od
rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje
palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1
cm.
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2.2.3. Piyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS
80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do
wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji
wigcznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podtoza,
wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéw
mechanicznych lub metoda taczong. Plyty majg krawedzie proste lub frezowane (piéro/wpust,
przylga), poprawiajace szczelnos¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg
gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych ptyt.
Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163,

— ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw.
Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekstradowanego okresla norma PN-EN
13164,

— ptyty z wetny mineralnej zwyktej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynkoéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu. Piyty z wetny mineralnej zwyklej wymagaja w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego,. Szczeg6towe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okre$la norma PN-EN
13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. L gczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wtdékna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wtékna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawa (masy) tynkarskia

— masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania
farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

2.2.8. Farby — farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomoca kotkéw
rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;j i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikow budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wibkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
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—tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z oscieznicami,
obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

— pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

— siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),
2.3.Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny byé
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag koniecznosci
wylacznego stosowania sktadnikédw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do roboét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt
4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane
do mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,
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3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdéw suchych i o konsystencji past,

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania
otworow (zagtebianie talerzykow i kragzkéw termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad izolacji termicznych nalezy transportowaé zgodnie z
wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.

Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wdzki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe;. ]

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekow za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok
za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju
podfoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w
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pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczeg6towej nalezy odwotac sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).
llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢
prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:
— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,
— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa,
wyréwnawcza),
— usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,
— w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawag wyréwnawcza,
— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,
— wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.
Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)
Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25 °C, brak
opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opaddéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdine warunki
danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.
Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢
Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.
Montaz ptyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO —
zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —
punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy
zaszpachlowac¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.
Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelnos$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolaciji
termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac
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ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dtugos¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i
rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewaciji.
Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbié¢
trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikdw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt
izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojace;.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordéw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ paca warstwe zaprawy
zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej
kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka
zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementoéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.
5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacja techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania opisac).
Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury
powierzchni. . ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,
ktére beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce
materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakosc¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapdw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét
szczegoblnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia szczelin,
czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw
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rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do
1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otworéw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekniec¢ na
potaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a
uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych
z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
~Sytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemdw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug norm BSO odchylenia wymiarowe wykonanej izolacji powinny miesci¢ sie w
nastepujacych granicach:

Kategoria tynku | Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi | Odchylenie
powierzchni od kierunku przecinajacych
tynku od pionowego poziomego sie ptaszczyzn
ptaszczyzny i od kata
odchylenie przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej

89

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka




Budowa swietlicy wiejskiej w Ktebowicach wraz z infrastrukturg techniczng

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroctawskie, obreb 0008 Ktebowice

Kat. Il

nie wieksze niz
3 mmiw liczbie
nie wiekszej niz
3 na catej
diugosci taty

nie wieksze niz 2
mmna1,0mi
ogoétem nie
wiecej niz 4 mm
w

nie wieksze niz
3mmnai1,0mi
ogoétem nie
wiecej niz 6 mm
na catej

kontrolnej 2,0 m | pomieszczeniach | powierzchni
do3,5m miedzy
wysokosci oraz przegrodami
nie wiecej niz 6 pionowymi
mm w (8ciany , belki

pomieszczeniach

itp.)

nie wieksze niz
3mmnai,0m

powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania: - odchylenie promieni krzywizny powierzchni fasad, wnek itp.
od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm; - dopuszczalne odchylenia
od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm, na
catej wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym. )

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu
cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.2.2. Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze
od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy,
obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci osciezy mierzonych w Swietle ich
krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacijg projektows i
szczegbtowq specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy€.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy
zapisac¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
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czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét,
jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokonaé
oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtérnie
zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podijete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (korcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptathosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
— ocene i przygotowanie podfoza,
— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
— wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,
— gruntowanie podtoza,
— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili
mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
— szlifowanie powierzchni piyt,
— mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych — zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,
— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,
— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,
— gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementdéw dekoracyjnych (profili),
— wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,
— wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. Zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem,
malowaniem.
— wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. Ptaszczyzn kolorystycznych) —
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,
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— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawcy i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN I1SO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pézniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia

Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.
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— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

— ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w
ptyty.Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe

do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r. — Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom |
Budownictwo og6ine czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.

B 02.09.00

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
Kod CPV 45430000-0

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Budowa swietlicy wiejskiej w Klebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym nha wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice

Zamawiajacy:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie
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1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét
posadzkowych i oktadzinowych z ptytek w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nizej wymienionego zakresu robét:

- wykonanie posadzek ceramicznych z ptytek 30x30cm , niesliskie — terakota mini.R10

- cokoliki z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w B 01.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4

Podtoze — element budynku, na powierzchni kiérego wykonane beda roboty posadzkowe i
okfadzinowe z ptytek lub wyktadzin

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomow powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajagca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtfoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajagca
przyczepnosé powtoki ochronne;.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w B 01.00.00
;Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiatly i wykonanie posadzek

Plytki gresowe

Parametry ptytek podtogowych

- antyposlizgowos¢ klasy R 10

- grubo$¢ 1 cm (posadzki wewnetrzne),

- wytrzymato$é na zginanie (N/mm?, dla podtogowych min. 22)

- nasigkliwos¢ 3%

- odporno$¢ na plamienie - dajace sie oczyscié¢

- rektyfikowane krawedzie

Plytki pakowane sg w pudfach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza
sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrob
dopuszczony jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochione.

Plytki scienne

- odpornos¢ na scieranie (PEI skala od 1-5),

- odporno$¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),

- wytrzymato$¢ na szok termiczny,

- wtasciwosci przeciwposlizgowe (klasy R10),
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- nasigkliwo$¢ wodna E podawana w procentach (dla ptytek sciennych przyjmuje sie srednio
10%),

- wytrzymato$¢ na zginanie (N/mm?, dla $ciennych min. 15,)

Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowaé¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa samopoziomujaca pod wyktadziny PCV - wymagania zgodne z danymi producenta

Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do rob6t posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm

badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami  atmosferycznymi,

przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki

powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie

wiekszej niz 10

3. SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow

poszczegblinych materiatow.

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
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wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu

-- podtoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz +5 0C,

- zaprawy cementowe powinny by¢é wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwnag, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,

5.2 Posadzki z ptytek ceramicznych

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i rob6t
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktdérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperature zgodng z zaleceniami producenta.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy
niezwitocznie usungé w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nierownosci mierzone powinny by¢ 2 metrowa tata.
Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej
diugo$ci taty.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w B 01.00.00,Wymagania ogdélne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki,

Zakres czynnosci kontrolnych:

e Sprawdzenie jakosci powierzchni metoda wizualng. Utwardzona posadzka powinna
by¢ jednolitej barwy, bez rys, spekanh i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci
od rodzaju.

» Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

» Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac w posadzce trwate
odksztatcenia,

» Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez
opukiwanie jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac
charakterystycznego gtuchego odgtosu.

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz
poprzez zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach.

» Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m,
odchylenie na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

» Sprawdzenie metoda wizualna, prawidtowosci wykonania szczegdtéw wykonczenia
posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni o.d Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i _ . ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii pionowego poziomego w dokumentacji
prostej
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Nie wieksze niz1 mmii
Nie wieksza niz 1 ogdétem nie wiecej niz 2
mm i w liczbie nie mm w pomieszczeniach
wiekszej niz 2 szt do 3,5 m wysokosci oraz
na catej dtugosci nie wiecej niz3 mm w

taty kontrolnej 2 m | pomieszczeniach powyzej

3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 1
mm i ogétem nie
wigkszej niz 2 mm na
catej powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami itp.

Nie wieksza niz 1
mm na dtugosci
taty kontrolnej 2 m

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie i
opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé
jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna
uzna¢ za wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest m2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej.

8.0dbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogblne zasady dotyczace odbioru robét podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior materiatéw i robot — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy
stosowac¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w B 01.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej posadzki:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
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B 02.10.00
RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
Kod CPV 45262100 — 2

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej

Budowa swietlicy wiejskiej w Klebowicach wraz z infrastruktura techniczna czyli
wewnetrzna linig zasilajaca, instalacja oswietlenia zewnetrznego , zbiornikiem
szczelnym nha wody deszczowe,

Adres obiektu budowlanego:

dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroclawskie, obreb 0008 Kiebowice

Zamawiajacy:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek — Ratusz1, 55-080 Katy Wroctawskie

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Montazu Rusztowan oraz ich Demontazu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:

* montazu rusztowan,

*  przestawienia rusztowan,

« eksploatacje rusztowan,

« demontazem rusztowan po wykonaniu robot
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania rob6t
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~SNymagania ogdélne" pkt 2 Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca skltadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania robot.
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
* haki do muru.
* kantowki i deski
3. SPRZET
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Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3

Roboty mozna wykonacé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdélne niniejszej
specyfikaciji.

Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.

Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

* Sprzet do montazu rusztowan zgodnie z technologig montowanych rusztowan elewacyjnych
* zurawik przenosny,

* Rusztowania elewacyjne systemowe aluminiowe , z aluminiowymi pomostami roboczymi
0 max. obcigzeniu 150kG , wyposazone w barierki , odbojnice i drabiny lub alternatywnie
stalowe rurowe skrecane z pomostami drewnianymi o max. obcigzeniu 150 kg z
wyposazeniem réwnowaznym do rusztowan aluminiowych.

» podnosnik koszowy samochodowy, jako uzupetnienie braku dostepu przez rusztowanie,

Na rusztowaniu nalezy zamontowac siatki ochronne oraz instalacje odgromowa.
Rusztowania powinny posiadac certyfikaty.

Sprzet stosowany do robét montazowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadaé¢ dokumentacje techniczng .
Dokumentacje techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla
konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest objety instrukcja montazu i
eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie posiada.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4
Rusztowania powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach polskich jak i przez producenta wyrobu.

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania
ogdlne niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢
sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robo6t budowlanych .

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA

1. Numer rejestracyjny protokotu:

P2 D F=e= oo | o] o] (U I qUE74 (0)7= - PP
3. Wykonawca montazu rusztowania:

7. Dopuszczalna nosnos¢ podestow roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2 ...............
8. Wykonawca przekazat uzytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka



Budowa swietlicy wiejskiej w Ktebowicach wraz z infrastrukturg techniczng
dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroctawskie, obreb 0008 Ktebowice

a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,

(o) L2141 PP RPP PP

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem
jest kompletne,

zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacjg
techniczno-eksploatacyjng

(dawniej DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.

Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowe;j:

WYKONGWCA. ....eeiiiiiiiiiiie et
(imiona i nazwiska) (podpisy)

5.1 Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robét objetych SST przedstawiono w czesci ogélnej

Uzywane materiaty:

* zestaw rusztowan przysciennych.

Wykonywane czynnosci:

* posadowienie stojakow

* montaz rusztowan,

* mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do Scian

» wykonanie pionéw komunikacyjnych

» wykonanie zabezpieczen ochronnych

* kontrole montazu po ich zmontowaniu

* okresowe kontrole

» demontaz po zakonczonych robotach,

5.2. Zasady wykonywania robét

1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

2. Wykonywanie, ustawienie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione :

* 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznosé,

» w czasie gestej mgty opadbéw deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

* podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s.

3. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej
do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i
niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonywania pracy w odpowiednio dogodnej pozyciji
przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.

4. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotédw jako rusztowan lub podpér do
pomostéw roboczych jest zabronione.

5. Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich no$nos¢, gromadzenie sie na nich pracownikéw
oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.

6. Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych
robét zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.
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7. Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na miesiac,
a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz
10 dni.
Montaz rusztowan
1. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga byc¢
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie
podwieszenie elementéw, a sposéb podwieszenia ram jest podobny w instrukcji montazu
danego rodzaju rusztowania.
2. Wymagania dla podfoza i posadowienie rusztowan jak w p. 5.3,
3. Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien byé wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢
pomostu roboczego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wys. powtarzalnej kondygnacji nie
mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji
nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejacego budynku
wysokos¢ kondygnaciji rusztowania ramowego moze byé odpowiednio nizsza.
4. Kotwienie i stezenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.
5. Dopuszczalne odchytki wierzchotkow stojakédw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze
niz:
* 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
* 25 mm - przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.
Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.
6. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie
moze by¢ wieksza niz 50 mm na catej dlugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic
wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30 mm.
7. Drabinki rusztowania powinny wystawaé ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.
8. Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikdéw
transportowych oraz urzgadzen piorunochronnych .
Demontaz rusztowania.
1. Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja szczegotowg
zaakceptowana prze kierownika budowy.
2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych
materiatow i narzedzi z pomostow roboczych.
3. Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od goéry w miare postepu prac
oczyszczajacych na pomoscie najwyzej potozonym.
4. Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementow z wysoKosSci.
Elementy powinny by¢ opuszczone w bezpieczny sposéb.
Obciazenia eksploatacyjne .
1. Masa materiatéw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie roboczym
powinna by¢ mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.
2. Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatdow i oséb
powyzej dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcje rusztowania
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosci wtargniecia os6b niepowotanych na pomosty robocze.
3. Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub rzadzeniami, ktére w czasie
pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorow. Weze do
tloczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcji rusztowan w sposéb
przegubowy.
4. Obcigzenie i praca na dwéch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.
Utrzymanie porzadku na rusztowaniu .
1. Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatow
budowlanych.
2. W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszcza¢ z lodu oraz $niegu
niezwtocznie po zakonczeniu opadu sniegu oraz posypywac¢ materiatami zwiekszajgcymi
tarcie (piasek, zuzel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.)

102

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka



Budowa swietlicy wiejskiej w Ktebowicach wraz z infrastrukturg techniczng
dz. nr 3/58, j.e. 022304-5 Katy Wroctawskie, obreb 0008 Ktebowice

Odprowadzanie wody z podtoza .
1. Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb
rusztowania.
2. W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie
doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatosci.
Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami
Odbojnice
1. Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odboijnice (drewniane lub stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne
od pojazdéw.
2. Wielkos¢ przeswitu odbioru w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazddw z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m.
3. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami.
4. L aczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.
Daszki ochronne
1. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazddw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod
katem nie mniejszym niz 40° do poziomu.
2. Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi o
szerokodci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzacymi do $ciany obiektu budowlanego.
3. Daszki powinny byé szczelne i wykonane z wyrobéw amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu (np. z tarcicy, ptyt trzcinowatych).
4. Odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢é nie mniejsza niz
240cm.
5. Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:
» 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,
* 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.
6. Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajace konstrukcje daszkdéw powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych co
najmniej o 50 cm.
Sygnaly ostrzegawcze
1. Migjsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz
w czasie wykonywania robét na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na tablicach
powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na wysokosSci
250 cm nad terenem.
2. Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne
o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciggu.
Urzadzenia odgromowe
Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno byé zabezpieczone siecig. odgromowag
przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTW i O, tom V.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
Poszczegoblne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
* Kontrole elementéw sktadowych rusztowan,
* Kontrole stanu podfoza na ktérym montowane jest rusztowanie,
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* Kontrole montazu
» Kontrola okresowe stanu rusztowan (codzienne biezace , cotygodniowe , wyjatkowe
po silnych wiatrach i burzach)
» Kontrole zamontowania siatek ostonowych
Elementy sprzetu przeznaczone do montazu musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
montazu oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika kontroli rusztowan.
W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane przegladom
* codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
* co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy ,
» doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadzisty
uzytkujacego rusztowanie.
+ Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywaniu
robét budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania robot na rusztowaniu.
Zakres czynnosci obejmujace poszczeg6lne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach
szczegétowych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.
Wyniki przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Badania rusztowan
1. Badania powinny obejmowac:
* badania czesci sktadowych rusztowania ,
* badania wszystkich zamontowanych rusztowan
2. Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie
» kompletu dokumentaciji ,
* niezbednych przyrzadéw pomiarowych ,
» wynikobw badan gruntu, opornosci uzioméw i innych.
Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob przewidziany w normie panstwowej dotyczacej
rusztowan.
Odbiér rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementéw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowaé
nastepujace badania
* sprawdzenie jakosci materiatdow uzytych do wykonania elementéw rusztowan,
* ogledziny zewnetrzne elementdéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw ,
* sprawdzenie ztaczy ,
* inne podane w normie panstwowe;.
Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny byé podzielone partie
zawierajgce elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
Badanie zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub
jego czesci niezbednej do wykonania rob6t. Badanie nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych.
Badanie rusztowan powinno obejmowac¢ sprawdzenie: wymagan ogdéinych, stanu podtoza
posadowienia rusztowania, wykonania ztgczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i
zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen piorunochronnych,
linii energetycznych oraz zabezpieczen.
Rusztowanie nalezy uwaza¢ za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty
dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usuna¢ i dokonac
ponownego badania rusztowania.
Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna by€ ,apara
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg rob6t zwianych z pracami dachowymi jest dla powierzchni
zarusztowania 1kol.
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8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru dokona
odbioru zgodnie z ST ,Wymagania ogéine".

Podstawe odbioru robét powinny stanowié¢ niezbedne dokumenty np. :

» Dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

* protokoty odbioru poszczegdinych etapow robdét,

* protokoty koniecznosci,

* protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

» wyniki badan laboratoryjnych,

* ekspertyzy. .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane i odebrane prace beda zaptacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych
prac obejmujacych zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowej i niniejszej ST oraz
ewentualnych protokotach koniecznosci na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce
robot potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

* Przepisy wymienione w ST ,Wymagania ogélne" ST-11.00 Montaz i demontaz rusztowan.

. PN-M-47900 -3 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

* PN-M-47900 —2 1996Rusztowania stojace metalowe robocze . Rusztowania stojakowe z rur
* Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym
przy temperaturze -15.C

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych

* Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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