WD/ - BIURO PROJEKTOW |
NADZOROW BUDOWLANYCH

Spotka z o.o.

UL. OBOZOWA 60B
62-800 KALISZ

Telefon: 62 501 23 93
e mail: wdikalisz@pro.onet.pl

SPGB TECHIIGZA I ToRAMA
1 GOEIORY ROBOY BUDOMLAEY

Nazwa obiektu
budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU GIMNAZJUM

im. M. Kopernika

w KATACH WROCLAWSKICH

Adres obiektu
budowlanego:

Obreb ewidencyjny:

Nr dziafki:

Inwestor:

Nazwa i adres jedn.
projektowania:

KATY WROCLAWSKIE, ul. Brzozowa 6

KATY WROCLAWSKIE

9/32; 10/1

GMINA KATY WROCLAWSKIE

55-080 KATY WROCLAWSKIE, ul. RYNEK - RATUSZ 1

WDI - BIURO PROJEKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH SP. Z. 0.0.
UL. OBOZOWA 60B, 62-800 KALISZ

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR. UPR. BUD. PODPIS
Opracowat: mgr inz. P. Kinastowski BN-
10.9/83/82
Kier. projektu: mgr inz. T. Kukuta 190/94

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2015r.




Specyfikacje techniczne opracowano zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Czesc I:
Roboty
ogdolnobudowlane

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45261410-1 lzolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45321000-3 Izolacja cieplna

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45312310-3 Ochrona odgromowa
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SPIS ZAWARTOSCI:

Strona tytutowa

Spis zawartosci

Zestawienie rodzajéw specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STO B-0-00.00.00

. Czesc¢ ogdlna.

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot
tymczasowych.

4. Informacja o terenie budowy

.5. Organizacja robot budowlanych

.6. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

.7. Ochrona srodowiska

.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

1.11. Nazwy i kody robdt.

1.12. Okreslenia podstawowe.

. Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych
2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw
Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.
Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
Wymagania dotyczace witasciwosci wykonania robot budowlanych.

. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Opis sposobu rozliczenia robdét.

0 Dokumenty odniesienia.

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych SST
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Nazwa obiektu: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM
im. M. Kopernika w KATACH WROCLAWSKICH

e Adres obiektu : KATY WROCLAWSKIE, ul. Brzozowa 6

dziatki nr 9/32; 10/1;

gmina Katy Wroctawskie, pow. wroctawski
woj. dolnoslaskie

Nazwa Zamawiajgcego : Gmina Katy Wroctawskie

Adres Zamawiajgcego : 55-080 Katy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1

e Nazwa specyfikacji technicznej :

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH NR | - cze$é ogélna wraz ze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

e Nazwa i adres jednostki opracowujacej specyfikacje :

WDI Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Sp. z o.0.
ul. Obozowa 60B, 62-800 Kalisz

e-mail: wdikalisz@pro.onet.pl
tel. 0-62 501 23 93

e Imie i nazwisko autora specyfikacji: mgr inz. Piotr Kinastowski

e Data opracowania specyfikacji :  Kalisz, grudzien 2015 r.
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH :

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych nr | - czes¢
ogolna STO B-0-00.00.00 - stron 22

2. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
nrl SST1 - SST6 stron 14

Uwagi:

1.Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot
zamowienia (przedmiary robét, kosztorys nakfadczy -
Slepy, projekt termomodernizacji, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét) wystapia nazwy
materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub
inne szczegéfowe dane - Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania _rownowazne _opisywanym oraz__uzycie
innych _materialdw_o rownowaznych ze wskazanymi
parametrach - zqodnie z art. 29 ustawy ,,Prawo
Zzamowien publicznych”.

2.Wskazane nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty,
pochodzenie lub inne szczegoéfowe dane uzyto celem
doktadneqo opisu przedmiotu zamowienia - jeqo
poziomu, standardu, jakosSci.

3. Nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne
technologie uzyte w dokumentach przetargowych i
dokumentacji technicznej projektowej winny by¢
traktowane jako definicje standardu jakiego wymaga
Zamawiajacy.

4. Wszelkie nazwy wilasne wyszczegdlnione w niniejszej
specyfikacji stuza ustaleniu zadanego standardu
wykonania, okreslenia wifasciwosci i wymogéw
technicznych zaprojektowanych w dokumentacji
technicznej — projekcie budowlanym.

5. Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych
rozwiazan w_oparciu__o_materiaty i produkty innych
producentow pod warunkiem spetnienia przez nie tych
samych parametrow __technicznych, ktore okresla
projekt termomodernizacji budynku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I_ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC OGOLNA (STO B-0-00.00.00)

\1. Czes¢ ogodlna

1.1. Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego:

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM im. M. Kopernika
w KATACH WROCLAWSKICH”

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych.

a)

b)

Zakres poszczegolnych robot budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych wynika
bezposrednio z wykonanego audytu energetycznego dla przedmiotowego budyn-
ku Gimnazjum jako przedsiewziecia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomoderniza-
Cji i remontow.

Przedmiotem robot budowlanych jest termomodernizacja istniejagcego budynku
Gimnazjum, wymiana o$wietlenia wbudowanego na nowe energoszczedne LED,
dostosowujac obiekt (Sciany zewnetrzne, poddasze nieuzytkowe, okna i drzwi
zewnetrzne, grzejniki c.0. wraz z rurazem i zaworami termostatycznymi) do
spetnienia wymagan warunkéw technicznych WT 2021 roku zgodnie z wykona-
nym audytem energetycznym budynku.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie izolacji termicznej scian i poddasza w obiekcie obje-
tym przetargiem.

Przedmiotowe roboty nie naruszajg konstrukcji budynku i jego wygladu oraz nie
wprowadzajg zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Roboty instalacyjne i elektryczne wchodzace w zakres termomodernizacji Gimna-
zjum objete przetargiem opisane sg w odrebnych specyfikacjach technicznych.

c) W zakres robot ogélnobudowlanych objetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m.in.

nastepujace roboty:

ROBOTY ROZBIORKOWE i PRZYGOTOWAWCZE:

= zabezpieczenie przejetego od Zamawiajgcego terenu budowy — m.in. przed
wtargnieciem oséb postronnych na teren robét termomodernizacyjnych,
wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami do budynku

= demontaz istniejgcych okien PVC (skrzydta okienne i oScieznice) — wszystkie
okna do odzysku — nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu

» demontaz drzwi zewnetrznych (skrzydta i oscieznice) — wszystkie drzwi PVC i
ALU do odzysku — nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu

= rozbiorka podokiennikow zewnetrznych ceramicznych i blaszanych

» rozbidrka oblicowania cokotu budynku

= demontaz istniejgcych rur spustowych z PVC wraz z czescig podziemng
(punktowe wykopy) do ponownego montazu po wykonaniu termomodernizacji
Scian

» demontaz czesci obrdbek blacharskich scianek attykowych

= demontaz czesci instalacji piorunochronnej — zwody pionowe

= rozbiérka tymczasowa czesci pokrycia dachowego z blachodachowki i
obrdébek blacharskich wokét Swietlika w celu wykonania jego ,ocieplenia”

= demontaz istniejgcych ptyt poliweglanowych sSwietlika — zamiana na
poliweglan o wiasciwosciach termicznych wskazanych jednoznacznie w
audycie energetycznym

= demontaz drobnych elementéw z elewacji (punkty oswietleniowe, reflektorki,
tablice, uchwyty i inne) oraz ponowny ich montaz po termomodernizacji Scian
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przygotowanie zniszczonej istniejacej powierzchni elewaciji do robot termo
modernizacyjnych — liczne duze powierzchnie zluszczenia farby elewacyjnej,
odpryski, odwarstwienia, kurz, pyt, brud, sadza, inne ( m.in. poprzez
zeskrobanie tuszczacej sie, odchodzacej od podtoza tynkowego ptatami
warstwy farby elewacyjnej, naprawa peknie¢ i mikrorys tynku zewnetrznego,
wzmochienie i zagruntowanie podfoza cokotu i scian pod klejenie elementow
systemu termomodernizacyjnego — wg wymogow i warunkow wykonania i
odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemoéw ocieplania $cian )

zatadunek i transport materiatdow z rozbiorki i demontazu z wywozem i
utylizacjg w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

ROBOTY BUDOWLANE NOWE:

roboty dociepleniowe cokotu budynku styropianem ekstrudowanym XPS grub.
10cm z wklejong siatkg polipropylenowg i z wyprawg tynkowg cienkowarstwo-
wa pod licowanie ptytkami klinkierowymi

termomodernizacja scian zewnetrznych budynku Gimnazjum Publicznego
wraz z termomodernizacjg $cian $wietlika metodg lekkga-mokrg w
kompleksowym systemie np. STO, Atlas lub réwnowaznym wraz z kolorystyka
elewacji - z zachowaniem istniejgcej kolorystyki elewacji scian, cokotu i
elementdéw architektonicznych (styropian grub.14cm, listwy cokotowe, listwy
naroznikowe wzmacniajace — narozniki, cokoty, krawedzie) z wykonaniem
ukrytych w ,ociepleniu” nowych zwodoéw pionowych instalacji odgromowej
oraz wykonaniem dylatacji konstrukcyjnej systemowej ,,ocieplenia”
termomodernizacja stropu poddasza budynku Gimnazjum (strop nad
parterem) wetng mineralng ,na sucho” grubosci 10cm

montaz nowych pieciokomorowych ptyt poliweglanowych grubosci 32mm o
wspdiczynniku przewodzenia ciepta wynoszacym A=1,30W/m?K stanowigcych
przekrycie swietlika dachowego

UWAGA: zwraca sie szczeg6lng uwage na koniecznos¢ zachowania
wszelkich przepiséw BHP podczas wykonywania roboét zwigzanych z
wymiang ptyt poliweglanowych swietlika dachowego podczas robét na
wysokosci na rusztowaniu

» ponowny montaz pokrycia z blachodachoéwki wraz z obrébkami blacharskimi

wokot scian swietlika dachowego

praca niezbednych do poszczegolnych robét rusztowan zewnetrznych i wew-
netrznych

rusztowanie zewnetrzne (statyka rusztowania, siatki zabezpieczajace,
burtnice, drabiny wlazowe na poszczegdlne poziomy, zabezpieczenie
odgromowe, protokét odbioru rusztowania)

licowanie cokotu budynku ptytkami klinkierowymi cokotowymi

ponowny montaz rur spustowych z PVC po wykonaniu docieplenia scian -
wraz z odtworzeniem przytgczenia do sieci deszczowej i naprawie punktowej
opaski budynku — roboty ujete w czesci branzy sanitarnej projektu

montaz podokiennikdw zewnetrznych systemowych

uzupetnienie przestrzeni parapetowych po demontazu okien i montazu w
nowym miejscu nowych okien

roboty malarskie emulsyjne z gruntowaniem powierzchni wewnetrznych $cian
(wszystkie oscieza wymienianych okien i drzwi zewnetrznych)

dostawa i montaz nowych kompletnych okien z PVC energooszczednych

wraz z naktadkami renowacyjnymi parapetowymi wewnetrznymi np. typu
.Pietrucha” na istniejacych parapetach lastrykowych

dostawa i montaz nowych kompletnych drzwi zewnetrznych aluminiowych
.cieptych” (ciepte ramki) wraz z oscieznicami
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= roboty pozostate towarzyszace, jak: zatadunek i wywiezienie gruzu i
wszelkiego innego materialu z rozbidrek, utylizacja gruzu i pozostatego
materiatu rozbiérkowego

UWAGA:Szczegotowy  opis przedmiotu zamowienia i zakres robot
termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum im. M. Kopernika zawarty jest w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), projekcie termomodernizacii,
przedmiarach robot i kosztorysie.

Zestawienie podstawowych wielko$ci technicznych i danych charakteryzujgcych
obiekt, w ktérym zaprojektowano powyzsze roboty:
e obiekt jest budynkiem czynnego Gimnazjum im. M. Kopernika w Katach
Wroctawskich przylegajacy do Szkoty Podstawowej Nr 2
o budynek wybudowany pod koniec lat dziewiecdziesigtych XX wieku wg
projektu budowlanego opracowanego w Pracowni Architektonicznej ,Projekt”
49-300 Brzeg ul. Stoneczna 5 w 1997 roku (projektant mgr inz. arch. lwona
Sobusiak, mgr inz. arch. Krzysztof Nawarecki)
e wymiary zewnetrzne budynku (segment B + segment C) dtug. x szer. x wys.=
(57,77 x 19,94) + (29,40 x 21,11)m x h =11,17m
¢ na stropie poddasza wykonstruowany jest piramidowy swietlik dachowy o
podstawie murowanej na rzucie prostokata o wymiarach 6,85x6,0m wystajacy
w dachu do$wietlajacy $wiattem stonecznym tzw. forum Gimnazjum. Swietlik
ztozony jest z czterech potaci tworzgcych ostrostup na podstawie prostokata.
Wypetnienie konstrukcji aluminiowej na krokwiach drewnianych stanowig
ptyty poliweglanowe komorowe grubosci 1,6cm wg projektu budowlanego
Gimnazjum.
o wysokos¢ wewnetrzna $wietlika w kalenicy 13,96m
budynek murowany, wolnostojacy, w ksztatcie litery L, skladajacy sie z dwoch
segmentow zdylatowanych, w technologii tradycyjnej uprzemystowionej
e budynek potaczony jest parterowym przeszklonym tgcznikiem — korytarzem z
halg widowiskowo-sportowg
e budynek Gimnazjum to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytko-
wym, niepodpiwniczony
¢ wejscie na poddasze poprzez dwa wytazy na pietrze z korytarza gtdwnego
konstrukcja budynku — murowana ze stropami gestozebrowymi typu Teriva,
tawy fundamentowe Zelbetowe i betonowe, dwie klatki schodowe masywne
o konstrukcji zelbetowej
e wg opracowania pn.: "Orzeczenie techniczne ustalajace powody niedogrzania
budynku szkolnego” opracowane przez ZUT Wroctaw w 2001r. $ciany zewne-
trzne wykonane zostaty z bloczkéw gazobetonowych grub. 48cm, patrz:

cyt. strona 7 powyzszego orzeczenia:
pkt. 2.2. Obliczenie wspétczynnikdw przenikania ciepta.

1 — sciany zewnetrzne /zgodnie z projektem/ :
- cegta petna gr.0,25m
- styropian  gr.0,08m
- cegta petna gr.0,25m

1a — $ciana zewnetrzna /istniejgca/
- bloczki gazobetonowe gr.0,48m

o stolarka okienna osadzona zostata w potowie grubosci muru - tworzac gtebo-
kie oscieze okienne zewnetrzne szerokosci ok. 28cm z tynkiem zewnetrznym

¢ ukfad konstrukcyjny podiuzny — stropy oparte na podtuznych scianach nos-
nych zewnetrznych i Scianach srodkowych korytarzowych
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dach w postaci tradycyjnej wiezby drewnianej
e dach dwuspadowy, kryty blachodachéwka, rynny dachowe i rury spustowe z
PCV, kominy murowane ponad dachem nakryte betonowymi czapkami komi-
nowymi, istniejgca instalacja odgromowa obiektu
e budynek wyposazony w instalacje elektryczng wewnetrzng i instalacje wodno-
kanalizacyjng oraz centralnego ogrzewania z lokalnej wewnetrznej kottowni
olejowej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2 przylegajacej do budynku
Gimnazjum
o wystepujg elementy architektoniczne przynalezne do hali sportowej (stup
narozny, podciag, $cianka z oknem) dostawione bezposrednio do sciany
szczytowej Gimnazjum — ewentualne rozwigzanie kolorystyczne nalezy
uzgodnic z Architektem miejskim
Uwaga:
Wszystkie materialy i urzadzenia budowlane dla przewidzianych projektem
robot dostarcza wybrany wykonawca robét.

- ROBOTY BRANZY INSTALACYJNEJ SANITARNEJ - stanowia odrebna specyfikacje
techniczng _
- ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ - stanowig odrebng specyfikacje technicznag

1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
e wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy (frontu robét)

utrzymanie i likwidacja placu budowy

montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych

uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych

pomiary do rozliczenia robot

oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania

zabezpieczenie robdét przed wodg opadowg

usuwanie odpadow z terenu budowy oraz usuwanie zanieczyszczen

wynikajgcych z rob6t wykonywanych przez wykonawce
Wszystkie prace towarzyszace i roboty tymczasowe nie ujete w przedmiarze
roboét, a wynikajace z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planéw organizaciji i
ochrony terenu budowy, utrzymania porzadku na terenie budowy, praca rusztowan,
zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, roboty rozbiérkowe
wraz z kosztami wywozu i sktadowania oraz utylizacja odpadéw i materiatéw z
demontazu wykonawca powinien uwzglednié¢ kalkulujgc ceny jednostkowe i ceny
za poszczegolne pozycje robot podstawowych ujetych w przedmiarze robét.

1.4. Informacja o terenie budowy zawierajaca niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robét budowlanych:
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty budowlane prowadzone bedg na terenie i w obiekcie uzytkowanym przez
Gimnazjum im. M. Kopernika podczas czynnego obiektu szkolnego — stad konie-
cznos¢ zachowania przez Wykonawce roboét szczegolnych zasad bezpieczenstwa
pracy podczas ich wykonywania.

Prowadzone roboty nie moga zakiéca¢ normalnego funkcjonowania Gimnazjum.

Wykonawca na biezaco bedzie uzgadnia¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem

zakresy i terminy w/w zaprojektowanych prac.

Ponadto Zamawiajacy ustali miejsce lokalizacji zaplecza budowy.

e Teren przedmiotowej termomodernizacji stanowi budynek Gimnazjum im. M.
Kopernika w Kgtach Wroctawskich
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e Zamawiajgcy-(Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach Umowy
przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy-remontu (termomodernizacji)
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz ze znajdujgcym sie na nim obiektem budowlanym

¢ Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng
oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r.
Z pOz. zmianami

e Przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy dokonaé wpisu osdb, ktérym
zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowla-
nych.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

o Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy — Wykonawca robét na wiasny
koszt uzgodni sposéb zasilania placu budowy z Zamawiajgcym (podlicznik) i
Uzytkownikiem (Dyr. Gimnazjum)

¢ Woda na potrzeby Wykonawcy — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - (podlicznik) i
Uzytkownikiem (Dyr. Gimnazjum).

e Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majatku Inwestora i
Uzytkownika w trakcie realizacji robét w obszarze terenu budowy-remontu i w
zasiegu oddziatywania,

e Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren budowy-remontu, a w szczegdlno$ci:

¢ zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do
wykonania robét budowlanych,

¢ zapewni¢ korzystanie z wody do robét budowlanych i do uzytku
pracownikéw zatrudnionych przy robotach,

¢ urzadzi¢ dla pracownikéw szatnie na odziez czysta i brudna,
jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, ustepu — tzn.
pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne o odpowiedniej
powierzchni zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
dotyczacymi ogélnych warunkéw higieniczno — sanitarnych na
budowie.

4 Wykonawca moze korzysta¢ z obiektéw tymczasowych w postaci
konteneréw segmentowych lub barakowozéw — w uzgodnieniu z
Inwestorem (Uzytkownikiem).

¢ wykona¢ drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego
poziomego z ochrong przejs¢ w miejscach niebezpiecznych,

4 teren robét nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami przepisow
BHP w budownictwie

¢ w zakresie ograniczenia obcigzen osi pojazdéow nalezy
przestrzegaé przepiséw i oznakowan istniejacych ulic - drog
dojazdowych do terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie
dopuszczalnych obcigzen osi pojazddéw transportujacych materiaty
i wyroby budowlane na przedmiotowy teren budowy.

— zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich

Wykonawca musi przestrzegaé ogolne warunki w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jednoczesnie musi on wykonaé szczegdtowe oznaczenia
instalacji i urzadzen oraz zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.
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Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osoéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j.

W ramach roboét remontowych wykonawca musi zastosowac rozwigzania chronigce
interes 0s6b trzecich przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej
- mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, cieptej wody
i Srodkéw tgcznosci,
- doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne,
promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza,
wody i gleby
ochrony srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania remontu
i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

¢ podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
remontu

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

o cato$¢ materiatu rozbiérkowego Wykonawca usunie i wywiezie bezposrednio
z terenu remontu za posrednictwem wtasnego sprzetu zatadowawczego i
transportowego

e oraz utylizuje materiat rozbiorkowy na wiasny koszt

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje warsztatow, baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikdw i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru
warunkow bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

e W przypadku ustanowienia Kierownika budowy musi on sporzadzi¢ badz
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany planem
BIOZ

e Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla oséb trzecich, poprzez
oznakowania terenu remontu - budowy i jego oznakowania i wygrodzenia

e Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z umowg, dokumentacjg
przetargowg, zgtoszeniem robét remontowych oraz obowigzujacymi przepisami
bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa przeciw pozarowego

e Za bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca

o Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na
terenie budowy-remontu

zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Dla realizacji zamoéwienia Wykonawca powinien urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb

budowy w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez Zamawiajgcego.
Podtagczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociggowej jest mozliwe po

uzgodnieniu z Zamawiajacym. Koszty poboru wody i energii elektrycznej w trakcie
wykonywania robot objetych umowg ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje sktadniki majgtkowe znajdujace sie
na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
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Ewentualnie po dokonanych uzgodnieniach miejsca lokalizacji i szczegotéw
zaplecza Wykonawca bedzie mogt ustawi¢ wiasne zaplecze kontenerowe lub
w postaci barakowozéw na terenie przejetego terenu budowy.

Szczegoty zaplecza w/g WTW i ORBM rozdziat 2.

— warunkoéw dotyczacych organizacji ruchu
e organizacja ruchu na przedmiotowym obszarze nie ulegnie zmianie na czas
remontu
— ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub
Zamawiajgcemu planéw organizacji i ochrony terenu budowy-remontu oraz
uzyskania jego akceptaciji.

Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowac przejety teren budowy-remontu
zapewniajgc zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, daszki zabezpieczajgce, porecze, oswietle-
nie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni
Istniejgce drogi i dojazdy na przylegtym do przedmiotowego budynku terenie oraz
drogi i ulice poza terenem remontu - wykonawca musi utrzymac w nalezytym po-
rzadku oraz korzysta¢ z nich zgodnie z obowigzujacymi przepisami ruchu drogo-
wego ( w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow).
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia
istniejacych chodnikdw i jezdni dojazdowe.

1.5. Nazwy i kody robot zalezne od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.
Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45261410-1 I1zolowanie dachu
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
45321000-3 Izolacja cieplna
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45431000-7 Kfadzenie ptytek
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45312310-3 Ochrona odgromowa
1.6. Okreslenie podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesnigj
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych.
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
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urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki;

teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow
czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw;

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ dokument potwierdzajacy pozytywng
ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w
okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych;

wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows;

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6ét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét;

kierownik budowy - osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i
upowazniona do kierowania robotami i budowag, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru;

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowej;
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przedmiar roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych;

czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji;

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng ( w wypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono PN )

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor nadzoru
Pozostate okreslenia podstawowe zawarte zostang w ogélnych warunkach Umowy.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania

zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci.

2.1 Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.

— wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce
muszga spetniaé warunki art. 10 ,,Prawa budowlanego” i posiadaé¢ wtasci-
wosci uzytkowe umozliwiajace spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ,,Prawa budowlanego”,

- zrodia uzyskiwania materiatdw i urzadzen:

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wyko-
nywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegol-
nych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygo-
dnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegotowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgce-
go, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowia-
zek dostarczenia Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow lokal-
nych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zzrodet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru

— Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢é niezwlocznie usuniete z placu budowy.
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Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiadac¢ wszelkie
niezbedne atesty i certyfikaty potwierdzajgce mozliwosc¢ ich stosowania.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,

sktadowania i kontroli jakosci materiatéw i wyrobow.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszag one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
przechowywanie, transport, skladowanie i kontrola jakosci wyrobow
budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, cze$¢ 1 rozdziat 2
wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca zapewni witasciwe
skltadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe mate-
rialy i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoé-
towych specyfikacji technicznych.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatow i
urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora
nadzoru, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

Atesty materiatow i urzadzen:

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach techni-
cznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posia-
dac¢ atest okres$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatéw, Inspektor nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé
tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegodtowych specyfikacjach tech-
nicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, po-
parte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyni-
kéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi nadzo-
ru.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatbw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwitocznie usuniete
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przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj roboét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone Iub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac
budowy, ktére nie uzyskajq akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny by¢é niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlano-
wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje
Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze przynajmniej na 3
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia.

wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot

sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie i z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot

sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaga-
niami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robot muszg by¢ w petni spraw
-wne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich,

Wykonawca musi posiada¢ stosowane i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploa-
tacji sprzetu i poszczegdlnych maszyn budowlanych.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca musi uzywac tylko takich srodkow transportu poziomego i pionowego,
ktére nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatdéw elementéw i urzadzen
liczba i rodzaje srodkow transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okres$lonymi w projekcie w terminach przewidzianych w Umowie
wynikajgcych z harmonogramu robo6t

przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruch drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byc¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy

wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce rob6t musza byc
sprawne technicznie i bezpieczne dla oséb obstugujacych je oraz osob trzecich,
Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne dokumenty zezwalajgce na ich
obstuge i eksploatacje,
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5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robét budowlanych:

Dokumentacja przetargowa, SST oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdolnych dokumentéw obowigzuje

kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledédw lub opuszczen w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢é zgodne z

dokumentacjg przetargowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé

zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne =z

dokumentacja przetargowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢

elementu remontu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

- wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz za zgodnosc¢ ze specyfikacja techniczna i poleceniami
nadzoru inwestorskiego

- szczegobtowe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych wykona-
nia i odbioru robo6t budowlanych” tzw. WTWiORB” ITB W-wa 2004 oraz odpowie-
dnich aprobatach technicznych i PN,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika bu-
dowy,

- wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane
powinny mie¢ aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robét do likwidacji placu
budowy i pethego uporzadkowania terenu wokot budowy

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt, jakosci wyrobdéw
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢é pobierania
probek i badania materiatéw i robaét.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania  materialtdw oraz robdt z
czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty bedg wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentac;ji przetargowej i specyfikacji technicznej.

Pobieranie probek.

Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, a wykonawca
zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
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6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo
Budowlane. Jednoczesnie wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

6.6. Zamawiajgcy wymaga wykonania robot zgodnie z :
zawartg umowa, niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wiedzg i sztukg budowlang

6.7. Biezaca kontrole robét prowadzi¢ beda inspektorzy nadzoru inwestorskiego wraz z

Zamawiajgcym.
Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy robét wszelkich dokumentow
potwierdzajacych jakos¢ dostarczonych materiatéw i  wyrobéw budowlanych na
teren budowy oraz stosownych dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych
robot w kazdej chwili przed odbiorem czesciowym i koncowym.

6.8. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowigzujgcym Prawem
budowlanym ( ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami).

6.9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac :
zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych” (WTWiORB)

Czes¢ A : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe.

Czes¢ B : Roboty wykonczeniowe.

Czes¢ C : Zabezpieczenia i izolacje.

Czes¢ D : Roboty instalacyjne (elektryczne)
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB- Osrodek Informacji Naukowo-
Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksaweréw 21 w 2004r. (i w latach nastepnych)

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Uwaga:
Prowadzenie obmiardw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych tzw.typ A.

7.1. Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wedtug
stanu na dzieh jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
technicznym i specyfikacjach technicznych. llos¢ robét podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze wchodzacym w skfad umowy. Jakakolwiek
niezgodnos¢ z przedmiarem, w ktdorym z koniecznosci niektore wielkosci zostaty
przyjete — nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot.

7.2. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okres$lenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.3. Ewentualne zmiany ilosciowe i roboty zamienne wynikle w trakcie prowadzenia
robot, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, mogg by¢ dokonane wytacznie
na podstawie protokotu koniecznosci spisanego w obecnos$ci Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.
Jakiekolwiek zmiany ilo$ciowe i asortymentowe bez akceptacji Zamawiajgcego
zostang odrzucone.

\8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw robot :

- Odbiér czesciowy lub etapowy

- Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Odbiér koncowy

- Odbiér po okresie rekojmii

- Odbiédr ostateczny (pogwarancyjny).

Ponadto wystepujg odbiory przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych .
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Roboty budowlane odbierane beda w nastepujacych zakresach:

8.1. Odbiory czesciowe — polega na ocenie i ilosci wykonanych czesci robét. Wykonuje
sie go wedilug zasad obowigzujacych przy odbiorze kohcowym .

8.2. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-

wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu roboét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przepro-
wadzony niezwtocznie, nie pdzniej ni. w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiorowi roboét zanikajacych beda podlegaty:
- osadzenie stolarki okiennej PVC i $lusarki drzwiowej aluminiowej (etapy)
- roboty zwigzane z elewacjg — termomodernizacja (poszczegodlne jej etapy)

- wykonanie izolacji termicznej poddasza Gimnazjum (poszczegolne jej etapy)

przygotowanie podtoza pod roboty malarskie osciezy okiennych i drzwiowych

roboty instalacyjne i elektryczne

8.3. Odbior kohcowy prowadzi Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robo6t za posrednictwem osob o odpowied-
nich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warun-
kami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorczych jest spetnienie nastepujgcych
warunkéw:

- kompleksowe zakonczenie robét objetych umowg

- pisemne zgtoszenie zamawiajgcemu przez wykonawce zakonczenia robét
objetych umowa,

- zgtoszenie przez kierownika budowy robdét budowlanego do odbioru odpowiednim
wpisem do dziennika budowy,

- przedtozenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych:

- oryginat dziennika budowy-remontu z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego gotowosci robo6t do odbioru korncowego,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci na zastosowane materiaty i wyroby budo-
wlane

- o$wiadczenie kierownika budowy o:

1/ zgodnosci wykonania robét budowlanych z warunkami pozwolenia na budowe lub
warunkami zgtoszenia robo6t, normami technicznymi, przepisami i sztukg budow-
nag,

2/ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu termomodernizowanego
Gimnazjum, a takze w razie korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budyn-
ku lub lokalu,

- protokoty badanh i sprawdzen wraz z ich zestawieniem,

Po uzyskaniu kompletu dokumentow odbiorowych j.w. Zamawiajgcy sprawdza ich

poprawnos¢ i kompletnosc.

W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca uzupetnia dokumenty na wezwanie
Zamawiajgcego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiajgcego popra-
wnego kompletu dokumentéw odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpo-
czecia czynnoséci odbiorowych.
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Data rozpoczecia odbioru konncowego nie powinna przekroczy¢ 10 dni od daty wpisu
potwierdzajgcego gotowos¢ do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy spisuje Protokot Odbioru Koncowego
Obiektu, ktérego integralng czes$¢ stanowig dokumenty odbiorowe j.w. Kopia
Protokotu Odbioru Koricowego (bez zatacznikdéw) zostanie przekazana Wykonawcy.
Podpisany przez uczestnikéw odbioru protokét odbioru koncowego obiektu stanowi
podstawe do:
a/ podpisania protokotu odbioru elementu robot przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,
b/ wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce robot,
¢/ uruchomienia ptatnosci umownej kohcowej przez Zamawiajgcego, tylko w
przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
d/  w dniu odbioru kohcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

8.4. Odbidr po okresie rekojmii.
Pod koniec okresu rekojmii Zamawiajacy zorganizuje odbior ,,po okresie rekojmii”

8.5. Odbidr ostateczny.
Odbioér ostateczny — pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/ oraz
przy odbiorze po okresie rekojmii oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja wyrobéw i
urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za skompletowanie instrukcji obstugi i konserwacji
zastosowanych okien, drzwi oraz gwarancji na te i inne wyroby, materiaty i
urzadzenia budowlane — celem przekazania ich w komplecie Zamawiajgcemu w
dniu koncowego odbioru robot.

8.7. Dokumentacja do odbioru robét budowlanych.
Do odbioru obiektu robdét Wykonawca jest obowigzany przygotowac wszystkie
odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.3.

\9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

Rusztowania budowlane stuzace do umozliwienia wykonywania robot:

- murarskich, tynkarskich, malarskich, ociepleniowych, dekarskich

a takze wszelkie inne np. deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072) sg tzw. robotami tymczasowymi, ktére nie stanowig odrebnej pozyciji
kosztorysowej i odrebnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrze¢ je w cenie
jednostkowej poszczegdlnych robdét, w ktorych wystepuija.

Rozliczenie wykonanych robot nastgpi zgodnie z przyjetymi zasadami w umowie o
roboty budowlane miedzy Zamawiajgcym a wykonawcg robot.

ZAMAWIAJACY ZDECYDUJE CZY ROZLICZANIE ROBOT PODSTAWOWYCH
BEDZIE  DOKONYWANE W  SYSTEMIE PRZEDMIAROWYM czy
RYCZALTOWYM. OKRESLI TAKZE ZASADY PLATNOSCI ZA WYKONANE
ROBOTY. ZASADY TE OKRESLONE ZOSTANA W UMOWIE.

Rozliczenia robét obejmowacé bedg roboty budowlane objete zawartg Umowg o
wykonanie adaptacji przedmiotowego obiektu.

ROZLICZENIA ROBOT DOKONYWANE BEDA SCISLE | ZGODNIE Z
PRZYJETYMI ZASADAMI OKRESLONYMI W UMOWIE O ROBOTY
BUDOWLANE MIEDZY INWESTOREM A WYKONAWCA ROBOT.

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a
przysziym wykonawca.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w przedmiarze robo6t kosztorysu
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przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdét wycenionych
ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skifadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Do cen
jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazddéw, przejazdéw oraz

catej

UWAGI: 1.

10.

organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.

Roboty, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2.09.2004 roku. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) sa tzw. robotami tymczasowymi,
nie stanowia odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowe;.
Nie ma ich w przedmiarze robét. (paragraf 9 Rozporzadzenia)

Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrze¢ w cenie
jednostkowej poszczegélnych robét, w ktérych wystepuja.

. Szczegodtowa cena jednostkowa roboty sktada sie z wartosci poszczegdéinych

jednostkowych naktadéw rzeczowych (kosztéw bezposrednich)oraz doliczeniu
narzutéw kosztéw posrednich i zysku.

. Przedmiar robét zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem jest opracowa-

niem wchodzacym w zakres dokumentacji projektowej - ma funkcje opisujaca
przedmiot zamdwienia.

. Wskazane w przedmiarach katalogi nakladéw rzeczowych i numery

tabel poszczegoélnych pozycji nie stanowiag podstawy wyceny dla
oferenta - stuza jedynie uszczegétowieniu opisu pozycji przedmiarowej,
a nie wskazaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych danej konkretnej
roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczacych katalogéw
zawierajacych normy nakladéw rzeczowych oraz opiséw robét z tych
katalogéow nie oznacza zobowigzania wykonawcy do sporzadzenia
kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawa normatywna.
DLA SPORZADZENIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO OFERENT -
WYKONAWCA WINIEN ZASTOSOWAC WEASNA WYCENE
INDYWIDUALNA OPARTA NA WEASNEJ ANALIZIE LUB PRZY UZYCIU
DOSTEPNYCH KATALOGOW - NIEKONIECZNIE WSKAZANYCH.

Sposéb wyceny poszczegolnych pozycji przedmiarowych pozostawia
sie Wykonawcy.

W ofercie winien by¢ ujety caly zakres wszystkich roboét, ktére
zawarte s3a w poszczegolnych projektach technicznych oraz
przedmiarach robét poszczegdélnych branz.

Roboty wynikajace z projektu termomodernizacji — a nie uwzglednione
w przedmiarze robét sa traktowane jako przedmiot zamoéwienia
podstawowego.

Wszystkie elementy skladowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiar robét stanowia komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej
nalezy rozpatrywac tacznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji
w jakiejkolwiek czesci skladowej dokumentacji np. w przedmiarze
robot , ktéra ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to
wykonawcy od realizacji catosci zamoéwienia badz ujecia elementu w
cenie ofertowej.

Wymogi dotyczace opisu sposobu obliczenia ceny za roboty
budowlane przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy zawart w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia - SIWZ.
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11. Zaleca si¢ oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zaméwienia
bezposrednio w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. SIWZ opracowana przez Zamawiajgcego dla zadania pn.:

»,1ERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM im. M. Kopernika w KATACH

WROCLAWSKICH”
10.2. Jednostka autorska: WDI Biuro Projektow i Nadzoréw Budowlanych Sp. z o.0.
62-800 Kalisz ul. Obozowa 60B tel. (0-62) 501 23 93

10.3. Zestawienie dokumentac;ji:

- Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o
wspieraniu termomodernizacji i remontdw — wykonany przez mgr inz. Adama
Mozdzanowskiego

- przedmiary robot branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

- dokumentacja projektowa branzy architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej
(projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum)

- pierwotny (archiwalny) projekt budowlany szkoty podstawowej — 24 izbowej opra-
cowany w Pracowni Architektonicznej ,Projekt” 49-300 Brzeg ul. Stoneczna 5
w 1997 roku — udostepniony przez Zamawiajgcego

- Orzeczenie techniczne ustalajgce powody niedogrzania budynku szkolnego opra-
cowane przez ZUT Wroctaw w 2001r. — udostepnione przez Zamawiajgcego

10.4. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),

przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ i nalezy

czytac je tacznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich

Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedga wykonywane w bezpieczny

sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.

Rozumie sig, ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wyma-

ganiami tych norm i przepiséw, a w szczegdlno$ci:

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych WTWIORB ITB W-wa
2004r (czesc¢ A, czes¢ B, czes¢ C, czes¢ D)

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych WTW i
ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom | czes¢ 1+4, tom Ill),

o Ustawa z dnia 7.07.1994r ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z
pézn. zm.),

e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r Nr 75, poz. 690 z pdz. zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47,
poz.409)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. ,w sprawie
0golnych przepisow BHP”

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

¢ Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
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Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci

SPIS ZAWARTOSCI (ROBOT) SZCZEG()LOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE SST.1.0
. MONTAZ OKIEN Z PVC | DRZWI ZEWNETRZNYCH ALUMINIOWYCH SST.2.0
. ROBOTY MALARSKIE SST.3.0
. LICOWANIE SCIAN COKOLU PLYTKAMI SST.4.0
. ELEWACJA Z TERMOMODERNIZACJA SCIAN BUDYNKU SST.5.0

6.TERMOMODERNIZACJA PODDASZA, ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU SST.6.0

-\

9.

Uwagi do szczegdtowych specyfikacii technicznych SST.1.0 - SST.6.0:
(wspdlne wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia)

Czes¢ ogolna:
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM im. M. Kopernika w KATACH
WROCLAWSKICH”
- Przedmiot i zakres robo6t ogélnobudowlanych objetych SST: zawarty jest w szczego-
wych SST.1.0 - SST.6.0
- Okreslenia podstawowe wystepujace w SST: sg w specyfikacji techn. - cze$¢ ogdlna
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych:
- podano w pkt.2 spec. technicznej - czes¢ ogdlna (STO) plus w SST.1.0 - SST.6.0
Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét budowlanych:
- podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna (STO)
Wymagania dotyczace srodkéw transportu:
- podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
Wymagania szczegéfowe wykonania robét budowlanych:
- podano w poszczegdlnych SST.1.0 - SST.6.0
Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i robét budowlanych:
- 0goélne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt.6 spec. techn.- czes¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe zasady kontroli robot dla kazdego rodzaju wystepujacych robét objetych
specyfikacjg zawarte sg w SST.1.0 - SST.6.0
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét:
- 0g6Ilne warunki obmiaru rob6t podano w pkt. 7 spec. techn. - czes¢ ogdlna (STO)
Odbiér robot budowlanych:
- 0golne zasady odbioru robot podano w pkt. 8 spec. techn. - czes$¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe zasady odbioru robot zawarte sa w SST.1.0 - SST.6.0
Rozliczenia roboét:
- 0golne zasady rozliczen robét podano w pkt. 9 spec. techn. - czes¢ ogdlna (STO)

10. Dokumenty odniesienia:

- podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - czes¢ ogdlna (STO)
- szczegotowe dokumenty odniesienia dla poszczegdlnych robot zawarte sg w SST.1.0
- SST.6.0

str. 23




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg szczegdtowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot i wchodzacych w skitad
przedsiewziecia pn.:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM im. M. Kopernika
w KATACH WROCLAWSKICH”
1.2. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna (STWiIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB.
Zakres robot zawarty jestw STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.2
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi STWiIiORB 0-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

punkt 1.5

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB 0-00.00.00 ,Wymagania
0golne” punkt 1.

Przy robotach zwigzanych m.in. z wykonaniem systemowej termomodernizacji
budynku i stropodachu, montazem drzwi zewnetrznych i okien i innych pozostatych
robét nalezy scisle stosowac sie do instrukcji producenta tych elementéw w zakresie
transportu, przechowywania, wykonawstwa, osadzania i montazu, etc. Wykonawca
roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zachowanie zgodnosci z
dokumentacjg przetargowg, poleceniami Inspektora nadzoru oraz projektem
budowlanym i specyfikacjami technicznymi.

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytacznie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-

twie.

2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - SST 1.0

Materiaty nowe nie wystepuja.
2.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnetrzne ALU — SST2.0

2.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w Ogdinej
specyfikacji technicznej.
2.2.2. Parametry techniczne okien:

stolarka indywidualna z utwardzonego polichlorku winylu PVC
wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien U, = 0,9 W/m? K — wymég
audytora energetycznego

3 uszczelki 3 szyby, ciepta ramka

kolor biaty obustronny

klamki biate

okna uchylno-rozwierane i uchylne wg szczeg6towego zestawienia w
projekcie budowlanym

profile PVC szesciokomorowe wzmachiane ksztattownikiem stalowym
ocynkowanym

profile muszg by¢ odporne na butwienie, zotkniecie, rozwarstwianie i
przebarwianie. Nie mogg reagowaé¢ na wilgo¢. Nie moga zawieraé
zadnych szkodliwych substancji i nie powodowaé odczynow alergicznych.
Nie moga zawiera¢ metali ciezkich (otow, kadm)
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2.2.3.

2.24.

2.2.5.

2.2.6.

- uszczelki-podwdjne, wymienne, na obwodzie skrzydta i oscieznicy. Muszag
charakteryzowac¢ sie wysokg elastycznoscia, brakiem jakichkolwiek
odksztatcen oraz duzg odpornoscig na wptywy atmosferyczne

- szklone wkfadami okiennymi zespolonymi trzyszybowymi z szybami o pod-
wyzszonej odpornosci na przebicie i rozbicie

- szyby bezpieczne - klasa szyby 02

- wszystkie okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane

- wbudowa¢ nalezy okna kompletnie wykonczone wraz z uszczelkami,

okuciami, klamkami, szyldami, nawiewnikami ramowymi z regulacjg
przymkniecia systemowymi

Okucia budowlane.

kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
obwiedniowe systemowe

- okucia rozwierane, uchylno-rozwierane i uchylne ryglujace okno na catym
obwodzie wg zatgczonego w projekcie zestawienia i schematu stolarki
okiennej, z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle

- okucia muszg byC fatwe w obstudze i gwarantowac¢ wieloletnie
bezawaryjne funkcjonowanie okien

- okucia musza posiada¢ mikrowentylacije. Wskazane jest takze, by
posiadaty blokade niewtasciwego funkcjonowania okué

- okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przy-

padku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wypo-
sazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okna powinny zachowaé catkowitg szczelnos¢ przy zraszaniu wodg dla klasy
4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja"
tj. nie mniej niz 150Pa.

Klasyfikacja i wymagania dla szyb na podstawie norm: PN-EN 356; PN-EN
1063:2002; PN-EN ISO 12543.

Parametry techniczne drzwi zewnetrznych:

- drzwi zewnetrzne z ksztattownikdéw aluminiowych z poliamidowg przekfad-
kg termiczng, systemowe - wg szczegodtowego zestawienia w projekcie
termomodernizacji

- rozwigzania konstrukcyjne typowe dla producentéw Slusarki aluminiowej

- profil izolowany termicznie (tzw. profil ,ciepty”)

- drzwi dwuskrzydiowe w czesci dolnej -petne, w czesci gérnej -przeszklenie

- szyby bezpieczne klasy P4

2.2.7. Wbudowac nalezy drzwi (skrzydta wraz z o$cieznicami) kompletnie wykonczone

Uwaga:

wraz z uszczelkami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami patentowymi i

samozamykaczami.

Standard techniczny i materiatowy oraz montaz okien i zewnetrznych drzwi wejsciowych do
budynku gimnazjum musi zapewnia¢ dtugotrwate, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjono-

wanie.

2.2.8.

a)

b)

Parametry techniczne i rozwigzania materiatowe drzwi zewnetrznych:

Slusarka drzwiowa aluminiowa zewnetrzna:

wspoétczynnik przenikania ciepta drzwi U,, = 1,3 W/m?K — wymoég audytora
energetycznego

zewnetrzne drzwi - aluminiowe systemowe wykonac¢ z profili ocieplonych (tzw.
"ciepte"), czesciowo szklone podwdjnie szybg bezpieczng klasy P4, malowane
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proszkowo.
c) drzwi muszg by¢ wyposazone w samozamykacze, klamki i dwa zamki paten-
towe
d) nalezy wbudowac¢ $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami,uszczelka-
mi i powtokami proszkowymi
2.2.9. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom
normy PN-80/M-02138.
2.2.10. Okucia systemowe zapewniajgce dtugie bezawaryjne uzytkowanie.
2.2.11. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:
- twardos¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornosc¢ na temperature od -30 do +80°C
- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
- nasigkliwosc¢ - nienasigkliwe
- trwato$¢ min. 20 lat
UWAGA: drzwi zewnetrzne powinny posiada¢ trzeci dodatkowy zawias.
2.3. Licowanie $cian cokotu plytkami - SST 3.0
2.3.1.0g06lne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych podano w
Ogodlnej specyfikacji technicznej.
2.3.2. Materiaty ceramiczne $cienne (ptytki i listwy) powinny odpowiada¢ wymaganiom
nastepujacych norm:

e PN-ISO 13006:2001,
e PN-EN 87:1994
e PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.
2.3.3. Charakterystyka techniczna ptytek $ciennych:

gatunek |, jednolita kalibracja dla catej partii zakupu
wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 100 min.20MPa
twardos¢ (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min.5
odporno$¢ na pekniecia wioskowate wg PN-EN 105 - wymagana
odpornos$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku wg PN-EN
122 - min. klasa B
odpornos¢ na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2
e odporno$é termiczna (w 160°C) wg PN-EN 104 - wymagana
e wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 -
min.0,22
e wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej od temperatury pokojowej do
temperatury 100°C wg PN-EN 103 max 9x10°K”’
o Scieralnos¢ szkliwa (klasa) wg wskazan wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV
o zaprawy klejace powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 12004
2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania
muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznym lub
norm.
2.4. Roboty malarskie - SST 4.0
2.4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow budowlanych podano w Ogdinej
specyfikacji technicznej.
2.4.2. Farby budowlane — emulsyjne (oscieza)
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie:
a) Farby wytwarzane fabrycznie.
Stosowanie zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
b) Farby olejne i ftalowe
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- farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajno$¢ 6-8m?dm?®czas schniecia -12 h

- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-
81901/2002 wydajno$¢ 6-10m?dm?

2.4.3. Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempe-
raturze min.+5°C.

2.5. Elewacja z termomodernizacija scian - SST 5.0

2.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw budowlanych podano w Ogdinej
specyfikacji technicznej.

2.5.2 Materiat do izolacji termicznych — styropian (systemowy).

A/ Rodzaje w zaleznosci od usytuowania w budynku:
- §ciany zewnetrzne — docieplenie:

e czes¢ podziemna — fundamentowa: nie jest wykonywana

e czesc nadziemna (cokdt): frezowane ptyty z polistyrenu ekstrudowanego —
XPS (styroduru) — grub. 10cm (o wspotczynniku przewodzenia A=0,035
W/(m-K)

e czes¢ nadziemna: frezowane ptyty styropianu (o wspétczynniku przewo-
dzenia A=0,040 W/(m-K), wg PN-EN 13162) — gr. 14 cm, montowane
metodq lekkg-mokrg klejem i kotkami z tworzywa sztucznego

e oScieza: wyprofilowane przez ptyty styropianowe Scian

B/ Wymagania.

o Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych
wstepnie spienionych. Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw dla ptyt o
grubosci powyzej 30mm — o gtebokosci do 5mm. Laczna powierzchnia wad
nie moze przekracza¢ 50cmz2, a powierzchnia najwiekszej wady 10cm2.
Wymiary: dtugosé¢ 1500, 1000, 500mm — dopuszczalne odchytki £0,5%;
szerokos¢ 1200, 1000, 600, 500mm — dopuszczalne odchyiki 1,5 mm;
grubos¢ 120mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

C/ Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6m3, przy czym
wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu
powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie
partii, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

D/ Przechowywanie.
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrodet
ognia.

E/ Transport
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem
przepisow BHP i ruchu drogowego.

2.5.3. Masa klejgca do przyklejania styropianu, zgodna z zaleceniami producenta
styropianu.

2.5.4. lzolacja termiczna z sezonowanych, samogasnacych ptyt styropianowych

EPS-70-040 W/mK - wymaég audytora energetycznego :

e grubosci 14cm wraz z tynkiem strukturalnym silikonowym z kolorem
w masie — dotyczy Scian powyzej cokotu budynku Gimnazjum
2.5.5. lzolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS o A = 0,035W/mK
wymaog audytora energetycznego:
e grubosci 10cm — cokot budynku Gimnazjum

2.5.6. Ptlytki klinkierowe elewacyjne 245x65x6,5mm — klejone na cokole budynku.

2.5.7. Plytki parapetowe typowe zewnetrzne podokienne lub z blachy powlekanej.

2.5.8. Kolor elewacji wg stosownego zapisu projektu termomodernizacji — w nawigza-
niu do aktualnego koloru elewacji budynku Gimnazjum.
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2.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0

2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.

Uwaga:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych podano w Ogdinej
specyfikacji technicznej.
Rury spustowe z PVC @120mm — systemowe z demontazu
Termomodernizacja poddasza czesci dydaktycznej gimnazjum:
¢ metodg uktadania mat lub ptyt z wetny mineralnej, o grubosci 10cm
o maks. wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040W/mK — wymaég
audytora energetycznego

e dostep do poddasza poprzez wewnetrzny wtaz dachowy + drabina z koryta-

rza szkoty
Pokrycie dachéw — bez zmian

e pokrycie dachu Gimnazjum — pozostaje niezmienne w postaci blachoda-
chéwki

e wentylacja nawiewno-wywiewna przestrzeni dachowej

e rury wywiewne mocowac jak najblizej kalenicy

¢ otwory nawiewne wykonac¢ w istniejagcym okapie (analogia do istniejgcego
rozwigzania nawiewu w Szkole Podstawowej Nr 2)

Standard techniczny i materiatowy termomodernizacji poddasza w budynku Gimnazjum
musi zapewnia¢ dtugotrwate, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

| 3.SPRZET.

3.1.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO B-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 3.

| 4. TRANSP

ORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w STO B-00.00.00
~Vymagania ogdéine” pkt 4.

| 5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania poszczegoélnych robét
budowlanych podano w STO B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze - SST 1.0

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdélnej Specy-

5.1.2.

fikacji technicznej STO B-00.00.00.

przedmiarach roboét oraz pkt.1.2 STO B-00.00.00:

5.1.3. Przed przystapieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ ocene stanu technicz-

nego poszczegodlnych elementéw budynku podlegajacych rozbiorce oraz
ustali¢ metode rozbiorki.

5.1.4. Proponowana jest metoda reczna przy uzyciu elektronarzedzi rozbiérka m.in.

demontaz istniejacych okien PCV, drzwi zewnetrznych, rur spustowych,
obrobek blacharskich i innych elementéw dachowych, ptyt poliweglanowych.

5.1.5. Z uwagi na fakt istniejgcych wewnetrznych parapetow okiennych lastryko-

wych w dobrym stanie technicznym — projekt zaktada ich pozostawienie +
nowe nakfadki parapetowe np. typu ,Pietrucha”.

5.1.6. Zasady BHP:

- roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwali-
fikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego
rodzaju robotami. Przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowacé, aby na
teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne. Kierownik rob6t powinien
wskazywaé miejsca ustawienia rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu i
sposoby jego zabezpieczenia.

- gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

- przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odigczy¢ od sieci elektry-

cznej wszystkie instalacje

Roboty rozbiérkowe obejmujg zakres podany w projekcie termomodernizacii i
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5.1.7. Roboty rozbidérkowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury" w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia rob6t budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.409)

5.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnetrzne ALU - SST 2.0
5.4.1.0gd6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej specyfikacii
techniczne;.
5.4.2. Warunki przystgpienia do robot.
Przed zamowieniem okien PVC i drzwi zewnetrznych nalezy bezwzglednie
dokona¢ pomiaru otwordw ,, z natury” na obiekcie Gimnazjum.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy,
do ktérych ma by¢ montowana oscieznica.
5.4.3.Z uwagi na fakt, Zze istniejgca stolarka okienna osadzona zostata w potowie
grubosci muru - tworzac tym samym gtebokie oscieze okienne zewnetrzne
grubosci ok.28cm z tynkiem zewnetrznym — nowe okna nalezy montowaé w
licu zewnetrznym sciany.
5.4.4.0sadzanie i uszczelnianie stolarki.
a) osadzanie stolarki okiennej
- o$cieznice mocowac za pomoca specjalnych kotew i srub
- szczeliny miedzy oscieznicg a murem nalezy wypetni¢ materiatem izolacyj-
nym z pianki poliuretanowej na obwodzie catego okna dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.
- przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie.
b) powtoki profili PVC:
- powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen,
- barwa powtoki powinna by¢ jednolita ( bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskéw).
c) Folie ochronng ram okiennych nie pozostawia¢ dtuzej niz 2m-ce.
5.4.5. Drzwi zewnetrzne aluminiowe montowacé Scisle wg wytycznych montazu
producenta wybranego dostawcy drzwi.
5.3. Roboty malarskie - SST 3.0

5.3.1. Ogodlne wymagania dotyczgace wykonania robét podano w Ogdlnej specyfikaciji
technicznej.

5.3.2. Po zakonczeniu rob6t montazowych okien i drzwi, instalacji sanitarnych, elektry-
cznych i remontowo-budowlanych (tynki) powierzchnie $cian — oscieza okienne i
drzwiowe przemalowac farbami w/w.

5.3.3. Warunki techniczne wykonania robo6t malarskich w budownictwie okreslaja;

a) PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-
cienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,

b) PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Czes¢ | - Roboty ogoélnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il

5.3.4. Roboty wewnetrzne malarskie scian i sufitdw oraz ich odbiory powinny by¢
zgodne z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
387/2003 WTWIiORB zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”
W-wa 2003 rok.

5.3.5. Do malowania wnetrz moga by¢ stosowane farby dyspersyjne, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach
mineralno-organicznych do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych.

5.3.6. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych. Roboty malarskie mozna rozpocza¢
kiedy podtoza spetniajg wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich
prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTWiORB.
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5.3.7. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni
pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni

cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.3.8. Przygotowanie podtozy.

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawio-
ne przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zapra-
wy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié
zaprawg cementowo-wapienna.

5.3.9. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.3.10. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢
pokostem.

- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.3.11. Wykonywania powtok malarskich.

o Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow,
plam i odpryskéw.

e Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéow myjacych i dezynfekujacych. Powiloki powinny dawac¢ aksamitno-
matowy wyglad powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i
plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

e Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

5.4. Licowanie $cian cokotu plytkami - SST 4.0

5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej specyfikacii

techniczne.

5.4.2. Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych przy uzyciu klejéw nalezy wykonac

zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTWiORB 397/2004
,Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych” W-wa 2004r.

Podtoze musi by¢ rowne i mocne. Na scianach murowanych nalezy wykonaé
mocny podktad dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu
(zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro. Na stwardnialym podkiadzie nalezy
rozprowadzi¢ za pomocg pacy zgbkowanej o wysokos$ci zgbkow 6-8mm zaprawe
klejacq i nastepnie przytozyc i docig¢ mocowang ptytke ceramiczna.

Przy mocowaniu ptytek za pomoca zapraw klejacych nie wolno moczy¢ plytek, a
przygotowujgc zaprawe klejowg nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukciji
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podanej przez producenta zaprawy. W celu doktadnego umocowania ptytki i
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkfadki dystansowe
(»krzyzyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy.

5.4.3. Zaleca sie aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100mm - ok. 2mm
od 100mm do 200mm - ok. 3mm
od 200mm do 600mm - ok. 4mm
powyzej 600mm - ok. 5+20mm

5.4.4. Spoinowanie oktadzin ceramicznych.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, lecz nie wczesniej niz po 24 godzinach nalezy

spoiny miedzy ptytkami oczysci¢ i wypeic fuga.
5.5. Elewacja z termomodernizacja scian (ETICS dawne BSO) — SST 5.0

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.54

5.5.5.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogolnej specyfikacii
techniczne.
Ptyty styropianowe EPS (Sciany zewnetrzne) i styropian ekstrudowany XPS
(cokoty budynku) nalezy mocowac do uprzednio przygotowanego podtoza
wg szczegotowych instrukcji i wytycznych wybranego producenta ( za pomocg
kotkow teleskopowych i kleju do klejenia styropianu do podtoza ceramicznego)
Docieplenie elewacji wykona¢ w dowolnym dopuszczonym do stosowania w
budownictwie kompletnym systemie i technologii lekkiej-mokrej (ETICS czyli
zespolonym systemie termomodernizacji $cian budynku — dawniej BSO czyli
bezspoinowym systemie ocieplenia).
Uktad warstw systemu:
e Sciana zewnetrzna
e mocowanie podstawowe: zaprawa klejowa
e warstwa izolacji termicznej ptyt styropianowych
e mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy
e warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
e podkfad tynkarski, gruntowanie
e wyprawa tynkarska
¢ powtoka malarska (ewentualnie)
Technologia wykonania.
Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢c w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac,
jak i w okresie wysychania poszczegoélnych materiatdbw powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaé ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniami silnego wiatru.
Podtoze.
Podtoze musi by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowaé ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo
przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetni¢ zaprawg tynkarska,
zaprawg wyréwnujacg. System ociepleniowy mozna mocowaé do podiozy
pokrytych silnie przylegajacymi powtokami z farb elewacyjnych lub tynkéw.
Resztki stabo przylegajacych powlok malarskich powinno sie zmy¢ pod
cisnieniem badz zeskrobaé. W przypadku podfoza stabego, pylacego badz tez
podioza o duzej chtonno$ci nalezy przzrowadzi¢ gruntowanie emulsjg typu
UNI-Grunt.
Mocowanie ptyt styropianowych.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy
cokotowej startowe;j.
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c)

Plyty styropianowe klei sie stosujac przewigzanie w tzw. cegietke. Takie
przesuniecie nalezy wykonaé zaréwno na powierzchni sciany, jak i na narozach
budynku. Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa
klejowa nakfadana na powierzchnie ptyty metodg ,pasmowo-punktowg”.
Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowa¢ co najmniej 40% jej
powierzchni. Po natozeniu zaprawy piyte nalezy bezzwitocznie przytozy¢ do
podioza i docisng¢. Po 24 godzinach od przyklejenia ptyt nalezy zastosowaé
mocowanie w postaci kotkéw plastikowych w iloéci okoto 4-5 na 1m?. Gteboko$é
zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z materiatow
petnych powinna wynosi¢ min. 6cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka,
pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komoérkowego tgczniki muszg byé
zakotwione na gtebokosé min. 9cm.

Warstwa zbrojona.

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie
klejowej. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz
po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania
ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. Na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Powierzchnie $cian w sagsiedztwie styku
pionowych i poziomych narozy otworow okiennych i drzwiowych nalezy
wzmocni¢  poprzez zatopienie w zaprawie paskédw siatki o wymiarach
ok.20x30cm. Paski te powinny byé ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac¢ sie z powierzchnig ptyt.
Warstwa zbrojona musi by¢ warstwag ciggta , tzn. ze kolejne pasy siatki muszg,
by¢ uktadane z zaktadem min.10cm, zas na narozach powinien on wynosi¢
min.15cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi.

W czesci parterowej budynku oraz na cokotach zaleca sie stosowac dwie
warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa.
Warstwa wykonczeniowa.

Warstwe wykonczeniowg systemu stanowi tynk cienkowarstwowy. Do
wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach
od natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na
ociepleniu tynku cienkowarstwowego na warstwie zbrojonej nalezy wykonac
podkitad z masy tynkarskiej zwiekszajacy przyczepno$¢ tynku do podtoza.
Wyprawe tynkarskg wykona¢ z tynkow silikonowych barwionych w masie o
grubosci kruszywa od 1mm do 3mm.

Rozpoczecie robét ociepleniowych BSO moze nastapi¢ dopiero, jezeli:

- roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub

taraséw zostang zakonczone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak:

szkto, okfadziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki,

okfadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio zabezpieczone i

ostoniete

- widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty
wewnetrzne mokre powinny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem

lub tak zorganizowane, aby nie powodowac¢ nadmiernego wzrostu iloSci
wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych

zostang wykonane odpowiednie obrobki zapewniajgce odprowadzenie wody

opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem
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- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny
ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy
catkowitg i trwatg szczelnos¢.

5.5.6. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac
rezimu technologicznego, a w szczegdlnosci nalezy stosowaé wylacznie
"systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z réznych systemoéw, gdyz grozi to
powstaniem szkdd i powoduje utrate gwarancji producenta;

Wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg byc¢
stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i
podtoza nie powinna byé nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatow
krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to
odpowiednie warunki wigzania;

Podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chronic¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie,
silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczyc¢.

Rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian
dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie
wymaga odbioru technicznego.

Obrobki blacharskie muszga by¢ zamontowane w sposob stabilny i
zapewniajacy odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak
uksztattowaé, aby ich krawedZz oddalona byta od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4cm.

Obrabki blacharskie nalezy wykonaé najpézniej przed wykonywaniem warstwy
zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezytg
ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatdw o innej rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do
tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w sposdb podany w projekcie lub
zestawieniach rozwigzah szczegotéw podanych przez producenta systemu.

5.5.7. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania docieplen
zalecanych przez danego konkretnego producenta ETICS (BSO).

UWAGA: Zamiana poszczegolnych elementéw w przyjetym systemie termomoder-
nizacyjnym (np. siatki lub kleju) jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko
utratg wszelkich gwarancji na dany system udzielanych przez producen-
ta, ale jest ztamaniem obowigzujacych przepisow Prawa budowlanego.

5.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu — SST 6.0
Termomodernizacja poddasza nieuzytkowego nad czescia dydaktyczna Gimna-
zjum.

o Projekt zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego przewiduje wykonanie dodat-
kowej warstwy izolacji cieplnej poddasza nieuzytkowego nad czescig dydaktyczng
Gimnazjum poprzez utozenie ptyt z wetny mineralnej na istniejagcym ociepleniu stropu
pod-dasza w sposob mijankowy — w stosunku do istniejgcej izolacji termicznej stropu.

o Wykonawca winien posiadac autoryzacje producenta systemu na wykonywanie
docieplen.

o Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowigcej jedno-
czes$nie izolacje akustyczng muszg opieraé sie kompletnym rozwigzaniu systemo-
wym. Ze wzgledu na charakter robét budowlanych — sprawdzenie i odbior przez
Inspektora nadzoru powinno odbywac sie sukcesywnie i na biezaco.

o Zaleca sie dotgczy¢ do protokotu odbioru dokumentacje fotograficzng powykonawcza.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobow i robét budowla-
nych podano w Ogdlnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze - SST 1.0 — odbiér po wykonaniu przewi-

dzianego projektem zakresu robét, umozliwiajgcych dalszy postep robot podsta-
wowych.

6.3. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnetrzne ALU - SST 2.0

6.3.1.

6.3.2
6.3.3.

6.3.4.

6.3.5

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w
Ogolnej specyfikacji techniczne;.

. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola i odbiér poszczegdlnych wyrobdw przeprowadzona musi by¢ wg
szczegobtow i dopuszczalnych tolerancji produkcji i montazu wybranego
producenta okien PVC i wytworcy drzwi zewnetrznych.

Ocena jakosci powinna obejmowacg:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatow, z ktdrych zostaty wykonane okna i drzwi

- sprawdzenie kompletnosci stolarki okiennej i slusarki drzwiowej

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw
konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich
funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

. Zasada osadzania szyb ochronnych i budowlanych — sposdb osadzenia szyby

powinien by¢ dostosowany do klasy szyby i uniemozliwi¢ wyjecie szyby z rama.
Gtebokos¢ osadzenia powinna przeciwdziata¢ wyjeciu lub wypchnieciu szyby
z zewnatrz.

6.4. Roboty malarskie - SST 3.0

6.4.1

6.4.2

. Ogolne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w
Ogolnej specyfikacji techniczne;.
. Roboty podlegajg odbiorowi.

6.4.3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania

powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz
po 3 s.

6.4.4. Roboty malarskie.

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
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- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosSci
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.4.5. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za
wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

6.5. Licowanie $cian cokotu plytkami - SST 4.0
6.5.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w
Ogodlnej specyfikacji techniczne.
6.5.2. Roboty podlegajg odbiorowi.
6.5.3. Kontrola wykonania okfadzin ceramicznych obejmuje:

o sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng przez
porownanie wykonanej oktadziny z projektem wykonawczym za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiarow,

e sprawdzenie podtozy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

e sprawdzenie jakosci materiatdbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatébw zgodnosci przediozonych przez dostawcow,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny:

- jej przyczepnosci — poprzez lekkie opukiwanie,
- odchylenie krawedzi od pionu i poziomu przy uzyciu faty o dtugosci
2m (nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dlugosci faty),
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m (nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci taty)
- prawidiowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z
doktadnoscig do 1mm
6.6. Elewacja z termomodernizacja scian - SST 5.0
6.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w
Ogolnej specyfikacji techniczne;.
6.6.2. Roboty podlegajg odbiorowi.
6.6.3. Ocena jakosci wykonania elewacji powinna obejmowac:

e Kkontrola podioza
o kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw systemu ocieplenia
¢ kontrola miedzyoperacyjna obejmujgca prawidtowosc¢:
- przygotowanie podioza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw,
wzmochnienie, wyrdwnanie w zakresie koniecznym)
- przyklejenie ptyt termoizolacyjnych
- 0sadzenie fgcznikdw mechanicznych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie gruntowania
- zamocowanie profili
- wykonania dylatacji konstrukcyjnej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, wykonanie (ewentualnego) malowania
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw
konstrukcyjnych wybranego systemu termomodernizacii
- sprawdzenie zgodnosci wykonanej kolorystyki z projektem budowlanym
6.7. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0
6.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli, badan i odbioru wyrobéw podano w
Ogodlnej specyfikacji techniczne;.
6.7.2. Roboty podlegajg odbiorowi.
6.7.3. Ocena jakosci wykonania obrobek blacharskich i pokrycia dachu powinna
obejmowacd:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
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- sprawdzenie jakosci materiatdw, z ktorych zostaty wykonane obrobki i
pokrycie dachu

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw
technologicznych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1.  Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w pkt.7 Ogodlnej Specyfikaciji
Techniczne;j.

7.2. Podstawg dokonywania obmiarow okres$lajacq zakres poszczegoélnych prac wyko-

nywanych w ramach poszczegolnych pozyciji jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH. |
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych" Ogdlnej Specy-
fikacji Technicznej.
8.2. Odbiory poszczegdélnych robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicz-
nymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki -

wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004, 2006,
2007r. (stosowne numery zeszytéw j/w)

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1.  Ogodlne zasady dokonywania rozliczen rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej.
9.2. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Szczegodtly, detale oraz ilosci poszczegdlnych robot zawarte sg w :
e szczegotowych przedmiarach robét
e rysunkach
e opisie technicznym projektu pn.:
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GIMNAZJUM im. M. Kopernika
W KATACH WROCLAWSKICH”

10.2. Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego prze-
widzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontow — wykonany przez mgr inz. Adama Mozdzanow-
skiego — wykonany w 2015r.

10.3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ,Instrukcje -
Wytyczne, Poradniki” - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB
Warszawa 2003, 2004,2006,2007r. (stosowne numery zeszytow j/w)

10.4. Stosowne Polskie Normy i przepisy zwigzane z projektowanymi robotami.

10.5. Inne dokumenty:

o Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty
lub  krajowe deklaracje zgodnosci materialtdw zaprojektowanych i
wbudowanych w obiekt

o Wytyczne wykonawcze konkretnego przyjetego systemu dociepleniowego
Scian zewnetrznych z ptyt styropianowych

o Wytyczne wykonawcze systemu dociepleniowego z ptyt wetny mineralnej

¢ Instrukcja montazu wybranego producenta okien PVC

e Instrukcja montazu wybranego producenta drzwi aluminiowych

10.6. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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    Część I:

       Roboty       ogólnobudowlane        



Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45321000-3 Izolacja cieplna

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45431000-7 Kładzenie płytek

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

                    oraz podobne roboty

45312310-3 Ochrona odgromowa
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Uwagi:



1.Wszędzie, gdzie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia  (przedmiary robót, kosztorys nakładczy -ślepy, projekt termomodernizacji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) wystąpią nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane - Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym oraz użycie innych materiałów o równoważnych ze wskazanymi parametrach - zgodnie z art. 29 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2.Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane użyto celem dokładnego opisu przedmiotu zamówienia - jego poziomu, standardu, jakości.

3. Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w dokumentach przetargowych i dokumentacji technicznej projektowej winny być traktowane jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiający.

4. Wszelkie nazwy własne wyszczególnione w niniejszej specyfikacji służą ustaleniu żądanego standardu wykonania, określenia właściwości i wymogów technicznych zaprojektowanych w dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym.

5. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych rozwiązań w oparciu  o materiały i produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie tych samych parametrów technicznych, które określa projekt termomodernizacji budynku.



            		  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
          	    	         I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

					

  CZĘŚĆ  OGÓLNA  (STO B-0-00.00.00)



1. Część ogólna



1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

            „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  GIMNAZJUM  im. M. Kopernika  

              w KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

a)    Zakres poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych wynika

       bezpośrednio z wykonanego audytu energetycznego dla przedmiotowego budyn-

       ku Gimnazjum jako przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomoderniza-

       cji i remontów.

 b)   Przedmiotem robót budowlanych jest termomodernizacja istniejącego budynku

       Gimnazjum, wymiana oświetlenia wbudowanego na nowe energoszczędne LED, 

       dostosowując obiekt (ściany zewnętrzne, poddasze nieużytkowe, okna i drzwi 

       zewnętrzne, grzejniki c.o. wraz z rurażem i zaworami  termostatycznymi) do 

       spełnienia wymagań warunków technicznych WT 2021 roku zgodnie z wykona-

       nym audytem energetycznym budynku. 

       Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

       i mające na celu wykonanie izolacji termicznej ścian i poddasza w obiekcie obję-

       tym przetargiem. 

	Przedmiotowe roboty nie naruszają konstrukcji budynku i jego wyglądu oraz nie 

       wprowadzają zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

       Roboty instalacyjne i elektryczne wchodzące w zakres termomodernizacji Gimna-

       zjum objęte przetargiem opisane są w odrębnych specyfikacjach technicznych.

	  c)  W zakres robót ogólnobudowlanych objętych niniejszą specyfikacją wchodzą m.in. 

            następujące roboty:



          ROBOTY ROZBIÓRKOWE i  PRZYGOTOWAWCZE:

· zabezpieczenie przejętego od Zamawiającego terenu budowy – m.in. przed wtargnięciem osób postronnych na teren robót termomodernizacyjnych, wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku

·  demontaż  istniejących okien PVC (skrzydła okienne i ościeżnice) – wszystkie okna do odzysku – należy przekazać Zamawiającemu

·  demontaż drzwi zewnętrznych (skrzydła i ościeżnice) – wszystkie drzwi PVC i ALU do odzysku – należy przekazać Zamawiającemu

·  rozbiórka podokienników zewnętrznych ceramicznych i blaszanych

·  rozbiórka oblicowania cokołu budynku

·  demontaż istniejących rur spustowych z PVC wraz z częścią podziemną (punktowe wykopy) do ponownego montażu po wykonaniu termomodernizacji ścian

·  demontaż części obróbek blacharskich ścianek attykowych

·  demontaż części instalacji piorunochronnej – zwody pionowe

·  rozbiórka tymczasowa części pokrycia dachowego z blachodachówki i obróbek blacharskich wokół świetlika w celu wykonania jego „ocieplenia”

·  demontaż istniejących płyt poliwęglanowych świetlika – zamiana na poliwęglan o właściwościach termicznych wskazanych jednoznacznie w audycie energetycznym

·  demontaż drobnych elementów z elewacji (punkty oświetleniowe, reflektorki, tablice, uchwyty i inne) oraz ponowny ich montaż po termomodernizacji ścian

·  przygotowanie zniszczonej istniejącej powierzchni elewacji do robót termo modernizacyjnych – liczne duże powierzchnie złuszczenia farby elewacyjnej, odpryski, odwarstwienia, kurz, pył, brud, sadza, inne ( m.in. poprzez zeskrobanie łuszczącej się, odchodzącej od podłoża tynkowego płatami warstwy farby elewacyjnej, naprawa pęknięć i mikrorys tynku zewnętrznego, wzmocnienie i zagruntowanie podłoża cokołu i ścian pod klejenie elementów systemu termomodernizacyjnego – wg wymogów i warunków wykonania i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian )

·  załadunek i transport materiałów z rozbiórki i demontażu z wywozem i utylizacją w uzgodnieniu z Zamawiającym



ROBOTY BUDOWLANE NOWE:

· roboty dociepleniowe cokołu budynku styropianem ekstrudowanym XPS grub. 10cm z wklejoną siatką polipropylenową i z wyprawą tynkową cienkowarstwo-wą  pod licowanie płytkami klinkierowymi

· termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku Gimnazjum Publicznego wraz z termomodernizacją ścian świetlika metodą lekką-mokrą  w kompleksowym systemie np. STO, Atlas lub równoważnym wraz z kolorystyką elewacji - z zachowaniem istniejącej kolorystyki elewacji ścian, cokołu i elementów architektonicznych (styropian grub.14cm, listwy cokołowe, listwy narożnikowe wzmacniające – narożniki, cokoły, krawędzie) z wykonaniem ukrytych w „ociepleniu” nowych zwodów pionowych instalacji odgromowej oraz wykonaniem dylatacji konstrukcyjnej systemowej „ocieplenia”

· termomodernizacja stropu poddasza budynku Gimnazjum (strop nad parterem) wełną mineralną „na sucho” grubości 10cm 

· montaż nowych pięciokomorowych płyt poliwęglanowych grubości 32mm o współczynniku przewodzenia ciepła wynoszącym λ=1,30W/m2K stanowiących

przekrycie świetlika dachowego 

UWAGA: zwraca się szczególną uwagę na konieczność zachowania wszelkich przepisów BHP podczas wykonywania robót związanych z wymianą płyt poliwęglanowych świetlika dachowego podczas robót na wysokości na rusztowaniu

· ponowny montaż pokrycia z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi wokół ścian świetlika dachowego

· praca niezbędnych do poszczególnych robót rusztowań zewnętrznych i wew-nętrznych

· rusztowanie zewnętrzne (statyka rusztowania, siatki zabezpieczające, burtnice, drabiny włazowe na poszczególne poziomy, zabezpieczenie odgromowe, protokół odbioru rusztowania)

· licowanie cokołu budynku płytkami klinkierowymi cokołowymi

· ponowny montaż rur spustowych z PVC po wykonaniu docieplenia ścian - wraz z odtworzeniem przyłączenia do sieci deszczowej i naprawie punktowej opaski budynku – roboty ujęte w części branży sanitarnej projektu

· montaż podokienników zewnętrznych systemowych

· uzupełnienie przestrzeni parapetowych po demontażu okien i montażu w nowym miejscu nowych okien

· roboty malarskie emulsyjne z gruntowaniem powierzchni wewnętrznych ścian (wszystkie ościeża wymienianych okien i drzwi zewnętrznych)

· dostawa i montaż nowych kompletnych okien z PVC energooszczędnych

wraz z nakładkami renowacyjnymi parapetowymi wewnętrznymi np. typu „Pietrucha” na istniejących parapetach lastrykowych

· dostawa i montaż nowych kompletnych drzwi zewnętrznych aluminiowych „ciepłych” (ciepłe ramki) wraz z ościeżnicami 

· roboty pozostałe towarzyszące, jak: załadunek i wywiezienie gruzu i wszelkiego innego materiału z rozbiórek, utylizacja gruzu i pozostałego materiału rozbiórkowego

         UWAGA:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum im. M. Kopernika zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), projekcie termomodernizacji, przedmiarach robót i kosztorysie.



 Zestawienie podstawowych wielkości technicznych i danych charakteryzujących obiekt, w którym zaprojektowano powyższe roboty: 

· obiekt jest budynkiem czynnego Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich przylegający do Szkoły Podstawowej Nr 2

· budynek wybudowany pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku wg projektu budowlanego opracowanego w Pracowni Architektonicznej „Projekt” 49-300 Brzeg ul. Słoneczna 5 w 1997 roku (projektant mgr inż. arch. Iwona Sobusiak, mgr inż. arch. Krzysztof Nawarecki)

· wymiary zewnętrzne budynku (segment B + segment C) dług. x szer. x wys.= (57,77 x 19,94) + (29,40 x 21,11)m x h = 11,17m

· na stropie poddasza wykonstruowany jest piramidowy świetlik dachowy o podstawie murowanej na rzucie prostokąta o wymiarach 6,85x6,0m wystający w dachu doświetlający światłem słonecznym tzw. forum Gimnazjum. Świetlik złożony jest z czterech połaci tworzących ostrosłup na podstawie prostokąta. Wypełnienie konstrukcji aluminiowej na krokwiach drewnianych stanowią  płyty poliwęglanowe komorowe grubości 1,6cm wg projektu budowlanego Gimnazjum.

· wysokość wewnętrzna świetlika w kalenicy 13,96m

· budynek murowany, wolnostojący, w kształcie litery L, składający się z dwóch segmentów zdylatowanych, w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej

· budynek połączony jest parterowym przeszklonym łącznikiem – korytarzem z halą widowiskowo-sportową

· budynek Gimnazjum to obiekt dwukondygnacyjny, z poddaszem nieużytko-wym, niepodpiwniczony

· wejście na poddasze poprzez dwa wyłazy na piętrze z korytarza głównego

· konstrukcja budynku – murowana ze stropami gęstożebrowymi typu Teriva, ławy fundamentowe żelbetowe i betonowe, dwie klatki schodowe masywne 

o konstrukcji żelbetowej

· wg opracowania pn.: ”Orzeczenie techniczne ustalające powody niedogrzania budynku szkolnego” opracowane przez ZUT Wrocław w 2001r. ściany zewnę-trzne wykonane zostały z bloczków gazobetonowych grub. 48cm, patrz:



cyt. strona 7 powyższego orzeczenia: 

pkt. 2.2. Obliczenie współczynników przenikania ciepła.



1  – ściany zewnętrzne /zgodnie z projektem/ :

- cegła pełna   gr.0,25m

- styropian	gr.0,08m

- cegła pełna	gr.0,25m



1a – ściana zewnętrzna /istniejąca/

- bloczki gazobetonowe   gr.0,48m 



· stolarka okienna osadzona została w połowie grubości muru - tworząc głębo-kie ościeże okienne zewnętrzne szerokości ok. 28cm z tynkiem zewnętrznym

· układ konstrukcyjny podłużny – stropy oparte na podłużnych ścianach noś-nych zewnętrznych i ścianach środkowych korytarzowych

· dach w postaci tradycyjnej więźby drewnianej 

· dach dwuspadowy, kryty blachodachówką, rynny dachowe i rury spustowe z PCV, kominy murowane ponad dachem nakryte betonowymi czapkami komi-nowymi, istniejąca instalacja odgromowa obiektu

· budynek wyposażony w instalację elektryczną wewnętrzną i instalację wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania z lokalnej wewnętrznej kotłowni olejowej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 2 przylegającej do budynku Gimnazjum

· występują  elementy architektoniczne przynależne do hali sportowej (słup narożny, podciąg, ścianka z oknem) dostawione bezpośrednio do ściany szczytowej Gimnazjum – ewentualne rozwiązanie kolorystyczne należy uzgodnić z Architektem miejskim

		Uwaga:  

		Wszystkie materiały i urządzenia budowlane dla przewidzianych projektem robót dostarcza wybrany wykonawca robót.



-  ROBOTY BRANŻY INSTALACYJNEJ SANITARNEJ - stanowią odrębną specyfikację

    techniczną

-  ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - stanowią odrębną specyfikację techniczną

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

· wygrodzenie i oznakowanie terenu budowy (frontu robót)

· utrzymanie i likwidacja placu budowy

· montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych

· uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych

· pomiary do rozliczenia robót

· oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych

· doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania

· zabezpieczenie robót przed wodą opadową

· usuwanie odpadów z terenu budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń 

      wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę

Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji i ochrony terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, praca rusztowań, zabezpieczenia stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, roboty rozbiórkowe wraz z kosztami wywozu i składowania oraz utylizacją odpadów i materiałów z demontażu wykonawca powinien uwzględnić kalkulując ceny jednostkowe i ceny za poszczególne pozycje robót podstawowych ujętych w przedmiarze robót. 

     1.4. Informacja o terenie budowy zawierająca niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

       -  organizacji robót budowlanych: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty budowlane prowadzone będą na terenie i w obiekcie użytkowanym przez Gimnazjum im. M. Kopernika podczas czynnego obiektu szkolnego – stąd konie-czność zachowania przez Wykonawcę robót szczególnych zasad bezpieczeństwa pracy podczas ich wykonywania.

Prowadzone roboty nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania Gimnazjum.

Wykonawca na bieżąco będzie uzgadniać z Zamawiającym i Użytkownikiem zakresy i terminy w/w zaprojektowanych prac.

Ponadto Zamawiający ustali miejsce lokalizacji zaplecza budowy.

· Teren przedmiotowej termomodernizacji stanowi budynek Gimnazjum im. M. Kopernika w Kątach Wrocławskich

· Zamawiający-(Inwestor) w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy-remontu (termomodernizacji) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz ze znajdującym się na nim obiektem budowlanym 

· Wykonawca umieści na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną 

oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony   zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. z póz. zmianami 

· Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać wpisu osób, którym 

                zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowla-nych. 

· Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

                i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i    do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu  odbioru ostatecznego.

· Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy – Wykonawca robót na własny koszt uzgodni sposób zasilania placu budowy z Zamawiającym (podlicznik) i Użytkownikiem (Dyr. Gimnazjum) 

· Woda na potrzeby Wykonawcy – w uzgodnieniu z Zamawiającym - (podlicznik) i Użytkownikiem (Dyr. Gimnazjum).

· Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Inwestora  i Użytkownika w trakcie realizacji  robót w obszarze terenu budowy-remontu i w zasięgu oddziaływania,

· Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren budowy-remontu, a w szczególności:

· zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego do wykonania robót budowlanych,

· zapewnić korzystanie z wody  do robót  budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

· urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, suszarnię odzieży, umywalnię, natryski, ustępu – tzn. pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne o odpowiedniej powierzchni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno – sanitarnych na budowie. 

· Wykonawca może korzystać z obiektów tymczasowych w postaci kontenerów segmentowych lub barakowozów – w uzgodnieniu z Inwestorem (Użytkownikiem).

· wykonać drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego z ochroną przejść w miejscach niebezpiecznych,

· teren robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami przepisów BHP w budownictwie  

· w zakresie ograniczenia obciążeń osi pojazdów należy przestrzegać przepisów i oznakowań istniejących ulic - dróg dojazdowych do terenu budowy. Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów transportujących materiały i wyroby budowlane na przedmiotowy teren budowy.

· zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej. Jednocześnie musi on wykonać szczegółowe oznaczenia instalacji i urządzeń oraz zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

          Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

          interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

	W ramach robót remontowych wykonawca musi zastosować rozwiązania chroniące interes osób trzecich przed pozbawieniem:

	- dostępu do drogi publicznej  

	- możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody i środków łączności,

	- dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych  na stały pobyt ludzi

	- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektryczne,  

            promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza, 

            wody i gleby

· ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie:

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu remontu

· unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

· całość materiału rozbiórkowego Wykonawca usunie i wywiezie bezpośrednio z terenu remontu za pośrednictwem własnego sprzętu  załadowawczego i transportowego 

· oraz utylizuje materiał rozbiórkowy na własny koszt 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru

· warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.

· W przypadku ustanowienia Kierownika budowy musi on sporządzić bądź zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ

· Zakaz wstępu na teren budowy i jego zaplecze dla osób trzecich, poprzez oznakowania terenu remontu - budowy i jego oznakowania i wygrodzenia

· Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z umową, dokumentacją przetargową, zgłoszeniem robót remontowych oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciw pożarowego

· Za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca

· Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy-remontu

· zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Dla realizacji zamówienia Wykonawca powinien urządzić zaplecze dla potrzeb 

budowy w miejscu uzgodnionym i wskazanym przez Zamawiającego. 

Podłączenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociągowej jest możliwe po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszty poboru wody i energii elektrycznej w trakcie wykonywania robót objętych umową ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje składniki majątkowe znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Ewentualnie po dokonanych uzgodnieniach miejsca lokalizacji i szczegółów zaplecza Wykonawca będzie mógł ustawić własne zaplecze kontenerowe lub 
w postaci barakowozów na terenie przejętego terenu budowy.

Szczegóły zaplecza w/g WTW i ORBM rozdział 2.

· warunków dotyczących organizacji ruchu

·   organizacja ruchu na przedmiotowym obszarze nie ulegnie zmianie na czas remontu

· ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu planów organizacji i ochrony terenu budowy-remontu oraz uzyskania jego akceptacji.

Wykonawca musi wygrodzić i oznakować przejęty teren budowy-remontu  zapewniając zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, daszki zabezpieczające, poręcze, oświetle-nie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.

· zabezpieczenia chodników i jezdni

Istniejące drogi i dojazdy na przyległym do przedmiotowego budynku terenie oraz drogi i ulice poza terenem remontu - wykonawca musi utrzymać w należytym po-rządku oraz korzystać z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogo-wego ( w tym w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów).   Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni dojazdowej.

1.5.  Nazwy i kody robót zależne od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45442100-8 Roboty malarskie

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45321000-3 Izolacja cieplna

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45431000-7 Kładzenie płytek

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45312310-3 Ochrona odgromowa

  1.6. Określenie podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów;

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - należy przez to rozumieć dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;  

właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót;

kierownik budowy - osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, wyznaczona i upoważniona do kierowania robotami i budową, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;  

rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych;

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną ( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN )

inspektor nadzoru - uprawniona osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor nadzoru

	Pozostałe określenia podstawowe zawarte zostaną w ogólnych warunkach Umowy.



2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.                                                               

2.1  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

· wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa budowlanego” i posiadać właści-wości użytkowe umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 „Prawa budowlanego”,

-     źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń:

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wyko-nywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczegól-nych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygo-dnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja Inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiające-go, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowią-zek dostarczenia Inspektora nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokal-nych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora nadzoru

· Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

-    Wszystkie materiały stosowane przez wykonawcę muszą posiadać wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty potwierdzające możliwość ich stosowania. 

 2.2.   Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

                      składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów.

-    Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia 

     tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

     Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 

     chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla

     przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 

     kiedy zostaną użyte. 

     Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą  

     zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 

     zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach 

     zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

     budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

· przechowywanie, transport, składowanie i kontrola jakości wyrobów budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i ORB tom 1, część 1 rozdział 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

-    Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę mate-riały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegó-łowych specyfikacji technicznych.

-    Inspektor nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 

      żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do

      aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest 

      również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 

      urządzeń.

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

        a)  w trakcie badania, Inspektorowi nadzoru będzie zapewnione niezbędne 

             wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Inspektor nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

     tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 

     realizacji robót.

             2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:

   -     Atesty materiałów i urządzeń:

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach techni-cznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posia-dać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach tech-nicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, po-parte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyni-ków tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzo-ru.

              2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.

-  Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub        zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

· Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje Inspektora nadzoru inwestorskiego o takim zamiarze przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.



3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub  zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

	-  wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

             spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

          -  sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien

             odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub

             projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

	-  liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

             zasadami określonymi w umowie i z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

             robót

          -  sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być

             utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaga-

             niami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania

	-  wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni spraw

             -wne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich,

	-  Wykonawca musi posiadać stosowane i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploa-

             tacji sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych.



4.  Wymagania dotyczące środków transportu.

	-  Wykonawca musi używać tylko takich środków transportu poziomego i pionowego,

             które nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów elementów i urządzeń

	-  liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

             z zasadami określonymi w projekcie w terminach przewidzianych w Umowie 

             wynikających z harmonogramu robót

	-  przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

             przepisów ruch drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych

             obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie

             odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

             dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu

             pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy

	-  wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę robót muszą być 

             sprawne technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich,

	-  Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich 

             obsługę i eksploatację,



5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych:

 	Dokumentacja przetargowa, SST oraz ewentualnie dodatkowe dokumenty przekazane  Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

	W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy".

	Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą  być zgodne z dokumentacją przetargową i SST.

	Dane określone w dokumentacji i w STT będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

	W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu remontu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

	-  wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z zasadami 

             sztuki budowlanej oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami 

             nadzoru inwestorskiego

	-  szczegółowe warunki techniczne określono w „Warunkach technicznych wykona-

             nia i odbioru robót budowlanych” tzw. „WTWiORB” ITB W-wa 2004 oraz odpowie-

             dnich aprobatach technicznych i PN,

	-  roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego kierownika bu-

             dowy,

	-  wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiały i wyroby budowlane 

             powinny mieć aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczające je 

             do stosowania w budownictwie.

	-  Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu wszystkich robót do likwidacji placu

             budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy



6.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

6.1.   Zasady kontroli jakości robót. 

	Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów    budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

	Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania  materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty będą wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej.

6.2.   Pobieranie próbek. 

	Próbki należy pobierać losowo. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3.   Badania i pomiary. 

         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm.

6.4.   Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

         Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.5.   Dokumentacja budowy.

         Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. Jednocześnie wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostępniania do wglądu        przedstawicielom uprawnionych organów.

6.6.   Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z :

	zawartą umową, niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, wiedzą i sztuką budowlaną 

6.7.   Bieżącą kontrolę robót prowadzić będą  inspektorzy nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiającym.

     	Inspektor Nadzoru ma prawo żądać od Wykonawcy robót wszelkich dokumentów potwierdzających jakość dostarczonych materiałów i  wyrobów budowlanych na teren budowy oraz stosownych dokumentów potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem częściowym i końcowym.

6.8. Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym ( ustawa z dnia   7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

6.9.   Wszystkie roboty budowlane należy wykonać :

	zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót budowlanych” (WTWiORB)

                  Część A  :  Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe.

		Część B  :  Roboty wykończeniowe.

		Część C  :  Zabezpieczenia i izolacje.

		Część D  :  Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB- Ośrodek Informacji  Naukowo-Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów  21 w 2004r. (i w latach następnych)

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

Uwaga: 

	Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych tzw.typ A. 

7.1.  Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót według stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych. Ilość robót podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze wchodzącym w skład umowy. Jakakolwiek niezgodność z przedmiarem, w którym z konieczności niektóre wielkości zostały przyjęte – nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót.

7.2.	Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury.

7.3.	Ewentualne zmiany ilościowe i roboty zamienne wynikłe w trakcie prowadzenia robót, których nie można było wcześniej przewidzieć, mogą być dokonane wyłącznie na podstawie protokółu konieczności spisanego w obecności Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

	Jakiekolwiek zmiany ilościowe i asortymentowe bez akceptacji Zamawiającego 

	zostaną odrzucone.

8.  Opis sposobu odbioru  robót budowlanych.						          

	Występują następujące rodzaje odbiorów robót :

	- Odbiór częściowy lub etapowy

	- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

	- Odbiór końcowy

	- Odbiór po okresie rękojmii

	- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

	Ponadto występują odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych .

	Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach:

 8.1. Odbiory częściowe – polega na ocenie i ilości wykonanych części robót. Wykonuje się go według zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym .

 8.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożli-

wiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przepro-wadzony niezwłocznie, nie później ni. w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiorowi robót zanikających będą podlegały: 

-  osadzenie stolarki okiennej PVC i ślusarki drzwiowej aluminiowej (etapy)

-  roboty związane z elewacją – termomodernizacja (poszczególne jej etapy)

-  wykonanie izolacji termicznej poddasza Gimnazjum (poszczególne jej etapy)

              -  przygotowanie podłoża pod roboty malarskie ościeży okiennych i drzwiowych

              -  roboty instalacyjne i elektryczne

 8.3.  Odbiór końcowy prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestor-skiego, Kierownika budowy i Wykonawcy robót za pośrednictwem osób o odpowied-nich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza się go w trybie i zgodnie z warun-kami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Podstawą do rozpoczęcia czynności odbiorczych jest spełnienie następujących warunków:

	- kompleksowe zakończenie robót objętych umową 

	- pisemne zgłoszenie zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia robót 

            objętych umową,

	- zgłoszenie przez kierownika budowy robót budowlanego do odbioru odpowiednim 

            wpisem do dziennika budowy,

	- przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych:

	- oryginał dziennika budowy-remontu z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru

            Inwestorskiego gotowości robót do odbioru końcowego, 

	- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na zastosowane materiały i wyroby budo-

            wlane

	- oświadczenie kierownika budowy o:

	1/  zgodności wykonania robót budowlanych z warunkami pozwolenia na budowę lub  

            warunkami zgłoszenia robót, normami technicznymi, przepisami i sztuką budow-

            ną,

	2/  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu termomodernizowanego 

            Gimnazjum, a także w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budyn-

            ku lub lokalu,

	- protokoły badań i sprawdzeń wraz z ich zestawieniem,

	Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w. Zamawiający sprawdza ich poprawność i kompletność. 
W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na wezwanie Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zamawiającego popra-wnego kompletu  dokumentów odbiorczych zostaje ustalona data i godzina rozpo-częcia czynności odbiorowych.

	Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie powinna przekroczyć 10 dni od daty wpisu potwierdzającego gotowość do odbioru ze strony Inspektora Nadzoru Inwestorskie-go.

	Z czynności odbioru końcowego Zamawiający spisuje Protokół Odbioru Końcowego Obiektu, którego integralną część stanowią dokumenty odbiorowe j.w. Kopia Protokołu Odbioru Końcowego (bez załączników) zostanie przekazana Wykonawcy. Podpisany przez uczestników odbioru protokół odbioru końcowego  obiektu stanowi podstawę  do:

	a/ podpisania protokołu odbioru elementu robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

	b/  wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót,

	c/ uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego, tylko w przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,

	d/  w dniu odbioru końcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rękojmi za wady przedmiotu umowy.

8.4. Odbiór po okresie rękojmii. 

	Pod koniec okresu rękojmii Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmii” 

8.5. Odbiór ostateczny. 

	Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/ oraz przy odbiorze po okresie rękojmii oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja wyrobów i urządzeń. 

	Wykonawca jest odpowiedzialny za skompletowanie instrukcji obsługi i konserwacji zastosowanych okien, drzwi oraz gwarancji na te i inne wyroby, materiały i urządzenia budowlane – celem przekazania ich w komplecie Zamawiającemu w dniu końcowego odbioru robót.

8.7.  Dokumentacja do odbioru robót budowlanych.

	Do odbioru obiektu robót Wykonawca jest obowiązany przygotować wszystkie odpowiednie dokumenty wg pkt. 8.3.



9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.

	Rusztowania budowlane służące do umożliwienia wykonywania robót:

	- murarskich, tynkarskich, malarskich, ociepleniowych, dekarskich  

	a także wszelkie inne np. deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi, które nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej. Oferent powinien zawrzeć je w cenie jednostkowej poszczególnych robót, w których występują.

	Rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane  między Zamawiającym a wykonawcą robót.

	ZAMAWIAJĄCY ZDECYDUJE CZY ROZLICZANIE ROBÓT PODSTAWOWYCH BĘDZIE DOKONYWANE W SYSTEMIE PRZEDMIAROWYM CZY RYCZAŁTOWYM. OKREŚLI TAKŻE ZASADY PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ROBOTY. ZASADY TE OKREŚLONE ZOSTANĄ W UMOWIE.

	Rozliczenia robót obejmować będą roboty budowlane objęte zawartą Umową o wykonanie adaptacji przedmiotowego obiektu.

	ROZLICZENIA ROBÓT DOKONYWANE BĘDĄ ŚCIŚLE I ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI ZASADAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE O ROBOTY BUDOWLANE  MIĘDZY INWESTOREM A WYKONAWCĄ ROBÓT.

	Podstawa płatności będzie określona w umowie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą.

	Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji w przedmiarze robót kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

	Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.

	Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.



UWAGI:  1. Roboty, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi, nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej. 

		Nie ma ich w przedmiarze robót. (paragraf 9 Rozporządzenia)

		    Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrzeć  w  cenie jednostkowej poszczególnych robót, w których występują.

              2.  Szczegółowa cena jednostkowa roboty składa się z wartości poszczególnych jednostkowych nakładów rzeczowych (kosztów bezpośrednich)oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku.

3.  Przedmiar robót zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem jest opracowa-niem wchodzącym w zakres dokumentacji projektowej - ma  funkcje opisującą przedmiot zamówienia.

4. Wskazane w przedmiarach katalogi nakładów rzeczowych i numery tabel poszczególnych pozycji nie stanowią podstawy wyceny dla oferenta - służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych nakładów rzeczowych danej konkretnej roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych dotyczących katalogów zawierających normy nakładów rzeczowych oraz opisów robót z tych katalogów nie oznacza zobowiązania wykonawcy do sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawa normatywną.

5. DLA SPORZĄDZENIA  KOSZTORYSU OFERTOWEGO OFERENT - WYKONAWCA WINIEN ZASTOSOWAĆ WŁASNĄ WYCENĘ INDYWIDUALNĄ OPARTĄ NA WŁASNEJ ANALIZIE LUB PRZY UŻYCIU DOSTĘPNYCH KATALOGÓW - NIEKONIECZNIE WSKAZANYCH.

6. Sposób wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych pozostawia  się Wykonawcy.

7. W ofercie winien być ujęty cały zakres wszystkich robót, które    zawarte są w poszczególnych projektach technicznych oraz   przedmiarach robót poszczególnych branż.

8. Roboty wynikające z projektu termomodernizacji – a nie uwzględnione w przedmiarze robót są traktowane jako przedmiot zamówienia podstawowego.

9. Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy sporządzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu  zamówienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku  nie wystąpienia danej pozycji w jakiejkolwiek części  składowej dokumentacji np. w przedmiarze robót , która ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej.

10. Wymogi dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny za roboty budowlane przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ.

11.  Zaleca się oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu zamówienia

 bezpośrednio w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą 

 być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.



10. Dokumenty odniesienia 

10.1.  SIWZ opracowana przez Zamawiającego dla zadania pn.:     „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU GIMNAZJUM  im. M. Kopernika w  KĄTACH 

           WROCŁAWSKICH” 

10.2.  Jednostka autorska:  WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o.

		                          62-800  Kalisz ul. Obozowa 60B  tel. (0-62) 501 23 93

10.3. Zestawienie dokumentacji:

· Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – wykonany przez mgr inż. Adama Możdzanowskiego

· przedmiary robót branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

· dokumentacja projektowa branży architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej (projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum)

· pierwotny (archiwalny) projekt budowlany szkoły podstawowej – 24 izbowej opra-cowany w Pracowni Architektonicznej „Projekt” 49-300 Brzeg ul. Słoneczna 5 

w 1997 roku – udostępniony przez Zamawiającego

· Orzeczenie techniczne ustalające powody niedogrzania budynku szkolnego opra-cowane przez ZUT Wrocław w 2001r. – udostępnione przez Zamawiającego

10.4. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

	Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy traktować je jako integralną część i należy czytać je łącznie z rysunkami dokumentacji projektowej i specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami.    

		Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

		      	Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wyma-

      ganiami tych norm i przepisów, a w szczególności:

·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych WTWiORB ITB W-wa

 2004r (część A, część B, część C, część D)

·  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych WTW i

 ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom I część 14, tom III),

· Ustawa z dnia 7.07.1994r „Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z 

późn. zm.),

· Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r Nr 75, poz. 690 z póź. zm.),

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.409)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. „w sprawie ogólnych przepisów BHP” 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

· Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności



SPIS  ZAWARTOŚCI (ROBÓT) SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH



	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			   	       SST.1.0

	2. MONTAŻ OKIEN Z PVC I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH ALUMINIOWYCH	       SST.2.0

	3. ROBOTY  MALARSKIE				             			       SST.3.0

	4. LICOWANIE ŚCIAN COKOŁU PŁYTKAMI					       SST.4.0

	5. ELEWACJA Z TERMOMODERNIZACJĄ ŚCIAN BUDYNKU			       SST.5.0

6.TERMOMODERNIZACJA PODDASZA, ELEMENTY ODWODNIENIA DACHU     SST.6.0

			        Uwagi do szczegółowych specyfikacji technicznych SST.1.0 - SST.6.0:

         (wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)



1. Część ogólna:

      Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

      „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  GIMNAZJUM  im. M. Kopernika  w  KĄTACH 

       WROCŁAWSKICH” 

· Przedmiot i zakres robót ogólnobudowlanych objętych SST: zawarty jest w szczegó-wych SST.1.0 - SST.6.0

· Określenia podstawowe występujące w SST: są w specyfikacji techn. - część ogólna 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 

-  podano w pkt.2 spec. technicznej - część ogólna (STO) plus w SST.1.0 - SST.6.0

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych:

- podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO)

4. Wymagania dotyczące środków transportu:

-  podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO)

5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych:

· podano w poszczególnych SST.1.0 - SST.6.0

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

- ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt.6 spec. techn.- część ogólna (STO)

· szczegółowe zasady kontroli robót dla każdego rodzaju występujących robót objętych specyfikacją zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

-  ogólne warunki obmiaru robót podano w pkt. 7 spec. techn. - część ogólna (STO)

8. Odbiór robót budowlanych:

-   ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 spec. techn. - część ogólna (STO)

·  szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0

9. Rozliczenia robót:

-  ogólne zasady rozliczeń robót podano w pkt. 9 spec. techn. - część ogólna (STO)

10.  Dokumenty odniesienia:

-  podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - część ogólna  (STO)

· szczegółowe dokumenty odniesienia dla poszczególnych robót zawarte są w SST.1.0 - SST.6.0



	         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

	       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                         

			  

1. WSTĘP	

1.1. Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót i wchodzących w skład przedsięwzięcia pn.:

          „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  GIMNAZJUM  im. M. Kopernika  

            w  KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

  1.2. Zakres stosowania STWiORB.

	Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB.

	Zakres robót zawarty jest w  STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.2

1.4. Określenia podstawowe.

	Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz z definicjami podanymi STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB 0-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.

	Przy robotach związanych m.in. z wykonaniem systemowej termomodernizacji budynku i stropodachu, montażem drzwi zewnętrznych i okien i innych pozostałych robót należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, wykonawstwa, osadzania i montażu, etc. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z dokumentacją przetargową, poleceniami Inspektora nadzoru oraz projektem budowlanym i specyfikacjami technicznymi. 



2. MATERIAŁY.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-twie.

2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - SST 1.0

	Materiały nowe  nie występują.

2.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU – SST2.0

      2.2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                     specyfikacji technicznej.

    2.2.2.      Parametry techniczne okien:

·    stolarka indywidualna z utwardzonego polichlorku winylu PVC

·    współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw = 0,9 W/m2 K – wymóg   audytora energetycznego

· 3 uszczelki 3 szyby, ciepła ramka

· kolor biały obustronny

· klamki białe

· okna uchylno-rozwierane i uchylne wg szczegółowego zestawienia w projekcie budowlanym

· profile PVC sześciokomorowe wzmacniane kształtownikiem stalowym ocynkowanym 

· profile muszą być odporne na butwienie, żółknięcie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogą reagować na wilgoć. Nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji i nie powodować odczynów alergicznych.   Nie mogą zawierać metali ciężkich (ołów, kadm)

      -     uszczelki-podwójne, wymienne, na obwodzie skrzydła i ościeżnicy. Muszą  

            charakteryzować się wysoką elastycznością, brakiem jakichkolwiek

            odkształceń oraz dużą odpornością na wpływy atmosferyczne

· szklone wkładami okiennymi zespolonymi trzyszybowymi z szybami o pod-wyższonej odporności na przebicie i rozbicie

· szyby bezpieczne - klasa szyby O2

· wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane 

	-     wbudować należy okna kompletnie wykończone wraz z uszczelkami, 

                                  okuciami, klamkami, szyldami, nawiewnikami ramowymi z regulacją 

                                  przymknięcia systemowymi

	2.2.3.    Okucia budowlane.

· każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia 

obwiedniowe systemowe

-	okucia rozwierane, uchylno-rozwierane i uchylne ryglujące okno na całym  obwodzie wg załączonego w projekcie zestawienia i schematu stolarki okiennej, z możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle

· okucia muszą być łatwe w obsłudze i gwarantować wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie okien

· okucia muszą posiadać mikrowentylację. Wskazane jest także, by posiadały blokadę niewłaściwego funkcjonowania okuć

· okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przy-padku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB

     dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wypo-           sażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.4.    Okna powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy

             4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja" 

             tj. nie mniej niż 150Pa.

2.2.5.    Klasyfikacja i wymagania dla szyb na podstawie norm: PN-EN 356; PN-EN 

             1063:2002; PN-EN ISO 12543.

         2.2.6.    Parametry techniczne drzwi zewnętrznych:

· drzwi zewnętrzne z kształtowników aluminiowych z poliamidową przekład-ką termiczną, systemowe - wg szczegółowego zestawienia w projekcie termomodernizacji 

· rozwiązania konstrukcyjne typowe dla producentów ślusarki aluminiowej

· profil izolowany termicznie (tzw. profil „ciepły”)

· drzwi dwuskrzydłowe w części dolnej -pełne, w części górnej -przeszklenie 

· szyby bezpieczne klasy P4

       2.2.7.  Wbudować należy drzwi (skrzydła wraz z ościeżnicami) kompletnie wykończone                          wraz z uszczelkami, okuciami, klamkami, szyldami, zamkami  patentowymi i samozamykaczami.   

Uwaga: 

Standard techniczny i materiałowy oraz montaż okien i zewnętrznych drzwi wejściowych do budynku gimnazjum musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjono-wanie.

      2.2.8.   Parametry techniczne i rozwiązania materiałowe drzwi zewnętrznych:

      	   -   ślusarka drzwiowa aluminiowa zewnętrzna:

a)   współczynnik przenikania ciepła drzwi Uw = 1,3 W/m2K – wymóg audytora energetycznego

   	b)    zewnętrzne drzwi - aluminiowe systemowe wykonać z profili ocieplonych (tzw. 

                "ciepłe"), częściowo szklone podwójnie szybą bezpieczną klasy P4, malowane

                proszkowo. 

c)    drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze, klamki i dwa zamki paten-

       towe

     	   d)   należy wbudować ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami,uszczelka- 

                 mi i powłokami proszkowymi

    2.2.9. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138.

    2.2.10. Okucia systemowe zapewniające długie bezawaryjne użytkowanie.

    2.2.11. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- twardość Shor'a min. 35-40

- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

- odporność na temperaturę od -30 do +80°C

- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia

- nasiąkliwość - nienasiąkliwe

- trwałość min. 20 lat

		UWAGA:  drzwi zewnętrzne powinny posiadać trzeci dodatkowy zawias.

2.3. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 3.0

    2.3.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w

             Ogólnej specyfikacji technicznej.

2.3.2. Materiały ceramiczne ścienne (płytki i listwy) powinny  odpowiadać wymaganiom następujących norm:

· PN-ISO 13006:2001, 

· PN-EN 87:1994

· PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości wodnej 3%<E< 6%.grupa B IIa.

2.3.3. Charakterystyka techniczna płytek ściennych:

· gatunek I, jednolita kalibracja dla całej partii zakupu 

· wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 min.20MPa

· twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min.5

· odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN 105 -  wymagana

· odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku  wg PN-EN 122 - min. klasa B

· odporność na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2

· odporność termiczna (w 1600C) wg PN-EN 104 - wymagana

· współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02 - min.0,22

· współczynnik  liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej do temperatury 1000C wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

· ścieralność szkliwa (klasa) wg wskazań wg PN-EN 154 - wg deklaracji I-IV

· zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12004: 2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznym lub norm.

2.4. Roboty malarskie - SST 4.0

        2.4.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                     specyfikacji technicznej.

      2.4.2.    Farby budowlane – emulsyjne (ościeża)

          Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm

         państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie:

    	     a) Farby wytwarzane fabrycznie.

         	Stosowanie zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

      	     b) Farby olejne i ftalowe 

	- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

         wydajność  6-8m2/dm3 czas schnięcia -12 h 

	- farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-

            81901/2002 wydajność 6-10m2/dm3

 2.4.3.    Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w tempe-raturze min.+5°C.

2.5. Elewacja z termomodernizacją ścian - SST 5.0

        2.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                     specyfikacji technicznej.

          2.5.2	Materiał do izolacji termicznych – styropian (systemowy).

A/	Rodzaje w zależności od usytuowania w budynku:

- ściany zewnętrzne – docieplenie:

· część podziemna – fundamentowa: nie jest wykonywana

· część nadziemna (cokół): frezowane płyty z polistyrenu ekstrudowanego – XPS (styroduru) – grub. 10cm (o współczynniku przewodzenia λ=0,035 W/(m·K)

· część nadziemna: frezowane płyty styropianu (o współczynniku przewo-dzenia λ=0,040 W/(m·K), wg PN-EN 13162) – gr. 14 cm, montowane metodą lekką-mokrą klejem i kołkami z tworzywa sztucznego

· ościeża: wyprofilowane przez płyty styropianowe ścian

B/  Wymagania.

· Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych. Dopuszcza się występowanie wgniotów dla płyt o grubości powyżej 30mm – o głębokości do 5mm. Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50cm2, a powierzchnia największej wady 10cm2. Wymiary: długość 1500, 1000, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%; szerokość 1200, 1000, 600, 500mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm; grubość 120mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

       C/  Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie partii, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

D/  Przechowywanie.

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.

       E/  Transport

     Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem  przepisów BHP i ruchu drogowego.

 2.5.3.    Masa klejąca do przyklejania styropianu, zgodna z zaleceniami producenta  styropianu.

  2.5.4.  Izolacja termiczna z sezonowanych, samogasnących płyt styropianowych EPS-70-040 W/mK - wymóg audytora energetycznego : 

· grubości 14cm wraz z tynkiem strukturalnym silikonowym z kolorem w masie – dotyczy ścian powyżej cokołu budynku Gimnazjum

  2.5.5.  Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego XPS o λ = 0,035W/mK wymóg audytora energetycznego:

· grubości 10cm – cokół budynku Gimnazjum

2.5.6.  Płytki klinkierowe elewacyjne 245x65x6,5mm – klejone na cokole budynku.

2.5.7.  Płytki parapetowe typowe zewnętrzne podokienne lub z blachy powlekanej. 

2.5.8.  Kolor elewacji wg stosownego zapisu projektu termomodernizacji – w nawiąza-

 niu do aktualnego koloru elewacji budynku Gimnazjum.



2.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0

        2.6.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych podano w Ogólnej 

                    specyfikacji technicznej.

 2.6.2.	Rury spustowe z PVC Ø120mm – systemowe z demontażu

	 2.6.3.   Termomodernizacja poddasza części dydaktycznej gimnazjum:

· metodą układania mat lub płyt z wełny mineralnej, o grubości 10cm 

     o maks. współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040W/mK – wymóg

     audytora energetycznego

· dostęp do poddasza poprzez wewnętrzny właz dachowy + drabina z koryta-rza szkoły

 2.6.4.	  Pokrycie dachów – bez zmian 

· pokrycie dachu Gimnazjum – pozostaje niezmienne w postaci blachoda-chówki 

· wentylacja nawiewno-wywiewna przestrzeni dachowej

· rury wywiewne mocować jak najbliżej kalenicy 

· otwory nawiewne wykonać w istniejącym okapie (analogia do istniejącego rozwiązania nawiewu w Szkole Podstawowej Nr 2) 

Uwaga: 

   Standard techniczny i materiałowy termomodernizacji poddasza w budynku Gimnazjum musi zapewniać długotrwałe, wieloletnie i bezawaryjne ich funkcjonowanie.

   3. SPRZĘT.	

 3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO B-00.00.00 „Wymagania 

             ogólne” pkt 3.

   4. TRANSPORT.	

 4.1.    Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STO B-00.00.00

           „Wymagania ogólne” pkt 4.

   5. WYKONANIE ROBÓT.	

          Ogólne wymagania dotyczące właściwości wykonania poszczególnych robót  

           budowlanych podano w STO B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - SST 1.0 

	      5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specy-

                       fikacji technicznej STO B-00.00.00.

5.1.2. Roboty rozbiórkowe obejmują zakres podany w projekcie termomodernizacji i  

          przedmiarach robót oraz pkt.1.2 STO B-00.00.00: 

5.1.3. Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić ocenę stanu technicz-

          nego poszczególnych elementów budynku podlegających rozbiórce oraz 

          ustalić metodę rozbiórki.

5.1.4. Proponowana jest metoda ręczna przy użyciu elektronarzędzi rozbiórka m.in.  

          demontaż istniejących okien PCV, drzwi zewnętrznych, rur spustowych, 

          obróbek blacharskich i innych elementów dachowych, płyt poliwęglanowych.

5.1.5. Z uwagi na fakt istniejących wewnętrznych parapetów okiennych lastryko-

          wych w dobrym stanie technicznym – projekt zakłada ich pozostawienie +

          nowe nakładki parapetowe np. typu „Pietrucha”.

5.1.6. Zasady BHP:

· roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwali-fikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren  rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawienia rusztowań, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby jego zabezpieczenia. 

· gruzu nie można gromadzić na stropach i schodach.

· przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od sieci elektry-cznej wszystkie instalacje

5.1.7. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra 

          Infrastruktury" w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-

          nia robót budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz.409)

5.2. Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU - SST 2.0

            5.4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji

                     technicznej.

          5.4.2.Warunki przystąpienia do robót.

Przed zamówieniem okien PVC i drzwi zewnętrznych należy bezwzględnie dokonać pomiaru otworów „ z natury” na obiekcie Gimnazjum.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których ma być montowana ościeżnica. 

          5.4.3.Z uwagi na fakt, że istniejąca stolarka okienna osadzona została w połowie

                   grubości muru - tworząc tym samym głębokie ościeże okienne zewnętrzne  

                   grubości ok.28cm z tynkiem zewnętrznym – nowe okna należy montować w 

                   licu zewnętrznym ściany.  

   5.4.4.Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

        	       a)  osadzanie stolarki okiennej

      		 - ościeżnicę mocować za pomocą specjalnych kotew i śrub 

 - szczeliny między ościeżnicą a murem należy wypełnić materiałem izolacyj-

   nym z pianki poliuretanowej na obwodzie całego okna dopuszczonym do

   tego celu świadectwem ITB.

 - przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w 

   pionie i poziomie. 

         	       b)  powłoki profili PVC:

            	 - powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń,

· barwa powłoki powinna być jednolita ( bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków).

              c)  Folię ochronną ram okiennych nie pozostawiać dłużej niż 2m-ce.

               5.4.5. Drzwi zewnętrzne aluminiowe montować ściśle wg wytycznych montażu 

                         producenta wybranego dostawcy drzwi.

5.3. Roboty malarskie -  SST 3.0

	5.3.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji 

                technicznej.

5.3.2.  Po zakończeniu robót montażowych okien i drzwi, instalacji sanitarnych, elektry-

           cznych i remontowo-budowlanych (tynki) powierzchnie ścian – ościeża okienne i 

           drzwiowe przemalować farbami w/w.

5.3.3.  Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają:

a) PN-69/B-10280 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodoroz-cieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badanie przy odbiorze,

b) PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II.

	  5.3.4.  Roboty wewnętrzne malarskie ścian i sufitów oraz ich odbiory powinny być

                zgodne z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

                387/2003 WTWiORB zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”

                W-wa 2003 rok.    

	  5.3.5.  Do malowania wnętrz mogą być stosowane farby dyspersyjne, które powinny

                odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach  

                mineralno-organicznych do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać

                wymaganiom aprobat technicznych.

5.3.6.  Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. Roboty malarskie można rozpocząć kiedy podłoża spełniają wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki ich prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTWiORB.

     5.3.7. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

	W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

	    Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i  urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

  5.3.8.   Przygotowanie podłoży.

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawio-ne przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zapra-wy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

   5.3.9.    Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

       wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

   5.3.10. Gruntowanie.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.

    - Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować

      pokostem.

- Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe.

      5.3.11. Wykonywania powłok malarskich.

· Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,     plam i odprysków.

· Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

· Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

5.4. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 4.0

     5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji

               technicznej.

 5.4.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych przy użyciu klejów należy wykonać  zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTWiORB 397/2004 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” W-wa 2004r. 

	   Podłoże musi być równe i mocne. Na ścianach murowanych należy wykonać mocny podkład dwuwarstwowy z obrzutki (zaprawa marki M7-M15) i narzutu (zaprawa marki M4-M7) zatarty na ostro. Na stwardniałym podkładzie należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8mm zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i dociąć mocowaną płytkę ceramiczną. 

       Przy mocowaniu płytek za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując zaprawę klejową należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta zaprawy. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe („krzyżyki”) usuwane po stwardnieniu zaprawy. 

5.4.3. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

· do 100mm				- ok. 2mm

· od 100mm do 200mm		- ok. 3mm

· od 200mm do 600mm		- ok. 4mm

· powyżej 600mm			- ok. 5÷20mm

5.4.4. Spoinowanie okładzin ceramicznych.

          Po związaniu zaprawy klejącej, lecz nie wcześniej niż po 24 godzinach należy

          spoiny między płytkami oczyścić i wypełnić fugą. 

5.5. Elewacja  z termomodernizacją ścian (ETICS dawne BSO) – SST 5.0

         5.5.1.   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej specyfikacji

                     technicznej.

5.5.2.  Płyty styropianowe EPS (ściany zewnętrzne) i styropian ekstrudowany XPS (cokoły budynku) należy mocować do uprzednio przygotowanego podłoża

 wg szczegółowych instrukcji i wytycznych wybranego producenta ( za pomocą 

 kołków teleskopowych i kleju do klejenia styropianu do podłoża ceramicznego)

5.5.3.  Docieplenie elewacji wykonać w dowolnym dopuszczonym do stosowania w

             budownictwie kompletnym systemie i technologii lekkiej-mokrej (ETICS czyli 

             zespolonym systemie termomodernizacji ścian budynku – dawniej BSO czyli 

             bezspoinowym systemie ocieplenia). 

  5.5.4	Układ warstw systemu:

· ściana zewnętrzna

· mocowanie podstawowe: zaprawa klejowa

· warstwa izolacji termicznej płyt styropianowych

· mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy

· warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

· podkład tynkarski, gruntowanie

· wyprawa tynkarska

· powłoka malarska (ewentualnie)

5.5.5. Technologia wykonania.

Prace dociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów powinna wynosić od +50C do +250C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniami silnego wiatru.

a) Podłoże.

Podłoże musi być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić zaprawą tynkarską, zaprawą wyrównującą. System ociepleniowy można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego bądź też podłoża o dużej chłonności należy przzrowadzić gruntowanie emulsją typu UNI-Grunt.

b) Mocowanie płyt styropianowych.

Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej startowej.

	 Płyty styropianowe klei się stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie    przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejowa nakładana na powierzchnię płyty metodą „pasmowo-punktową”. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. Po 24 godzinach od przyklejenia płyt należy zastosować mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4-5 na 1m2. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9cm.

c) Warstwa zbrojona.

Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejowej. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. Na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne. Powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych należy wzmocnić  poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach  ok.20x30cm. Paski te  powinny być ustawione pod kątem 450 do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży.

Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą , tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min.10cm, zaś na narożach powinien on wynosić min.15cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi.

W części parterowej budynku oraz na cokołach zaleca się stosować dwie warstwy siatki.

Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową.

d) Warstwa wykończeniowa.

Warstwę wykończeniową systemu stanowi tynk cienkowarstwowy. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej zwiększający przyczepność tynku do podłoża. Wyprawę tynkarską  wykonać z tynków silikonowych barwionych w masie o grubości kruszywa od 1mm do 3mm. 

	Rozpoczęcie robót ociepleniowych BSO może nastąpić dopiero, jeżeli:

	- roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną zakończone i odebrane

	- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte

	- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),

	- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem

	- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

 5.5.6.  Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego, a w szczególności należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;

	Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

	W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +50C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +80C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

	Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć.

	Rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

	Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm.

	Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.

	Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy.

	Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

    5.5.7.   Całość robót należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonywania dociepleń zalecanych przez danego konkretnego producenta ETICS (BSO).

UWAGA:    Zamiana poszczególnych elementów w przyjętym systemie termomoder-nizacyjnym (np. siatki lub kleju) jest niedopuszczalna i skutkuje nie tylko utratą wszelkich gwarancji na dany system udzielanych przez producen-ta, ale jest złamaniem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.

5.6. Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu – SST 6.0

   Termomodernizacja poddasza nieużytkowego nad częścią dydaktyczną Gimna-zjum.

·    Projekt zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego przewiduje wykonanie dodat-kowej warstwy izolacji cieplnej poddasza nieużytkowego nad częścią dydaktyczną Gimnazjum poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej na istniejącym ociepleniu stropu pod-dasza w sposób mijankowy – w stosunku do istniejącej izolacji termicznej stropu.

·    Wykonawca winien posiadać autoryzację producenta systemu na wykonywanie dociepleń.

·   Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jedno-cześnie izolację akustyczną muszą opierać się kompletnym rozwiązaniu systemo-wym. Ze względu na charakter robót budowlanych – sprawdzenie i odbiór przez Inspektora nadzoru powinno odbywać się sukcesywnie i na bieżąco. 

·        Zaleca się dołączyć do protokołu odbioru dokumentację fotograficzną powykonawczą.



6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.	

    6.1.      Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót budowla-

                nych podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

 6.2.   Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - SST 1.0  – odbiór po wykonaniu przewi-

              dzianego projektem zakresu robót, umożliwiających dalszy postęp robót podsta-

              wowych.

 6.3.   Stolarka okienna z PVC i drzwi zewnętrzne ALU - SST 2.0

       6.3.1.    Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                    Ogólnej specyfikacji technicznej.

	    6.3.2.    Roboty podlegają odbiorowi.

       6.3.3.    Kontrola i odbiór poszczególnych wyrobów przeprowadzona musi być wg 

                    szczegółów i dopuszczalnych tolerancji produkcji i montażu wybranego

                    producenta okien PVC i wytwórcy drzwi zewnętrznych.

    6.3.4.   Ocena jakości powinna obejmować:

· sprawdzenie zgodności wymiarów

· sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane okna i drzwi

· sprawdzenie kompletności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

· sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania

· sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia

          6.3.5.  Zasada osadzania szyb ochronnych i budowlanych – sposób osadzenia szyby                      powinien być dostosowany do klasy szyby i uniemożliwić wyjęcie szyby z ramą.                     Głębokość osadzenia powinna przeciwdziałać wyjęciu lub wypchnięciu szyby                      z zewnątrz.

6.4.  Roboty malarskie - SST 3.0

  	 6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                   Ogólnej specyfikacji technicznej.

	 6.4.2.  Roboty podlegają odbiorowi.

      6.4.3. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

                  powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości,

	Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

      6.4.4.  Roboty malarskie.

· Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich                     wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

· Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C  przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

· Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

        6.4.5. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

                     wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy  

                     usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

   6.5. Licowanie ścian cokołu płytkami - SST 4.0

      	  6.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                    Ogólnej specyfikacji technicznej.

	  6.5.2.  Roboty podlegają odbiorowi.

       6.5.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych obejmuje:

· sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną przez porównanie  wykonanej okładziny z projektem wykonawczym za pomocą oględzin zewnętrznych  i pomiarów,

· sprawdzenie podłoży, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

· sprawdzenie jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny:

· jej przyczepności – poprzez lekkie opukiwanie,

· odchylenie  krawędzi  od  pionu i poziomu przy użyciu łaty o długości 2m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty),

· odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty)

· prawidłowość przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1mm

6.6. Elewacja z termomodernizacją ścian - SST 5.0

         6.6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                   Ogólnej specyfikacji technicznej.

	  6.6.2. Roboty podlegają odbiorowi.

  6.6.3. Ocena jakości wykonania elewacji powinna obejmować:

· kontrola podłoża

· kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia

· kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość:

· przygotowanie podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym)

· przyklejenie płyt termoizolacyjnych

· osadzenie łączników mechanicznych

· wykonanie warstwy zbrojonej

· wykonanie gruntowania

· zamocowanie profili

· wykonania dylatacji konstrukcyjnej

· wykonanie wyprawy tynkarskiej, wykonanie (ewentualnego) malowania

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych wybranego systemu termomodernizacji

· sprawdzenie zgodności wykonanej kolorystyki z projektem budowlanym

6.7.  Termomodernizacja poddasza i elementy odwodnienia dachu - SST 6.0

           6.7.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 

                     Ogólnej specyfikacji technicznej.

	    6.7.2. Roboty podlegają odbiorowi.

       6.7.3. Ocena jakości wykonania obróbek blacharskich i pokrycia dachu powinna                 obejmować:

· sprawdzenie zgodności wymiarów

· sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane obróbki i pokrycie dachu 

· sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów technologicznych



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.	

  7.1.  	   Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w pkt.7 Ogólnej Specyfikacji 

              Technicznej.

7.2.     Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres poszczególnych prac wyko-

 nywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji 

 przetargowej przedmiar robót.



8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.	

8.1.      Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych" Ogólnej Specy-fikacji Technicznej.

8.2. Odbiory poszczególnych robót należy dokonać zgodnie z Warunkami  Technicz-nymi Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych Instrukcje - Wytyczne, Poradniki - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB Warszawa 2003, 2004, 2006, 2007r. (stosowne numery zeszytów j/w)



9. ROZLICZENIE ROBÓT.	

 9.1.      Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

             Technicznej.

 9.2.      Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

             wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych  

             ceną określony jest w ich opisie.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.	

10.1.   Szczegóły, detale oraz ilości poszczególnych robót zawarte są w :

· szczegółowych przedmiarach robót 

· rysunkach 

· opisie technicznym projektu pn.: 

      „TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  GIMNAZJUM  im. M. Kopernika

       W  KĄTACH  WROCŁAWSKICH” 

10.2. Audyt energetyczny budynku dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prze-

widzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – wykonany przez mgr inż. Adama Możdzanow-skiego – wykonany w 2015r.

10.3. Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych „Instrukcje - 

                Wytyczne, Poradniki” - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB

                Warszawa 2003, 2004,2006,2007r. (stosowne numery zeszytów j/w)

    10.4.    Stosowne Polskie Normy i przepisy związane z projektowanymi robotami.

  10.5.    Inne dokumenty:

· Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty lub krajowe deklaracje zgodności materiałów zaprojektowanych i wbudowanych w obiekt 

· Wytyczne wykonawcze konkretnego przyjętego systemu dociepleniowego ścian zewnętrznych z płyt styropianowych

· Wytyczne wykonawcze systemu dociepleniowego z płyt wełny mineralnej

· Instrukcja montażu wybranego producenta okien PVC

· Instrukcja montażu wybranego producenta drzwi aluminiowych

10.6.   Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

           zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem

           polskim.
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