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1.0 CZESC OGOLNA
1.1 DANE INFORMACYJNE

Inwestycja — obiekt budowlany PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. SYBIRAKOW | LEGIONOW W KTACH
WROCLAWSKICH WRAZ Z ODPROWADZENIEM
WOD DESZCZOWYCH DO ROWU NR DZ. 572/1
OBREB NOWA WIES K4CKA GMINA KATY
WROCLAWSKIE.

Stadium: Projekt budowlany

Inwestor — zleceniodawca: GMINAAKY WROCLAWSKIE
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Kty Wroctawskie

1.2PODSTAWA OPRACOWANIA

1. zlecenie Inwestora

2 podktady geodezyjne.

3 obowigzujace przepisy i normy.

1.3 MATERIALY WYJ SCIOWE
- Wizje lokalne, wywiad terenowy.
- Mapy sytuacyjno-wysok@iowe w skali 1:500 do celow projektowych.
- Uzgodnienia i opinie gie w pismach, notatkach ghowych i rysunkach
- Rozporadzenia i normy braiowe,

1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowyiskanalizacji deszczowej w ul.
Legiondw i Sybirakbw w Katach Wroctawskich wraz zdpoowadzeniem wod
deszczowych do rowu 572/1 @brNowa Wig Kacka gmina Kty Wroctawskie.

1.5 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozgzania techniczne bran technologicznej:

-kanalizacji deszczowej w zakresie:

Przebudowy istnigcych kanatdw grawitacyjnych, studni kanalizacyjnychbiornika
retencyjnego, odprowadzenia do rowu- z wykorzystanistniejcego wlotu do rowu.

1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji éniesic w cataci na dziatkach , na ktorych
zostata ona zaprojektowana, tj. dz. 2/46, 2/472,28lobeb Katy Wroctawskie i 572/1 olgb
Nowa Wi Kacka gmina Kty Wroctawskie.



2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ulice Legiondéw i Sybirakéw zlokalizowang s potudniowo-zachodniej €%ci miejscowdci
Katy Wroctawskie. W ulicach tych istnieje si&kanalizacji deszczowej . W zguku z
rozbudowy terendéw przylegtych do ulic oraz ztym stanem sipodgta zostata decyzja
przebudowy sieci wraz z uwzginieniem dodatkowej ikzi wod opadowych.

2.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Drogi
W obrebie planowanej inwestycji przebiegajastpujace drogi
-gminne:

* Legiondéw dz. 2/46dr,

» Sybirakow dz. 2/47, 2/12, 3 dr @l Katy Wroctawskie

Cieki
-row naleacy do Starostwa Powiatowego we Wroctawiu: na dzZb#%beb Nowa Wig
Kacka
Sieci
Na terenie olgitym inwestycj zlokalizowane & nastpujace sieci:
. energetyczne eN
. wodochgowa w110,
. kanalizacja sanitarna ks200

2.3 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE TERENU

INWESTYCJI

Wedtug mapy geologicznej Polski, atodaSlaska w skali 1:50000 [5] w podia
badanego terenu wygtuja holoceéiskie namuty dolin rzecznych i plejstaskie piaski i
zwiry rzeczne teraséw nadzalewowych zlodowacenia nqadtopolskiego. Opinia
geotechniczna jest dokumentagigzarg z niniejszym opracowaniem

2.4 TERENY PODLEGAJACE OCHRONIE
Planowana inwestycja wygtuje w zasjgu oddziatywania stanowiska archeologicznego nr
5/22/81-26 AZPslad osadnictwa z XV/XViw.

2.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ETEGO

INWESTYCJ A

Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiom® mapie sytuacyjno-
wysokasciowej w skali 1: 500.

Projektowane odwodnienie drogi stanowi liniowy ddieuzupetniagcy istniepca

infrastruktue techniczig w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.

Na trasie projektowanego odwodnienia drogi wgsfa zblizenia i skrzgyowania z

istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: pragywwodocigowe, kable
elektryczne.

W miejscach skrzyowan z kablem energetycznym na kable nglezabudowa rury

ostonowe typu AROTA SRS- @110mm lub @160mm 110mm.

Lokalizacp podziemnych uezlzei w terenie nalgy potwierdzé za pomog przekopow
kontrolnych w celu sprawdzenia rzeczywistego peggbisieci i rzeczywistych aanych

ich posadowienia a w przypadku odkrycia w trakciebdt ziemnych urzlzei



nienaniesionych na planie nale je zabezpiecZyi powiadomé uwzytkownika oraz
inspektora nadzoru.

W obrbie wymienionych kolizji roboty ziemne nglewykon& recznie, ze szczegain
ostraznascig | pod nadzorem Instytucjiedgcych Widcicielami obiektow.

Ze szczegOlp ostraznoscia prowadzé roboty ziemne w pobiu punktow osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robot ziemnych jest zobaamy do ochrony statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowlginaw przypadku ich usugcia lub
zniszczenia wznowi geodezyjnie poprzez uprawnipnjednostk wykonawstwa
geodezyjnego.

Czasowe zagrie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono adeicielami i
witadapcymi dziatek. Prace na tych terenach mgleorowadzé zgodnie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach.

Wykonawca ma obowzek zastosowasic do uzgodnig brarzowych zamieszczonych w
Dokumentacji Projektowe.

3.0 CZESC TECHNOLOGICZNA

3.1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKtLADU SIECI

KANALIZACYJNYCH
Trag przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowe] pryp® s¢ wykona& zgodnie z
zalhczory map sytuacyjno-wysoksriows- jako przebudow istniegcej sieci kanalizacji
deszczowej. Przed rozpeczem robot montzowych naley zdemontowa istniegca siet
kanalizacyjm. Rurochagi wykona& z rur kanalizacyjnych bezgiieniowych. Lokalizag
studzienek na kanale przewidziano tak, abymaobyto w przyszigci podhczye do nich
wpusty uliczne, deszczowe z elementésibetowych prefabrykowanyci 0,5m zgodnie z
normg PN-92/B-10729.
UWAGA!
1. W trakcie wykonywania zagzczenia rownolegle nalg wyjmowa szalunek, celem
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokéy.rur
2. Wszystkie istnigjce przyhcza naley przepa¢ do nowobudowanej sieci .
3. Sie¢ na odcinku SD14-SD7 zostata zggbna w celu wykonania dodatkowego
odcinka sieci (SD7-SD7A).

3.3 BILANSE ILOSCIOWE

3.3.1 Bilanssciekéw deszczowych

Zalozenia

Q=¢ xwxqxF, gdzie:

Q — ilog¢ sptywu [dn/sek],

@ - wspoéitczynnik opgnienia odptywu

w - wspotczynnik sptywu zakmy od rodzaju powierzchni:
q- natzenie deszczu [difsek/ha],

F — powierzchnia zlewni [ha],

Natezenie deszczu miarodajnego pkzgj 130l/s/ha

1. Przeptyw obliczeniowy woéd opadowych z ul. Leqgidw :

Ulica Legionéw stanowi dz. nr 2/46, gbrKaty Wroctawskie, jej powierzchnia to 6292 m
Jezdnia ulicy o nawierzchni asfaltowej (powierzeh®j2900 ha)



Q:1=0,90 x 130 I/s x 0,2900 ha
Q1=33,931/s
Chodniki i zjazdy z prywatnych posesji o nawieracknkostki betonowej (powierzchnia
0,2900 ha)
Q2,=0,85x 130 I/s x 0,2900 ha
Q2.=32,051/s
Tereny zielone (powierzchnia 0,0492 ha)
Q3=0,10x 130 I/s x 0,0492 ha
Q:=0,641/s
Wobec tego, na ulicy Legionéw w czasie wagsenia opadu deszczu o gagniu q=130 I/s z
ha kedg powstawa scieki opadowe w iléci:
QLeg.= Q1 + Q@ +Q3
QLeq.= 33,93 1/s +32,051/s + 0,64 I/s

QLeq.= 66,62 I/s

2. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z ul. Sybikadw:

Ulica r\??rybirakc')w stanowi dziatki 2/12, 2/47, 3, ebrKaty Wroctawskie, jej powierzchnia to
6438 nf.
Jezdnia ulicy o nawierzchni asfaltowej (powierzeh®j1860 ha)
Q:=0,90x 130 I/s x 0,1860 ha
Qi=21,76 /s
Chodniki i zjazdy z prywatnych posesji o nawieracknkostki betonowej (powierzchnia
0,1120 ha)
Q.=0,85x1301/sx0,1120 ha
Q2:=12,381/s
Wobec tego, na ulicy Sybirakéw w czasie vgpétnia opadu deszczu o ganiu q=130 I/s z
ha lzdzie powstawasciekow opadowych:
QSyb.: Ql + QZ
Qsyp.= 21,76 I/s + 12,38 I/s

Qsyp.= 34,14 /s

3. Przepityw obliczeniowy wod opadowych z terenu pkingu planowanego na dziaice
2/11 i 2/45

Nawierzchnia parkingu z betonowych phyueowych, powierzchnia parkingu 140G:m
Q:=0,50 x 130 I/s x 0,1400 ha
@=9,11l/s
Wobec tego, na terenie parkingu samochodowego siezaysgpienia opadu deszczu o
natzeniu q=130 I/s z haghlzie powstawasciekow opadowych:
Qparking = 9,1 I/s

4. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z terenu ptewaneqgo przedszkola na dz.
224, 2/35, 2/36, 2/37.

Potacie dachowe zabudoivprzedszkola, powierzchnia potaci dachowych 2660 m
Q:=0,90 x 130 I/s x 0,2600 ha
@=30,421/s
Drogi wewretrzne, chodniki, miejsca postojowe o0 nawierzchnikastki betonowej,
powierzchnia 1300 M



Q2=0,85x1301/s x 0,1300 ha
Q.=14,37 /s
Wobec tego, z terenu planowanego przedszkola dicy begiondw w czasie wyspienia
opadu deszczu o raeniu q=130 I/s z haghlzie powstawasciekow opadowych:
Qprzedszk= 30,42 I/s + 14,37 I/s
Qprzedszk. = 44,79 s

5. Przeplyw obliczeniowy wod opadowych z terendéw wardzonych i budynkéw
mieszkalnych (posesiji_prywatnych) poteonych przy ul. Legionéw i ul. Sybirakéw (
przyj eto 60% zabudowy powierzchni dziatek ).

Calkowita powierzchnia zabudowanych dziatek: 28 862
Przyjeta powierzchnia zabudowy na w/w dziatkach (potatiehowe): 17 011

Potacie dachowe zabudoivenieszkalnych, powierzchnia 17 01£:m
Q:=0,90x1301/s x 1,7011 ha
Q1= 199,03 I/s
Wijazdy, chodniki, miejsca postojowe na prywatnyobsgsjach o nawierzchni z kostki
betonowej (powierzchnia 0,2639 ha)
Q.=0,85x1301/s x 0,2639 ha
Q2=29,16 /s
Wobec tego, na terenach prywatnych dzialek przylLelgionéw i Sybirakdw w czasie
wystgpienia opadu deszczu o aaniu =130 l/s z ha na skutek odwadniania potaci
dachowych oraz utwardzonych terenoyddpowstawa scieki opadowe w iléci:
Qpryw.: Q+Q
Qpryw.= 199,03 I/s + 29,16 I/s
Qpryw. = 228,19 /s

6. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z terenu zédu Stemmann sp. z 0.0. :

Wedtug wytycznych wigciciela zaktadu przyto ilos¢ wéd opadowych w il&ci :
Q5=43,85 [dm3/sekK]

7. Przeptyw obliczeniowy wod opadowych z terenu rekacyjneqo za ul. Legionow:

Boisko sportowe z poliuretanu (powierzchnia 163:m
Q:=0,90 x 130 I/s x 0,0160 ha
Q:=1,871/s
Tereny zielone (powierzchnia 34Z)m
Q2,=0,10x 130 1/s x 0,0342 ha
Q.=0,441/s
Wobec tego, z terenu rekreacyjnego w czasie gpystia opadu deszczu o gagniu q=130
I/'s z ha lgda powstawa scieki opadowe w iléci:
Qrekr.= 1,87 I/s+ 0,44 |/s

Qrekr_ = 2|31 |/S

Catkowita ilas¢ sciekow opadowych zbierana przez kanalizacje deseeadicy Legiondw i
Sybirakéw ledzie wynosita:

catk= Qregt Osyp+ yw.t arking rzedszkt Ostemmann + Orekr.
Qcat = 66,62 I/s + 34,14 l/s + 228,19 1/s + 9,1 I/s +7Al/s + 43,85 1/s + 2,31 I/s




Sptyw naturalny z terenu planowanej inwestycji wsiho
Qn= 0,07 x 130,0 I/s x4,34ha
Qos= 39,52l/s

Wymagana pojemnd¢é retencyjna

Pozostata il&¢ sciekbw opadowych, na ktgrinwestor nie otrzymat zezwolenia na
bezpdrednie odprowadzenie do Rowuadkiego Rdzie retencjonowana w zbiorniku
retencyjnym. Wymagan pojemnd¢ zbiornika retencyjnego policzonoa podstawie W.
Geiger, H. Dreiseitl: ,Nowe sposoby odprowadzaniaddwdeszczowych”, Oficyna
Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 1999 r.
Wymagan pojemnd¢ zbiornika retencyjnego ) okreslono wzorem:

Vb= BR X Q150,/1000 [f]

gdzie: BR — wspodtczynnik wymiarowania zbiornikaemtyjnego odczytywany z wykresu,

r15.,0,2 - Natzenie deszczu o egtotliwosci raz na 5 lat (20%) i czasu trwania 15 min.
Z obliczen ilosci powstagcych w czasie opadu deszczu miarodajnggekéw opadowych
wynika, ze doptyw sciekdw opadowych do zbiornika retencyjneggliie wynosit: Qopi=
430,0 I/s, a planowany odptyw ze zbiornika (wynikgj z uzgodnienia ze StarggPowiatu
Wroctawskiego bdacym zaradca Rowu Kackiego i Dolnalagskim Zarzdem Melioracji i
Urzadzen Wodnych we Wroctawiu) to: §p= 40 I/s. Wobwczas wspotczynnik odptywu
wynosi:

n-= Qodp}./ Qdop}.
n=401/s/430 |/s

n=0,093-BR =910 s
Z wykresu staagcego do okrdania wspoétczynnika wymiarowania BR (str.184) odopmy
jego wartd¢ w zalenosci od czasu doptywu oraz stosunku przeptywow wod w
wymiarowanym zbiorniku retencyjnym, ktora dja= 0,093 wynosi 910, wowczas:

V.= 910 x 430,0 / 1000 [th
V., = 391.3 nf

Z powyzszych obliczé wynika, ze wymagana pojemié retencyjna zbiornika retencyjnego
V., ktory zostanie zabudowany na nkowym grawitacyjnym odcinku kanalizaciji
deszczowej przed przepompowittocznym odcinkiem kanalizacji wyno$i,,= 391,3 .
Dla zachowania zwkszonego bezpiecastwa na kanalizacji deszczowe] zogtan
zabudowane 4 zbiorniki retencyjneagnej pojemnéci 400 n? (3x3x15,0m)zlokalizowane
na terenie dziatki 9/1z ktorych za pomacprzepompowni o maksymalnej wydageopomp
Q=40 I/s wody opadowegha przepompowywane do rowu nr 572/1 gbNowa Wi Kacka.
W studni rozpgznej naley zamontowa regulator przeptywu ograniczay wyptyw do rowu
w ilosci 40l/s.

3.4 ROZWIAZANIA TECHNICZNE | TECHNOLOGICZNE

3.4.1 Si€ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano rury kanalizacyjne kielichowe PVCdJsztywndci obwodowe] SN8
[kN/m?] o érednicach 200-250mm .Kolektory grawitacyjne z runlturalnych i ksztaltek
PCV o sztywnéci obwodowej SN8 - 8kN/f powinny by wykonane w postaci rur
dwusciennych strukturalnych wykonanych z jednorodnegtematu PCV . Rury powinny
by¢ taczone na zicza typu dwukielich z uszczelkami tréjwargowysrednicy do dn. 800mm
wiacznie | przez spawanie ekstruzyjne drutem polietyeym @Erednice powyej dn.
700mm).

System rur i palczer musi by systemem jednolitym i musi bezwzdhie posiada:



Aprobat Techniczg COBRTI Instal — rury
Aprobat Techniczi IBDIM — rury
Kolektory grawitacyjne z rur i ksztaltek PVC-U otpanosci obwodowej SN8 - 8kN/Mm
spetniajce wymagania PN-EN 1401:1999. Rury powinny¢ liyczone na zcza typu
kielichowegg wyposaone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wange z
pierscieniem rozpgznym)

= System rur i pajczer musi by systemem jednolitym i musi bezwzdhie posiada:

= Aprobat Technicza COBRTI Instal — rury

= Aprobat Techniczi IBDIM — rury
Przepustyzelbetowe, skrzynkowe, jednodzielne o przekroju ksagmvym z zamkami,
beton klasy C40/50. Wymiary 100x100 cm, dt&g@00 cm, grub&t scianki 160 mm.
Rury ukiadé w/na podsypce piaskowej gr.25cm. Na waest@odsypki natay¢ luzng
warstwe piasku o grubgei 30-50mm, wyrownujca dno wykopu . W miejscachadzenia rur ,
w poditazu naley wykona& niecki montaowe o szerokii odpowiadajcej 2-3 krotnej
szerokdci kielicha. Po wykonaniugtzea i sprawdzeniu prawidtowsgi spadkéw kanatu
mozna przysipi¢c do wykonania obsypki rOownocgge z obu stron ruroggu. Z pierwszej
warstwy grub 15cm wykorapodiaze dla rurocigu na kt 120 o stopniu zagszczenia
pachwin Dpr=97% . Nagpbne warstwy obsypki do 60-70% wysékbrury zagszcz& do
stopnia Dpr=95% przy pomocy lekkiej zsgczarki wibracyjnej [max.¢tar roboczy 0,3kN]
lub lekkiej zagszczarki ptytowej o dziataniu wsggowym [max. gizar roboczy do 1kN]. W
celu uzyskania koniecznego zagczenia naley utrzymywa wykop w stanie odwodnionym .
Nastpnie naley wykona obsypk ochronm paskiem do wysokai 30cm ponad wierzch
rury , uzywajc zagszczarki wibracyjnej grednim cezarze roboczym [60kN] lub ptytoav
wstrzzsows [do 5 kN]- stopié@ zag:szczenia Dpr= 95%Srednie i cézkie uradzenia do
zag:szczania gruntu wolno dopiero stosévgaizy przykryciu rurogigu powyej 1m.

3.4.2 Studzienki na sieci kanalizacji deszczowe]
* (1000 betonowe

Zaprojektowano studzienki betonowe typ BS @ 1000 znaryprofilowanymi kinetami.
Studzienki betonowe powinny byzgodne z norn PN-EN 1917:2004 i posiadge
Aprobat Technicza wydana przez IBDIiM .
Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonoxvieregow fgczonych na uszczedk
Studzienki betonowe BS wykonywangezsnasgpujacych prefabrykatow:

* dno studni betonowe ,

= kregi betonowe ,

* piyty pasrednie (redukcyjne) ,

= zwezki,

» piercienie dystansowe.
Podstawowe elementy wypasmia studzienki, to:

= komora studni,

= komin studni,

» przegcia kanatow przezciany studzienki,

= wiaz zeliwny,

= stopnie wlazowe.
Wykonane z wodoszczelnego, mato glbwego (poniej 4%), i mrozoodpornego betonu,
klasa nie mniejsza niB45.
W prefabrykowanych elementach studzienek powinng faprycznie osadzane stopnie
wtazowe. Przeégia kanatow przezciany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltragjsciekdw deszczowych.
Wiazy zeliwne kanatowe w klasie D400.



3.5. Dobér separatora wod opadowych.

Wody deszczowe sptywgge do kanalizacjigszanieczyszczone :

- czgstkami mineralnymi jak piasekyir, gleba

- substancjami ropopochodnymi pochaelzmi z nieszczelnych uktadéw nggowych taboru
samochodowego, z uwagi na lokalny ruch gtdwnie sd@mdow osobowych mieszkedw
osiedla przyjto zanieczyszczenia wod deszczowych okoto 30mg/

Dla usun¢cia zanieczyszczeprzewiduje sj trzystopniowe oczyszczanie :

-zastosowanie ulicznych wpustéw deszczowych z dkadn , w ktérych zatrzymana
zostanie wgkszas¢ czesci mineralnych

- zastosowanie zbiornika retencyjnego spesoigo take rok osadnika

- zastosowanie separatora lamelowego typu Unisdigrym zatrzymane zostan

- pozostate drobniejsze gzi mineralne

- wieksza¢ substancji ropopochodnych

Przewiduje si lokalizacg separatora przed zbiornikami retencyjnymi co zapemickszy
czystd¢ wod deszczowych odprowadzanych do odbiornika. jBi@yseparatory typu
AQUAFIX SKG2BP045 (HAURATON) o parametrach, by :

- maksymalny przeptyw hydrauliczny 450l/s

- pojemnd¢ osadnika na szlam 5490 dm3
- pojemnd¢ magazynowania olejéw 5690 dm3
- wymiary 6,2x2,5x2,15m

3.6 Przepompownia :

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu przewidziano dwie praggwniesciekOw

0 nas¢pujacych parametrach:

- wydajnai¢ 40,01 I/s

- wysoka¢ podnoszenia 8,0mB

Gtebokos¢ uktadania rurociagdw wyniesie 1,2m. Rury ukladé na zagszczonej
podsypcezwirowo-piaskowej gr. ok. 15 cm profilowanej w miak uktadania przewodu .
Po utazeniu rurociggu oraz przeprowadzeniu prob csnieniowych rury nalezy obsypa
piaskiem.

Wymagania dla pompowni .

Studnia pompowni

Studnia wykonana jest z betonu zbrojonego B4&¢anbocza w postaci monolitu 0 wysadkd
nie mniejszej i 2 m, pozostata ¢&¢ z kregdw betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi.
Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej. Qdesizaworu odcinagego jest maiwa z
powierzchni terenu, bez potrzeby wchodzenia dorstu pomog dolgczonego do zestawu
klucza. Pompownia wyposana jest w dwie prowadnice uiioviajgce monta pompy w
pompowni i jej demontabez koniecznii opr&niania zbiornika i wchodzenia do niego.
Studnia posiada specjalny ksztalt dna, w celu zagabia sedymentacji i tworzeniag¢ si
ztogbw osadu. Studnia przepompowni o wymiarach pgcla ponkej pozwalajca w sposéb
prosty i fatwy monta studni w wykopie ze wzgtlu na niewielki gjzar.

Wyposéaenie pompowni :

- obudowa wykonana z betonu zbrojonego

- stopa spraggajgca 2" z zeliwa nie gorszego AiGG25 montowana do dna zbiornika,

- orurowanie wewgtrz pompowni DN50 ze stali nierdzewnej,

- zawor zwrotny kulowy DN50,

- tancuch ze stali nierdzewnej dopasowany do wysokabiornika podwieszony pod
pokryws wiazu,

- sterowanie zaworem odcigaym z poziomu terenu za pomospecjalnego klucza,
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- wszystkie elementyézne wykonane ze stali nierdzewnej,

- ptywakowe sygnalizatory poziomu 3 sztuki.

- pompa w przepompowni przydomowe] przystosowana dmmontowania
hydrodynamicznego zaworu plugcego napdzanego strumieniem pompowanej cieczy,
montowanego na korpusie pompy.

Pompy:
- Przystosowana do pracy w petnym zanurzeniu, aasm po podwaojnych prowadnicach z

poziomu terenu. Pompa z e trgcym.

- pompy przystosowane do moatiazaworu ptuczcego na korpusie pompy do mieszania
zawart@ci czerpnej komory, nie wymagage dodatkowego zasilania, ragane strumieniem
pompowanej cieczy,

- Silnik elektryczny IP68 w klasie izolacji F o momax. do 1,7 kW;

- termokontakty w stojanie silnika,

- obroty 2700 min-1

- obudowa pompy, ospgzinstalacyjny wykonany zeliwa nie gorszego niGG25,

- pompa wyposgna w dwa niezaie mechaniczne uszczelnienia czotowe prmel|
niezalenie od kierunku obrotéwyie wymagagce smarowania olejem

- Uszczelnienie zewitrzne weglik - wolframu -ceramika i wewgtrzne grafit-ceramika,

- ochrona uszczelnienia poprzez specjalnie uksxtalhe gniazdo zapewnigp (Spin out)
usuwanie cgstek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia.

3.7. Ruroci gg ttoczny
Rurochg ttoczny wykonany z polietylenu wysokiejgasci (PEHD) PE100 DN 110mm
0 dopuszczalnym émieniu roboczym nie mniejszymni0 MPa (PN10) SDR17.

3.8 WYTYCZNE WYKONANIA
Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z:

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd@wdowlano-montzowych
cz. 2 — instalacje sanitarne i przemystowe i cz.s3eci wodocigowe”
PN-81/B-03020 — ,Grunty budowlane. Posadowieniegpb&zdnie budowli”
PN-68/B-06050 — ,Roboty ziemne budowlane. Wymagamizakresie wykonania
i badania przy odbiorze”- norma archiwalna
PN-B-06050:1999 - Geotechnika — Roboty ziemne — \Wyamia ogolne.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne —Wykopy otwartea dlprzewodéw
wodochgowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykara.
BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemWsgmagania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizaeyjWWymagania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10729 — ,Studzienki kanalizacyjne”,

PN-EN 752-0d 1 do 7 Zewtrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przedvo#tanalizacyjnych.
PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne ruggéw ulazonych w ziemi w
réznych warunkach obgienia

PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewoddéw rurowych zraye sztucznych do
podziemnego bezaiieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy praéow
rurowych osciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego miiiorku winylu)
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

> Instrukcje montazowe Producentow : rur, studzienek, armatury.

VV VY

A\

VVVY VY

A\
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» PN-91/M-34501 - ,Skrzgyowania gazoaigow z przeszkodami terenowymi”
» ,Budownictwo ogodlne” t. I, cgs¢ 1; ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montawych” — wydawnictwo ,ARKADY”

3.9. WYKOPY
3.9.1. Wytaczenie z eksploatacji odcinkdw rowow
W okresie wykonywania przebudowy rowu koniecznd jgszymanie przeptywow wody.
Przewiduje si spktrzenie wody poprzez wykonanseianki szczelnej lub watu ziemnego i
zastosowanie tymczasowego przepompowywania wod nkosio (do 50m), przy
wykorzystaniu odpowiednio wonych rur PE-HD.
Zapewnie przeptywu wody w rowie, spoczywa na \\aykon

3.9.2 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenienmale oznaczy je w
terenie za pomackotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravgdziowych.
Projektowana © kanatu lub rurogigu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. @ przewodu wyznaczy w sposéb trwaty i widoczny, z zateniem
ciggOw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Nazégm prostym odcinku natg utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robo6ttevénie zabudowanym
repery robocze natg osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowadCi
reperdw roboczych natg nawizat do reperdw sieci pstwowe;.

Przed przysipieniem do witaciwych roboét ziemnych naky usury¢ dam i ziemie roslinna
pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstalawarzadzenia odwadnigge,
zabezpieczare wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi.
Urzadzenia odwadniage naley kontrolow& i konserwowd& przez caly czas trwania
robot.

W trakcie realizacji rob6ét ziemnych nale nad otwartymi wykopami ustawitawy
celownicze umdliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodraz
kontrok rzednych taw.

3.9.3 Odwodnienie wykopow

Podziat obiektéw do odwodnienia jest rngsiacy:

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje gonizej zwierciadta wody na ghokaici
przekraczajcej 0,5m lgdg odwadniane za pomgagtofiltrow;

— wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje ponizej zwierciadta wody na ghokasci
do 0,5m lgda odwadniane za pomgdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w
pompy zatapialne

— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, ktorych drzmajduje sie powsej
zwierciadta wod gruntowych.

3.9.4 Roboty ziemne

Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z:

- PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw woidgowych i kanalizacyjnych.,
- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztuczny&ystemy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wodyciekdw- Praktyka instalowania pod zigninad ziema-
PN-ENV 1046.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét”

-oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przagisi normach bramowych a w
szczegolnéci w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie
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bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wldmo — montaowych i
rozbiorkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03300

Ze wzgkdu na wysipujace uzbrojenie podziemne biege wzdhi trasy projektowanych
sieci, jak rownie uzbrojenie przecinage te trasy, przed przyggtieniem do robot
ziemnych nalgy wykona& przekopy poprzeczne oraz prowadzioboty ziemne z
zachowaniem szczegolnej ostnosci — wg wczeéniej opracowanego przez Wykonaswc
planu robdét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomywanego wykopu, krzyjace
sie lub biegrnice réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapeweyajich eksploatagj lub
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposéb diéuggcy z rurocagami.

Przegcia przewodow przez przeszkody powinny lwykonywane doktadnie wg ustale
pozwoler wydanych przez ich wéagicieli, ktdre zostaty umieszczone w Dokumentacji
Projektowe.

Uszkodzone @gi drenarskie naley odbudowa.

Nie wyklucza g istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapaczdze:
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwend&fyzZub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach braiowych.

W przypadku wykopow, istnigge ogrodzenia przydomowe nayezabezpieczy przed
osunktciem sg¢ do wykopu lub dokona ich demontau na dlugéci niezlzdnej do
wykonania wykopu oraz prac moutavych i ponownie zamontowa

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwamkej Wykonawca dokona
rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z bawki odwiezie i ziay w
uzgodnionym miejscu.

Wykopy pod sieci naley wykona& o $cianach pionowych, ecznie lub mechanicznie
zgodnie z normami oraz mldwvosciami technicznymi wykonania.

Wykop pod przewody nalg rozpocac¢ od najnkszego punktu przesuvagj s stopniowo
w gOre. Zapewnia to maiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opado
oraz odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopéw liniowych naley zabezpieczy obudows zmechanizowan— segmentow
ptytowa np. typu SBH.

W przypadku zbyt matej odlegioi krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od
drogi publicznej lub budynku nie zaistnié konieczné¢é pozostawienia obudowy
wykopu, w pozostatych przypadkach obudowalezy usuryé.

Szerokd¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zetrnanymi wymiarami przewodu,
do ktérych dodaje siobustronnie 0,4 m.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Byodtazony przez Wykonawg na odktad lub
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywary ziemik na odktad naley sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci
1,0 m od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdtiwz wykopu. Przejcie to powinno b§
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dyykonane z chwi osiggniccia gkbokasci
wickszej nz 1 m od poziomu terenu, w odleg§ép nie przekraczarej 20 m.

Spbd wykopu naley pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym ok&ocm. Wykopy naley wykona
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Plaghie wykopu do projektowanejgdnej
nalezy wykona bezpdrednio przed utbeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w bezpmanim gsiedztwie istnigjcej budowli na
glebokaici rownej lub wigkszej ni gleboka’¢ posadowienia tych budowli néle je
zabezpieczyprzed osiadaniem i odksztatcaniem.



13

W miejscu krzyowania s¢ ciggdw pieszych z wykopem nale wykona przykrycie
wykopow ktadkami z barierkami dla przeja pieszych.
W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirowa i ja zagscié.
W trakcie realizacji robot ziemnych nale nad wykopami ustawi fawy celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewadaz kontro¢ rzednych
dna. tawy nalgy montowa& nad wykopem na wysokoi ok. 1,0 m nad powierzchni
terenu w odsjpach, co 30 m. tawy powinny ndiewyraznie i trwale oznakowanie
projektowanej osi przewodu.
3.9.5 Technologia posadowienia kanatéw
Prace budowlane zwdane z ukiladaniem rur nale prowadzé¢ w wykopach wsko
przestrzennych, zabezpieczonych piogavbudowy i odwodnionych, zgodnie z instrukcj
montaowa firmy dostarczajcej rury.
Typ obudowy nalgy przyja¢ stosownie do warunkéw hydrogeologicznychebgkasci
wykopu oraz metody odwadniania wykopow.
Kanaly grawitacyjne érednicy @250, posadowna podsypce z piasku o grgbol50mm.
Zarurowanie @rednicy @1000, posadoina tawiezwirowej o grubdci 200mm.
Rury drenarskie uktadana podsypce piaskowej o grélool50 mm.
GOrm czes¢ podbudowy natey zagscié i wyprofilowac w obrebie kata 90.
W razie napotkania kurzawki, gruntéw organicznygmuntéw ktére wykazuj zmiarg
objetosci ze zmiag wilgotndsci i innych gruntach charakteryagych s¢ ztymi cechami
wytrzymatgciowymi, naley je wymient az do warstw gruntu rimego lub wzmocsi
podiaze odpowiedny podsyplg z gruntu nénego uktadanego na geowtokninie.
W przypadku wysipowania innych gruntdw, nafe dokona catkowitej wymiany gruntu.
Ze wzgkdu na konieczni lokalizacji wylotéw rurocagdéw kanalizacji deszczowej do
istniejagcych rowow oraz ze wzgllu na zarurowanie istnigych rowdéw zgodnie z
istniejgcymi parametrami posadowienia, obsypkassck rurochgow stanowi element
podbudowy projektowanej nawierzchni drogowej.
Dla pozostatej axci rurocggow wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie poavini
spowodowa uszkodzenia ulmnego przewodu i obiektdbw na przewodzie. GHKdbo
warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewoduipoavwynost, co nhajmniej 0,3 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza@witrzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamiykaczeniem odcinkéw na

ztaczach,

- etap Il — po probie szczeldm zigcz rurochgdw, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach pajcze,

- etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimymslje max. wielkas¢ czgstek nie

przekracza 20 mm, (w przypadku wysbwania innych gruntow, nale dokona
catkowitej wymiany gruntu), warstwami z jednoczesnyagszczeniem i rozbiokk
deskowa i rozporscian wykopu.
Obsypk (w miejscach gdzie potenie wysokéciowe rurociggow na to pozwala) i
zasypk kanatdw wykoné z gruntu piaszczystego rodzimego lub dawgego.
Grunt rodzimy mae by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowieniayrorile
spetnia on wszystkie parsze kryteria:
- nie zawiera cgstek wekszych nk 20mm,
- nie zawiera grud wkszych nt 20mm,
- nie jest materiatem zmzonym,
- nie zawiera cgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow
drewna);
- jest materiatem podatnym na zagczanie.
Dowoéz piasku na budowz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wpyko
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wymieniany na grunt piaszczysty wywany kedzie do miejsca uzgodnionego z
Inwestorem.

Obsypk nalery uktada& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o gfabnie
wiekszej nz 0,2 m, zwracajc szczegOlla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zagzczania obsypki w tej strefie konieczne jest zaaroe
nalezytej staranngci, aby nie nagpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (asie do 100 kg). kywanie
wibratora bezp@rednio nad ruy jest niedopuszczalne, wibratozywaé¢ mazna, gdy nad
rurg utozono warstw gruntu o grubgci, co najmniej 0,3 m.

Zasypka wykopow

Grunty niespoiste mima wbudowa pod warunkiem, gdy wilgoté naturalna tych gruntéw jest
2% mniejsza od wilgotrici optymalnej. W przypadku przekroczonej wilgdiriood podanej,
grunty naley doprowadzi do wiaciwej wilgotnaci poprzez przesuszenie gruntdéw lub stabilizacj
spoiwami hydraulicznymi np.: wapnem. W przypadkiskiej wilgotngci gruntdw niespoistych
grunty te nalgy zraszé podczas wbudowywania.

W przypadku wysipienia gruntow organicznych takich jak: grunt sypkelofrakcyjny z
domieszlg humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glimow itowa, glina
organiczna, glina z domieszkami organicznymi, torfie grunty wysokoorganiczne, muty
a take w przypadku wysgpienia skat naley dokon& wymiany gruntu na grunty
niespoiste.

W przypadku uktadania rurggu pod terenami zielonymi, grunt powinien ¢by
zageszczony ok. 88% (Is ~ 0.88) w zmodyfikowanej slaibctora.

Pod ulicami, do zagpzczania zasypki ay¢ mazna wibratorow o masie do 200 KG.
Wskaznik zag:szczenia(ls) oraz parametry snosci(Evl, Ev2, lo) zgodnie z wymogami
przedstawionymi w g&ci drogowe;j.

3.9.6 Posadowienie studzienek kanalizacyjnych

Studzienki betonowe @1000

Studzienki betonowe montowav przygotowanym i odwodnionym wykopie na padicz
betonu klasy B-10 gruBoi 10 cm utl@gonym na zagszczone] podsypce piaskowej
grubasci 15 cm.

3.9.10.Zakres rozruchu przepompowniciekow
Po stronie Dostawcy przepompowni jest:
* wykonanie i dostawa zbiornika przepompowni,
» wykonanie i dostawa wypasznia wewgtrznego przepompowni,

* monta wyposaenia wewgtrznego przepompowni w posadowionej przez
Wykonawe obudowie,

» dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacii.

Po stronie Wykonawcy jest:
* wykonanie i zabezpieczenie wykopu i wykonanie funeliatu,
» zapewnienie gvigu na czas roztadunku obudowy,
» posadowienie zbiornika przepompowni,
» odwodnienie wykopu i komory przepompowni przed regarn,
» ulozenie przewodu zasilggego szaf sterownicz przepompowni,
» ulozenie przewodu poriilzy szad sterownicz a przepompowasj
* wykonanie fundamentu pod szaterownica,

e zasypanie wykopu i zagospodarowanie terenu wokigpmmpowni zgodnie z
dokumentag projektowva,
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* rozruch przepompowni zgodnie z warunkami dostawcegompowni oraz
warunkami dostawcy systemu monitoringu.

Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni:
e wytyczenia trasy ogrodzenia,
» wykonanie wykopow,
* wykonanie fundamentu,
» obsadzenie stupkdw,
e zamocowanie siatki ogrodzeniowej,
e zamocowanie furtki.

3.9.11.Wykonanie zbiornikéw retencyjnych

Zbiornik retencyjny wykonany zostanie z 3 rur betgch o srednicy DN3000mm i
diugcéci 15m kada. Zbiorniki Rury uzbrojone ¢ola w pohczenia rurowe , studzienki
rewizyjne i zmontowane stanofvibeda zbiornik o hcznej pojemnéci 400m3. Dla
prawidtowego montau rur typu FBS z betonuzelbetu w wykopie otwartym wymagana jest
znajoma¢ normy DIN EN 1610 i uzupetniggego do niej formularza ATV-DVWK A 139.
Zbiorniki zainstalowa¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30cm. Przestrzen pomiedzy
Scianami wykopu , a zbiornikami nalezy zasypac¢ stopniowo warstwami po 30cm ubijanego i
zraszanego mieszankg piasku z cementem w proporcji 50kg cementu na 1m3 piasku az do
gornej powierzchni zbiornika. Po zainstalowaniu zbiorniki nalezy stopniowo wypetia¢ wodag
do takiej wysokosci jak jest aktualnie wysokos$¢ podsypki.Po zwigzaniu (ustabilizowaniu)
piasku z cementem , naciski gruntu , nawet na puste zbiorniki , nie bedg niebezpieczne dla
zbiornika. Dodatkowo ze wzgledu na wysokos¢ wod gruntowych pod zbiorniki nalezy wylaé
ptyte betonowg o grubosci 30cm. Po ulezeniu sie ziemi ( okoto dwdch tygodni) mozna
wypompowac wode i zbiorniki bedg zdatne do eksploataciji.

3.9.12 Wykonanie studzienki rozpeznej i separatora.

Studzienka rozggna betonowa érednicy DN1200 powinna ldyposadowiona i montowana
zgodnie z warunkami dostarczonymi przez Producetganvzgbdu na wysoki poziom waod
gruntowych studri rozprzng | separator naly posadowé na ptycie betonowej o grubc
30cm i zakotwiczy do kadej z ptyt. Ponadto natg kierowa sie takimi samymi zasadami
jak przy wykonywaniu przepompowsgiekow.

4.0 OGOLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI

4.1 ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBOT
Na petny cykl budowy projektowanych sieci skiadsi prace budowlane wykonywane w
odpowiednich odcinkach w ramach poszczegolnychizadaestycji.
Dla calaci inwestycji wykonywanegnastpujace czynnéci:
- przygotowanie zaplecza budowy;
- organizacja ruchu zagiczego;
- przygotowanie placu budowy;
zas w ramach poszczegdlnych odcinkow robét wykonywsgeastpujace operacje:
- rozbidrka istniejcej nawierzchni;
- wykop i obudowacian;
- odwodnienie wykopu;
- ulozenie rur i zabezpieczgjej podbudowy;
- odbioér utazonego odcinka,;
- zasypanie i zaggzczenie zasypanego wykopu;
- ulozenie nawierzchni drogowej (wg. projektu drogowego)
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4.2 PLAC BUDOWY
Wzdtuz trasy budowy kanalizacji nalg przygotowa plac budowy w olgbie pasa
roboczego znajdagego s¢:
- w ciggach drog;
- naterenach zielonych;
W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostan
- wykop wzdty trasy kanatdw i przyczy wpustow ;
- $ciezka wzdhs krawedzi wykopu o szeroksei 0,7 do 1,0 m;
- miejsce sktadowania prefabrykatow;
- pas transportu.
W pasie roboczym natg rowniez uwzgkdni¢ odktad ziemi wzdta calej trasy sieci
zlokalizowanej w terenach zabudowanych.
Zbedng ziemi z wykopu naley wywozic w miejsce, ktére Wykonawca ma obauek
uzgodné z Inwestorem.
Plac budowy naley oznaczy znakami drogowymi, swietli¢ i wyposay¢ w mostki do
przegcia 1 przejazdu. Wszystkie materialty podstawowe ompcnicze naley
zmagazynowana zapleczu budowy i dowdzprzed rozpoaziem robot montzowych w
ilosci potrzebnej do wykonania poszczegdllnych odcinkdboczych projektowanych
sieci.
5.0 ODBIOR TECHNICZNY
Utozony w wykopie i sprawdzony przewdd kanalizacyjny diega odbiorowi
technicznemu w zakresie:
- sprawdzenia zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentgcjw tym w
szczegolnéci sprawdzenia zastosowanych materiatow,
- sprawdzenia prawidtowgi wykonania rob6t ziemnych, a w szczegdkigodtaza,
obsypki, zasypki, gbokasci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,
- sprawdzenia prawidtiowsgi montau przewoddéw, a w szczegokw zachowania
kierunku i spadku, patzer, zmian kierunkéw,
- sprawdzenia jak&i przef¢ szczelnych kanatéw deszczowych w studzienkach,
- sprawdzenia wymiaréw, ¢dnych dna i prostolinijn&i osi kanatéw w planie i w
profilu, na odcinkach i gdzy studzienkami.
Odbiér kaicowy naley przeprowada sprawdzajc zgodneé¢ wykonania z projektem i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdmwlano-montaowych”.
W szczegolnéci nalezy zwrécik uwag na:
- szczelné¢ kanatow,
- spadek kanatow,
- osadzenie wtazow w studzienkach kanalizacyjnych,
- starann& wykonania posadowienia przewoddéw i obrobki w sé&relir wraz z
zasypk wykopu z wymaganym stopniem zggczenia.

6.0 WYTYCZNE BHP

W obiektach na kanataditiekowych i dla kanatéwciekowych obowizuja przepisy BHP
ujete w Rozporzdzeniach:

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwariad01.10.1993r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontackonserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437),

- USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopaiu w wog i zbiorowym
odprowadzanigciekéw) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 138)z. 858)

- oraz wszystkich innych dotygeych tych robot.
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7.0 UCIAZLIWO SC INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA

7.1 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Prawidtowo wykonane i eksploatowane sieci kanalizdeszczowej oraz modernizacja
nawierzchni nie stanowielementu infrastruktury terenu ggiiwego dlasrodowiska.
Na etapie budowy — projektowana inwestycja nigldie nadmiernie ugtliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferygmneraz ze wzghu na hatas,
gospodark wodno —sciekowg i odpadovd. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zalece
wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego.
Omowienie mdiwosci oddziatywania inwestycji na poszczegdlne komptngodowiska
oraz sposobOw ograniczenia tego oddziatywania:

» Ze wzgkdu na klimat akustyczny

- eksploatacja sieci i nawierzchni praktycznie niggldie wihzata s¢ z emisg

hatasu,

- oddziatywanie planowanej inwestycji na klimat akwziny ograniczy si

wytacznie do etapu jej realizacji i wynikdedzie z:

= ruchusrodkéw transportu obstugagych budowg,

. pracy maszyn i ugdzear budowlanych,

. prac budowlano-montawych,

= emisja hatasu zwrkana z w/w pracami i procesam¢dzie miata charakter

lokalny i tymczasowy — ograniczony jedynie do rejgerowadzonych prac i czasu

realizacji poszczegolnych etapdw inwestycji. Wphya wart@¢ i zmienng¢ emisji
hatasu z terenu budowyctlizie miato wiele czynnikéw: k& obstugujcych
budow; samochoddw i maszyn i ich stan techniczny, sposoéllzaj prowadzenia
prac budowlanych.

- ograniczenie emitowanego hatasu i wibracji na etamalizacji inwestycji

nalezy osigat poprzez:

= zastosowanie elementéw amortyayjch,

= zastosowanie wysokiej jakoi ttumikow w silnikach spalinowych,

= utrzymywaniesrodkow transportu i maszyn w dobrym stanie techmyoz,

= odpowiednie prowadzenie prac budowlanych,

= wykonywanie prac w rejonachysadupcych z zabudow mieszkala wytacznie

w porze dziennej.

» Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w zniwonstopniu kdzie
oddziatyw&.

- w trakcie robo6t budowlanych zwdanych planowan inwestycp bedzie
miata miejsce niezorganizowana emisja gazéw | pylde powietrza
wynikajaca:

= 7z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych ywwdadunek kruszyw),

= 7z eksploatacjisrodkéw transportu oraz maszyn i wdzer obstugujcych

budowe,

= ze skladowania np. kruszyw i mas ziemnych.

= emisja substancji zanieczyszcmajch z w/w prac i proceséwebizie miata

charakter lokalny i tymczasowy — ograniczony jeaywio rejonu prowadzonych

prac i czasu realizacji poszczegoélnych etapow ityegis Wpltyw na wartd¢ i

zmiennd¢ tej emisji lzdzie miato wiele czynnikow: warunki atmosferyczimegsé

obstugujcych budow samochoddéw i maszyn, sposob i rodzaj prowadzeraa p

budowlanych.

» Ze wzgkdu nasrodowisko gruntowo-wodne

= pewne oddziatywanie wygbowa bedzie podczas budowy projektowanych

sieci, poniewa poziom wod gruntowych w niektorych punktach zalsgzsunkowo
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ptytko pod powierzchni terenu, w takim przypadku zaktadae¢ suprzednie

odwadnianie wykonywanych wykopow.

= zastosowane ruroggi, armatura i obiekty sieciowe  wykonanegdd

Zz materiatow trwatych, szczelnych i niepodatnychkoeozg.

* omawiana inwestycja polegaja na budowie odwodnienia drog przyczyrd si

do poprawy jakéci srodowiska wodno-gruntowego,

- Wpusty drogowe dxa zaopatrzone w osadniki wypaosme w kosze co

zminimalizuje odptyw piasku do odbiornikow.

- W wyniku modernizacji systemu odwodnienia drogipstanie usprawniona

gospodarka wodami opadowymi oraz ulegnie popravidecoy stan odwodniania

nawierzchni drogowe.

- celem ograniczenia negatywnego oddziatywania famyolwy na srodowisko
gruntowo-wodne nalsy:

= zlokalizowa& okresowe bazy  materiatowo-sptawe na terenie
utwardzonym,

» zlokalizowa& wszelkie miejsca wyznaczone do skiadowania subgtan
podatnych na migragj wodmg na terenie utwardzonym, a w innym
przypadku zabezpieczydpowiednimi materiatami izolacyjnymi na czas
trwania budowy,

» wyposay¢ bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne
urzadzenia gospodarki wodnaiekowe) (m.in. zaplecze sanitarne dla
pracownikow),

» przechowywa oleje, smary i olej nagglowy w szczelnych pojemnikach,

= utrzymyw& w dobrym stanie technicznym i systematycznie
konserwowa sprzt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,

» zachow& szczegdbla ostranos¢ oraz dbalé¢ w czasie prowadzenia
robot ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieozzsaia gruntow
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je raizbwa: (np.
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych).

» Ze wzgkdu na gospodatkodpadovy:

- Zrodta powstajcych odpadéw: odpady powstate w wyniku rozbiorki
nawierzchni drogowych.

- Ponadtozréodtem odpadéw dna takze prace ziemne, roboty instalacyjne,
obstuga maszyn i ugdzer budowlanych oraz funkcjonowanie zapleczy
budowy.

- Powstawanie odpadowetizie miato miejsce na etapie budowy.

- Dziatania zwgzane z wyeliminowaniem oddziatywania n&odowisko
polegaly keda na:

= Wszystkie wytworzone odpady powinnydmagazynowane w specjalnie
do tego celu wyznaczonych miejscach, w miamozliwosci o
utwardzonym podtzu. Odpady powinny bymagazynowane selektywnie
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnieeriz Odpady
powinny by magazynowane w sposOb unietriwiajacy migracg
wyptukiwanych z nich zanieczyszazedo s$rodowiska gruntowo-
wodnego.

= Wytworca odpaddéw powinien zwrd@ciszczegbls uwag na miejsce
magazynowania odpadéw niebezpiecznych. Odpady npébezne
powinny by gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych
pojemnikach wykonanych =z tworzywa odpornego na tdnia
gromadzonych w nich odpadéw. De¢st os6b niepowotanych do
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magazynowanych odpadow, zwlaszcza niebezpiecznyola by
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadow nieleezpiych
powinno by oznaczone. Odpady te powinny ¢bynagazynowane w
sposbb nie zagrajacy srodowisku oraz zdrowiuiyciu ludzi.

= OQOleje odpadowe powinny Bymagazynowane zgodnie z przepisami
rozporadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sieapd004 r. w
sprawie szczego6towego sposobu ppstvania z olejami odpadowymi
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968).

= W obrbie zapleczy socjalnych dla pracownikéw obstagych budow
powinny zosta ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komuaaln
I wywozone na sktadowisko.

» Pozostajca gleba oraz grunt stanay urobek ziemny z wykopow oraz
korytowania drég, w migr mazliwosci bedzie wykorzystywana do
zasypywania wykopéw, albo wykorzystywana przez Istoe jako
materiat rekultywacyjny lub jako materiat przesypowa sktadowisku
odpadow.

» Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne

- realizacja inwestycji przyniesie wymierne kofey dla okolicznych
mieszkacow orazsrodowiska przyrodniczego.

- budowa kanalizacji deszczowej usprawni system ospdzania wod
deszczowych.

- modernizacja nawierzchni wyeliminuje pylenie nawg@mi

- ucigzliwos¢ dla mieszkacéw wynika bedzie z procesu realizacji
inwestycji na ktog sktada sj:

» Kkoniecznd¢ zagcia terendw na czas realizacji inwestycji,

= utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym,

* mozliwosé czasowego ograniczenia dostawy wody.

» Ze wzgkdu na rélinnos¢:
- Metody zabezpieczeniadlnnosci, a w szczegolrnwi drzew podczas realizacji
inwestycji:

= ostanid& pnie drzew rosgcych w  bezpérednim  gsiedztwie
prowadzonych wykopow;

= roboty ziemne w olgbie systemu korzeniowego, w mgamozliwosci
powinny by wykonywane ¢cznie,

= odstongte korzenie drzew, zabezpieczy przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarzaiem (zima).

8.0 UWAGI KONCOWE DOTYCZACE WYKONANIA
INWESTYCJI

- Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne biege wzdii trasy
projektowanych sieci, jak rownieuzbrojenie przecinage trag sieci, przed
przysgpieniem do rob6t ziemnych nale wykona& przekopy poprzeczne oraz
prowadzé roboty ziemne z zachowaniem szczegoélnej asiméci — wg wczéniej
opracowanego przez Wykonagvplanu robot.

- W miejscach kolizji projektowanych sieci z istmjeym uzbrojeniem, roboty ziemne
nalezy prowadz¢ rgcznie, traktugc sprzt mechaniczny jako pomocniczy.

- Wykop przed uktadk przewodu powinien kybezwzgédnie odebrany przez sty
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj grumdvrasie wykopu pokrywa
sie z wynikami bada geotechnicznych stanoyaych podstaw okreslenia rodzaju
posadowienia kanatu.
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Roboty ziemne mma prowadz tylko w wykopach odwodnionych. Istnieje
mozliwos¢ niekontrolowanego pojawieniag¢swod gruntowych w wykopach w
zwiagzku, z czym mge zaistnié konieczné¢ dodatkowego odwodnienia.
Przedmiotow inwestycg zrealizowg zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t”

Przed przysipieniem do rob6t naky zapozna sig z uzgodnieniami
zainteresowanych stron.

Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne -e@rmpce w poprzek wykop —
zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.

W miejscach skrzyowan projektowanych sieci z kablem energetycznym naekab
zastosowarury ochronne, dwudzielne.

W miejscach skrzyowan projektowanych sieci z kanalizadjelekomunikacyja lub
kablem telekomunikacyjnym na kabel Ilub kanalizacjelekomunikacyja
zastosowarury ochronne.

W  miejscach zb#en rurochgu kanalizacji deszczowej do kabla
telekomunikacyjnego na odlegto mniejsz niz 1,0 m naley na kablu
telekomunikacyjnym zastosowaury ochronne

W razie kolizji z sieed wodochgowsa nalezy dokon& przekiadki wodocigu,
przylaczy, Zasow oraz hydrantow.

Przed ulgeniem poszczegolnych sieci — sprawdziedne istniegcych kabli i
przewodow w miejscach kolizji.

Po zakaczeniu robot Wykonawca zobosziany jest wykon@& dokumentacje
podwykonawci i przekaza ja Uzytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1
Uszkodzone aigi drenarskie naley odbudowa.

Nie wyklucza s istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapamdzer
podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentacgyzlub, o ktérych brak jest
informacji w instytucjach brarowych.

INFORMACJA DOTYCACA PLANU BIOZ

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ust®Prawo Budowlane, jest zobazany
przed rozpoagziem robot sporgzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob&czggétowy zakres i forgn
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegOtowy zakres afie robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi naley sporadzic w
oparciu o Rozporgzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjlotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).



