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1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 DANE INFORMACYJNE 
 
Inwestycja – obiekt budowlany:    PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

W UL. SYBIRAKÓW I LEGIONÓW W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH WRAZ Z ODPROWADZENIEM 
WÓD DESZCZOWYCH DO ROWU NR DZ. 572/1 
OBRĘB NOWA WIEŚ KĄCKA GMINA KĄTY 
WROCŁAWSKIE. 

 
Stadium:  Projekt budowlany 
 
Inwestor – zleceniodawca:             GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE 
                                                         ul. Rynek-Ratusz 1 
                                                        55-080 Kąty Wrocławskie 
 
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. zlecenie Inwestora  
2 podkłady geodezyjne.  
3 obowiązujące przepisy i normy. 
1.3  MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE 

- Wizje lokalne, wywiad terenowy. 
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 do celów  projektowych. 
- Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach, notatkach służbowych i rysunkach 
- Rozporządzenia i normy branżowe, 
 

1.4  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. 
Legionów i Sybiraków w Katach Wrocławskich wraz z odprowadzeniem wód 
deszczowych do rowu 572/1 obręb Nowa Wieś Kącka gmina Kąty Wrocławskie. 
 
1.5  ZAKRES OPRACOWANIA 
Opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne branży technologicznej: 
-kanalizacji deszczowej w zakresie: 
Przebudowy istniejących kanałów grawitacyjnych, studni kanalizacyjnych, zbiornika 
retencyjnego, odprowadzenia do rowu- z wykorzystaniem istniejącego wlotu do rowu. 

1.6 OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. 
Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji mieści się w całości na działkach , na których 
została ona zaprojektowana, tj. dz. 2/46, 2/47, 2/12, 3 obręb Kąty Wrocławskie i 572/1 obręb 
Nowa Wieś Kącka gmina Kąty Wrocławskie. 
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2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
2.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Ulice Legionów i Sybiraków zlokalizowane są w południowo-zachodniej części miejscowości 
Kąty Wrocławskie. W ulicach tych istnieje sieć kanalizacji deszczowej . W związku z 
rozbudową terenów przyległych do ulic oraz złym stanem sieci podjęta została decyzja 
przebudowy sieci wraz z uwzględnieniem dodatkowej ilości wód opadowych. 
 
2.2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Drogi 
W obrębie planowanej inwestycji przebiegają następujące drogi  
-gminne: 

• Legionów dz. 2/46dr, 
• Sybiraków dz. 2/47, 2/12, 3 dr obręb Kąty Wrocławskie 

Cieki 
-rów należący do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu: na dz.572/1 obręb Nowa Wieś 
Kącka  
Sieci 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: 

� energetyczne eN 
� wodociągowa w110,  
� kanalizacja sanitarna ks200 

 
2.3 BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE TERENU 
INWESTYCJI  

Według mapy geologicznej Polski, ark. Środa Śląska w skali 1:50000 [5] w podłożu 
badanego terenu występują holoceńskie namuły dolin rzecznych i plejstoceńskie piaski i 
żwiry rzeczne terasów nadzalewowych zlodowacenia północnopolskiego. Opinia 
geotechniczna jest dokumentacją związaną z niniejszym opracowaniem 
  
 
2.4  TERENY PODLEGAJĄCE OCHRONIE 
Planowana inwestycja występuje w zasięgu oddziaływania stanowiska archeologicznego nr 
5/22/81-26 AZP: ślad osadnictwa z XV/XVIw. 
 
 
2.5  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJ ĘTEGO 
INWESTYCJĄ 
Projektowane zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1: 500.  
Projektowane odwodnienie drogi stanowi liniowy obiekt uzupełniający istniejącą 
infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 
Na trasie projektowanego odwodnienia drogi występują zbliżenia i skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe, kable 
elektryczne.  
W miejscach skrzyżowań z kablem energetycznym na kable należy zabudować rury 
osłonowe typu AROTA SRS- Ø110mm lub Ø160mm 110mm.  
Lokalizację podziemnych urządzeń  w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów 
kontrolnych w celu sprawdzenia rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistych rzędnych 
ich posadowienia a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń 
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nienaniesionych na  planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz 
inspektora nadzoru. 
W obrębie wymienionych kolizji roboty ziemne należy wykonać ręcznie, ze szczególną 
ostrożnością i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielami obiektów. 
Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków 
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub 
zniszczenia wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego.  
Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami i 
władającymi działek. Prace na tych terenach należy prowadzić zgodnie z warunkami 
zawartymi w uzgodnieniach. 
Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

3.0 CZĘŚC TECHNOLOGICZNA 
3.1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO UKŁADU SIECI 
KANALIZACYJNYCH 
Trasę przebudowywanej sieci kanalizacji deszczowej proponuje się wykonać zgodnie z  
załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową- jako przebudowę istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej. Przed rozpoczęciem robót montażowych należy zdemontować istniejącą sieć 
kanalizacyjną. Rurociągi wykonać z rur kanalizacyjnych bezciśnieniowych.  Lokalizację 
studzienek na kanale przewidziano tak, aby można było w przyszłości podłączyć do nich 
wpusty uliczne, deszczowe z elementów żelbetowych prefabrykowanych Ø 0,5m zgodnie z 
normą PN-92/B-10729.  
UWAGA!   

1. W trakcie wykonywania zagęszczenia równolegle należy wyjmować szalunek, celem 
nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokół rury. 

2. Wszystkie istniejące przyłącza należy przepiąć do nowobudowanej sieci . 
3. Sieć na odcinku SD14-SD7 została zagłębiona w celu wykonania dodatkowego 

odcinka sieci (SD7-SD7A). 
 
 
3.3  BILANSE ILOŚCIOWE 
3.3.1  Bilans ścieków deszczowych 
Założenia 
Q = φ x ψ x q x F, gdzie: 
Q – ilość spływu [dm3/sek], 
φ -  współczynnik opóźnienia odpływu  
ψ -  współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni: 
q -  natężenie deszczu   [dm3/sek/ha], 
F – powierzchnia zlewni [ha], 
Natężenie deszczu miarodajnego przyjęto 130l/s/ha 
 
1. Przepływ obliczeniowy wód opadowych z ul. Legionów : 
 
Ulica Legionów stanowi dz. nr 2/46, obręb Kąty Wrocławskie, jej powierzchnia to 6292 m2. 
Jezdnia ulicy o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia 0,2900 ha) 
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Q1 = 0,90 x 130 l/s x 0,2900 ha 
Q1 = 33,93 l/s 

Chodniki i zjazdy z prywatnych posesji o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia 
0,2900 ha) 

Q2 = 0,85 x 130 l/s x 0,2900 ha 
Q2 = 32,05 l/s 

Tereny zielone (powierzchnia 0,0492 ha) 
Q3 = 0,10 x 130 l/s x 0,0492 ha 

Q3 = 0,64 l/s 
Wobec tego, na ulicy Legionów w czasie wystąpienia opadu deszczu o natężeniu q=130 l/s z 
ha będą powstawać ścieki opadowe w ilości:  

QLeg. = Q1 + Q2 +Q3 

QLeg. = 33,93 l/s + 32,05 l/s + 0,64 l/s 
QLeg. = 66,62 l/s 

 
2. Przepływ obliczeniowy wód opadowych z ul. Sybiraków: 
 
Ulica Sybiraków stanowi działki 2/12, 2/47, 3, obręb Kąty Wrocławskie, jej powierzchnia to 
6438 m2. 
Jezdnia ulicy o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia 0,1860 ha) 

Q1 = 0,90 x 130 l/s x 0,1860 ha 
Q1= 21,76 l/s 

Chodniki i zjazdy z prywatnych posesji o nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia 
0,1120 ha) 

Q2 = 0,85 x 130 l/s x 0,1120 ha 
Q2 = 12,38 l/s 

Wobec tego, na ulicy Sybiraków w czasie wystąpienia opadu deszczu o natężeniu q=130 l/s z 
ha będzie powstawać ścieków opadowych:  

QSyb. = Q1 + Q2 

QSyb. = 21,76 l/s + 12,38 l/s 
QSyb. = 34,14 l/s 

 

 
3. Przepływ obliczeniowy wód opadowych z terenu parkingu planowanego na działce 
2/11 i 2/45 
 
Nawierzchnia parkingu z betonowych płyt ażurowych, powierzchnia parkingu 1400 m2:  

Q1 = 0,50 x 130 l/s x 0,1400 ha 
Q1= 9,1 l/s 

Wobec tego, na terenie parkingu samochodowego w czasie wystąpienia opadu deszczu o 
natężeniu q=130 l/s z ha będzie powstawać ścieków opadowych:  

Qparking = 9,1 l/s 
 
4. Przepływ obliczeniowy wód opadowych z terenu planowanego przedszkola na dz. 
2/24, 2/35, 2/36, 2/37. 
 
Połacie dachowe zabudowań przedszkola, powierzchnia połaci dachowych 2600 m2: 

Q1 = 0,90 x 130 l/s x 0,2600 ha 
Q1= 30,42 l/s 

Drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej, 
powierzchnia 1300 m2 
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Q2 = 0,85 x 130 l/s x 0,1300 ha 
Q2 = 14,37 l/s 

Wobec tego, z terenu planowanego przedszkola przy ulicy Legionów w czasie wystąpienia 
opadu deszczu o natężeniu q=130 l/s z ha będzie powstawać ścieków opadowych:  

Qprzedszk. = 30,42 l/s + 14,37 l/s 
Qprzedszk. = 44,79 l/s 

 
5. Przepływ obliczeniowy wód opadowych z terenów utwardzonych i budynków 
mieszkalnych (posesji prywatnych) położonych przy ul. Legionów i ul. Sybiraków ( 
przyj ęto 60% zabudowy powierzchni działek ). 
 
Całkowita powierzchnia zabudowanych działek: 28 352 m2 
Przyjęta powierzchnia zabudowy na w/w działkach (połacie dachowe): 17 011 m2 
 
Połacie dachowe zabudowań mieszkalnych, powierzchnia 17 011 m2: 

Q1 = 0,90 x 130 l/s x 1,7011 ha 
Q1= 199,03 l/s 

Wjazdy, chodniki, miejsca postojowe na prywatnych posesjach o nawierzchni z kostki 
betonowej (powierzchnia 0,2639 ha) 

Q2 = 0,85 x 130 l/s x 0,2639 ha 
Q2 = 29,16 l/s 

Wobec tego, na terenach prywatnych działek przy ul. Legionów i Sybiraków w czasie 
wystąpienia opadu deszczu o natężeniu q=130 l/s z ha na skutek odwadniania połaci 
dachowych oraz utwardzonych terenów będą powstawać ścieki opadowe w ilości:  

Qpryw. = Q1 + Q2 

Qpryw. = 199,03 l/s + 29,16 l/s 
Qpryw. = 228,19 l/s 

 
6. Przepływ obliczeniowy wód opadowych z terenu zakładu Stemmann sp. z o.o. : 
 
Według wytycznych właściciela zakładu przyjęto ilość wód opadowych w ilości : 
Q8=43,85 [dm3/sek] 
 
7. Przepływ obliczeniowy wód opadowych z terenu rekreacyjnego za ul. Legionów: 

 
Boisko sportowe z poliuretanu (powierzchnia 161 m2): 

Q1 = 0,90 x 130 l/s x 0,0160 ha 
Q1= 1,87 l/s 

Tereny zielone (powierzchnia 342 m2): 
Q2 = 0,10 x 130 l/s x 0,0342 ha 

Q2 = 0,44 l/s 
Wobec tego, z terenu rekreacyjnego w czasie wystąpienia opadu deszczu o natężeniu q=130 
l/s z ha będą powstawać ścieki opadowe w ilości:  

Qrekr. = 1,87 l/s + 0,44 l/s 
Qrekr. = 2,31 l/s 

 

Całkowita ilość ścieków opadowych zbierana przez kanalizacje deszczowe ulicy Legionów i 
Sybiraków będzie wynosiła:  

Qcałk.= QLeg.+ QSyb.+ Qpryw.+ Qparking + Qprzedszk.+ QStemmann + Qrekr.  
Qcałk. = 66,62 l/s + 34,14 l/s + 228,19 l/s + 9,1 l/s + 44,79 l/s + 43,85 l/s + 2,31 l/s 

Qcałk. = 429,0 l/s 
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Spływ naturalny z terenu planowanej inwestycji wynosił: 

QN= 0,07 x 130,0 l/s x4,34ha 
Qos.= 39,52l/s 

 

 
Wymagana pojemność retencyjna 
 Pozostała ilość ścieków opadowych, na którą inwestor nie otrzymał zezwolenia na 
bezpośrednie odprowadzenie do Rowu Kąckiego będzie retencjonowana w zbiorniku 
retencyjnym. Wymaganą pojemność zbiornika retencyjnego policzono na podstawie W. 
Geiger, H. Dreiseitl: „Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych”, Oficyna 
Wydawnicza Projprzem-EKO Bydgoszcz 1999 r.  
Wymaganą pojemność zbiornika retencyjnego Vzb określono wzorem: 
 

Vzb. = BR x Qr15,0,2/1000 [m2] 
gdzie: BR – współczynnik wymiarowania zbiornika retencyjnego odczytywany z wykresu, 

r15,0,2  - natężenie deszczu o częstotliwości raz na 5 lat (20%) i czasu trwania 15 min. 
Z obliczeń ilości powstających w czasie opadu deszczu miarodajnego ścieków opadowych 
wynika, że dopływ ścieków opadowych do zbiornika retencyjnego będzie wynosił: Qdopł.= 
430,0 l/s, a planowany odpływ ze zbiornika (wynikający z uzgodnienia ze Starostą Powiatu 
Wrocławskiego będącym zarządcą Rowu Kąckiego i Dolnośląskim Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych we Wrocławiu) to: Qodp.= 40 l/s.  Wówczas współczynnik odpływu 
wynosi: 

η = Qodpł. / Qdopł. 

η = 40 l/s /430 l/s 
η = 0,093→BR =910 s 

Z wykresu służącego do określania współczynnika wymiarowania BR (str.184) odczytujemy 
jego wartość w zależności od czasu dopływu oraz stosunku przepływów wód w 
wymiarowanym zbiorniku retencyjnym, która dla η = 0,093 wynosi 910, wówczas: 

 

Vzb. = 910 x 430,0 / 1000 [m3] 
Vzb. = 391,3 m3 

Z powyższych obliczeń wynika, że wymagana pojemność retencyjna zbiornika retencyjnego 
Vzb, który zostanie zabudowany na końcowym grawitacyjnym odcinku kanalizacji 
deszczowej przed przepompownią i tłocznym odcinkiem kanalizacji wynosi Vzb.= 391,3 m3.  
Dla zachowania zwiększonego bezpieczeństwa na kanalizacji deszczowej zostaną 
zabudowane 4 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności 400 m3 (3x3x15,0m), zlokalizowane 
na terenie działki 9/1, z  których za pomocą przepompowni o maksymalnej wydajności pomp 
Q=40 l/s wody opadowe będą przepompowywane do rowu nr 572/1 obręb Nowa Wieś Kącka. 
W studni rozprężnej należy zamontować regulator przepływu ograniczający wypływ do rowu 
w ilości 40l/s. 
 
3.4 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE 
3.4.1 Sieć kanalizacji deszczowej 
Zaprojektowano rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U o sztywności obwodowej SN8 
[kN/m2] o średnicach 200-250mm .Kolektory grawitacyjne z rur strukturalnych i kształtek 
PCV o sztywności obwodowej SN8 - 8kN/m2, powinny być wykonane w postaci rur 
dwuściennych strukturalnych wykonanych z jednorodnego materiału PCV . Rury powinny 
być łączone na złącza typu dwukielich z uszczelkami trójwargowymi średnicy do dn. 800mm 
włącznie i przez spawanie ekstruzyjne drutem polietylenowym (średnice powyżej dn. 
700mm).  
System rur i połączeń musi być systemem jednolitym i musi bezwzględnie posiadać : 
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Aprobatę Techniczną COBRTI Instal –  rury  
Aprobatę Techniczną IBDiM – rury  
Kolektory grawitacyjne z rur i kształtek PVC-U o sztywności obwodowej SN8 - 8kN/m2 
spełniające wymagania PN-EN 1401:1999. Rury powinny być łączone na złącza typu 
kielichowego, wyposażone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z 
pierścieniem rozprężnym) 

� System rur i połączeń musi być systemem jednolitym i musi bezwzględnie posiadać : 
� Aprobatę Techniczną COBRTI Instal –  rury  
� Aprobatę Techniczną IBDiM – rury  

Przepusty żelbetowe, skrzynkowe, jednodzielne o przekroju kwadratowym z zamkami, 
beton klasy C40/50. Wymiary 100x100 cm, długość 100 cm, grubość ścianki 160 mm. 
Rury  układać w/na podsypce piaskowej gr.25cm. Na warstwę podsypki nałożyć luźną 
warstwę piasku o grubości 30-50mm, wyrównującą dno wykopu . W miejscach łączenia rur , 
w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej 
szerokości kielicha. Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadków kanału 
można przystąpić do wykonania obsypki równocześnie z obu stron rurociągu. Z pierwszej 
warstwy grub 15cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 120o o stopniu zagęszczenia 
pachwin Dpr=97% . Następne  warstwy obsypki do 60-70% wysokości rury zagęszczać do 
stopnia Dpr=95% przy pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej [max.ciężar roboczy 0,3kN] 
lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym [max. ciężar roboczy do 1kN]. W 
celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym . 
Następnie należy wykonać obsypkę ochronną paskiem do wysokości 30cm ponad wierzch 
rury , uzywając zagęszczarki wibracyjnej o średnim ciężarze roboczym [60kN] lub płytową 
wstrząsową [do 5 kN]- stopień zagęszczenia Dpr= 95%. Średnie i ciężkie urządzenia do 
zagęszczania gruntu wolno dopiero stosować przy przykryciu rurociągu powyżej 1m.  
 
3.4.2 Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej 

• Ø1000 betonowe  
Zaprojektowano studzienki betonowe typ BS Ø 1000 mm z wyprofilowanymi kinetami.  
Studzienki betonowe powinny być zgodne z normą PN-EN 1917:2004 i posiadające 
Aprobatę Techniczną wydana przez IBDiM . 
Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowe  z kręgów łączonych na uszczelkę. 
Studzienki betonowe  BS wykonywane są z następujących prefabrykatów: 

� dno studni betonowe , 
� kręgi betonowe , 
� płyty pośrednie (redukcyjne) , 
� zwężki, 
� pierścienie dystansowe. 

Podstawowe elementy wyposażenia studzienki, to: 
� komora studni,  
� komin studni, 
� przejścia kanałów przez ściany studzienki, 
� właz żeliwny, 
� stopnie włazowe. 

Wykonane z wodoszczelnego, mało nasiąkliwego (poniżej 4%), i mrozoodpornego betonu, 
klasa nie mniejsza niż B45. 
W prefabrykowanych elementach studzienek powinny być fabrycznie osadzane stopnie 
włazowe. Przejścia kanałów przez ściany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków deszczowych.  
Włazy żeliwne kanałowe w klasie D400. 
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3.5. Dobór separatora wód opadowych. 
Wody deszczowe spływające do kanalizacji są zanieczyszczone : 
- cząstkami mineralnymi jak piasek,żwir, gleba 
- substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z nieszczelnych układów napędowych taboru 
samochodowego, z uwagi na lokalny ruch głównie samochodów osobowych mieszkańców 
osiedla przyjęto zanieczyszczenia wód deszczowych około 30mg/ 
Dla usunięcia zanieczyszczeń przewiduje się trzystopniowe oczyszczanie : 
-zastosowanie ulicznych wpustów deszczowych z osadnikami , w których zatrzymana 
zostanie większość części mineralnych  
- zastosowanie zbiornika retencyjnego spełniającego także rolę osadnika 
- zastosowanie separatora lamelowego typu Unison, w którym zatrzymane zostaną : 
- pozostałe drobniejsze części mineralne 
- większość substancji ropopochodnych 
Przewiduje się lokalizację separatora przed zbiornikami retencyjnymi co zapewni większą 
czystość wód deszczowych odprowadzanych do odbiornika. Przyjęto separatory typu 
AQUAFIX SKG2BP045  (HAURATON) o parametrach, każdy : 
- maksymalny przepływ hydrauliczny  450l/s 
- pojemność osadnika na szlam   5490 dm3 
- pojemność magazynowania olejów  5690 dm3 
- wymiary     6,2x2,5x2,15m 
 
3.6 Przepompownia : 
Ze względu na ukształtowanie terenu przewidziano dwie przepompownie ścieków  
o następujących parametrach: 
- wydajność    40,01 l/s 
- wysokość podnoszenia  8,0m H2O 
Głębokość układania rurociągów wyniesie 1,2m. Rury układać na zagęszczonej 
podsypce żwirowo-piaskowej gr. ok. 15 cm profilowanej w miarę układania przewodu . 
Po ułożeniu rurociągu oraz przeprowadzeniu prób ciśnieniowych rury należy obsypać 
piaskiem.  
Wymagania dla pompowni . 
Studnia pompowni 
Studnia wykonana jest z betonu zbrojonego B45, część robocza w postaci monolitu o wysokości 
nie mniejszej niż 2 m, pozostała część z  kręgów betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi.  
Orurowanie wykonane jest ze stali nierdzewnej. Obsługa zaworu odcinającego jest możliwa z 
powierzchni terenu, bez potrzeby wchodzenia do studni, za pomocą dołączonego do zestawu 
klucza. Pompownia wyposażona jest w dwie prowadnice umożliwiające montaż pompy w 
pompowni i jej demontaż bez konieczności opróżniania zbiornika i wchodzenia do niego. 
Studnia posiada specjalny kształt dna, w celu zapobiegania sedymentacji i tworzenia się 
złogów osadu. Studnia przepompowni o wymiarach podanych poniżej pozwalająca w sposób 
prosty i łatwy montaż studni w wykopie ze względu na niewielki ciężar.  
Wyposażenie pompowni : 
- obudowa wykonana z betonu zbrojonego 
- stopa sprzęgająca 2’’ z żeliwa nie gorszego niż GG25 montowana do dna zbiornika, 
- orurowanie wewnątrz pompowni DN50 ze stali nierdzewnej,  
- zawór zwrotny kulowy DN50,  
- łańcuch ze stali nierdzewnej dopasowany do wysokości zbiornika podwieszony pod 
pokrywą włazu,  
- sterowanie zaworem odcinającym z poziomu terenu za pomocą specjalnego klucza,  
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- wszystkie elementy łączne wykonane ze stali nierdzewnej,  
- pływakowe sygnalizatory poziomu 3 sztuki. 
- pompa w przepompowni przydomowej przystosowana do zamontowania 
hydrodynamicznego zaworu płuczącego napędzanego strumieniem pompowanej cieczy, 
montowanego na korpusie pompy. 
 
Pompy: 
- Przystosowana do pracy w pełnym zanurzeniu, opuszczana po podwójnych prowadnicach z 
poziomu terenu. Pompa z nożem tnącym. 
- pompy przystosowane do montażu zaworu płuczącego na korpusie pompy do mieszania 
zawartości czerpnej komory, nie wymagające dodatkowego zasilania, napędzane strumieniem 
pompowanej cieczy,  
- Silnik elektryczny IP68 w klasie izolacji F o mocy max. do 1,7 kW;  
- termokontakty w stojanie silnika,  
- obroty 2700 min-1  
- obudowa pompy, osprzęt instalacyjny wykonany z żeliwa nie gorszego niż GG25,  
- pompa wyposażona w dwa niezależne mechaniczne uszczelnienia czołowe pracujące 
niezależnie od kierunku obrotów, nie wymagające smarowania olejem. 
- Uszczelnienie zewnętrzne węglik -  wolframu -ceramika i wewnętrzne grafit-ceramika,  
- ochrona uszczelnienia poprzez specjalnie ukształtowane gniazdo zapewniające (spin out) 
usuwanie cząstek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia.  
 
3.7. Ruroci ąg tłoczny 
 Rurociąg tłoczny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) PE100 DN 110mm  
o dopuszczalnym ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 MPa (PN10) SDR17.  
 
3.8 WYTYCZNE WYKONANIA 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 

�  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
cz. 2 – instalacje sanitarne i przemysłowe i cz. 3 – sieci wodociągowe” 

� PN-81/B-03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli” 
� PN-68/B-06050 – „Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 

i badania przy odbiorze”- norma archiwalna 
� PN-B-06050:1999 - Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
� PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
� BN-83/8836-02 – „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

przy odbiorze” 
� PN-92/B-10735 – „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze” 
� PN-92/B-10729 – „Studzienki kanalizacyjne”, 
� PN-EN 752-od 1 do 7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
� PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
� PN-EN 1295-1:2002 - Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w 

różnych warunkach obciążenia 
� PN-EN 13476-:2008 -Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Systemy przewodów 
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).   

� Instrukcje montażowe Producentów : rur, studzienek, armatury. 
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� PN-91/M-34501 - „Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi” 
� „Budownictwo ogólne” t. I, część 1; „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych” – wydawnictwo „ARKADY” 
3.9. WYKOPY 

3.9.1. Wyłączenie z eksploatacji odcinków rowów 
W okresie wykonywania przebudowy rowu konieczne jest utrzymanie przepływów wody. 
Przewiduje się spiętrzenie wody poprzez wykonanie ścianki szczelnej lub wału ziemnego i 
zastosowanie tymczasowego przepompowywania wód odcinkowo (do 50m), przy 
wykorzystaniu odpowiednio ułożonych rur PE-HD.  
Zapewnie przepływu wody w rowie,  spoczywa na Wykonawcy.  
 
3.9.2 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Projektowana oś kanału lub rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych ław.  
3.9.3 Odwodnienie wykopów 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
do 0,5m będą odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w 
pompy zatapialne 
– nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, których dno znajduje sie powyżej 
zwierciadła wód gruntowych.  
3.9.4 Roboty ziemne 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z: 
- PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych., 
- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych- Systemy poza konstrukcjami 
budynków do przesyłania wody i ścieków- Praktyka instalowania pod ziemią i nad ziemią- 
PN-ENV 1046. 
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”  
-oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branżowych a w 
szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.) 
Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy projektowanych 
sieci, jak również uzbrojenie przecinające te trasy, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z 
zachowaniem szczególnej ostrożności – wg wcześniej opracowanego przez Wykonawcę 
planu robót. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub 
zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  
Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji 
Projektowej. 
Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych.  
W przypadku wykopów, istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed 
osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do 
wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować.  
W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona 
rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w 
uzgodnionym miejscu. 
Wykopy pod sieci należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami oraz możliwościami technicznymi wykonania. 
Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu przesuwając się stopniowo 
w górę. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów 
oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć obudową zmechanizowaną – segmentową 
płytową np. typu SBH. 
W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od 
drogi publicznej lub budynku może zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy 
wykopu, w pozostałych przypadkach obudowę należy usunąć. 
Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, 
do których dodaje się obustronnie 0,4 m.  
Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 
1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być 
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
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W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. 
3.9.5 Technologia posadowienia kanałów  
Prace budowlane związane z układaniem rur należy prowadzić w wykopach wąsko 
przestrzennych, zabezpieczonych pionową obudową i odwodnionych, zgodnie z instrukcją 
montażową firmy dostarczającej rury.  
Typ obudowy należy przyjąć stosownie do warunków hydrogeologicznych, głębokości 
wykopu oraz metody odwadniania wykopów. 
Kanały grawitacyjne  o średnicy Ø250, posadowić na podsypce z piasku o grubości 150mm.  
Zarurowanie  o średnicy Ø1000, posadowić na ławie żwirowej o grubości 200mm.  
Rury drenarskie układać na podsypce piaskowej o grubości 150 mm. 
Górną część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90o. 
W razie napotkania kurzawki, gruntów organicznych, gruntów które wykazują zmianę 
objętości ze zmianą wilgotności i innych gruntach charakteryzujących się złymi cechami 
wytrzymałościowymi, należy je wymienić aż do warstw gruntu nośnego lub wzmocnić 
podłoże odpowiednią podsypką z gruntu nośnego układanego na geowłókninie. 
W przypadku występowania innych gruntów,  należy dokonać całkowitej wymiany gruntu. 
Ze względu na konieczność lokalizacji wylotów rurociągów kanalizacji deszczowej do 
istniejących rowów oraz ze względu na zarurowanie istniejących rowów zgodnie z 
istniejącymi parametrami posadowienia, obsypka części rurociągów stanowi element 
podbudowy projektowanej nawierzchni drogowej. 
Dla pozostałej części rurociągów użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m.  
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na 
złączach, 

- etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach połączeń, 

- etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie 
przekracza 20 mm, (w przypadku występowania innych gruntów,  należy dokonać 
całkowitej wymiany gruntu), warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Obsypkę (w miejscach gdzie położenie wysokościowe rurociągów na to pozwala) i 
zasypkę kanałów wykonać z gruntu piaszczystego rodzimego lub dowożonego.  
Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile 
spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 

- nie zawiera cząstek większych niż 20mm, 
- nie   zawiera   grud   większych   niż   20mm,  
- nie jest materiałem zmrożonym, 
- nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków 

drewna); 
- jest materiałem podatnym na zagęszczanie. 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wykopu 
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wymieniany na grunt piaszczysty wywożony będzie do miejsca uzgodnionego z 
Inwestorem. 
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie 
podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie 
należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca 
się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). Używanie 
wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad 
rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 
Zasypka wykopów 
Grunty niespoiste można wbudować pod warunkiem, gdy wilgotność naturalna tych gruntów jest 
2% mniejsza od wilgotności optymalnej. W przypadku przekroczonej wilgotności od podanej, 
grunty należy doprowadzić do właściwej wilgotności poprzez przesuszenie gruntów lub stabilizację 
spoiwami hydraulicznymi np.: wapnem. W przypadku  niskiej wilgotności  gruntów niespoistych 
grunty te należy zraszać  podczas wbudowywania. 
W przypadku wystąpienia gruntów organicznych takich jak: grunt sypki wielofrakcyjny z 
domieszką humusu, ił organiczny, organiczna mieszanka glinowo – iłowa, glina 
organiczna, glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muły 
a także w przypadku wystąpienia skał należy dokonać wymiany gruntu na grunty 
niespoiste. 
W przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi, grunt powinien być 
zagęszczony ok. 88% (Is ~ 0.88) w zmodyfikowanej skali Proctora. 
Pod ulicami, do zagęszczania zasypki użyć można wibratorów o masie do 200 KG. 
Wskaźnik zagęszczenia(Is) oraz parametry nośności(Ev1, Ev2, Io) zgodnie z wymogami 
przedstawionymi w części drogowej.  
3.9.6 Posadowienie studzienek kanalizacyjnych 
Studzienki betonowe Ø1000 
Studzienki betonowe montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podłożu z 
betonu klasy B-10 grubości 10 cm ułożonym na zagęszczonej podsypce piaskowej 
grubości 15 cm. 
 
3.9.10.Zakres rozruchu przepompowni ścieków 
Po stronie Dostawcy przepompowni jest: 

• wykonanie i dostawa zbiornika przepompowni, 
• wykonanie i dostawa wyposażenia wewnętrznego przepompowni,  
• montaż wyposażenia wewnętrznego przepompowni w posadowionej przez 

Wykonawcę obudowie, 
• dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji. 

 
Po stronie Wykonawcy jest: 

• wykonanie i zabezpieczenie wykopu i wykonanie fundamentu, 
• zapewnienie dźwigu na czas rozładunku obudowy, 
• posadowienie zbiornika przepompowni, 
• odwodnienie wykopu i komory przepompowni przed montażem, 
• ułożenie przewodu zasilającego szafę sterowniczą przepompowni, 
• ułożenie przewodu pomiędzy szafą sterowniczą a przepompownią, 
• wykonanie fundamentu pod szafę sterowniczą, 
• zasypanie wykopu i zagospodarowanie terenu wokół przepompowni zgodnie z 

dokumentacją projektową, 
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• rozruch przepompowni zgodnie z warunkami dostawcy przepompowni oraz 
warunkami dostawcy systemu monitoringu. 
 

Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni: 
• wytyczenia trasy ogrodzenia, 
• wykonanie wykopów, 
• wykonanie fundamentu, 
• obsadzenie słupków, 
• zamocowanie siatki ogrodzeniowej, 
• zamocowanie furtki. 

 
3.9.11.Wykonanie zbiorników retencyjnych 
Zbiornik retencyjny wykonany zostanie z 3 rur betonowych o średnicy DN3000mm i 
długości 15m każda. Zbiorniki Rury uzbrojone będą w połączenia rurowe , studzienki 
rewizyjne i zmontowane stanowić będą zbiornik o łącznej pojemności 400m3. Dla 
prawidłowego montażu rur typu FBS z betonu i żelbetu w wykopie otwartym wymagana jest 
znajomość normy DIN EN 1610 i uzupełniającego do niej formularza ATV-DVWK A 139 . 
Zbiorniki zainstalować na podsypce piaskowej o grubości 30cm. Przestrzeń pomiędzy 
ścianami wykopu , a zbiornikami należy zasypać stopniowo warstwami po 30cm ubijanego i  
zraszanego mieszanką piasku z cementem w proporcji 50kg cementu na 1m3 piasku aż do 
górnej powierzchni zbiornika. Po zainstalowaniu zbiorniki należy stopniowo wypełniać wodą 
do takiej wysokości jak jest aktualnie wysokość podsypki.Po związaniu (ustabilizowaniu) 
piasku z cementem , naciski gruntu , nawet na puste zbiorniki , nie będą niebezpieczne dla 
zbiornika. Dodatkowo ze względu na wysokość wód gruntowych pod zbiorniki należy wylać 
płytę betonową o grubości 30cm. Po uleżeniu się ziemi ( około dwóch tygodni) można 
wypompować wodę i zbiorniki będą zdatne do eksploatacji. 
 
3.9.12 Wykonanie studzienki rozprężnej i separatora. 
Studzienka rozprężna betonowa o średnicy DN1200 powinna być posadowiona i montowana 
zgodnie z warunkami dostarczonymi przez Producenta. Ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych studnię rozprężną i separator należy posadowić na płycie betonowej o grubości 
30cm i zakotwiczyć do każdej z płyt. Ponadto należy kierować się takimi samymi zasadami 
jak przy wykonywaniu przepompowni ścieków. 
 

4.0 OGÓLNE WYTYCZNE ORGANIZACJI INWESTYCJI  
4.1 ORGANIZACJA WYKONYWANIA ROBÓT 
Na pełny cykl budowy projektowanych sieci składają się prace budowlane wykonywane w 
odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych zadań inwestycji. 
Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

- przygotowanie zaplecza budowy; 
- organizacja ruchu zastępczego; 
- przygotowanie placu budowy; 

zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 
- rozbiórka istniejącej nawierzchni; 
- wykop i obudowa ścian; 
- odwodnienie wykopu; 
- ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 
- odbiór ułożonego odcinka; 
- zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 
- ułożenie nawierzchni drogowej (wg. projektu drogowego)  
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4.2 PLAC BUDOWY 
Wzdłuż trasy budowy kanalizacji należy przygotować plac budowy w obrębie pasa 
roboczego znajdującego się: 

- w ciągach dróg; 
- na terenach zielonych; 

W obrębie pasa roboczego zlokalizowane zostaną: 
- wykop wzdłuż trasy kanałów i przyłączy wpustów ; 
- ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m; 
- miejsce składowania prefabrykatów; 
- pas transportu. 

W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy sieci 
zlokalizowanej w terenach zabudowanych. 
Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce, które Wykonawca ma obowiązek 
uzgodnić z Inwestorem. 
Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do 
przejścia i przejazdu. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy 
zmagazynować na zapleczu budowy i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w 
ilości potrzebnej do wykonania poszczególnych odcinków roboczych projektowanych 
sieci. 

5.0 ODBIÓR TECHNICZNY 
Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód kanalizacyjny podlega odbiorowi 
technicznemu w zakresie: 

- sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w 
szczególności sprawdzenia zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, 

- sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunków, 

- sprawdzenia jakości przejść szczelnych kanałów deszczowych w studzienkach,  
- sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi kanałów w planie i w 

profilu, na odcinkach i między studzienkami. 
Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
W szczególności należy zwrócić uwagę na: 

- szczelność kanałów, 
- spadek kanałów, 
- osadzenie włazów w studzienkach kanalizacyjnych, 
- staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rur wraz z 
zasypką wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. 

6.0 WYTYCZNE BHP 
W obiektach na kanałach ściekowych i dla kanałów ściekowych obowiązują przepisy BHP 
ujęte w Rozporządzeniach: 

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437), 

- USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) 

- oraz wszystkich innych dotyczących tych robót. 
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7.0 UCIĄŻLIWO ŚĆ INWESTYCJI WOBEC OTOCZENIA 
7.1 WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 
Prawidłowo wykonane i eksploatowane sieci kanalizacji deszczowej oraz modernizacja 
nawierzchni  nie stanowią elementu infrastruktury terenu uciążliwego dla środowiska. 
Na etapie budowy – projektowana inwestycja nie będzie nadmiernie uciążliwa dla 
środowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferycznego oraz ze względu na hałas, 
gospodarkę wodno – ściekową i odpadową. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zaleceń 
wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego. 
Omówienie możliwości oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska 
oraz sposobów ograniczenia tego oddziaływania: 

� Ze względu na klimat akustyczny  
- eksploatacja sieci i nawierzchni praktycznie nie będzie wiązała się z emisją 
hałasu,  
- oddziaływanie planowanej inwestycji na klimat akustyczny ograniczy się 
wyłącznie do etapu jej realizacji i wynikać będzie z: 
� ruchu środków transportu obsługujących budowę, 
� pracy maszyn i urządzeń budowlanych, 
� prac budowlano-montażowych, 
� emisja hałasu związana z w/w pracami i procesami będzie miała charakter 
lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu prowadzonych prac i czasu 
realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Wpływ na wartość i zmienność emisji 
hałasu z terenu budowy będzie miało wiele czynników: ilość obsługujących 
budowę samochodów i maszyn i ich stan techniczny, sposób i rodzaj prowadzenia 
prac budowlanych. 
- ograniczenie emitowanego hałasu i wibracji na etapie realizacji inwestycji 
należy osiągać poprzez: 
� zastosowanie elementów amortyzujących, 
� zastosowanie wysokiej jakości tłumików w silnikach spalinowych, 
� utrzymywanie środków transportu i maszyn w dobrym stanie technicznym, 
� odpowiednie prowadzenie prac budowlanych, 
� wykonywanie prac w rejonach sąsiadujących z zabudową mieszkalną wyłącznie 
w porze dziennej.   

� Ze względu na powietrze atmosferyczne – inwestycja w znikomym stopniu będzie 
oddziaływać.  
- w trakcie robót budowlanych związanych planowaną inwestycją będzie 

miała miejsce niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza 
wynikająca: 

� z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych (np. wyładunek kruszyw), 
� z eksploatacji środków transportu oraz maszyn i urządzeń obsługujących 
budowę, 
� ze składowania np. kruszyw i mas ziemnych. 
� emisja substancji zanieczyszczających z w/w prac i procesów będzie miała 
charakter lokalny i tymczasowy – ograniczony jedynie do rejonu prowadzonych 
prac i czasu realizacji poszczególnych etapów inwestycji. Wpływ na wartość i 
zmienność tej emisji będzie miało wiele czynników: warunki atmosferyczne, ilość 
obsługujących budowę samochodów i maszyn, sposób i rodzaj prowadzenia prac 
budowlanych.  

� Ze względu na środowisko gruntowo-wodne  
� pewne oddziaływanie występować będzie podczas budowy projektowanych 
sieci, ponieważ poziom wód gruntowych w niektórych punktach zalega stosunkowo 
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płytko pod powierzchnią terenu, w takim przypadku zakłada się uprzednie 
odwadnianie wykonywanych wykopów.  
� zastosowane rurociągi, armatura i obiekty sieciowe  wykonane będą 
z materiałów trwałych, szczelnych i niepodatnych na korozję.  
� omawiana inwestycja polegająca na budowie odwodnienia dróg przyczyni się 
do poprawy jakości środowiska wodno-gruntowego,  
- Wpusty drogowe będą zaopatrzone w osadniki wyposażone w kosze co 
zminimalizuje odpływ piasku do odbiorników.  
- W wyniku modernizacji systemu odwodnienia drogi, zostanie usprawniona 
gospodarka wodami opadowymi oraz ulegnie poprawie obecny stan odwodniania 
nawierzchni drogowej. 
- celem ograniczenia negatywnego oddziaływania fazy budowy na  środowisko 

gruntowo-wodne należy: 
� zlokalizować okresowe  bazy  materiałowo-sprzętowe na terenie 

utwardzonym,  
� zlokalizować wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji 

podatnych na migrację wodną na terenie utwardzonym, a w innym 
przypadku zabezpieczyć odpowiednimi materiałami izolacyjnymi na czas 
trwania budowy, 

� wyposażyć bazy zorganizowane na potrzeby budowy w sprawne 
urządzenia gospodarki wodno-ściekowej (m.in. zaplecze sanitarne dla 
pracowników), 

� przechowywać oleje, smary i olej napędowy w szczelnych pojemnikach, 
� utrzymywać w dobrym stanie technicznym i systematycznie 

konserwować sprzęt wykorzystywany w trakcie robot budowlanych,  
� zachować szczególną ostrożność oraz dbałość w czasie prowadzenia 

robót ziemnych, a w przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntów 
np. substancjami ropopochodnymi odpowiednio je neutralizować (np. 
wybranie zanieczyszczonych mas ziemnych). 

� Ze względu na gospodarkę odpadową:  
- Źródła powstających odpadów: odpady powstałe w wyniku rozbiórki 

nawierzchni drogowych.  
- Ponadto źródłem odpadów będą także prace ziemne, roboty instalacyjne, 

obsługa maszyn i urządzeń budowlanych oraz funkcjonowanie zapleczy 
budowy.  

- Powstawanie odpadów będzie miało miejsce na etapie budowy. 
- Działania związane z wyeliminowaniem oddziaływania na środowisko 

polegały będą na: 
� Wszystkie wytworzone odpady powinny być magazynowane w specjalnie 

do tego celu wyznaczonych miejscach, w miarę możliwości o 
utwardzonym podłożu. Odpady powinny być magazynowane selektywnie 
w odpowiednich pojemnikach, boksach ewentualnie luzem. Odpady 
powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający migrację 
wypłukiwanych z nich zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-
wodnego.  

� Wytwórca odpadów powinien zwrócić szczególną uwagę na miejsce 
magazynowania odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne 
powinny być gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanych 
pojemnikach wykonanych z tworzywa odpornego na działanie 
gromadzonych w nich odpadów. Dostęp osób niepowołanych do 
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magazynowanych odpadów, zwłaszcza niebezpiecznych, ma być 
ograniczony. Miejsce magazynowania odpadów niebezpiecznych 
powinno być oznaczone. Odpady te powinny być magazynowane w 
sposób nie zagrażający środowisku oraz zdrowiu i życiu ludzi.  

� Oleje odpadowe powinny być magazynowane zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu postępowania   z olejami odpadowymi 
(Dz.U. Nr 192, poz. 1968). 

� W obrębie zapleczy socjalnych dla pracowników obsługujących budowę 
powinny zostać ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komunalne 
i wywożone na składowisko. 

� Pozostająca gleba oraz grunt stanowiący urobek ziemny z wykopów oraz 
korytowania dróg, w miarę możliwości będzie wykorzystywana do 
zasypywania wykopów, albo wykorzystywana przez Inwestora jako 
materiał rekultywacyjny lub jako materiał przesypowy na składowisku 
odpadów. 

� Ze względu na ludność i możliwe konflikty społeczne  
- realizacja inwestycji przyniesie wymierne korzyści dla okolicznych 

mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego. 
- budowa kanalizacji deszczowej usprawni system odprowadzania wód 

deszczowych. 
- modernizacja nawierzchni wyeliminuje pylenie nawierzchni 
- uciążliwość dla mieszkańców wynikać będzie z procesu realizacji 

inwestycji na którą składa się: 
� konieczność zajęcia terenów na czas realizacji inwestycji,  
� utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym, 
� możliwość czasowego ograniczenia dostawy wody. 

� Ze względu na roślinność: 
- Metody zabezpieczenia roślinności, a w szczególności drzew podczas realizacji 

inwestycji: 
� osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie 

prowadzonych wykopów; 
� roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości 

powinny być wykonywane ręcznie, 
� odsłonięte korzenie drzew, zabezpieczyć przed nadmiernym 

wysuszeniem (lato) lub przemarznięciem (zima). 
�  

8.0 UWAGI KOŃCOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA 
INWESTYCJI 

- Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy 
projektowanych sieci, jak również uzbrojenie przecinające trasę sieci, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy poprzeczne oraz 
prowadzić roboty ziemne z zachowaniem szczególnej ostrożności – wg wcześniej 
opracowanego przez Wykonawcę planu robót. 

- W miejscach kolizji projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne 
należy prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako pomocniczy. 

- Wykop przed układką przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez służby 
geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntów po trasie wykopu pokrywa 
się z wynikami badań geotechnicznych stanowiących podstawę określenia rodzaju 
posadowienia kanału. 
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- Roboty ziemne można prowadzić tylko w wykopach odwodnionych. Istnieje 
możliwość niekontrolowanego pojawienia się wód gruntowych w wykopach w 
związku, z czym może zaistnieć konieczność dodatkowego odwodnienia.  

- Przedmiotową inwestycję zrealizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót”  

- Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami 
zainteresowanych stron. 

- Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne – przecinające w poprzek wykop – 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

- W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci z kablem energetycznym na kabel 
zastosować rury ochronne, dwudzielne. 

- W miejscach skrzyżowań projektowanych sieci z kanalizacją telekomunikacyjną lub 
kablem telekomunikacyjnym na kabel lub kanalizację telekomunikacyjną 
zastosować rury ochronne. 

- W miejscach zbliżeń rurociągu kanalizacji deszczowej do kabla 
telekomunikacyjnego na odległość mniejszą niż 1,0 m należy na kablu 
telekomunikacyjnym zastosować rury ochronne  

- W razie kolizji z siecią wodociągową należy dokonać przekładki wodociągu, 
przyłączy, Zasów oraz hydrantów. 

- Przed ułożeniem poszczególnych sieci – sprawdzić rzędne istniejących kabli i 
przewodów w miejscach kolizji. 

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje 
podwykonawczą i przekazać ją Użytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1 

- Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 
- Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych.  

9.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ 
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany 
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. Szczegółowy zakres i formę 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w 
oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 
120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.). 

 


