
1 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

   

DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W 
ULICACH SYBIRAKÓW I LEGIONÓW 

W MIEJSCOWOŚCI KĄTY WROCŁAWSKIE GMINA 
KĄTY WROCŁAWSKIE. 

 
 
 
 
  Klasyfikacja robót wg WSZ:  KOD CPV      45230000 – 8 
         
 
 

Inwestor:   Gmina Kąty Wrocławskie  
 

Branża:   TECHNOLOGICZNO-BUDOWLANA 
 



2 
 

 
 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
  

1. ST – 01   WYMAGANIA OGÓLNE 
2. ST – 02   ROBOTY ZIEMNE 
3. ST – 03   KANALIZACJA DESZCZOWA – ROBOTY 

MONTAŻOWE 
4. ST -  04   PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW 
5. ST -  05   ROBOTY ELEKTRYCZNE 

 
 
 Opracowała: Katarzyna Sobko 
 
 Wrocław, marzec 2017 r. 
 
 
 
 
 



3 
 

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSZ 
 
 

LP. OZNACZENIE 

ST 
KODY DLA GRUP , KLAS I 

KATEGORII ROBÓT  
TYTUŁ  

 
1. 
 

ST - 01 

45230000 - 8 
„Roboty budowlane w zakresie 

budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, 
dróg, lotnisk i kolei, 

wyrównywania terenu” 

Kanalizacja deszczowa  
m. Kąty Wrocławskie 

gminy Kąty Wrocławskie 
WYMAGANIA OGÓLNE 

2. ST - 02 

45111200 - 0 
„Roboty w zakresie przygotowania 

terenu pod budowę i roboty 
ziemne” 

Kanalizacja deszczowa ul. 
Sybiraków i Legionów  
m. Kąty Wrocławskie 

gmina Kąty Wrocławskie 
ROBOTY ZIEMNE 

3. ST - 03 

45232130 - 2 
„Roboty budowlane w zakresie 
rurociągów do odprowadzania 

wody burzowej” 

Kanalizacja deszczowa ul. 
Sybiraków i Legionów  
m. Kąty Wrocławskie 

gmina Kąty Wrocławskie 
ROBOTY MONTAŻOWE 

 

4. ST- 04 
45232423 – 3 

„Roboty budowlane w zakresie 
przepompowni ścieków” 

Kanalizacja deszczowa ul. 
Sybiraków i Legionów  
m. Kąty Wrocławskie 

gmina Kąty Wrocławskie 
PRZEPOMPOWNIE 

ŚCIEKÓW 

5. ST - 05 
45231000 – 3 

„Roboty instalacyjne elektryczne” 

Kanalizacja deszczowa ul. 
Sybiraków i Legionów  
m. Kąty Wrocławskie 

gmina Kąty Wrocławskie 
ROBOTY ELEKTRYCZNE 
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 WYMAGANIA OGÓLNE ST - 01 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 
1.2. Cel opracowania 

    1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
    2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

2.2. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 
2.3. Zestawienie poszczególnych sieci kanalizacyjnych 
2.4. Dokumentacja techniczna 
2.5.  Podstawowe określenia 

  3. MATERIAŁY 
 3.1. Źródła uzyskania materiałów 
 3.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 3.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 3.5.Wariantowe stosowanie materiałów  
 3.6.Aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały 

4. SPRZĘT 
5. TRANSPORT 
6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 6.1. Przekazanie Placu Budowy   
 6.2.Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T. 
 6.3.Organizacja wykonywania robót 

     6.4. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 6.5.Plac Budowy 
 6.6.Zabezpieczenie Placu Budowy  
 6.7.Ochrona środowiska 
 6.8.Ochrona przeciwpożarowa  
 6.9.Ochrona interesów osób trzecich  
 6.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy     
 6.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 6.12. Ochrona i utrzymanie robót 
 6.13.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
    7.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ ) 

7.2.Zasady kontroli jakości robót. 
7.3.Próby szczelności przewodu 
 7.4.Pobieranie próbek. 
 7.5.Badania i pomiar 
 7.6.Raporty z badań. 
 7.7.Badania prowadzone przez Inspektora. 
 7.8.Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

8. DOKUMENTY BUDOWY 
 8.1. Dziennik Budowy, Księga Obmiaru, dokumenty laboratoryjne, rysunki powykonawcze 
 8.2.Pozostałe dokumenty budowy 
 8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

9. OBMIAR  ROBÓT 
 9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 9.2. Zasady określania ilości robót 
 9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

10.  ODBIÓR ROBÓT 
 10.1. Rodzaje odbioru robót 
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 10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 10.3. Odbiór częściowy 
 10.4. Odbiór końcowy robót 
 10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
12. GWARANCJE 
13. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 13.1. Inne dokumenty: 
 13.2. Inne wymagania  

 
ROBOTY ZIEMNE – ST – 02 
 
14. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
15. OKREŚLENIA PODSTAWOWE W ROBOTACH ZIEMNYCH 
16. MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 
17. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
18. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
19. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
      19.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
      19.2. Odwodnienia      
      19.3 Wykopy 
      19.4. Odspojenie i odkład urobku 
      19.5. Podłoże 
      19.6.Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 
      19.7. Szerokości wykopów 
20. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
      20.1. Warunki geotechniczne 
      20.2. Zabezpieczenie wykopów 
      20.3. Odtworzenie nawierzchni 
21. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 
22. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
23. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
24. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
25. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
KANALIZACJA DESZCZOWA – ROBOTY MONTAŻOWE - ST – 03 
 
26. ZAKRES ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 
27. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE  SIECI KANALIZACYJNEJ 
28. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 

28.1. Materiały stosowane przy wykonaniu robót 
28.2. Deklaracja zgodności 
28.3. Składowanie materiałów 

29. SPRZĘT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
30. TRANSPORT  PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
31. WYKONANIE  SIECI KANALIZACYJNEJ 
      31.1. Przygotowanie do robót sieci kanalizacyjnej 
      31.2. Układanie rurociągów 
      31.2.1. Kanalizacja grawitacyjna 
      31.2.2. Rurociągi tłoczne i kanalizacja ciśnieniowa z rur PE      
      31.3. Roboty instalacyjno - montażowe 
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     31.3.1. Metody łączenia rur i kształtek PE oraz uzbrojenie rurociągów 
     31.3.2.Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
      31.4. Urządzenia na sieci kanalizacyjnej 
32. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 
33. OBMIAR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ  
34. ODBIÓR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ  
35. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
36. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW - ST - 04 
 
37. ZAKRES ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW 
38. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
39. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
40. SPRZĘT PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
41. TRANSPORT  PRZY BUDOWIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEÓW 
42. WYKONANIE  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
43. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW 
44. OBMIAR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  
45. ODBIÓR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW  
46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
47. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

ROBOTY ELEKTRYCZNE - ST - 05 
 
48. ZAKRES ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
49. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
50. MATERIAŁY PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
51. SPRZĘT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
52. TRANSPORT  PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
53. WYKONANIE  ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
54. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
55. OBMIAR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH  
56. ODBIÓR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
57. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
58. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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WYMAGANIA  OGÓLNE  ST – 01 

 1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót kanalizacji deszczowej w obszarze ulic Sybiraków i Legionów w miejscowości Kąty 
Wrocławskie gmina Kąty Wrocławskie. Dotyczą one budowy sieci w miejscowości  Kąty 
Wrocławskie. 

 Zakres obejmuje: sieci , przepompownię ścieków, separator i zbiornik retencyjny..  
 

1.2.  Cel opracowania 
 
     Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych. 
 
1.3.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
Zamawiający:  

Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

Przyszły Użytkownik :  

Gmina Kąty Wrocławskie ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie. 

 

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI I PODSTAWOWE OKRE ŚLENIA 
2.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
 
Odwadniany teren – ulice Legionów i Sybiraków charakteryzuje zabudowa typu willowego.  
 Istniejący stan zainwestowania terenu to infrastruktura techniczna w zakresie sieci: 
wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, itp. – przedstawionej na 
załączonych planach sytuacyjnych w Dokumentacji Projektowej.  
 Na  terenie objętym zakresem niniejszego opracowania aktualnie występuje sieć 
kanalizacji deszczowej , którą należy przebudować. 
 
2.2. Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 
 

Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja deszczowa na obszarze ulic Leginów i Sybiraków w 
miejscowości Kąty Wrocławskie dla w/w  miejscowości  w zakresie: 
  

� sieci kanalizacyjnej deszczowej, grawitacyjnej, z rur PVC-U wg szeregu SDR17 PN10 
o średnicach:  ∅ 200mm i długości L = 492m,  ∅ 25mm i długości  
L = 113m,  ∅400mm i długości L =220,60m, ,  ∅500mm i długości L =3,0m 

� przepompowni wód opadowych 1 szt. 
� Rurociąg tłoczny PEHD ,DN150, l=9,0mb. 
� Separatora –szt.1 
� Zbiornika retencyjnego – 3 szt. - ,  ∅300mmx3mx15m 
� Studzienka rozprężna z regulatorem przepływu –szt.1 
� obiektów sieciowych: studzienek kanalizacyjnych,  trójników. 
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Rodzaje robót występujące przy realizacji inwestycji  

- Roboty ziemne,  
- Roboty montażowe, 
- Roboty elektryczne, 

Roboty te zostały dokładnie opisane w następnych rozdziałach. 
 
Prace towarzyszące 

- Roboty pomiarowe, 
- Dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 
- Roboty geologiczne. 

 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 
trasy i punktów wysokościowych, 

2. wytyczenie w terenie osi kanałów przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi 
punktami, 

3. wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych,  
4. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, 
6. zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie robót, 
7. sporządzanie operatów będących podstawą do obmiarów robót, 
8. odtworzenie granic działek w przypadku naruszenia znaków granicznych. 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii.. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to 
powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego.  
Koszt wykonania prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. 
 
2.3. Dokumentacja techniczna 
 
Spis projektów  w posiadaniu Zamawiającego: 

- Projekt budowlany kanalizacji deszczowej dla ulic Legionów i Sybiraków w 
miejscowości Kąty Wrocławskie ze wszystkimi uzgodnieniami, 

- Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej dla ulic Legionów i Sybiraków w 
miejscowości Kąty Wrocławskie,  

- Dokumentacja geologiczno – inżynierska pod trasę kanalizacji deszczowej, 
- Przedmiar robót. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i przedłoży następujące dokumentacje oraz 
uzyska akceptację Inżyniera oraz innych odnośnych władz: 

- Projekt organizacji budowy, 
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy, 
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- Program zapewnienia jakości ( PZJ ), 
- Projekty zabezpieczenia ścian wykopów, 
- Projekty zabezpieczenia lub przełożenia urządzeń, instalacji znajdujących się w strefie 

oddziaływania robót, 
- Projekt bioz, 
- Dokumentację powykonawczą – 2 kpl. 

 
2.5. Podstawowe określenia 
 
1. Kontrakt  – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robót, 

ofertę, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie. 
2. Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
3. Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 

Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami  warunków umowy. 

4. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub 
części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia. 

5. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

6. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w szczegółowych warunkach umowy 
został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru lub która została wbrew 
postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez Zamawiającego. 

7. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 

8. Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

9. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

10. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

11. Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy.( w rozumieniu Ustawy  Prawo Budowlane - 
Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora) 

12. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w 
Umowie . 

13. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

14. Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
15. Procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? Wykonuje i 
      kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, 
      aprobaty techniczne i instrukcje, 
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14. Ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 
jego wykonania 

15. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu  

16. Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem.  

17. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

18. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 

19. Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także 
dziennik montażu. 

20. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
sporządzona przez Wykonawcę. 

21. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

22. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

23. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 

24. Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

25. Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 
ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

26. Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

27. Rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru  
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Budowy. 

28. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach pomiarowych. 

29. Laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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30. Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

31. Materiały  - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania Robót, 
zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru . 

32. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę 
techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

33. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym.   
  

3. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót  
muszą uzyskać aprobatę Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
   Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią  jakość materiałów. 
     Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, S.T. i są dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .      
        
 
3.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
    Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa na trzy tygodnie 
przed zaplanowanym wykorzystaniem. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
     Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwoleń od Właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i 
miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Zamawiającego. Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna  z wszelkimi  regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
        Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inżynier 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inżyniera  stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i nie zapłaceniem. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Inżynier będzie miał zapewnioną 
współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta materiałów w czasie przeprowadzania 
inspekcji. 
 
3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
 
            Wykonawca zobowiązany jest, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
Wyroby z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 
podłoża, składować zgodnie z wymaganiami Producenta. Zachować szczególną ostrożność w 
niskich temperaturach. 
Prefabrykaty betonowe składować na odwodnionym terenie, w sposób zapewniający łatwy 
dostęp do uchwytów montażowych, na podkładach zapewniających odstęp od podłoża min. 
15 cm. 
 
3.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
       Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub S.T. przewidują możliwość  wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
3.6. Aprobaty i certyfikaty na zastosowane materiały. 
 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania muszą być zgodne z 
postanowieniami Umowy i poleceniami Inżyniera lub Inspektora Nadzoru.  
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące pochodzenia materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżyniera. 

Rury i kształtki winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą 
i atest higieniczny. 

Włazy żeliwne, stopnie włazowe powinny posiadać deklarację zgodności z normą. 
 

4. SPRZĘT. 
 

Do wykonania robót należy stosować sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
robót. 

 

5. TRANSPORT  
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera lub Inspektora Nadzoru środki 
transportu. 

Transport materiałów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami Producenta. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie 

drogowym i kolejowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego ( kołowego, szynowego, wodnego ) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 
 

6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Specyfikacji, projektu  organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera i Inspektora 
Nadzoru.. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier lub Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji 
Technicznej a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inżyniera lub Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Organizację ruchu zastępczego należy ująć w kosztach pośrednich inwestycji. Podobnie 
należy postąpić w przypadku dodatkowych zabezpieczeń ogrodzeń posesji – jakie mogą wyniknąc w 
trakcie realizacji robót. 

Opłaty administracyjne nie będą stanowić podstawy kalkulacji inwestycji. 
 

6.1. Przekazanie Placu Budowy. 
 
 Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Plac Budowy, Dziennik 
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S.T. Z 
przekazania Terenu Budowy sporządzony zostanie protokół. Na Wykonawcy spoczywa  
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. Wykonawca odpowiada przed Właścicielami nieruchomości, których 
teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego w 
przypadku zniszczeń powstałych w trakcie prowadzenia robót. 
 
6.2. Zgodność robót z dokumentacją  i  S.T. 
 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich wartości: 
1/ Specyfikacja Techniczna 
2/ Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek.  W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i  S.T.  Dane  określone w Dokumentacji  Projektowej i w S.T. 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską  zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją  Projektową  lub  S.T.  i  wpłynie to na 
niezadawalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt  Wykonawcy. 
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6.3. Organizacja wykonywania robót. 
 

Na pełny cykl budowy kanalizacji składają się prace budowlane wykonywane w 
odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 
Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

� przygotowanie zaplecza budowy; 

� organizacja ruchu zastępczego (wszystkie urządzenia związane z 
bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed 
rozpoczęciem robót na danym obszarze); 

� przygotowanie Placu Budowy; 

� określenie strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 
przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
W ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące operacje: 

� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  obiektu, 
� prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem, 
� przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych, 
� wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną, 
� oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe), 
� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 
� rozbiórka istniejącej nawierzchni; 
� wykop i obudowa ścian; 
� ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 
� odbiór ułożonego odcinka, próba ciśnienia; 
� zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 
� odtworzenie nawierzchni wg wymagań Właścicieli terenów, na których prowadzone 

są prace budowlano-montażowe. 
 

6.4.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
 

Wykonawca, w ramach Kontraktu, jest zobowiązany zorganizować zaplecze 
przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 
p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym, itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza będą rozłożone 
proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót.  
W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak energia elektryczna,  woda i 
ścieki. 
W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 
eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu budowy. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
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warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń. 
Do obowiązków Wykonawcy należy ochrona i kontrola dostępu do zaplecza budowy, Placu 
Budowy, kontrola wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów. 
 
6.5. Plac Budowy. 
 

Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt budowlany, uzupełniający istniejącą 
infrastrukturę techniczną w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Będą to: rurociągi 
tranzytowe,  sieć rozdzielcza wraz z przyłączami . 

Kanalizacja  ułożona zostanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych – w drogach lub 
poboczach, na terenach działek prywatnych i  gminnych, w gruntach należących instytucji 
prywatnych i państwowych.  

Zasięg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie 
niniejszego projektu.  

 Na trasie projektowanej kanalizacji występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym i 
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. 

Wzdłuż trasy budowy kanalizacji, w obrębie pasa roboczego, należy przygotować Plac 
Budowy.  

W obrębie pasa  roboczego zlokalizowane zostaną: 
� wykop wzdłuż trasy rurociągów głównych, 
� wykop wzdłuż trasy przyłączy, 
� ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m, 
� miejsce składowania prefabrykatów, 
� pas transportu. 
W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy 

kanalizacji.  
Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce wskazane przez Inwestora .  
Plac Budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do 

przejścia i przejazdu.  
Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy zmagazynować na zapleczu 

budowy i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w ilości potrzebnej do wykonania 
poszczególnych odcinków roboczych projektowanej kanalizacji. 

 
6.6. Zabezpieczenie Placu Budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Placu Budowy 
oraz  poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót, a w szczególności:  

� Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

� Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności 
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w dzień i w nocy tych zapór i znaków, gdyż jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera.  

� Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót.  

� Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robót poza Placem Budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

� Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 
Tablice informacyjne 

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowy tablice informacyjne. Powinny być to: 
1. tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami 

polskiego prawa budowlanego, 
2. tablice informacyjne właściwe dla realizacji robót współfinansowanych przez 

Unię Europejską, 
3. tabliczki znamionowe na urządzeniach. 

 
6.7. Ochrona środowiska 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy 
oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
budowy.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,. 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

      -     zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru 

 
Zabezpieczenie zieleni 
W pobliżu projektowanych tras rosną drzewa, które w trakcie robót mogą być narażone na 
uszkodzenia. W celu ich ochrony należy: 
• osłaniać pnie drzew rosnących w pobliżu wykopów, 
• roboty ziemne w pobliżu systemu korzeniowego wykonywać ręcznie, 
• odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed przesuszeniem, 
• nie lokalizować składów i dróg dojazdowych w pobliżu drzew, 
• zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 
 
Obowiązki Wykonawcy wynikające z Ustawy o odpadach 
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Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. 
Usunięcie odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem Wykonawcy. 
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów , w tym opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska. Odpady z podgrup 17.01, 17.02, 17.03, 17.06 pochodzące z 
demontażu ewentualnych istniejących podłączeń kanalizacji bytowo-gospodarczej do rowów, 
odpady materiałów i elementów budowlanych infrastruktury drogowej, odpady tworzyw 
sztucznych będące odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania 
przewiduje się odwozić na wskazane przez Inwestora najbliższe składowisko odpadów. Asfalt 
z rozbiórki dróg musi być utylizowany.. Zagospodarowanie części gruzu asfaltowego 
przewidywać będzie także jego przerób wtórny przez firmy zajmujące się budową i 
remontami nawierzchni drogowych.  

Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w przypadku omawianych odpadów 
budowlanych na Wykonawcy robót, ciąży obowiązek złożenia informacji o sposobach 
gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca robót winien jeszcze przed rozpoczęciem robót 
uzyskać zgodę Właściciela składowiska na przyjęcie omawianych odpadów. 
 
6.8. Ochrona przeciwpożarowa  
 
1. W zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów obowiązują przepisy BHP związane z 
ewentualnością występowania zagrożenia wybuchem. 
2. W obrębie stref ostrożności przeciwpożarowej dla wykonania czynności przez 
pracowników wymagane jest w szczególności stosowanie następujących zasad:  

- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach i wykonanie 
sprawdzających  pomiarów obecności i stężeń głównie metanu i siarkowodoru, 

            -    przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarów, traktowanie tych stref jako 
            potencjalnie zagrożonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych 
            wymagań BHP. 

3. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie Placu Budowy, w  magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
6.9. Ochrona interesów osób trzecich  
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
Właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Placu Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera, Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

Przed zajęciem pasa drogowego Wykonawca musi wystąpić do Zarządu  drogi 
powiatowej o zezwolenie – na jeden miesiąc przed planowanymi robotami. 

Zgodnie z ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków należy zachować 
nawierzchnie brukowane dróg. Obowiązuje wymóg ochrony istniejącego drzewostanu. Jeśli w 
trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Umowy. Naruszone powierzchnie brukowe należy odbudować. Zgodnie z Operatem Wodno – 
Prawnym Wykonawca ma obowiązek uporządkować dna cieków, w poprzek których biegnie 
kanalizacja. Na trasie projektowanej kanalizacji znajdują się również tory kolejowe. Przejście 
pod nimi musi być wykonane przewiertem sterowanym. Przed przystąpieniem do robót  
Wykonawca jest zobowiązany naprawić uszkodzone ogrodzenia i doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego. 
 
6.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Należy również uwzględnić zasady, zalecenia MAGTiOŚ zawarte w „W wymaganiach 
BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-ściekowych w 
gospodarce komunalnej” (CTK Warszawa 1989r.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010 ). 

Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) 
Plan ten powinien zawierać: 

• stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
• stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
• plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
• plan działania w związku z organizacją ruchu, 
• działania przeciwpożarowe, 
• działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
• zabezpieczenie Placu Budowy, 
• działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp, 
• inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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6.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien  otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
6.12.  Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez  Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru pogwarancyjnego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera lub 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
6.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe  oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca  będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych  
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne  odnośne dokumenty. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Inżyniera i Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt. 
Razem z harmonogramem robót  Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi wykaz 
wszelkich zezwoleń wymaganych od rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i w pełni umożliwi ć władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. 
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7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
7.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ )  
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie od aprobaty 
Inżyniera i Inspektora Nadzoru  programu zapewnienia jakości  ( PZJ ),  w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i poleceniami przekazanymi przez 
Inżyniera. 

  Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis własnego 

laboratorium lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań ), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi i Inspektorowi Nadzoru. 

b) część szczegółową opisującą  każdy asortyment robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 
 

7.2. Zasady kontroli jakości robót. 
 
     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w S.T. i Dokumentacji Projektowej. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań ich częstotliwość są określone w S.T., 
normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier z Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca, wraz z podpisaniem odbioru końcowego robót, dostarczy Zamawiającemu 
podpisaną przez siebie "kartę gwarancyjną". Zgodnie z umową  Wykonawca udziela 
Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na wykonywany przedmiot umowy. Karta 
gwarancyjna będzie zawierała deklarację udzielenia gwarancji jakości na cały zrealizowany 
przedmiot umowy (roboty montażowe wraz z materiałami i sprzętem) niezależnie od długości 
okresu gwarancji udzielanej przez Producenta sprzętu i materiałów. W karcie także znajdą się 
zapisy o czasie i sposobie dokonywania napraw i usuwania usterek. W karcie gwarancyjnej 
Wykonawca musi zagwarantować Zamawiającemu, taki sposób usuwania ewentualnych 
usterek, aby zapewnić przez czas trwania naprawy lub wymiany urządzeń, prawidłową 
eksploatację przedmiotu umowy. Spełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych w 
karcie gwarancyjnej będzie stanowiło podstawę do zwrotu przez Zamawiającego pozostałej 
części kaucji gwarancyjnej lub zwrotu gwarancji. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości robót obowiązują niżej wymienione sprawdzenia: 
− tyczenie trasy rurociągu, 
− odbiór techniczny dna wykopu, 
− szerokość wykopu, 
− rzędne dna wykopu, 
− szalowanie wykopu, 
− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
− rodzaj podłoża pod rurociąg, 
− sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszczeń materiałów, które zostaną 

wbudowane, 
− składowanie rur i kształtek, 
− badanie zagęszczenia zasypki rurociągu, 
− badanie szczelności rurociągu, 
− badanie poprawności ułożenia sieci. 

 
7.3. Próby szczelności przewodu 
 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby te należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 
przewodu na żądanie Inwestora lub Użytkownika. Należy również przeprowadzić próbę 
szczelności całego przewodu. Po próbie szczelności należy przeprowadzić płukanie przewodu i 
jego dezynfekcję. 
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Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Użytkownika. 

 
7.4. Pobieranie próbek. 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. 
 
7.5. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 
 
7.6. Raporty z badań. 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
7.7. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania., i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S.T. na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i S.T. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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7.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 
 Inżynier w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest Producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
S.T., czyli: 
− posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobata 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeśli nie  
są objęte certyfikacją określoną w poprzednim punkcie i które spełniają wymogi S.T. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez S.T., każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez Producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z S.T. to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 

8. DOKUMENTY BUDOWY 
8.1.  Dziennik Budowy 
 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy  protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do Dziennika należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i   

końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym    

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z wymaganiami 
klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w 
trakcie  wykonywania robót, 

- dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 

badań  z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób  szczelności elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy będą przez Wykonawcę rozpatrzone z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy  robót. 
 
Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 
 
Rysunki powykonawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian. Zmiany te 
należy rejestrować na komplecie rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po 
zakończeniu robót rysunki te zostaną dostarczone Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca winien przekazywać Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co najmniej 
raz w miesiącu w celu dokonania przeglądu. 
 
 
8.2. Pozostałe dokumenty budowy 
 
  Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w/w następujące 
dokumenty : 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b)  protokoły przekazania Placu Budowy , 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d)  protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad  i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
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 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze  
dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

 
9. OBMIAR  ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera i Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w S.T. nie zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na piśmie. 
Obmiar robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie. 
 
9.2. Zasady określania ilości robót 
 
 Odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej przez uprawnionego geodetę. Jednostką obmiarową jest mb rurociągu. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 
szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszelkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie Obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały czas robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym  
wymaganiom S.T.  
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9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegający 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 

10. ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Rodzaje odbioru robót 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich S.T., roboty podlegają  następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
10.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, S.T. i uprzednimi  
ustaleniami. 
 
10.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót . 
 
10.4. Odbiór końcowy robót 
 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym  powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów.  
Odbioru  końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania robót  z Dokumentacją Projektową i S.T.  W toku odbioru końcowego komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności  i ustala nowy termin  odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i S.T. z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 
10.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego jest protokół 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających   zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Dziennik Budowy, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów - opinię technologiczną sporządzoną  na   

podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie z S.T., 

- sprawozdanie techniczne, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do  

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu rozliczenie ostateczne. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przedkłada 
pisemne zwolnienie z zobowiązań 
 

11.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 Zgodnie z umową 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace, koszty urządzenia i eksploatacji oraz 

likwidacji zaplecza budowy, 
− koszty dotyczące oznakowania robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki 

dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badania, 
ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i in., 

− opłaty za zajęcie pasów drogowych i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 
organizacji ruchu, 

− wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
− koszty ubezpieczeń majątkowych budowy oraz pozyskania zabezpieczenia wykonania i 

wszystkich wymaganych gwarancji, 
− obsługę geodezyjną, 
− rekultywację terenu, wywóz odpadów, 
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
− usługi obce na rzecz budowy w tym obsługa geologiczna, 
− wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku 

z    wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami 
technicznymi i prawnymi.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony, 
przyjmując jednostkę przedmiaru dla roboty wiodącej i uwzględniając udział robót 
towarzyszących i zużycie materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy 
traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie materiałów  
( niezbędny do kompletnego wykonania prac ) inny niż podany w S.T. nie będzie 
podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 
 

12. GWARANCJE 
 

� Inwestor może przeprowadzić, co roku przegląd gwarancyjny. W razie wykrycia 
usterek, na podstawie protokołu z przeglądu, Wykonawca jest zobowiązany do 
usunięcia ich w terminie 5 dni. 

� Przed upływem terminu gwarancji Inwestor przeprowadzi przegląd wykonanych robót 
i sporządzi protokół. W przypadku wykrycia usterek, na podstawie protokołu, 
Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 5 dni do ich usunięcia. Po usunięciu wad 
sporządzony zostanie protokół stwierdzający ich usunięcie. 

� Inwestor po usunięciu usterek przez Wykonawcę i sporządzeniu protokołu 
stwierdzającego usunięcie wad, dokona, w terminie 14 dni po upływie okresu 
gwarancji, pogwarancyjnego odbioru robót. 

Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Inwestora w zakresie obsługi i konserwacji  
urządzeń. 
 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  
 Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy /PN/, 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
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łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam występowały. Rozumie się, iż  
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm ( datowane nie poźniej niż 30 dni 
przed datą składania ofert ), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi 
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji 
Technicznej.  
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 
− Europejskie aprobaty techniczne, 
− Wspólne specyfikacje techniczne, 
− Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
− Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy      

zharmonizowane, 
− Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
− Polskie aprobaty techniczne.  
 
13.1. Inne dokumenty: 
 

1.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ( Dz.U. nr 120 w 
sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i  
 higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 
2003    nr  47 poz. 401 ). 

3.  Dz.U. nr 22/53 poz. 89 - BHP. Transport ręczny.  
4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz.U. Nr 89 poz. 414 ( z 

późniejszymi 
zmianami ). 

5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. Nr 62 z dnia 20   
 czerwca 2001 r. poz. 627.  

6.  "Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
Warszawa   
 1994r.  

7. "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

8.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., w  
 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  
 usytuowanie. 

9. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002  r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia  zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

10. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie. 

11.  Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych. 
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12.  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w 
sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Deszczowej,  

13. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych. 

14. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych  

15. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

16. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych.  

17. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

18. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 
2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

19. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

20.  Katalogi techniczne i instrukcje montażowe producentów materiałów i urządzeń.  ISO 
8722:1991 "Rury i łączniki z PEHD do systemów odwadniających i kanalizacyjnych 
podziemnych". 

      21. Ustawa z dnia 16 pażdziernika 1991 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dziennik    
Ustaw z 2001r. nr 99 poz. 1079 i nr100 poz.1085). 
 

13.2. Inne wymagania 
 

Wykonawca powinien liczyć się z możliwością dodatkowych utrudnień i prac 
dodatkowych, naprawą uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementów uzbrojenia 
podziemnego, odtworzenia elementów zagospodarowania. 
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ROBOTY ZIEMNE    ST –0 2 
 

14. ZAKRES ROBÓT ZIEMNYCH 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej S.T. dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym. 
Zakres robót  obejmuje:  
   
Roboty przygotowawcze: 

1. prace pomiarowe związane z wyznaczeniem zakresu robót,  
2. wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 
3. zabezpieczenie lub przełożenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu ( 

montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli), 
4. zabezpieczenie istniejących drzew, 
5. zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
6. przejęcie i odprowadzenie z terenu budowy wód opadowych i gruntowych, 
7. wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 
8. dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, 
9. ułożenie i rozbiórka  kładek dla pieszych, 
10. naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych, 
11. oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
12. wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 
Roboty zasadnicze: 
1. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej,  
2. wykopy w gruncie kat. I - IV, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z 

wywozem, oraz szerokoprzestrzenne na odkład i jamiste w miejscu występowania 
studzienek,  

3. umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, a następnie rozbiórka, 
4. podsypka gr. 10/15 cm, obsypki z boku rur i na wierzchu gr. 30 cm z gruntu z wykopu, 

po jego przesianiu, 
5. zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, zagęszczanie gruntu w 

miejscu przebiegu dróg, 
6. rozścielenie humusu, 
7. wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu z odległości  do 10  km, wywóz 

gruzu i asfaltu na składowisko z jego utylizacja na odległość do 50 km, 
8. odwodnienie wykopów, 
9. montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
10. ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych,  
11. rozbiórka i naprawa istniejących ogrodzeń przydomowych i innych,  
12. rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z tłucznia, 
13. odtworzenie drogi gruntowej oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ziemne 

jakie występują przy realizacji umowy. 
 

Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót. 
Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
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14.  OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY ROBOTACH 
ZIEMNYCH 
 

Głębokość wykopu- różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy urodzajnej.                                                                                                                             
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.                                            
Wykop średni- wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.                                                 
Wykop głęboki- wykop, którego głębokość przekracza 3 m.                                                                
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie 
obiektu kubaturowego.                                                                                                               
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy.                                                                  
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem.                                                                                                                           
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:    
l s = Pd/Pds gdzie:                                                                                                             
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3)      
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normą BN-77/8931-12 (Mg/m3)                                  
Wskaźnik ró żnoziarnistości- wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru :   
U=d60/d10 gdzie:                                                                                                              
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm)            
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm)                     
Podłoże - podłoże  naturalne z określonym rodzajem podsypki.        
Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a dnem przewodu wodociągowego i 
obsypką.                                   
Obsypka - materiał gruntowy między podsypką a nasypką , otaczający przewód 
wodociągowy. 
Nasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią nasypki i  
terenem. 
Stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
Nawierzchnia z kruszywa łamanego – jedna lub więcej warstw zagęszczonego kruszywa, 
która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się 
pojazdu, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z 
gruntu odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym 
oraz zagęszczonego. 
Rów – otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
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Prefabrykat – element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zamontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie rowu. 
Nawierzchnia twarda nieulepszona – nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy – wibracje 
i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 
Nawierzchnia żwirowa – nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 
warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz 
ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 
cementu. 
Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczanie wybraną metodą. 
 

16.  MATERIAŁY W ROBOTACH ZIEMNYCH 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych będą: 
- grunt wydobyty z wykopów,  
- grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy,  na 

podsypkę, i obsypkę, oraz na ewentualną wymianę gruntu, 
- materiały do umocnienia wykopów, 
- materiały do odwodnienia wykopów, 
- materiały do podparć i podwieszeń, 
- materiały na kładki dla pieszych, 
- materiały na naprawę ogrodzeń przydomowych, 
- mieszanka mineralno-bitumiczna, 
- materiały z odzysku: brukowiec, płytki chodnikowe, betonowe, obrzeża, krawężniki, 
- geowłóknina, 
- pale Larsena, 
- kruszywo łamane PN-EN 13043,  
- betonowa kostka brukowa,  
- krawężniki PN-EN-1340, 
- mieszanka żwirowa PN-EN 13043,  
- beton asfaltowy PN-S-96025, 
- asfalt PN-EN 12591, PN-C-96173, 
- beton C 12/15 na ławy  PN-EN 206-1, 
- beton C 16/20 wg  PN-EN 206-1 do obetonowania studzienek kanalizacyjnych, 
- cement PN-EN-197-1, 
- żwir o granulacji 0-20 mm na ławę fundamentową i podsypkę zapierającą. 

 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie w/w. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań 
Inżyniera.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i 
właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka sieci. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 
Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.  
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Umowie. Inspektor Nadzoru może 
nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostaną za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez 
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych umową, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

17. SPRZĘT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
 

Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i 
wydobywanie gruntów, zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych. 
 
Wymagany sprzęt: 
− koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z 

osprzętem podsiębiernym  o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3, 
− spycharka do zasypywania wykopów, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w 

obrębie budowy, (75 ÷ 100 KM), 
− ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o 
      głębokości do 2,0 m, spychania i zwałowania, 
− zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, 
− pompa spalinowa, 
− ciągnik kołowy, piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni 
− frezarka drogowa, 
− niwelator, 
−  do odwodnienia powierzchniowego 
− w zależności od potrzeb,  
− betoniarka do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo – 

piaskowej, 
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− otaczarka o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 

− układarka do mas mineralno – asfaltowych, 
− walec lekki, średni i ciężki drogowy, 
− ubijak mechaniczny lub mały walec wibracyjny do zagęszczania w miejscach trudno  

dostępnych,  
− równiarka 
− skrapiarka, 
− młot pneumatyczny, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− narzędzia brukarskie,  
− płyta wibracyjna, ubijaki wibracyjne.       
                                                                         

18. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH 
 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylowanych jak ziemia, kruszywo stosowane 
będą samochody samowyładowawcze do 5t – wywrotki. 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi 
wyposażonym w pokrowce brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie 
powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania 
temperatury wbudowania.  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi ( 
„gruszkami”). 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 

 
19. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH 
19.1. Przygotowanie do robót ziemnych 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
a) zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszego, 
b) zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych  budowli, wynikami badań geotechnicznych 
gruntu, 

c) wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 
przekrojów poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości 
korony,  głębokości wykopów. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać 
się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. Założyć ciąg reperów roboczych, 

d) przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę krzewów 
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą 
wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

e) wyznaczyć wszystkie miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi 
zarówno zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, wykonać przekopy poprzeczne, 

f) usunąć warstwę ziemi roślinnej,  
g) odwodnić teren budowy. 
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19.2. Odwodnienia     
 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 
tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 

� wykopy liniowe ( kanały ), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na 
głębokości przekraczającej 0,5 m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; dotyczy to 
także przepompowni,  

� wykopy liniowe ( kanały ), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5 
m będą odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych 
w pompy zatapialne, 

� nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i przepompownie, których dno znajduje 
sie powyżej zwierciadła wód gruntowych, a także odcinki wykonywane pod 
przeszkodami terenowymi ( droga ) metodą przecisków w stalowej rurze osłonowej; 
odwodnienie komór przeciskowych podlega regułom wyżej opisanym. 

Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo-wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem Nadzoru. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych w obrębie warstwy gruntów spoistych wykopy należy 
chronić przed wpływem wód opadowych czy przemarzaniem. W miejscach występowania 
piasków pylastych niedopuszczalne jest przy obniżaniu zwierciadła wody gruntowej 
przepompowywanie wody bezpośrednio z wykopów. 
 

19.3. Wykopy  
 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. - warunki techniczne wykonania” oraz 
zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branżowych a w 
szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i 
rozbiórkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.). 
Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich Właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji 
Projektowej. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji 
w instytucjach branżowych.  

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwałe oznakowanie projektowanej 
osi przewodu. 
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W przypadku wykopów pod odgałęzienia grawitacyjne istniejące ogrodzenia 
przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich 
demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i 
ponownie zamontować.  
W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona 
rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w uzgodnionym 
miejscu, a w razie konieczności podda utylizacji. 
  W terenach zainwestowanych projektuje się wykopy liniowe wąskoporzestrzenne pionowe. 
Ściany pionowe należy zabezpieczyć przed osuwaniem się gruntu. W miejscach gdzie rurociąg 
biegnie wzdłuż drogi asfaltowej  przewiduje się wywożenie ziemi z wykopów na czas wykonywania 
robót.  

Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu przesuwając się 
stopniowo w górę. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie 
opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 
 Po wyznaczeniu w terenie krawędzi wykopu należy rozlużnić grunt ręcznie za pomocą  łopat 
lub mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe 
prowadzić mechanicznie. W miejscach, w których wykonane będą studzienki i przepompownie 
należy wykopać dołki  o głębokości ok. 30 cm głębsze niż dno wykopu i o wymiarach w rzucie 
odpowiadających wymiarom tych studzienek i przepompowni.  Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o 
grubości 20 cm z dna wykopu powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio przed wbudowaniem 
podsypki piaskowej. 
 W omawianej Inwestycji zaprojektowano wykopy do max. głębokości 5 m. W miejscu, gdzie 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń spowodowanych przez 
budowlę, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. stosujemy typowy sposób 
rozparcia i odeskowania wykopu tj. używamy pali szalunkowych i rozpór. W pozostałych 
przypadkach elementami nośnymi-przyściennymi oraz rozporowymi powinny być kształtowniki 
stalowe (minimalny przekrój HEB160). 
 Zabezpieczenie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można 
stosować w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy pali 
lub elementów przyściennych.. 
Przy wykonywaniu wykopów rozpartych powinny być zachowane następujące wymagania: 

� górne krawędzie pali lub elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren, co 
najmniej na 15 cm i zabezpieczać przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów, 

� wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie palami w przypadku, gdy w pobliżu 
wykopu jest przewidziany ruch pojazdów, 

� rozpory powinny być tak umocowane, aby uniemożliwione było opadanie ich w dół, 
� w odległościach nie większych niż 20 m. powinny znajdować się awaryjne, odpowiednio 

przystosowane wyjścia z dna wykopu rozpartego, 
� w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego, 
� w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty. 
Stan rozparcia i odeskowania wykopów powinien być sprawdzony: okresowo oraz niezwłocznie 

po wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji. Wszelkie zauważone 
usterki w umocowaniu ścian powinny być niezwłocznie naprawione. 
Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu ścianek 
szczelnych, sięgających co, najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu: ścianki te powinny być dobrze 
rozparte w każdej fazie robót. 
Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
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Zabezpieczenie ścian wykopów można usuwać za każdym razem na wysokość nie większą niż: 
� 0,5 m – z wykopów wykonanych w gruntach spoistych, 
� 0,3 m – z wykopów wykonanych w innych rodzajach gruntów. 

W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od 
drogi publicznej lub budynku może zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy wykopu. 
 
Uwagi: 
1. Wykop przed ułożeniem przewodu powinien być bezwzględnie odebrany przez służby   
      geotechniczne celem sprawdzenia, czy rodzaj gruntów po trasie wykopu pokrywa się 
      z wynikami badań geotechnicznych.  
2. Roboty ziemne można prowadzić tylko w wykopach odwodnionych. 
3. Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować.  
 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
� Kontury robót ziemnych ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
 
� Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
 
� Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 
+/-10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekroczyć +1 cm /- 3 cm. 
 
� Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-10 
cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 
� Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10° od jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta.  
 
� Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 
cm przy pomiarze łatą  3 – metrową. 
 
� Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po 
przejściach maszyn. 
 
� Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania należy (przy udziale 
Inspektora Nadzoru) sprawdzić, czy własności gruntu odpowiadają przyjętym w projekcie. 
� Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 
wykopu, szerokość wykopu nie może być zmniejszona. 
� Roboty ziemne przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem prowadzić pod 
nadzorem Użytkownika tego uzbrojenia. 
 
19.4. Odspojenie i odkład urobku 
 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym 
w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 



40 
 

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
• bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W 
przypadku natrafienia na urządzenia nieoznaczone w Dokumentacji Projektowej 
bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić  
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

• Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący 
z rurociągami. 

• Należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 
których występują lub spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń 
podziemnych ( przy gazociągu wysokiego ciśnienia sprzęt może być użyty dopiero 
5 m od gazociągu). Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu 
mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu. Na 
kable w miejscach skrzyżowań nałożyć rurę osłonową 110 PE, dwudzielną, o 
długości 3 m. Kabel w rurze podwiesić do krawędziaka lub kątownika opartego o 
brzegi wykopu. Przy zasypywaniu rurę dwudzielną zostawić w wykopie.  

• Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy 
je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

• W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 
odpowiednie przykrycie wykopu. 

• Przy wykonywaniu wykopów otwartych, należy zapewnić stałą kontrolę i poprawę 
torowiska koparki. 

• unikać wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
Metody wykonania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych 
opracowanym przez Wykonawcę.  
 
19.5. Podłoże 
 

 Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę 
gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, 
zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparki jednonaczyniowej - 20 cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm . 
        Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć 
sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub ułożeniem 
przewodu. 
 
Technologia posadowienia rurociągów  
 Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podkładanie pod 
rurę kawałków drewna lub kamieni.  
   Posadowienie rurociągów w zależności od rozpoznanych warunków geologicznych dla terenu 
inwestycji: 

� Kanały 200 mm posadowić na podsypce z piasku o grubości 15 cm, zaś przykanaliki i 
rurociągi tłoczne na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Górną część podbudowy 
należy zagęścić i wyprofilować w obrębie kąta 90o. 

� W przypadku rurociągów układanych w strefie zalegania gruntów piaszczystych 
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należy posadawiać je na gruncie rodzimym, a w razie przegłębienia wykopu stosować 
warstwę wyrównawczą 15 cm.  

� Nasypy nie mogą być podłożem do posadowienia rur. 
� W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski 

gliniaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić 
ławą żwirową o grubości 20 cm, ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 
mm z zagęszczeniem. W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów 
zalegają namuły gliniaste i torfy w stanie plastycznym, grunty te należy wymienić aż 
do warstwy gruntu nośnego. Ławę żwirową stosować również w gruntach 
wodonośnych i jako warstwę wyrównawczą na dnie wykopu w gruntach zbitych i 
skalistych oraz w razie naruszenia gruntu rodzimego innego niż piaszczysty jak 
również  w razie konieczności obetonowywania rur. 

� W obrębie występowania ciągów komunikacyjnych posypkę rurociągów zagęszczać 
aż do 100% w zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostałych przypadkach stosować 
zagęszczenie 97%. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności odcinka przewodu. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. 
Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Posadowienie studzienek, ława betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopień zagęszczenia 
gruntu– zgodnie z „Instrukcją montażową studni .....” Producenta, którego studnie 
zastosowane zostaną podczas realizacji Inwestycji. 
   
19.6. Obsypka, zasypka i zagęszczenie gruntu 
 

 Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać wyłącznie z gruntu piaszczystego rodzimego 
lub dowożonego. Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Materiał 
obsypki piaskowej powinien mieć wielkość ziaren <16 mm, w tym max. 3% wagowo o 
wielkości <0,02 mm.  

Urobek z wykopu wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez 
Inwestora miejsc celem wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu 
wywozić na miejsca wskazane przez Inwestora . 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń powstałych po montażu przewodu.   

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, 
co najmniej 0,3 m. 
Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II – po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń, 
etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 
30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 

Obsypkę i zasypkę kanałów i rurociągów tłocznych wykonać z gruntu piaszczystego.  
Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile 
spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 

• nie zawiera cząstek większych niż 16 mm, 
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• nie zawiera grud większych niż 16 mm,  
• nie jest materiałem zmrożonym, 
• nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna), 
• jest materiałem podatnym na zagęszczanie. 

 
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 

większej niż 0,2 m, zwracając uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw, pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać  zgodnie z PN-B-06050:1999. W trakcie zagęszczania obsypki w 
tej strefie konieczne jest zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie 
rury.  Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu i 
wokół studzienek i przepompowni. Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych i przepompowni 
wykonywać ręcznie, warstwami nie przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym 
zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

 Do zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych 
( o masie do 100 kg ). Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, 
wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, z 
wyłączeniem gruntów pylastych, lessowych, próchnicy i gliny, warstwami 0,1-0,2 m z 
jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
W przypadku wystąpienia gruntów organicznych takich jak: grunt sypki wielofrakcyjny 
z domieszką humusu, ił organiczny, organiczna mieszanka glinowo – iłowa, glina organiczna, 
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muły a także 
w przypadku wystąpienia skał należy dokonać wymiany gruntu. Wykonawca we własnym 
zakresie ustali miejsce wywozu namułów organicznych. 
W przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi, grunt powinien być zagęszczony 
ok. 88% w zmodyfikowanej skali Proctora. 

Wykopy w pasie jezdni drogowej należy wypełniać w całości piaskiem dowiezionym, 
średniozarnistym wg PN- B- 11113 jak dla drogowych warstw odsączających. Dopuszcza się 
stosowanie piasku miejscowego po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru. Zabronione jest wbudowanie w zasypkę wykopu w pasie drogowym gruntów 
plastycznych.  
W czasie wykonywania zagęszczenia gruntu pod nawierzchnię drogową należy uzyskać 
współczynnik zagęszczenia gruntu Is=0,97 w warstwie poniżej 50 cm od granicy robót 
ziemnych oraz Is=1.00 w warstwach nasypu do 50 cm od granic robót drogowych. Stopień 
zagęszczenia obsypki i zasypki w pasie drogowym należy uzgodnić też z właściwym 
organem zarządzającym drogą.  

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20%. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na 
całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie 
skarp i dna rowu. Posiać trawy po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach 
nieutwardzonych.  
 Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
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19.7. Szerokości wykopów 
 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian. Przy 
wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych  wymiary szerokości należy zwiększyć o 10 
cm. Zwiększone szerokości wykopów można stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje 
się powyżej 1,0 m od dna wykopu. 
Nachylenia skarp roboczych wykopów powinny wynosić:  

• pionowe - w skałach litych, mało spękanych, 
• nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwięzłych i bardzo spoistych (gliny, iły), 
• nachyleniu 1:1 - w skałach, spękanych i rumoszach zwietrzałych, 
• nachyleniu 1 :1,25 - w gruntach mało spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych 

gliniastych, 
• nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). 

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w dotyczy przypadków, gdy grunty te 
występują w stanach zwartych i półzwartych. Dla stanów plastycznych tych gruntów 
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosić 1:1,5 dla skarp wykopów o głębokości do 2,0 
m i 1:1,75 dla skarp wykopów o głębokości do 3,0 m. 
Szerokość dna wykopu S ze skarpami pochyłymi dla rurociągów, liczona w centymetrach, 
powinna wynosić: 
S = Ø + 2x20cm dla średnic do 200 mm, 
Na odcinkach, gdzie biegną obok siebie dwa rurociągi, przewidziano wykopy szersze o 0,5 
m.  
 

20. SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 
20.1. Warunki geotechniczne 
 

             Grunty występujące w podłożu scharakteryzowano zgodnie z obowiązującymi 
normami PN- 81/B-03020 i PN-86/B-02480 oraz normą branżową BN-72/8932/01. 
Opis właściwości fizykochemicznych gruntów. 

Podłoże gruntowe w miejscu lokalizacji zbiorników retencyjnych i separatora z 
osadnikiem na działce 1/9, obręb Kąty Wrocławskie zostało rozpoznane 1 otworem 
badawczym o głębokości 5,0 m. Na badanej działce pod 0,5 m warstwą czarnej tłustej gleby 
stwierdzono występowanie brunatnego torfu na głębokości od 0,5 do 0,85 m, który od 
głębokości 0,60 jest nawodniony. Poniżej torfów od 0,85 do 1,7 m występują plastyczne gliny 
pylaste barwy szarej, wilgotne o stopniu plastyczności IL=0,20. Miąższość plastycznych 
szarych glin pylastych wynosi 0,85 m. Poniżej warstwy plastycznych glin pylastych na 
głębokości 1,7 m nawiercono zaglinione wilgotne pospółki barwy szaro-beżowej, które od 
głębokości 3,3 m przechodzą w zaglinione szaro-zielone, mokre żwiry i których spąg znajduje 
się na głębokości 4,1 m. Pospółki zaglinione i żwiry zaglinione są średnio zagęszczone, ich 
stopień zagęszczenia wynosi ID=0,40. Miąższość utworów żwirowo-piaszczystych wynosi 
łącznie 2,4 m. Poniżej kompleksu żwirowo-piaszczystego w przelocie 4,1-4,8 m występują 
gliny pylaste barwy szaro-zielonkawej, wilgotne o konsystencji półzwartej i stopniu 
plastyczności IL=0,0. Miąższość warstwy glin pylastych wynosi 0,7 m. Pod glinami pylastymi 
nawiercono od głębokości 4,8 m do spągu otworu, tj. do 5,0 m średnio zagęszczone piaski 
drobne, mokre o stopniu zagęszczenia ID=  0,30.  
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 20.2. Zabezpieczenie wykopów 
 
Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót należy 
koniecznie przestrzegać następujących zasad: 

- roboty przy wykopach liniowych prowadzić krótkimi odcinkami, 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco oszalować,    

rozeprzeć i zabezpieczyć, 
- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na  

dzień   następny. 
- ziemię z wykopu należy składować przy wykopie, gdy trasa kanału lub rurociągu 

przebiega po użytkach zielonych. 
-  w miejscach skrzyżowania z przejściami należy zastosować kładki z poręczami. 

W miejscach lokalizacji studzienek poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu 
budowlanego. 
 
Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną należy wykonywać jednocześnie z 
odspajaniem gruntu w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 
 
20.3. Odtworzenie nawierzchni 
 

Przygotowanie podłoża 
 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć 
błoto i grunt , który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 
Następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża, aż do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora ( PN-B-04481).  
Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20%.  
Następnie należy wykonać warstwę odsączającą z piasku i podbudowę z kruszywa. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 
mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 
osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia  wg BN-77/8931-12. Odchyłki spadków od przewidzianych w 
Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%.  
 

 Odtworzenie nawierzchni drogi z płyt betonowych  
 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót 
sieciowych. Do odtworzenia należy wykorzystać zdemontowane płyty uzupełnione o 
dodatkowe płyty, w przypadku uszkodzenia podczas demontażu.  
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Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w Dokumentacji Projektowej 
lub wskazane przez Inżyniera.  
Odbudowa z płyt betonowych. 
Podłoże pod warstwę płyt nawierzchni powinno być suche, wyprofilowane i równe, bez 
kolein. Warstwa nawierzchni powinna być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby 
nie spada poniżej 5oC. Geometrię nawierzchni należy dowiązać do istniejących dróg pod 
względem sytuacyjnym i wysokościowym. Wszelkie nierówności profilu podłużnego i 
poprzecznego powstające w czasie układania płyt powinny być bezzwłocznie likwidowane  
Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, itp. powinny być wbudowane 5 mm poniżej 
poziomu przylegającej nawierzchni.  
 
Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej 
Koryto powinno być wyprofilowane z zagęszczeniem, oraz wyrównaniem z uzupełnieniem 
materiałem miejscowym. Stopień zagęszczenia gruntu winien wynosić: w drodze 1,0  poza 
drogą 0,97 skali Proctora. W drogach gminnych górną warstwę nawierzchni drogi należy 
utwardzić warstwą mieszanki kamiennej 0/31,5 grubości 15 cm. Nawierzchnie utwardzone 
należy odbudować we właściwej technologii z pełnowartościowych równiarki materiałów. Na 
przygotowanym i wyprofilowanym podłożu należy rozścielić równomiernie za pomocą 
warstwę kruszywa. Następnie należy przystąpić do jej wałowania przy użyciu walców, 
których rodzaj wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 

Odtworzenie nawierzchni drogi brukowej 
Rozebrany bruk z drogi składować na poboczu. Po wykonaniu robót wykonać nową 
podbudowę drogi i ułożyć na niej stary bruk.  
Podsypka 
Na podsypkę należy stosować warstwę odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm. 
Odsiewki rozściełane są na podbudowie i wyrównywane poprzez ściągnięcie łatą w celu 
uzyskania odpowiednich spadków. Warstwa podłoża po ściągnięciu łatą powinna mieć 
grubość około 3-5 cm i pozostać niezagęszczona aż do ułożenia kostki.  
Układanie nawierzchni z kostek brukowych 
Kostkę układa się na podsypce  w taki sposób aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 
do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni jezdni i chodnika z kostek brukowych, stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem                           
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Jezdnia i chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji                 
i może być zaraz oddana do użytkowania. 

 

Wykonanie utwardzenia terenów pod przepompownie: 
Grunt rodzimy należy ustabilizować sposobem rolniczym. Następnie należy: 

• wykonać  warstwę  odsączającą  z piasku, 
• wykonać podbudowę z mieszanki mineralnej 0/63 gr.18 cm,  
• wykonać nawierzchnię z kruszywa łamanego 12 cm, 
• utrwalić nawierzchnię asfaltem w ilosci 2,5 kg/m2 i grysami, 
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• ustawić krawężniki betonowe  na ławie z oporem. 
 

 
Należy wykonać Obetonowanie studzienek kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do 
układania betonu, należy sprawdzić poprawność wykonania podłoża. Podłoże winno być 
równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób 
ciągły, z zachowaniem kontroli grubości. W celu wykonania nawierzchni betonowej należy 
ustawić prowadnice, rozścielić mieszankę betonową, wykonać szczeliny dylatacyjne, 
wyprofilować i zagęścić mechanicznie mieszankę betonową. Po związaniu betonu 
prowadnice rozebrać. 
Ponadto ze względu na warunki gruntowe należy dodatkowo : 
1. zamontować płytę obciążającą na zbiorniku przepompowni. 
2. zbiornik separatora ( betonowy) należy zakotwić do płyty betonowej , 
zamontowanej pod zbiornikiem o grubości 30cm. 
3. zbiornik z regulatorem przepływu ( betonowy) należy zakotwić do płyty 
betonowej , zamontowanej pod zbiornikiem o grubości 30cm. 
4. Zbiorniki retencyjne należy dociążyć  
 

21. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  ZIEMNYCH 
 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
• zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
• określenie stanu terenu, 
• ustalenie metod odwodnieniowych. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoża,  
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy montażu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
• jakość gruntu, użytego do zasypki, 
• wykonanie zasypu, 
• prawidłowość wykonania podsypki i obsypki, 
• zagęszczenie, 
• podsypki i jej zagęszczenia, 
• odwodnienie wykopów, 
• spadki dróg i rowów, 
• jakość kruszyw, 
• wykonanie krawężników, 
• skład mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Pomiary do odbioru należy przeprowadzić przy użyciu: 
• łaty 3 metrowej – pomiar równości dna wykopu, równości skarp, 
• niwelatora – pomiar rzędnych w odstępach co 20 m, 
• taśmy, szablonu, łaty 3 m, poziomicy lub niwelatora – pomiar szerokości wykopu 
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ziemnego, szerokości dna wykopu, rzędnych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, 
równości powierzchni wykopu. 

 
 

22. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
 

Jednostką obmiarową robót ziemnych  jest : 
m³ - usunięcie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt ( z wykopu ),  zasypywanie, 
zagęszczanie gruntu, rozścielenie humusu, podsypki i obsypki, nadmiar gruntu i przywóz 
brakującego gruntu; wywóz gruzu, wykonanie ław, 
m2- usunięcie ziemi urodzajnej, ułożenie i rozbiórka pomostów dla ruchu pieszego, rozbiórka 

i odtworzenie nawierzchni utwardzonych, wykonanie podbudowy, 
kpl, szt - montaż i demontaż  konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach, 
studzienki, 
mb - demontaż i montaż ogrodzeń przydomowych, ustawienia krawężników, 
 

23. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające 
zakryciu: 

1. zdjęcie humusu, 
2. wykopy, przekopy – obudowa, odwodnienie, wymiary, zabezpieczenie sieci obcych, 
3. przygotowanie podłoża, 
4. podsypki pod kanały i obiekty kubaturowe, 
5. obsypka kanałów 
6. zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 
7. zagęszczanie ziemi w wykopie, 
8. rozścielenie humusu, 
9. odtworzenie dróg - korytowanie, podsypka, podbudowa, nawierzchnia, krawężniki, 

obrzeża, przepusty, odtworzenie rowów i poboczy. 
 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z 
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu, pod warunkiem, że obejmować będzie on wykop 
dla całego  obiektu liniowego – odcinki między studzienkami. 
 

24. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

� roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
� zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, 
� zabezpieczenie przeszkód terenowych (w tym drzewa i krzewy), 
� wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, 
� zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym założenie rur ochronnych), 
� odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie, 
� przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrębie budowy, 
� przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy, 
� dowóz piasku do zasypki, 
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� wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem, 
� wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów, 
� usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni, 
� darniowanie skarp, 
� wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie, 
� wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
� wykonanie kładek dla pieszych, 
� wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających,  
� koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 
� umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót, 
� przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu 

wbudowania w nasyp lub na odkład, 
� ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu, 
� odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 
� naprawa ogrodzeń, 
� odtworzenie nawierzchni drogi ( korytowanie i roboty ziemne, prace pomiarowe, 

wywóz materiałów rozbiórkowych i nadmiaru mas ziemnych, odtworzenie 
nawierzchni dróg i wykonanie utwardzenia terenu przy przepompowniach, 
odtworzenie pobocza, rowów i skarp, ustawienie krawężników ) 

� oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów, 
� wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, 
� opłaty za wysypisko, utylizacja, 
� zagęszczenie, 
� zdjęcie humusu i składowanie w pryzmach, 
� rozścielenie warstwy humusu,  
� plantowanie humusu na czysto, 
� koszty badań, 
� uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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25.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
Normy 
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986       Grunty budowlane-Określenia, symbole, podział i   
                                                                 opis    gruntów. 
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)      Grunty budowlane- Badanie próbek gruntu. 
PN-68/B-06050        .         Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

           wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-S-02205(BN-72/8932-01)       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania  
                                                                 i badania. 
PN-78/B-06714                                       Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, 
budowlane. 

        Badania techniczne. 
 BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-02481:1998             Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole  

     literowe i jednostki miar. 
PN-B-06050:1999                             Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205(BN-72/8932-01)        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
                  badania. 
BN-83/8836-02          Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i 
                                   badania przy odbiorze.  
PN-EN 933-1:2000   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu           

ziarnowego. 
PN-EN 933-4:2001    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu                  

ziarna. 
PN-EN 1097-6:2002   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

nasiąkliwości. 
PN-EN 1367-1:2001   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

mrozoodporności    metodą bezpośrednią. 
PN-EN 1097-5:2001  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw - Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

PN-EN 1097-2:2000 2   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 
ścieralności w bębnie Los Angeles. 

PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu.  

PN-EN 206-1:2003         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.  
PN-EN-1340:2004         Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12591:2002U          Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Cement  powszechnego  użytku.   Skład, 

wymagania i ocena  zgodności. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badania i ocena przydatności wody 
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu.  

PN-S-06102:1997   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie. 

PN-61/S-96504  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych. 

PN-S-96025:2000   Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 
asfaltowe.Wymagania. 

PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego. 

PN-91/C-04024  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 
znakowanie i transport. 

PN-74/C-96173   Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 
nawierzchni drogowych. 

BN-64/8931-02   Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

BN-64/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

BN-77/8931-12          Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-80/6775-3/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika     
piaskowego. 

PN-B-10736:99                     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów. 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne     wykonania. 

 
Inne 
Wykonanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami: 

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. I.  
� Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126. 
� Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.  

Dz.U. Nr 126, póz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. 

� Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 póz. 627. 
� Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 

obowiązującymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczeństwo i 
higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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                  KANALIZACJA DESZCZOWA – ROBOTY MONTAŻOWE  ST - 03 
 

26. ZAKRES ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów i 
obiektów kubaturowych na kanałach, rurociągów tłocznych, odcinków sieci zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. . 
Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podanym w ST-1. 
 

27. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE  SIECI 
KANALIZACYJNEJ 
 

Określenia podane w niniejszej S.T. są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a 
mianowicie: 
Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i 
urządzeniami, znajdujących się poza budynkami, którymi odprowadzane są ścieki. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do 
przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza 
przeszkodę terenową ewentualnych przecieków. 
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków  sanitarnych z kanałów 
zbiorczych i  przyłączy i  odprowadzenia ich do odbiornika. 
Studzienka kanalizacyjna - studzienka na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 

28. MATERIAŁY PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w Dokumentacji Technicznej dla danych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych Producentów) pod 
warunkiem:  

• spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
• przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania), 
• uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inżyniera i Inspektora Nadzoru. 

 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
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Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
28.1 .   Materiały stosowane przy wykonaniu robót: 
 

� rury  kanalizacyjne PVC-U  kl.S  φ200 mm, φ250 mm, φ400 mm 
� pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych, 
� pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych, 
� kształtki do rurociągów tłocznych i kanalizacji ciśnieniowej z  PE w tym samym systemie co 

rury, 
� kształtki do rurociągów grawitacyjnych z PVC w tym samym systemie co rury,       
� studzienki  betonowe φ 1000 ( z kręgów łączonych na uszczelki ) z płytą denną i pokrywową, 
� przejścia szczelne przez ściany, 
� stopnie złazowe żeliwne, 
� włazy żeliwne  φ 400  ( typu  D ) oraz φ 600 ( typu D ), 
� papa, 
� beton, 
� zaprawa cementowa, 
� abizol 2R + 2P 
� lepik, 
� materiały do próby szczelności. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu i poleceniami Inżyniera lub Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 
28.2. Deklaracja zgodności 
 

Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać deklarację zgodności 
zgodnie z ZN-G-3150. Deklaracja powinna zawierać co najmniej: 
− nazwę i adres Dostawcy wydającego deklarację, 
− identyfikację wyrobu, 
− normy lub inne dokumenty normatywne odnoszące się do wyrobu, określone w sposób 

wyczerpujący, jasny i dokładny, 
− inne dodatkowe informacje, jak technologię wykonywania połączeń, wyniki 

przeprowadzonych badań, 
− datę wystawienia deklaracji, 
− podpis i stanowisko, względnie inny sposób identyfikacji osoby upoważnionej, 
− oświadczenie, że deklaracja została wydana na wyłączną odpowiedzialność Dostawcy. 

 
28.3. Składowanie materiałów 
 

Przechowywane materiały i urządzenia należy konserwować i przechowywać zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami Producenta oraz w sposób umożliwiający 
łatwą identyfikację danej partii materiałów. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich właściwości technicznych. Należy bezwzględnie stosować 
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się do instrukcji składowania opracowanej przez Producenta. Transport i składowanie rur i 
kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i 
zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby wyroby nie były poddawane 
żadnym szkodom. 
Szczeliwo, uszczelki i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 
 
Składowanie rur 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
− Należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone. 
− Rury w prostych odcinkach składować w  stosach, na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania 1 m. 

− Rury w kręgach składować na płasko, na równym podłożu, na podkładkach drewnianych 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. 

− Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ścianach powinny znajdować się na 
spodzie. To samo dotyczy ułożenia rur na środkach transportu. 

− Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je. 
− Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 

odkształcenia. 
− Nie dopuszczać do zrzucania lub wleczenia elementów. 
− Zachowywać szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych. 
− Tworzywa sztuczne należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzaniem 
 
Składowanie prefabrykatów betonowych: 

- Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej 
i odwodnionej,  wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. 

- Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. 

- Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów 
montażowych. 

- Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem 
powinien być składowany osobno. 

- Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających 
odstęp od podłoża minimum 15 cm. 

- W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 
ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrzeża prefabrykatu. 

Studzienki składować zgodnie z zaleceniami Producenta 
Składowanie, transport i rozładunek należy też wykonywać zgodnie z zaleceniami Dostawcy 
elementów. 
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29. SPRZĘT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
 
Roboty związane z wykonaniem sieci zewnętrznych będą prowadzone ręcznie oraz przy 
użyciu następujących urządzeń i narzędzi: 

- koparka gąsienicowa 0.4 m3, 
- spycharka gąsienicowa, 
- wiertnica do przewiertów sterowanych, 
- maszyna do wierceń poziomych, 
- żuraw samochodowy do 4t, 
- ciągnik kołowy, 
-  zgrzewarka do rur PE, 
-  prościarka do rur PE, 
- obcinarka do rur, 
- agregat prądotwórczy, 
- sprężarka, 
- urządzenie do zgrzewania elektrooporowego, 
- komplet elektronarzędzi i narzędzi ślusarskich. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami S.T., pzj oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

30. TRANSPORT PRZY BUDOWIE SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• Ciągnik gąsienicowy,  
• Ciągnik kołowy 40-50 KM, 
• Przyczepa dłużycowa, 
• Przyczepa skrzyniowa,  
• Samochód skrzyniowy,  
• Samochód dostawczy. 
 

Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi Producenta.  
Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  
Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. Uszkodzenia w czasie przewozu należy 
bezzwłocznie zgłaszać Dostawcy. 
 
Transport rur 
Wskazany jest transport rur w opakowaniu fabrycznym. Przewóz i prace rozładunkowe 
prowadzić w temperaturze -5 do +30 st. C. Przy rozładunku stosować liny miękkie. 
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu i przeciąganie po terenie. 
Rury muszą być transportowane na samochodach ciężarowych o odpowiedniej długości i 
o płaskiej platformie. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź inne 
wystające elementy. Burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. 
Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego 
bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane 
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listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich 
rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak ułożyć stos rur, aby nie 
następował bezpośredni kontakt między kielichami poszczególnych rur. Rury należy mocno 
związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być przewieszone 
poza platformą pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i 
nie więcej niż 2m (mniejsza wartość miarodajna). Rury w zwojach powinny leżeć płasko na 
platformie samochodowej. 
Załadunek i rozładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. 
Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury “wewnętrzne”. 
Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi, typu pasy 
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości.  
Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla 
pracowników. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności. 
 
Transport prefabrykatów 
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na środku transportowym oraz rozładunek powinny być 
wykonywane przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o udźwigu dostosowanym do masy 
przenoszonych elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). 
Prefabrykaty transportowane przy użyciu żurawi  powinny być podwieszone za pomocą 
specjalnych zawiesi zapewniających właściwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i 
równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna. 
Do podnoszenia elementów należy użyć haków o odpowiednich wymiarach. Użycie 
nieodpowiednich haków może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.  
Zaleca się przewozić prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. 
Środki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu oraz 
przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym środku transportowym 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych przekładkach ułożonych w pionie. 
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykończonych powinny być w czasie transportu i 
składowania układane na przekładkach eliminujących możliwość uszkodzenia tych powierzchni i 
oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający wykończone powierzchnie przed uszkodzeniami. 
Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do 
wytrzymałości betonu i warunków zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportowych 
prefabrykaty powinny być układane na elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod 
uchwytami montażowymi. 
Prefabrykaty posiadające prostą płaską powierzchnię wsporczą powinny być ustawione na 
podkładkach o przekroju prostokątnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni 
wsporczej powinny być ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio dostosowanym do 
kształtu tej powierzchni. 
 
Transport armatury 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
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Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna 
być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
 

31. WYKONANIE  SIECI KANALIZACYJNEJ 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji opis metodologii robót i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w  jakich będą wykonywane  sieci zewnętrzne. W 
metodologii robót oraz w harmonogramie Wykonawca zwróci szczególną uwagę na ustalenie 
kolejności wykonywania poszczególnych prac i czynności. 
 
31.1. Przygotowanie do robót sieci kanalizacyjnej 
 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- 
Roboty ziemne można przystąpić do wykonania robót montażowych robót. 
Projektowaną oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 
prostych co 30-50 m i w miejscu studzienek. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu, tak aby istniała 
możliwość odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów 
roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Rury i elementy dostarczone na budowę powinny być przed montażem poddane ogólnej 
kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać , że elementy te mają wymaganą jakość 
techniczną. 
 
 

31.2. Układanie rurociągów   
31.2.1. Kanalizacja grawitacyjna 
 
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 
i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
Ogólne warunki układania kanałów 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku, co najmniej 30 m. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i S.T. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi. 
Do wykopu należy rury opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne 
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku 
przeciwnym do spadku dna wykopu. 
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Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić 
(przez obsypanie ziemią po środku długości rury) i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ±20 mm.  
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć +/- 3mm i nie mogą powodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich 
po ewentualnym zalaniu. 
 
31.2.2. Rurociągi tłoczne i kanalizacja ciśnieniowa z rur PE 
 
Ogólne warunki układania (montażu) przewodów 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże 
z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie 
z dokumentacją techniczną. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur 
tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Układanie przewodu na dnie wykopu 
Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji 
ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały 
się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w 
co najmniej 1/4 jego obwodu. 
Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,1 m. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur 
leżących, należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego 
promienia załamania, który dla rur PE może wynosić 50 x D ( D - średnica zewnętrzna ).  
Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać 
specjalnych instrukcji wydanych przez Producenta. 
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Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność 
przewodu. 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymogami Producentów. 
Przed zasypaniem przewodów, po ich zmontowaniu, należy dokonać pomiaru geodezyjnego. 
Zabudowaną armaturę i uzbrojenie oznakować tablicami informacyjnymi według PN-86/B-
09700. 
 
31.3. Roboty instalacyjno – montażowe 
31.3.1. Metody łączenia rur i kształtek PE oraz uzbrojenie rurociągów 
 
Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich Producentów. Przewody z PE montować w temperaturze otoczenia od 0 st.C 
do 30 st.C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w 
miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
 
Zgrzewanie doczołowe  

Zgrzewanie doczołowe jest metodą stosowaną do łączenia rur i kształtek o średnicach 
większych od 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być 
podane przez Producenta rur w instrukcji montażu oraz powinny być ściśle przestrzegane 
przez Wykonawcę (gładkość i prostopadłość powierzchni zgrzewanych, ich czystość, 
temperatura zgrzewu, współosiowość rur, czas usunięcia płyty grzejnej). Nie wolno 
przekraczać dopuszczalnych promieni gięcia podanych przez Producenta. 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju; wskaźnik płynięcia MFI 
5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubości ścianek łączonych 
elementów winny ze sobą korespondować. Łączyć można tylko części z tej samej klasy 
ciśnienia. 

Temperatura zgrzewania   210 – 220 °C 
Chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny. Końcówki elementów 

przeznaczonych do zgrzewania nie mogą być zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. 
Bezpośrednio przed zgrzewaniem końcówki elementów powinny być obcięte lub zeskrawane. 
Przeciwległa końcówka rurociągu, do którego zgrzewana jest rura lub kształtka, powinna być 
zamknięta. 

W temperaturach niższych od 0 st. i większych niż 30 st. należy zachować szczególną 
ostrożność (zmiana plastyczności materiału). W przypadku niekorzystnych warunków 
atmosferycznych miejsce zgrzewania powinno być chronione namiotem. 

Do zgrzewania czołowego może być stosowany tylko sprzęt posiadający aktualne 
dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci i poddany okresowej kalibracji. Płyty 
grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania czołowego muszą być zasilane 
elektrycznie. Urządzenie do zgrzewania powinno zapewniać utrzymanie wymaganego 
ciśnienia docisku na powierzchni łączonych elementów na każdym etapie cyklu zgrzewania 
(0,15 N/mm2). Po nagrzaniu końcówek łączonych elementów, konstrukcja urządzenia 
powinna umożliwiać usunięcie płyty grzewczej i połączenie elementów w czasie równym (3 
+ 0,01D ) s, nie dłuższym jednak niż 8 s, dla średnic nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia 
ogrzanych powierzchni.  

Urządzenia do zgrzewania czołowego powinny zapewniać kontrolę i rejestrację 
parametrów zgrzewania dla każdego połączenia takich jak:  
− czas poszczególnych etapów cyklu zgrzewania, 
− ciśnienie na powierzchni łączonych elementów, 
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− temperatura płyty grzewczej, 
− temperatura otoczenia. 

Nie dopuszczać do kontaktu rur PE z produktami smołowymi i asfaltowymi. 
 Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego Producenta. Do 
pomiaru należy wykorzystywać przyrządy o dokładności wskazań 0,05 mm. W przypadku 
gdy połączenie zgrzewane nie odpowiada któremukolwiek z  kryteriów oceny, należy je 
wyciąć i wykonać nowy zgrzew. 
Ocenę jakości zgrzewania należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 
− Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane. 
− Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na spienioną. 
− Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych 

powierzchni łączonych elementów. 
− Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ściany rury. 

 
Zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 
 Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast 
zgrzewarki specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z zatopionym 
w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu łączącego na 
cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny przewód oporowy 
zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje odpowiednie rozgrzanie i 
nadtopienie materiału łączącego i rur łączonych. Źródło prądu powinno być sterowane w 
sposób pozwalający na ustalenie parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego 
połączenia. Łączone elementy powinny być unieruchomione względem siebie przed 
włączeniem zasilania i przez określony czas po jego wyłączeniu. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 
.Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na 
złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, 
bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci 
wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). 
Zakres temperatur i warunki pogodowe, w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
Producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 
 
31.3.2.  Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
 
Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

   - zamarzanie w nich prowadzonych mediów w okresie zimowym, 
   - uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
   - niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  
 Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych 
środków zabezpieczających ustala ogólna norma. Wg tej normy głębokość ułożenia 
przewodów powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej 
terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,2 m. Dla 
kanalizacji przyjęto 1,2 m. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem mediów, przewody powinny być ocieplone, np. 
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warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może 
mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
31.4. Urządzenia na sieci kanalizacyjnej 
Studzienki kanalizacyjne. 
 
Studzienki betonowe. 
Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonowe BS z kręgów łączonych na uszczelkę.  
Wykonane z wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (poniżej 4%), i mrozoodpornego (F-
150) betonu, klasa nie mniejsza niż B45. 
Przejścia kanałów przez ściany studzienek, wykonane jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek 
powinny być fabrycznie osadzone przejścia szczelne i stopnie złazowe. 
Zwieńczenia studzienek powinny mieć odpowiednią klasę, uzależnioną od usytuowania  i 
obciążenia ruchem drogowym. 
Włazy kanałowe powinny być zlokalizowane od strony napływu ścieków, zawsze po tej 
samej stronie kanału. 
 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących 
zasad: 
• Studzienki należy wykonywać na uprzednio przygotowanym podłożu: warstwa min. 20cm, 

grunt sypki, zagęszczony, stabilizowany cementem lub betonowa płyta fundamentowa. 
• W gruntach nawodnionych studzienki należy dodatkowo dociążyć. W tym celu studzienki są 

wyposażone w komory dociążeniowe, w które, poprzez dwa zamontowane króćce wlewa się 
beton. Komora dociążeniowa ma standardową głębokość 0,3 m poniżej dna kinety. Komorę 
należy wypełnić do górnej ścianki króćców wlotowych. Wypełnione króćce należy zaślepić 
korkiem PE. 

• Przy posadowieniu studzienek w gruntach słabonośnych, po wymianie gruntu, nowy grunt 
należy zabezpieczyć przed migracją ziaren gruntu pomiędzy gruntem rodzimym i gruntem 
nowym. Wzmocnienie gruntu wykonać za pomocą geowłókniny. 

• W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy  
stosować studzienki spadowo-kaskadowe ; 

• Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz 
studzienki. Kaskady dołem należy obetonować; 

• We wszystkich studzienkach zamontować żelbetowe płyty odciążające. Nie dopuszcza się 
opierania płyty żelbetowej bezpośrednio na górnej krawędzi konstrukcji studzienki. Studzienka 
podczas eksploatacji nie może przenosić obciążeń komunikacyjnych. 

Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne 
poprzez osadzenie tulei.  

 
Armatura sieci kanalizacyjnej 

Armatura przewodów powinna być sprawdzona przed montażem, czy spełnia 
wymagania projektowe, czy jest oznakowana i czy nie jest uszkodzona.  

Do zmiany kierunku rur powinny być stosowane kształtki Producenta rur 
 Trasę kanalizacji ciśnieniowej należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną z zatopioną wkładką 
metalową szerokości 200 mm. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury. 
 Armatura  (zasuwy) powinna być oznakowana za pomocą jednolitych tabliczek 
orientacyjnych wg PN-B-09700. 
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32. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  PRZY SIECI 
KANALIZACYJNEJ 
 
Kontrola materiałów 
Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje 
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i 
odpowiednich norm materiałowych. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i 
atesty gwarancji Producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 
materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
Kontrola jako ści robót 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót  w 
szczególności z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

• prawidłowości wykonania zgrzewów, 
• geodezyjne,  
• usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją, 
•  zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 
• podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.  
• podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z 

dokumentacją, 
• materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, 
• głębokości ułożenia przewodu, 
• ułożenia przewodu na podłożu, 
• zmiany kierunków przewodów, 
• kontroli połączeń przewodów i armatury, 
• szczelności przewodu i armatury, 
• montażu armatury, 
• prawidłowości zamontowania studzienek, 
• podparcia, podwieszenia armatury i rurociągów, 
• wykonania przejść przez przeszkody. 

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
( wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inżyniera ) lub odbioru, 
który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości obejmującej prawidłowość i 
poprawność wykonania. Oceny prawidłowości wykonania należy dokonywać na podstawie 
wyników przeprowadzonych bezpośrednio pomiarów lub na podstawie dokumentu 
zawierającego wyniki wcześniej zrealizowanego pomiaru.  
Poprawność wykonania jednej czynności montażowej należy uznać za osiągniętą, jeżeli 
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montażu, z zasadami 
sztuki montażowej oraz z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji Producenta 
dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
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Próby szczelności przewodu 
 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 
odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie PN-B-10725; 1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

� Ewentualne wymagania Inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w 
przetargu. 

� Odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 
wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 

� Odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka. 

� Wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte. 
� Profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka.. 
� Należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia.. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

� przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 

� napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od  najniższego punktu, 
� temperatura wody wykorzystywanej przy próbie szczelności nie powinna przekraczać 20°C, 
� po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
� po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jej poziom, 
� cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków,  

Ciśnienie próbne Pp powinno być o 0,5 Mpa większe od roboczego.. 
 Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób ciśnienia rurociąg poddać dezynfekcji  a następnie płukaniu czystą wodą z wodociągu.. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Użytkownika. 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami   robót 
 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień S.T. i Dokumentacji 
Projektowej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
33. OBMIAR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym i ujmuje w Księdze Obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
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Obmiar ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu: 
− długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi, wyodrębniając długość odcinków 

rurociągów w zależności od ich rodzaju i oraz średnic, 
− do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury i łączników, 
− długość zwężki redukcyjnej należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy. 

Jednostką obmiaru jest:  
m: sieci kanalizacyjnej wraz z armaturą,  przyłączy, rur ochronnych, 
kpl. : studzienki z kompletnym wyposażeniem, 
m: demontaż kolidujących odcinków, 
m²: izolacje. 
 

34. ODBIÓR ROBÓT PRZY SIECI KANALIZACYJNEJ  
 
Przy odbiorze robót zanikający i ulegających zakryciu sprawdzane będzie 

• jakość materiałów wbudowanych, 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych na podłożu, 
• średnica i długość przewodów, 
• wykonanie studzienek, 
• sposób wykonania połączeń,  
• szczelność armatury. 

Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów. 
Inwentaryzację geodezyjną wykonać przed próbą ciśnienia. 

 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania oraz domiarem studzienek do punktów stałych, 

• Dziennik Budowy, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• świadectwa jakości wydane przez Dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej, 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

� protokoły z odbiorów częściowych, 
� Protokoły badań szczelności poszczególnych przewodów. 

 

35. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w S.T. Płatność należy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
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• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci, inwentaryzację 
powykonawczą robót wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

• prace geotechniczne, 
• badania laboratoryjne materiałów, 
• zakup materiałów, 
• transport materiałów na miejsce wbudowania, składowanie, 
• wykonanie tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• przygotowanie podłoża rodzimego, podsypki z piasku z zagęszczeniem, 
• wykonanie dołków montażowych pod armaturę i złącza, 
• ułożenie oraz montaż rur wraz z uzbrojeniem,  
• wykonanie połączeń rur i kształtek, 
• obsypkę i zasypkę z zagęszczeniem rur,  
• montaż studzienek z kompletną armaturą, 
• izolacja studzienek, 
• wykonanie przejść szczelnych i ich uszczelnienie, 
• wpięcia, połączenia do  istniejących rurociągów, 
• podmurowanie włazów, 
• podłoże betonowe pod studzienki, 
• izolacja  podłoży betonowych, studzienek, 
• montaż rur ochronnych, 
• wykonanie przyłączy,  
• wykonanie przecisków  i przewiertów sterowanych, 
• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
• demontaż kolidujących odcinków, wywóz i utylizacja odpadów, 
• oznakowanie trasy przewodów, 
• próby szczelności, 
• dowóz wody, 
• odbudowa dróg, 
• koszty badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 
• uporządkowanie terenu ( wywóz zbędnych materiałów, likwidacja placu budowy ), 
• opłaty administracyjne. 

 

36. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 

PN-EN 1329-1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania  
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli – Niezmiękczony poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu. 

PN-EN 1610:2002      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-C-89222:1997  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów.  
     Wymiary. 
PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur    

ciśnieniowych 
PN-B-10729:1999            Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,    
badania  i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1:2003 Beton- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękcznionego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego-Zasady konstrukcji, 
badania typu, znakowanie, sterowanie jakością . 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i  ocena zgodności.  

PN-86/C-89280  Polietylen. Oznaczenia. 
 
Inne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 
poz.690). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(OZ.U. Nr 109/2004 paz.1156). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez 
SGGiK Warszawa. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych.-tom II 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
 Instrukcja montażowa Producenta rur i armatury. 
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PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW, SEPARATOR, STUDNIA ROZPRĘŻNA Z REGULATOREM 

PRZEPŁYWU, ZBIORNIKI RETENCYJNE ST – 04 
 

37. ZAKRES ROBÓT . 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotyczą wybudowania kompletnej 

prefabrykowanej przepompowni ścieków wraz z jej podłączeniem i uruchomieniem, 
montażem separatora, montażem zbiorników retencyjnych i studni rozprężnej z regulatorem 
przepływu. 
Na terenie przepompowni sieciowej usytuowano: 

• przepompownię z  pompami zatapialnymi z kompletną armaturą, 
• szafę sterowniczą przepompowni (wg proj. elektrycznego), 
• złącze kablowe ( wg proj. elektrycznego ), 
• skrzynkę pomiarową dostosowaną do monitoringu (wg proj. elektrycznego),  
• kabel elektryczny zasilający (wg proj. elektrycznego), 
• kabel sterujący między pompownią i skrzynką sterowniczą (wg proj. elektrycznego), 
• oświetlenie (wg proj. elektrycznego), 
• stanowisko agregatu prądotwórczego - płyta betonowa o wymiarach 1,5 x 1,0 x 0,3m, 
• studzienkę rozprężną  z regulatorem przepływu 

Zagospodarowanie terenu przepompowni: 
• nawierzchnia żwirowa lub z kostki brukowej, 
• ogrodzenie: z siatki plecionej, wysokość 1,5m, na słupach z bramą wjazdową, 
• pas zieleni - żywopłot. 

Szczegółowe zestawienie przepompowni ścieków i jej parametrów wg projektu wykonawczego. 
. 

38. OKREŚLENIA PODSTAWOWE PRZY BUDOWIE 
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
Przepompownia sieciowa – zespół pomp służących  do przepompowywania ścieków z 
poziomu niższego na wyższy, usytuowany w kontenerowej obudowie, z własnym zasilaniem 
elektrycznym. Pompownia sieciowa jest w pełni zautomatyzowana i nie wymaga stałej 
obsługi. 
 

39. MATERIAŁY . 
 
Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać dokumentację techniczno-ruchową, atesty 
Producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać wymogom PN, BN a ponadto 
uzyskać akceptację Inżyniera i Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 
Zaprojektowana przepompownia jest kompletnym obiektem składającym się z następujących 
elementów: 
� Zbiornik z betonu zbrojonego B45, część robocza w postaci monolitu o wysokości nie 

mniejszej niż 2 m, pozostała część z  kręgów betonowych B45 z uszczelkami chemoodpornymi.  
Dno zbiornika posiadające pierścień dociążający. 

� Wyposażenie zbiornika: 
− uniwersalne żeliwne stopy sprzęgające z kołnierzem DN 80,  
− dla każdej stopy jeden pion tłoczny ze stali kwasoodpornej, 
− dla każdej pompy jedna rura prowadząca ze stali kwasoodpornej, 
−  żeliwne łączniki rura – kołnierz,  
− żeliwne zawory zwrotne kulowe, certyfikowane do ciśnienia 1,0Mpa, 
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− zasuwa klinowa miękkouszczelniona, certyfikowane do ciśnienia 1,0Mpa, 
− kolektor zbiorczy „portki” ze stali kwasoodpornej, 
− możliwość przyłączenia zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego 2”, złączki do 

płukania 52 lub manometru, 
− wylot zakończony złączem kołnierzowym,  
− sztucer wylotowy wykonany ze stali kwasoodpornej, 
− żeliwne usztywnienie zewnętrzne zabezpieczające sztucer wylotowy przed siłami 
ścinającymi, 

− szekle kwasoodporne do każdej pompy, 
− przejście armatury przez ścianę zbiornika pompowni wykonane w postaci 

uszczelnienia TeFix ze stali kwasoodpornej i gumy NBR odpornej na agresywne 
działanie substancji zawartych w ściekach 

− żeliwne górne uchwyty prowadnic, 
− nierdzewny zacisk do podłączenia przewodu uziemiającego, 
− łańcuch 6 mm do wciągania i opuszczania pompy stali kwasoodpornej, 
− kołnierze żeliwne malowane proszkowo lub aluminiowe pasywowane malowane 

proszkowo, 
− kotwy do mocowania stóp sprzęgających oraz usztywnienia zewnętrznego wykonane 

ze stali kwasoodpornej, 
− właz żeliwny 800mm, ryglowany, 
− drabinka ze stali kwasoodpornej, stopnie antypoślizgowe, z uchwytem chowanym w 

zbiorniku i podwieszanym na drabince przez specjalny zaczep, 
− kominek wentylacyjny PCV110, 
− śruby połączeniowe nierdzewne. 

� Pompy zatapialne – 2 szt. ( pracująca + rezerwowa ). 
� Tablica sterownicza dostosowana do systemu monitoringu z sondą pneumatyczną. 

 
Ogrodzenie przepompowni : 
� Wykonanie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej stalowej ocynkowanej, powlekanej 

tworzywem sztucznym o oczkach 5 x 5 cm, drut o średnicy Ø 3 mm, na słupkach stalowych, 
rozstaw słupków co 2,5 m,  z wykonaniem  fundamentu 0,2x1,1m. Wysokość siatki 1,5 m. 

� Brama z furtką wysokości 1,5 m z siatki w ramach z kątowników- szerokość furtki – 1,0 m. 
Furtka z zamknięciami na klucz. (kłódka i klamka). 
 

Pas zieleni wokół terenu przepompowni sieciowych: 
� Wykonanie żywopłotu wokół terenu przepompowni. Teren pompowni utwardzony 

(POLBRUK) 
 

40. SPRZĘT . 
Sprzęt użyty powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru. Oprócz sprzętu wymienionego w ST- 
02 i ST–03 potrzebę są: 

− dźwig 6t, 
− spawarka spalinowa, 
− agregat prądotwórczy.  
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41.TRANSPORT  
Do transportu przepompowni, studzienki rozprężnej, separatora i zbiorników retencyjnych 
należy stosować samochody i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 
Zbiorniki przewozi się w pozycji poziomej, posadowione na specjalnych podporach 
transportowych. Dodatkowo w celu uniknięcia drgań, oraz przesuwania się zbiornika musi 
on być przymocowany pasami do samochodu.  
Przed przystąpieniem do rozładunku należy usunąć blokady oraz odpiąć pasy mocujące 
zbiornik. 
Zleceniodawca powinien dostarczyć na miejsce rozładunku odpowiedni do tego celu dźwig. 
Zbiornik przepompowni, aby zapobiec uszkodzeniom, podnosi się za pomocą zawiesi lub lin 
(nie łańcuchów). Przy podnoszeniu należy używać belki (trawersu) w celu utrzymania taśm 
w pozycji pionowej. 
Następną fazą rozładunku jest postawienie przepompowni w pionie. 
W tej operacji wykorzystujemy uchwyty na zbiorniku. W czasie podnoszenia do pozycji 
pionowej ciężar powinien rozłożyć się równomiernie pomiędzy obydwoma uchwytami. 
 

42. WYKONANIE  PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane 
z posadowieniem i montażem przepompowni i studzienki pomiarowej. 
 Przepompownia sieciowa. 
Przepompownia musi być montowana zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez 
Producenta.  
Posadowienie i montaż. 
Przystępując do posadowienia zbiornika każdej z nich należy wykonać niwelacje punktów 
strategicznych tj. rzędne osi rurociągów wlotowych do  przepompowni, rzędna osi rurociągu 
tłocznego oraz rzędną dna wykopu pod zbiornik.  
Przewiduje się prowadzenie robót przy obniżaniu wody gruntowej przy użyciu zestawu 
igłofiltrów i odpompowaniu jej do kanalizacji deszczowej. 
 Przy przepompowniach przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zagęścić dno 
wykopu, w razie potrzeby rozprowadza się żwir bez kamieni, który ubija się za pomocą 
wibratora płytowego. Stopień zagęszczenia warstwy żwiru powinien odpowiadać 90% 
zagęszczenia uzyskanego w wyniku zmodyfikowanego testu Proctor. Jeśli grunt jest 
niespoisty, podczas wibrowania należy zachować szczególną ostrożność. 
Dno wykopu musi być wyrównane i wypoziomowane, co ułatwi postawienie przepompowni 
w pionie. Następnie wykonuje się podsypkę stabilizowaną cementem o grubości 20 cm, która 
powinna być w stanie sypkim, a więc przygotowana bezpośrednio przed montażem. Jest to 
ważne, ponieważ pozwoli na lepsze ułożenie zbiornika w wykopie, a tym samym podparcie 
go na całej powierzchni płyty dennej. 
Podłączenia przewodów dokonywane są w trakcie zasypywania wykopu. Zagęszczenie 
gruntu pod przewodami jest niezwykle istotne - aż do dolnej części łączonego przewodu. 
Zasypywanie: 
Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustaleniu, że: 

- zbiornik przepompowni nie jest uszkodzony, 
- zbiornik przepompowni ustawiony jest pionowo, 

można przystąpić do zasypywania wykopu. 



69 
 

Jako materiału do zasypywania należy użyć żwiru lub piasku o różnej wielkości ziaren. 
Maksymalna wielkość ziarna żwiru wynosi 32 mm. Materiał nie może zawierać 
pojedynczych kamieni większych od maksymalnej wielkości ziarna. Zalecany materiał do 
zasypywania: piasek oraz dopuszczalny materiał przy ścianie zbiornika: piasek W przypadku 
zasypywania zimą należy sprawdzić, czy materiał nie jest zamarznięty. Zasypywania 
dokonuje się warstwami, tak aby grubość warstwy nie wynosiła więcej niż 50 cm. Materiał 
pod rurami dopływowymi i tłocznymi zagęszcza się. Wibrowanie maszynowe można 
stosować wyłącznie wtedy, jeśli promień zagęszczanego obszaru jest o ponad 1 m większy 
niż promień przepompowni. Dopuszczalna masa urządzenia wibrującego nie może 
przekraczać 100 kg (1 kN). 
Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w odległości mniejszej niż 30 cm od ściany 
zbiornika. 
Uwagi: 
Odwodnienie musi działać do czasu likwidacji przez nasypywany grunt siły wyporu 
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokładnie określona, należy 
zakładać, że rzędna wód gruntowych jest równa rzędnej terenu. 
Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji zbiornika, w pobliżu 
przepompowni nie mogą pracować żadne maszyny, o ile nie przewidziano takiej możliwości 
w projekcie. 
 
Zakres rozruchu przepompowni ścieków 
Po stronie Dostawcy przepompowni jest: 

• wykonanie i dostawa zbiornika przepompowni, 
• wykonanie i dostawa wyposażenia wewnętrznego przepompowni,  
• montaż wyposażenia wewnętrznego przepompowni w posadowionej przez 

Wykonawcę obudowie, 
• dostarczenie wymaganej przepisami dokumentacji. 

 
Po stronie Wykonawcy jest: 

• wykonanie i zabezpieczenie wykopu i wykonanie fundamentu, 
• zapewnienie dźwigu na czas rozładunku obudowy, 
• posadowienie zbiornika przepompowni, 
• odwodnienie wykopu i komory przepompowni przed montażem, 
• ułożenie przewodu zasilającego szafę sterowniczą przepompowni, 
• ułożenie przewodu pomiędzy szafą sterowniczą a przepompownią, 
• wykonanie fundamentu pod szafę sterowniczą, 
• zasypanie wykopu i zagospodarowanie terenu wokół przepompowni zgodnie z 

dokumentacją projektową, 
• rozruch przepompowni zgodnie z warunkami dostawcy przepompowni oraz 

warunkami dostawcy systemu monitoringu. 
 

Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni: 
• wytyczenia trasy ogrodzenia, 
• wykonanie wykopów, 
• wykonanie fundamentu, 
• obsadzenie słupków, 
• zamocowanie siatki ogrodzeniowej, 
• zamocowanie furtki. 
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Wykonanie zbiorników retencyjnych 
Zbiornik retencyjny wykonany zostanie z 3 rur betonowych o średnicy DN3000mm  
i długości 15m każda. Zbiorniki Rury uzbrojone będą w połączenia rurowe , studzienki 
rewizyjne i zmontowane stanowić będą zbiornik o łącznej pojemności 400m3. Dla 
prawidłowego montażu rur typu FBS z betonu i żelbetu w wykopie otwartym wymagana jest 
znajomość normy DIN EN 1610 i uzupełniającego do niej formularza ATV-DVWK A 139 . 
Zbiorniki zainstalować na podsypce piaskowej o grubości 30cm. Przestrzeń pomiędzy 
ścianami wykopu , a zbiornikami należy zasypać stopniowo warstwami po 30cm ubijanego  
i zraszanego mieszanką piasku z cementem w proporcji 50kg cementu na 1m3 piasku aż do 
górnej powierzchni zbiornika. Po zainstalowaniu zbiorniki należy stopniowo wypełniać wodą 
do takiej wysokości jak jest aktualnie wysokość podsypki.Po związaniu (ustabilizowaniu) 
piasku z cementem , naciski gruntu , nawet na puste zbiorniki , nie będą niebezpieczne dla 
zbiornika. Dodatkowo ze względu na wysokość wód gruntowych pod zbiorniki należy wylać 
płytę betonową o grubości 30cm. Po uleżeniu się ziemi ( około dwóch tygodni) można 
wypompować wodę i zbiorniki będą zdatne do eksploatacji. 
Montaż zbiorników w miejscu zabudowy mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do wykonywania w/w prac. Sposób posadowienia i montażu należy ustalić po 
rozpoznaniu aktualnych warunków gruntowych . Szczególną uwagę należy zwrócić na 
drożność kominka do wentylacji grawitacyjnej. Podczas wykonywania prac budowlanych  
i montażowych związanych z zabudową zbiornika należy postępować zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972r. (Dz.U.Nr 13 poz.93) oraz należy przestrzegać ogólnych zasad BHP oraz 
przepisów związanych z eksploatacją tego typu obiektów. 
Zabrania się wchodzenia do zbiorników będących już w eksploatacji bez odpowiedniego 
przygotowania polegającego na odpowiednim przewietrzeniu zbiornika i sprawdzeniu na 
zawartość gazów trujących i wybuchowych. 
 
Wykonanie studzienki rozprężnej i separatora. 
Studzienka rozprężna betonowa o średnicy DN1200 powinna być posadowiona i montowana 
zgodnie z warunkami dostarczonymi przez Producenta. Ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych studnię rozprężną i separator należy posadowić na płycie betonowej o grubości 
30cm i zakotwiczyć do każdej z płyt. Ponadto należy kierować się takimi samymi zasadami 
jak przy wykonywaniu przepompowni ścieków. 
 
 

43. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  PRZY 
PRZEPOMPOWNIACH ŚCIEKÓW 
 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera i 
Inspektora Nadzoru. 
Kontrola związana z wykonaniem przepompowni powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową: 
przepompowni, wykopów otwartych wraz z ubezpieczeniem, podłoża betonowego, płyty 
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fundamentowej, zasypu wykopów wokół zbiorników i rurociągów, ułożenia przewodów, 
zabudowanych materiałów i urządzeń. 
 

44. OBMIAR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH 
ŚCIEKÓW  
 
Jednostką obmiaru jest: 
 m³ – podsypka piaskowa, podłoże betonowe, betonowanie płyty, 
 m² - deskowanie płyty, izolacje,  
 kpl  – obiekty przepompowni wraz z pompami, armaturą i wyposażeniem, 
ogrodzenie z bramą i furtką. 
 

45. ODBIÓR ROBÓT PRZY PRZEPOMPOWNIACH 
ŚCIEKÓW  
 
Odbiór przepompowni powinien być poprzedzony próbnym rozruchem pomp i próbnym 
pompowaniem przez 72 godziny. 
Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 
jakość materiałów wbudowanych, 

• pionowe ułożenie przepompowni na podłożu, 
• praca pomp, 
• sposób wykonania połączeń,  
• szczelność zbiornika przepompowni, 
• szczelność armatury. 

Wyniki powinny być wpisane do Dziennika Budowy i ujęte w formie protokołów.  
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

• aktualną dokumentację  projektową  powykonawczą, 
• instrukcję montażu i eksploatacji przepompowni, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• protokóły z dokonanych pomiarów kontrolnych, 
• protokóły odbioru robót. 

 

46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót. 
Cena wykonania robót obejmuje odpowiednio: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• wykonanie podsypki piaskowej i podłoża betonowego, 
• wykonanie żelbetowej płyty,  
• zakup, dostarczenie, montaż pompowni, 
• izolacja zbiornika lepikiem asfaltowym, 
• podłączenie pompowni, 
• pomiary i badania, 
• próby szczelności, prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• przeprowadzenie rozruchu technologicznego, koszty szkolenia, DTR, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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47. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN ) 
lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie 
przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 
 
Normy 
PN- EN 12050 – 1:2002   Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady 

budowy i badania. Część 1 – Przepompownie ścieków 
zawierające fekalia. 

PN- EN 12050 – 4:2002   Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu  - zasady 
budowy i badania. Część 4 – Zawory zwrotne do przepompowni 
ścieków bez fekaliów i z fekaliami. 

Bn – 62/6738 – 07        Beton hydrotechniczny 
 
Inne 
 
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” COBRTI INSTAL. 
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ROBOTY ELEKTRYCZNE - ST – 05 
 

48. ZAKRES ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
 

Zakres prac przy przepompowni sieciowej to: 
• wykonanie i montaż i posadowienie szafki pomiarowej SP, 
• posadowienie dostarczonej szafki automatyki (sterowniczej) SA, 
• wykonanie zasilania linią kablową n/n szafki automatyki SA, 
• ewentualne posadowienie oprawy oświetleniowej, wykonanie uziemienia słupa i linii 

kablowej n/n zasilania oświetlenia. 
Zakres prac przy przepompowniach przydomowych: 

• zamontowanie szafki z podlicznikiem trójfazowym obok tablicy głównej; wielkość 
zabezpieczenia przedlicznikowego, 

• wykonanie zasilania pompy linią kablową n/n; linia trójfazowa YKY 5x2,5. 
Dla pompowni, w których nie ma dostępnego zasilania 3-fazowego dodatkowo zmiana 
przyłącza na 3-fazowe. Monitoring dla przepompowni. 
 

49. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  
 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego,.  
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z 
osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń 
elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Osprzęt linii kablowej  - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub 
zakończenia kabli. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od 
innych urządzeń. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 
kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 
Zbli żenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową a 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość 
dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
 

50. MATERIAŁY PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu  części elektrycznej dla przepompowni są: 

− szafka pomiarowa, 
− szafa automatyki, 
− kable typu YKY 5x2,5 mm zasilające szafę, 
− kable typu YKY 3x1,5 mm zasilające oświetlenie, 
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− kable sygnalizacji LIYY 3x1, 
− czujniki poziomu z kablami firmowymi 
− oprawa oświetleniowa typu OUSc-50 ELGO, 
− słup oświetleniowy, H=4,5m 
− wyłącznik różnicowo-prądowy o czułości 30mA, 
− rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
− uziemienie 
− gniazdo wtykowe stałe do podłączenia zasilania z agregatu prądotwórczego, 
− lampki sygnalizacyjne, 
− licznik godzin pracy pomp, 
− gniazda, blok listew rozdzielczych , 
− listwy przyłączeniowe, 
− termostat 0-60C, 
− grzałka 75 W, 
− oprawa jarzeniowa 8W, 
− przewody montażowe. 

W/w. materiały winny być zgodne zobowiązującymi przepisami i normami. Muszą mieć 
atesty Producenta. 
 

Składowanie materiałów: 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych 
i oświetlonych. Rury należy składować w wiązkach , w pozycji stojącej pionowej, kable w 
czasie składowania powinny znajdować się na bębnach.. Dopuszcza się składowanie krótkich 
odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone 
poziomo.  
 

51. SPRZĘT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
 
Do robót będących przedmiotem niniejszej S.T. przewiduje się zastosowanie następującego 
sprzętu: 

• spawarka elektryczna, 
• wibromłot elektryczny lub spalinowy do 3 kW, 

 

52. TRANSPORT  PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
 
Do robót będących przedmiotem niniejszej ST przewiduje się zastosowanie następującego 
transportu: 

• samochód samowyładowczy, 
• samochód dostawczy 
• żuraw samochodowy, 
• przyczepa do przewożenia kabli, 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich 
uszkodzeniem. Kable należy przewozić na bębnach. Bębny z kablami przewożone w 
skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz, a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie 
bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Dopuszcza 
się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg ,a temperatura 
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otoczenia nie jest niższa niż  +4 oC , przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40 - krotna średnica zewnętrzna kabla. 
 

53. WYKONANIE  ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi harmonogram wyłączeń linii, w porozumieniu z 
Właścicielem linii 
i uwzględni wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa rozdzielni 
zasilającej linię kablową SN 
Wykonanie robót obejmuje: 

− oznakowanie robót i transport materiałów, 
− wykopy rowów kablowych dla kabli zasilających i oświetleniowych , 
− montaż rur dwudzielnych ochronnych na istniejących kablach, 
− ułożenie nowych kabli zasilających i oświetleniowych, 
− zamocowanie szafy zasilającej i sterowniczej, 
− wykonanie podejść do szaf, 
− montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą, 
− połączenie uziemienia, 
− zasypanie rowów kablowych z zagęszczeniem gruntu, 
− pomiary elektryczne i geodezyjne. 

 

54. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  PRZY ROBOTACH 
ELEKTRYCZNYCH 
 
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonanych przez niego prac będą na 
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Inwestora. 
Z każdej kontroli sporządzony będzie protokół. Ewentualne niezgodności wykonanych robót 
będą usuwane na koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlegać będą następujące urządzenia (grupy urządzeń) i układy: 

• połączenia wyrównawcze i uziemiające, 
• ochrona przed dotykiem pośrednim, 
• wyłączniki różnicowoprądowe, 
• linie zasilające niskiego napięcia, 
• rozdzielnice prefabrykowane niskiego napięcia, 
• instalacja oświetleniowa. 

Po zakończeniu prac montażowych należy wykonać sprawdzenia i próby, które powinny 
obejmować co najmniej: 

• oględziny dotyczące ochrony przed dotykiem bezpośrednim i ochrony 
przeciwporażeniowej, 

• pomiary rezystancji izolacji, 
• badania ciągłości przewodów ochronnych, 
• badania ochrony przed dotykiem pośrednim, 
• próby działania wyłączników różnicowoprądowych, 
• pomiary rezystancji uziemień, 

Z wykonanych pomiarów i prób winny być sporządzone protokoły. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie Przedstawiciela, 
odpowiedniego dla danego dostawcy energii - założonej jakości. 
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55. OBMIAR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
 

Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej są : 
- kpl.  rozdzielnic, 
- szt. urządzeń, 
- m  kabli i przewodów.  

  
56. ODBIÓR ROBÓT PRZY ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, S.T. i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Przy przekazywaniu linii kablowej i poszczególnych elementów objętych dokumentacją 
projektową do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

• projektową dokumentację powykonawczą, 
• geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
• protokóły z dokonanych pomiarów, 
• protokóły odbioru robót zanikających, 
• ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

 

57. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z niniejszą ST. 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje całość robót objętych Dokumentacją 
Projektową w tym: 

• roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
• podłączenie linii do sieci, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
• wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 

 

58. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Normy 
PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce poliwinylowej 
PN-90/E-06401/04    Mufy kablowe 
PN-90/E-06401/04    Głowice kablowe 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
 

Inne 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Tom V-Instalacje 
elektryczne COBRTI INSTAL. 
 
 


