zﬂ O PROJEKTOWE

ST 00.00
Wymagania ogolne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji 8&-5@:&.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,, Wymagania og6lne”, odnosi si¢ do wymagani wspélnych dla

poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE
»BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIECIU 0,4 KV
W MIEJSCOWOSCI KRZEPTOW UL. DEBOWA I
JARZEBINOWA

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odezytywad i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Wymagania ogo6lne nalezy rozumieé i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogdlne.
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ST.IE.11. Rozbudowa o$wietlenia drogowego

1.4. Okres$lenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opatrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robét, przekazywania polecei i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem

nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektun budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Roboty budowlane
— budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidrce lub remoncie obiektu budowlanego.
1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zaplecza budowy.

1.4.12. Ksigga obmiaru
— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.13. Materialy

— wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy

— pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
materiatdw koficowych i czgsciowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy shizace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiazka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza
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— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowdnia w
budownictwie. ﬁ

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno§¢

— zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant
- cﬁnmﬁ&o:m osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.20. Pozwolenie na budowe

— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

— czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

1.4.22. Slepy kosztorys

— wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktéow
glownych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksigge obmiaru robét oraz 1 egzemplarz

Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zalaczona do dokumentéw przetargowych:

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGC W MIEISCWOSCI KRZEPTOW UL. WRZOSOWA, SZAFRANOWA, IMBIROWA, KOPERKOWA mﬁﬂosm w



P

1.5.2.1.1. Opisy techniczne,

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okreslenie lokalizacji i charakteru
robot, 1 sq wystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejno$¢ ich waznoci:
1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkdw .

Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych

dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnoéé z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego podzialu

tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub

ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca

zapewni stalg  warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawea obwiesei przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie polozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
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terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie m@&bé gcych
odpowiednich S%Emmg sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie urzadzenia i materiaty uzywane
do robét od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru koncowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz prezpisy i wytyczne, ktére saw jakikolwick sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonanwca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakosé 1 whasciwosé do
robo6t 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoé¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transporu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasnosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokogci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostana , jesli wymagad bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnogé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do$wiadczenia z przeszlo$ci, wyniki badafi naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakos¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng pelna kontrole roboét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jakosci materialow
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Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy
ich petlng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadad atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta. Je§li zostanie stwierdzona
niezgodno$é ich wlasciwosci z ST to takie materiaty zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bierzaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy beda
czytelne , dokonywane trwalq technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgeia i zakonhczenia poszezegdlnych elementow robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszezegolnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksigga obmiaru.
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Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym §lepym kosztorysie i wpisuje do ksiggi obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robdét.

7.1.0gdélIne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym §lepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wryniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wedhig konstrukeji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstoScia wymagana przez Wykonawce lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dlugosci i odlegtosci pomigedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koficowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy rob6t. Obmiar robét
zanikowych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigdze obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.
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8. Odbior robot.

8.1.Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustaleft odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koficowemu

d) odbiorowi ostatecznemnu.

8.2.0dbior roboét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Podczas odbioru robét zanikowych nalezy sprawdzié:
e typiprzekroj kabla,
® sposob ulozenia kabla, a w szczegdlnosci: glebokosé zakopania, rodzaj gruntu, sposdb
wykonania skrzyzowan i zblizef z innymi urzadzeniami podziemnymi, sposéb
przykrycia linii kablowej, sposdb wykonania przepustéw, sposéb oznakowania linii
kablowej, sposdb wykonania zapaséw kabla,
Odbiér robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedei robét. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koficowym robot.

8.4.0dbidér koncowy robot.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia roboét i przyjecia dokumentdw, o ktorych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoséci
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
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poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru konicowego robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wedtug ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacjg Projektows z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiar6w kontrolnych,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
- @oiﬁodm%om@ dokumentacje geodezyjna obiektu,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W ENSQN&E gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

ST.IE.11.
Budowa oswietlenia ulicznego.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Krzeptow ul. Wrzosowa, Szafranowa, Imbirowa,
Koperkowa

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t i obejmuja

budowg os$wietlenia ulicznego miejscowosci Krzeptow ul. Wrzosowa, Szafranowa, Imbirowa,
Koperkowa

2. Materialy. _

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji o§wietlernia drogowego sq :

1. Bednarka walcowana na goraco 30x3mm ke 229.9500

2. Deski igl.obrzyn. wymiar.gr.19-25mm,k1.I1I m3 0.0126

3. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 164.2500

4. Fundament B-60 szt 16.0000

‘ 16.0000 158.40 2534.40

5. Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm?2 m 683.2800

6. konstrukcje mocujace kg 32.0000

7 Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 65.7000 8.

Oprawa typu TECEO 1 LED36 W (ewentualnie rownowazna o tych samych lub lepszych

parametrach) szt 16.0000

9. Ostona rurowa gigtka do kabli DVK fi 75 mm m 677.0400

10. Przew6d YDY-750V 3x2,5mm2 m 96.0000

11. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 6.2400

12. Shup aluminiowy SAL--70 (ewentualnie réwnowazny o tych samych lub lepszych parametrach)
szt 16.0000

13. Tabl.bezp.osw.zewn. TBS 35/2 dwuobwod.25A(ewentualnie réwnowazny o tych samych lub

lepszych parametrach) szt 16.0000

14. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 7.2270

15. wysiggnik typu WR-2/1 aluminiowy szt. 16.0000

16. materiaty pomocnicze zt 1502.55

3.Sprzet.

1. ciagnik kotowy m-g 2.9565

2, dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g 2.7360

3. koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15 m3 m-g 38.5760

4. podnoénik montazowy samochodowy hydrauliczny m-g 5.9200

S pompa wysokoci$nieniowa hydrauliczna elekiryczna 250 atm m-g 2.7360

6. przyczepa duzycowa m-g 6.4000

7. przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.9565

8. spawarka m-g 50.2605

9. $rodek transportowy m-g 28.1775

10. zespot pradotworcezy, trojfazowy, przewozny m-g 2.7360

11. zuraw samochodowy m-g 22.3165

Roboty instalacyjne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca
powinien dysponowac¢ Sprzetem sprawnym technicznie.

4.Transport.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

5.Wykonanie robot.
5.1. Ogolne wymagania wykonania robét.
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Ogolne wymagania dotyczace robot Podano w ST.00.00.

5.2. Wykonanie instalacji o$wietlenia ulicznego.

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEISCWOSCI KRZEPTOW UL. WRZOSOWA, SZAFRANOWA, IMBIROWA, KOPERKOWA Strona 12

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy zlokalizowaé i oznaczy¢ kolizje
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu,
Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowaé, za$ roboty w ich obrebie
wykonywacé recznie
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowaé shupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami o§wietleniowymi zgodnie z rys 1/E
Shupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe anodowane na kolor naturalny
posadowi¢ na fundamentach B-60
Na stupach zamontowaé wysiegniki WR- 2/1
Na stupach zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe wg opisu ponizej — oprawa LED 36
w
Pomigdzy zabudowanymi stupami o§wietleniowymi utozyé linie kablowa kablem
typu YAKXS 4x25 mm? o tacznej dlugosei 657mb

o Obwdd L1 - 657 mb
Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 561 mb

o Obwodd L1 -561 mb
Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowana 30x3 mm i
przysypac ziemig z wykopu
Projektowany o$wietlenie zasili¢ zgodnie z pismem od Tauron S.A
W zlaczach stupowych zastosowaé zabezpieczenia topikowe Bi Wits 4A
Wykona¢ polaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,
Stupy o$wietleniowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie powloka
antyplakatowa i antygraffiti o wysokoéci do 2,5m od nawierzchni terenu w technologii
trwalego zabezpieczenia (np. ,HLG System” lub inng o réwnowaznych
wlasciwosciach). Nad powtoka zabezpieczajaca, na wysokosci 2,5m. Wykonawca
powinien nanie$¢ na stup numer eksploatacyjny — ustalony na etapie realizacji w UG
Kotla.
Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok uloZenia. Ponadto na
wszystkie koncowki kabli natozyé¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napigcie znamionowe, typ kabla, rok utozenia, kierunek utozenia
kabla skad — dokad, dlugo$¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Wszystkie elementy laczone poprzez skrecanie zabezpieczy¢ smarem.
Pod droga wykona¢ przejécie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej SRS o §rednicy 110 mm na glebokoéci 1,2 mb
Pod droga ulozy¢ rurg rezerwows typu SRS @110 koloru niebieskiego
Rure rezerwowa zabezpieczy¢ przed zamuleniem zaktadajac na jej kofice korki
uszczelniajace
Rury na catej dlugosci ukladaé na warstwie piasku w celu zabezpieczenia przed
ugniataniem
Roboty elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekraczaé wartosci 10 Q przy shupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnoSci gruntu.
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zataczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi.




P

5.3 Opis nazw wlasnych

* Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej)

Material korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

Material klosza — Szklo hartowane plaskie

Stopient odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szezelnosé komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Ulklad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu

oprawy.

e Bryla fotometryczna jest ksztaltowana za pomoca wielosoczewkowej, plaskiej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a calkowity strumiern
oprawy jest sumga strumieni poszczegdlnych soczewek,

e  Modutly LED spelniajg wymagania normy PN — EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu sa raporty z badaf w
akredytowanym laboratorium.

e  Minimalny strumien §wietlny zrodet — 5400lm .

e Zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 3900-4300K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

e Klasa ochronnoéci elektrycznej: I lub IT — zgodnie z projektem elektrycznym

e Oprawa posiada deklaracjg zgodnoéci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane parametry, np. ENEC

e Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

o WartoSci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gbérze (ULOR) zgodne =z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

¢ Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostgpnym programie komputerowym
pozwalajacym wykonac obliczenia parametréw o§wietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodlowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na wymiang ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego

o  Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

i

H1
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318 rmiim

6o7mm

141mm

113mm

e Sprawno$é¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej.
e Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:

1050t
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30° 1o g 180 30°

cdfkim n=83%
——(0-C180 ——C90- C270

> Shup ,E:Em:mciw anodowany — powloka 25um

Na inwestycjg przewidziano shupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe anodowane na kolor
anodowania inox, bez szwu jednoelementowy. Stupy odpowiednio :
- stup 7 metrowy, $rednica przy podstawie fi 146 podstawa shupa o wymiarach 320 x 320 rozstaw
Srub 250 x 250 co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Na stupie przewidziano montaz wysiegnika
podnoszacego zawieszenie oprawy do wysokoSci 8 metréw, dlugo$é wysiegnika 1 metr kat
nachylenia 5 stopni, zakonczenie wysiggnika umozliwiajace montaz oprawy fi60,
Stup zabezpieczony technologia anodowania minimalna warto§¢ w mikronach anody od 20 do 25
mikron kolor anodowania inox. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podiozem
dzigki czemu nie ma mozliwoéci ich zluszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania. Stup winien
posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowana znakiem CE wystawiona przez producenta. Stupy
musza spelnia¢ wymagania wytrzymatoéciowe dla strefy wiatrowej i kategorii terenu. Do
wyposazenia dolaczony powinien byé komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki,
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podkladki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego , kluczyk imbusowy). Stupy maja posiadac
certyfikat bezpieczenistwa biernego w klasie NE2.

Wizerunek stupa
SE 1 g
_ .
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Fundamenty

Na inwestycje nalezy stosowaé¢ fundamenty betonowe wykonany z betonu. Kofice $rubowe
cynkowane ogniowo zabezpieczone dodatkowo koszulka termokurczliwa. Powierzchnia fundamentu
pokryta §rodkiem impregnujacym. Fundament sugerowane przez producenta stupéw badz jego
produkcji. Stosowanie innych rozwiazan nie moze wplywaé na utrate gwarancji catej konstrukcji.

Wizerunek fundamentu
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Dodatkowe informacje:

- dopuszcza sig zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zaméwienia.

- rbwnowaznosci nalezy potwierdzi¢ szczegétowymi obliczeniami na podktadzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciagnigtym radiatorem na powierzchnie oprawy
poniewaz wplywa to na zbieranie sig zanieczyszczen ze Srodowiska naturalnego.
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- oprawa réwnowazna ma nawiazywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

6. Kontrola jako$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ze szcegolnym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w *Wymagania ogdlne™ .
Jednostka obmiaru sq :
- kpl
- szt
- m
- BM
8.0dbior robdét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne”. Odbidr robdt nalezy dokonad
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.
9.Podstawa platnosci.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci Podano w ST *Wymagania ogdlne ”.

Platno$¢ za wykonanie sieci o§wietleniowej nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa na podstawie obmiaru robdt, atestéw produktéw materiatdow oraz oceny jakosci
wykonywanych robét.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé instalacje obejmujace:

9.1. Sie€ oSwietlenia ulicznego w miejscowosci Krzeptow

- wykonaé kablem YAKXS 4x25 mm?

- jako punkty $wietlne zastosowac stupy aluminiowe anodowane na kolor naturalny (wg
opisu w/w)

- zastosowaé oprawy ledowe LED 36W, (wg opisu w/w)

- Kable uktadaé¢ w rurach ochronnych

Cena wykonania robdét obgjmuje :
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
opracowanie harmonogramu robdt,
wyznaczenie miejsc robot,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét,
przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,
wykonanie poszczegdlnych elementéw robodt zgodnie z niniejsza specyfikacja,
posprzatanie terenu robot,
zatadowanie i odtransportowanie materiatléw odpadowych na skladowisko ,
uruchomienie instalacji,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegolnych robot.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10.Przepisy zwiazane.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybér klas os§wietlenia
PN-EN13201-2:2005 - Wymagania o§wictleniowe

PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia o$wietleniowe

PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiarow parametrow o§wietlenia
PN-76/E-05125 — Linie kablowe.

YVVVVY
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PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

YVVVVYVVY

Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych
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