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1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla budowy parkingu przy ptywalni oraz taczniku z budynkiem istnie-
jacej szkoty w Katach Wroctawskich przy ul. 1-szego Maja 59 w branzy elektrycznej.

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwie  n
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dodatkowg podstawe opracowania dokumentéw prze-
targowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wyko-
naniem wewnetrznych instalacji elektrycznych, urzadzeh rozdzielczych i kablowych.

Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.

1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zacho-
dzacych w toku wykonywania robdét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyli-
czen, szkicéw i ew. dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inwestora.

1.4.4. Laboratorium - elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Za-
mawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oce-
ng jakosci materiatbw oraz robot.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjag
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodnos$c¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.
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1.4.7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z pro-
wadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji pro-
jektowej.

1.4.9. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i prze-
kroju podtuznym) istniejacego potgczenia.

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wska-
zuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.11. Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Ogo6Ine wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy kablowych reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw po-
miarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.1.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:
- Zamawiajgcego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

1.1.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj a projektow qi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje ko-
lejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Ce-
chy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
normami i przepustami przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projek-
towa lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktual-

nych zarzadzeh wtasciwych jednostek w sprawie ogdinych warunkéw uméw o prace pro-

jektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

2. Jednostkg wykonawczg robét elektrycznych na budowie jest kierownik robét wyste-

pujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspotpracujacy z generalnym wyko-

nawcg, bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie.

3. Wykonawca robot elektrycznych wystepujgc w charakterze podwykonawcy ma pra-

wo korzysta¢ z urzadzen placu budowy w ramach okreslonych zasadami wspotpracy z

generalnym wykonawcg i umowa.

4.  Wykonawca robdt elektrycznych bedzie miat zapewnione przez generalnego wyko-

nawce:

a) ogrodzenie placu budowy,

b) odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrebnione miejsca ma-

gazynowania materiatow,

c) odpowiednie dojazdy na plac budowy,

d) zasilanie placu budowy energig elektryczng w potrzebnych ilosciach i parame-

trach, oswietlenie placu budowy i miejsc pracy,

e) facznosc telefoniczng na placu budowy z potaczeniem z telefoniczng siecig krajo-

wa,

f) do wgladu nastepujgce dokumenty:

- zezwolenie wkasciwych wladz na wykonywanie rob6t na danym terenie,

- umowy na zlecony zakres robot wraz z zalgcznikiem okreslajagcym cykl robét z
podziatem na obiekty, wezly i instalacje,

- projekt organizaciji rob6t dla prawidiowego skoordynowania robét elektrycznych z
pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzgdzeniami tech-
nicznymi znajdujacymi sie w obiekcie budowy,

- uzgodnienia z whascicielami terenéw, wymaganych do prowadzenia na nich kablowych
robot elektrycznych,

- inwentaryzacje uzbrojenia terenu na obszarze prowadzonych robét elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy teren,

na ktérym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodni¢ z

generalnym wykonawcg sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do wykonania przez

kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidtowego przygotowania te-
renu.

Nalezy tu miedzy innymi:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentaciji kabli,
przewoddéw lub innych urzadzeh — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z
organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie tych urzadzen lub nadzér nad nimi,

- W razie istnienia napowietrznych przewodow elektrycznych i niemozliwosci ich usunie-
cia — zabezpieczenie przewodéw w sposob umozliwiajacy wiasciwe i bezpieczne wy-
konywanie robot.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu

zmechanizowanego) stosowanych do roboét elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na

terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i

usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymie-

nionych przedmiotéw.
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1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transporto-
wych, przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotow oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny
odpowiada¢ wymaganiom zapewniajagcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na wa-
runki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotow bez ich uszkodzenia do odpo-
wiednich stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie prze-

pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wyni-
kajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksyczny-
mi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez od-
powiednie przepisy, na terenie bazy budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazy-
nach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wiasci-
wych organdéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wia-
Scicielami tych urzadzeh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaja-
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cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabez-
pieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wyko-
nawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszko-
dzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumen-
tach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obci azen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone w obreb terenu budowy i Wyko-
nawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.1.10. Bezpiecze astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwier-
dzenia zakonhczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposob, aby instalacja elektryczna lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wyko-
nawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polece-
nia.

1.1.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z ro-
botami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycz-
nych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne doku-
menty.
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2.

2.1

2.2

MATERIALY

Elementy instalaciji

Podano w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robét do projektu Instalacje elek-
tryczne. Wszystkie powinny spetnia¢ podane wymagania techniczne tzn. parametry
techniczne obcigzenia, napiecia, ochrony IP, parametry zwarciowe itd.

Sktadowanie materiatow

Materialy, aparaty, urzgdzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrza-
nych i oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna sktadowac na placu, w miejscach
gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszcze-
niach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 st.C i nie wyzszej niz 25 st.c — w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Rury instalacyjne karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposoéb jak
wyzej lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie skladowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie skia-
dowanie krétkich odcinkéw w kregach w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolaciji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz,
a kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknie-
tych, suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby plynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych po-
mieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez In-
westora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgod-
niony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po ak-
ceptacji Inwestora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z za-
sadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4.1.

5.1.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wa-
runkOw umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

TRANSPORT

Transport elementow instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementow, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé¢ przedmioty w spo-
s6b zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacz-
nym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca dzwigow lub postugujac sie pomostem -
pochylnia,

Przemieszczanie w magazynie lub ha miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktdre nie majg
kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatldw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp.
za pomocg dzwigbéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wyladunku recznym —
aktualnych przepisdw dotyczacych recznego przenoszenia ciezarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcéw, a w szczegolnosci:

- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na ude-
rzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,
Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy. Dotyczy to szczeg6lnie duzych i ciezkich elementdw.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna srednica ka-
bla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie
przewozenie bebndéw z kablami na skrzyniach samochodow ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebnéw powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem
po dnie skrzyni samochodu, ktadzenie bebnoéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wy-
kona¢ przy pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystapi¢é do montazu aparatury i urza-
dzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaly
zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST cz. budowlanej. Przed przystgpie-
niem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ robét budowlanych z rozwigza-
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niem elektrycznym. W szczegolnosci nalezy zwr6ci¢ uwage na whasciwe wykonanie ka-
natdw, szachtéw i przepustow.

Roboty instalacyjno-monta zowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z
urzadzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. Przed przystgpieniem
do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych ( nosnych) dostar-
czanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podtoza w sposob podany w do-
kumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia. W przypadku mo-
cowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu. Niezbedne przepusty i kotwy
(8ruby) do mocowania oston przewodow, dochodzacych do urzgdzen, zaleca sie moco-
wac przed montazem tych urzadzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w ostonach urza-
dzen. Przy prowadzeniu przez przepusty obwoddéw pradu przemiennego wykonanych
przewodami jednozytowymi nalezy:

- W przepustach z materiatéw ferromagnetycznych prowadzi¢ wszystkie przewody jedne-
go obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepuscie (rurze);

- w przypadku prowadzenia kazdego przewodu w oddzielnym przepuscie stosowac rury
Z materiatu niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od siebie.
Szafy i tablice rozdzielcze nalezy ustawia¢ na ksztattownikach zwigzanych z podtozem w
toku prac budowlanych. Po ustawieniu, rame dolng urzadzenia przykrecic¢ do tych ksztat-
townikow.

W przypadku ustawienia urzadzen bezposrednio na podtozu, w ktérym zostaly wykonane
zaglebienia pod kotwy, nalezy umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu
otworach w konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podkiadki i nakretki, a nastepnie zala¢ Sruby
betonem; po stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do
oporu.

W przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych
do mocowania za pomocg kotkbw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w
miejscu przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkéw. Po usunieciu urzadzenia wy-
wierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowac urzadzenie po ponownym ustawieniu na wia-
Sciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy
wszystkie zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ srubami ich konstrukcje. Nalezy sto-
sowac po dwie podkfadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do srub ta-
czacych sg owalne; przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowac potgczenia srubo-
we mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub
kotew zamocowanych w podiozu w sposéb jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcjg nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem.
Przed zalaniem otworéw betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposob pewny i
bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

- w urzgdzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potaczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddziel-

nych opakowaniach,

- zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,
- dokreci¢ w spos6b pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i

mechanicznych,

- zalozyC ostony zdjete w czasie montazu.
Zakonczenie przewodow nalezy wykonac z koncowka kablowa lub zaprasowana tulejka.
Na przewodach nie stosowac koncéwek zaciskanych srubami.
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Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projek-
towych okreslajacych numer obwodu i symbol tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce
montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potaczenia ochron-
ne nalezy wykonac w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac be-
da na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych
robét bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlega¢ beda nastepujace urzadzenia (grupy urzadzen) i ukiady:

rozdzielnice prefabrykowane niskiego napiecia,

wewnetrzne linie zasilajgce wiz,

wytaczniki i roztgczniki niskiego napiecia,

uktady zasilania obwoddéw pomocniczych,

uktady sygnalizacji i sterowania,

dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonagé:

pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu od strony zasilania)
Pomiary nalezy wykonac¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy ba-
dang fazg i pozostalymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze byc¢
mniejsza od 0,5 MQ dla instalacji 230 V i 1,0 MQ dla instalacji 400 V;

pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.

Rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikdw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

Pomiar kabli zasilajgcych,

Pomiar obwodoéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazo-
wymi nalezy zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢, czy:

punkty Swietlne zalgczajg sie zgodnie z zatozonym programem;

w gniazdach wtyczkowych przewody sg dotgczone do whlasciwych zaciskow;

silniki obracajg sie we witasciwym kierunku.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.
6.2 Préby odbiorcze

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze wyre-
gulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas Inwesto-
ra, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni
przy czynnosciach odbiorczych instalaciji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdze-
nia i proby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych
usterek.

Woéwczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wyko-
nawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji
do odbioru kohcowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),
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- szczegobtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzenh, przewoddw i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia préb i prze-

prowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidiowego

funkcjonowania obiektu.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doku-
mentacjg projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszyst-
kich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu mie-
siecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda za-
akceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wy-
konawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania robot.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mo-
gq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektor Nadzorem.

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej budynku sa:

- kpl. rozdzielnic,

- szt. urzadzen,

- nr kabli i przewodow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si e za wykonane zgodnie z Dokumentacj q Projektow g, ST i wyma-
ganiami

Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem
Inwestora, wykonawcow, odpowiednich stuzb technicznych, ppoz. i bhp oraz przedsta-
wicieli instytucji finansujacych.

Komisja odbioru powinna:

- zbada¢ kompletnos¢, aktualnosc i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac

1a,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia

jakosci robdt i zgodnosci z otrzymang dokumentacjq i przepisami,
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- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodno-
$ci danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,

- sporzadzi¢ protokoét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.

Z chwilg przejecia instalacji przez Uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wyko-
nawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel
do obstugi zainstalowanych urzadzeh. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w
zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzeb-
ne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej insta-
lacji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Prace elektryczne objete niniejszg specyfikacjg techniczng objete sa rozliczeniem ryczal-
towym badz ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.
Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawar-
tymi w umowie pomiedzy Inwestorem a Generalnym Wykonawca.

10. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i
normami oraz regutami sztuki budowlane.
Urzadzenia, sposéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi
wytycznymi IEC.
Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed
wplywem obcych pdl elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

Normy

IEC- 62271-1 Wymagania ogélne.

IEC- 62271-200 Rozdzielnice w obudowie metalowe;j.

IEC- 62271-304 Trudne warunki klimatyczne.

IEC- 62271-100 Wytaczniki .

IEC- 60265-1 taczniki.

IEC- 62271-102 Odtgczniki i uziemniki.

IEC- 62271-102 Uziemienia poprzez komore prézniowg .

IEC- 60529 Stopnie ochrony.

IEC- 60044-1 Przektadniki pradowe .

EN- 62271-200 Klasyfikacja rozdzielnic.

EN- 50181-1 Przylacza kablowe stozkowe.

PN- EN- 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
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PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PN-EN 1838:2002(U)

Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projek-
towanie i budowa.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikéw swietlnych i przyciskéw.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-HD 384.6.6152:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc 6-
61: Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Electrical installa-
tions of buildings. Part 6-61: Verification. Initial veryfication.

PN-HD 60364-5-51:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢ 5-
51: Dobo6r i montaz wyposazenia. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-559:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢ 5-
55: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wypo-
sazenie. Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe. Electricity installations of buildings. Part 5-
55: Selection and erection of electrical equipment. Rother
equipment. Clause 559: Luminaires and lighting installa-
tions.

PN-HD 60364-7-703:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢ 7-
703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Pokoje i kabiny wyposazone w ogrzewacze do sauny.
Electrical installations of buildings. Part 7-703: Require-
ments for special installations or locations. Rooms and cab-
ins containing sauna heaters.

PN-HD 60364-7-712:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢ 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Stoneczne fotowoltaiczne (PV) systemy zasilania.
Electrical installations of buildings. Part 7-712: Require-
ments for special installations or locations. Solar photovolta-
ic (PV) power supply systems.

PN-HD 60364-7-715:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-
715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu.
Electrical installations of buildings. Part 7-715: Require-
ments for special installations or locations. Extra-low-voltage
lighting installations.

PN-EN 60439-1:2003/A1:2006

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1. Ze-
stawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu
(zmiana Al).

PN-EN 60439-2:2004/1:2006
(V)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2: Wy-
magania dotyczace przewodoéw szynowych. Low-voltage
switchgear and controlgear assemblies. Part 2: Particular
requirements for busbar funking systems (busways).

PN-EN 60079-

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wy-
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1:2004/AC:2006

buchem. Czes¢ 1: Ostony ognioszczelne ,d”. Electrical ap-
paratus for explosive gas atmpspheres. Part 1: Flameproof
enclosures ,d".

PN-EN 60079-
25:2005/AC:2006 (U)

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wy-
buchem. Czes¢ 25: Systemy iskrobezpieczne. Electrical
apparatus for explosive atmospheres. Electrical resistance
trace heating. Part 25: Intrinsically safe systems.

PN-EN 62086-1:2006 (U)

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wy-
buchem. Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie sciezko-
we. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i badania. Electrical appa-
ratus for explosive atmospheres. Electrical resistance trace
heating. Part 1. General and testing requirements.

PN-EN 62086-2:2006 (U)

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wy-
buchem. Elektryczne rezystancyjne nagrzewanie sciezko-
we. Czesc¢ 2: Wytyczne dotyczace projektowania, instalo-
wania i obstugi. Electrical apparatus for explosive atmos-
pheres. Electrical resistance trace heating. Part 2: Applica-
tion guide for design, installation and maintenance.

PN-EN 60947-1:2005 (U)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Czesc¢

1: Postanowienia ogolne. Low-voltage switchgear and
controlgear. Part 1: General rules oraz PN-EN 60947-
1:2002, PN-EN 60947-2002/A2:2004.

PN-HD 60364-5-51:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czesc¢ 5-
51: Dob6r i montaz wyposazenia. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-7-717:2006 (U)

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-
717: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokali-
zacji. Zespoty ruchome lub przewozne.

PN-91/E-05010

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033: 1994

Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 50310 : 2002

Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa. Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2

Ochrona odgromowa. Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3

Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
ochrona zycia.

PN-EN 62305-4

Ochrona odgromowa. Urzadzenia elektryczne i elektronicz-
ne w obiektach.

PN-92/N-01256.02

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

WP-01-2006

Wytyczne projektowania oswietlenia awaryjnego. Oprac.
SITP.

10.2 Inne dokumenty

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych -Tom V-

Instalacje elektryczne
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*  Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

»  Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

*  Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. Nr 207, Poz. 2016 z 2003 r. z p6z-
niejszymi zmianami)

* Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, Poz.
1118 z pbzniejszymi zmianami)



