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1. Wstęp 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z  
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1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy. 

• wypełnienie przestrzeni między ścianami pogrążonymi w gruncie, 

• zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi, 
oraz 

• wykonanie podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie pod 
budynek i nawierzchnie utwardzone 

 
Warunki geotechniczne zostały opisane w opracowaniu: Dokumentacja badań 

podłoża określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu działki przy ul. 1-go Maja 59 w 
Katach Wrocławskich, opracowanej przez Geotest-Wrocław Usługi wiertnicze - Czesław Król, 
z lipca 2016 r. 

Warunki gruntowe i wodne w podłożu sa korzystne. Pod nasypami niekontrolowanymi 
zalegają grunty piaszczysto-żwirowe wykształcone w postaci średnio zagęszczonych 
piasków średnich, piasków grubych z domieszka frakcji żwirowej, pospółek i pospółek 
zaglinionych. Grunty te charakteryzują sie korzystnymi parametrami wytrzymałościowymi. 

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na głębokości 1,8 - 1,9 m ppt.  
Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, warunki 
gruntowe określa się jako proste.  

Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaliczyć należy 
do II kategorii geotechnicznej. 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST-B 
00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, 
która powinna zawierać: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokościowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
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– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 
nasypu itp.). 
 
Określenia dodatkowe: 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 
zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia 
od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót 
ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację 
budowli. 
Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 
nachyleniu dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = pd/pds 
Gdzie: 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] 
(Mg/m3). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Io=E2/E1 
Gdzie: 
E1- moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S- 02205, 
E2-moduł odkształcenia gruntu oznaczony po powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
– Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności ustaleń poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STT będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszystkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn w następstwie jego sposobu działania. 
 
2. Materiały (grunty) 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 
0/63mm oraz kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
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Grunt z wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie 
parametry) należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-B 
00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Pospółka  
żwirowo-piaskową o następujących parametrach: 
� Uziarnienie od 0,05 mm do 5 mm, 
� Łączna zawartość frakcji i żwirowej do 30 %, 
� Zawartość frakcji pyłowej do 2 %, 
� Zawartość cząstek organicznych do 1 %., 
� Nasiąkliwość nie więcej niż 5%, 

 

Kruszywa łamane  

Kruszywa łamane dzielą się na zwykłe (1 raz przekruszone) i granulowane (po 2 ÷ 3 
krotnym przejściu przez kruszarki). Do kruszyw zwykłych zalicza się: miał (0 ÷ 4 mm), 
kliniec (4 ÷ 31,5 mm), tłuczeń (31,5 ÷ 63 mm) i niesort (0 ÷ 63 mm). Kruszywa te ze 
względu na dużą ilość ziaren nieforemnych nie powinny być stosowane do betonów. Są 
one wykorzystywane jako materiał na podbudowy dróg i torowisk. Do kruszyw 
granulowanych zalicza się piasek łamany (0 ÷ 2 mm), grys (2 ÷ 63 mm; może być 
rozsiany na poszczególne frakcje lub grupy frakcji) i mieszankę kruszywa łamanego. W 
grupie kruszyw naturalnych niekruszonych wyróżnia się następujące asortymenty 
handlowe: 

- piasek (uziarnienie 0 ÷ 2 mm); 
- żwir (zakres uziarnieni 2 ÷ 63 mm, może być do 4, do 8, do 16 lub do 32 mm); 
- pospółkę (0 ÷ 63 mm, uziarnienie nienormowane, na ogół silnie zapiaszczone); 
- mieszankę żwirowo-piaskową (o zawartości piasku około 33% i uziarnieniu odpowiednim 

do betonu, górny zakres uziarnienia może być do 8, do 16 lub do 32 mm); 
- otoczaki (63 ÷ 250 mm, rzadko stosowane do betonu, głównie w masywnych budowlach 

hydrotechnicznych). 
 
Ogólnie kruszywa można podzielić na drobne (0 ÷ 4 mm), grube (4 ÷ 63 mm) i bardzo grube 
(63 ÷ 250 mm). Kruszywo o uziarnieniu poniżej 0,063 mm, stosowane jako osobny materiał, 
nosi nazwę kruszywa wypełniającego. 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia.  
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
Tabela 1. Skład ziarnowy kruszywa 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 

63 100 

31,5 76-100 
16 56-93 
8 40-75 
4 28-58 
2 19-41 
0,5 9-23 
0,075 2-10 
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Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Wymagania dla kruszywa 

łamanego 
Lp. Wyszczególnienie właściwości podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

Badania według 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 PN-EN 933-1:2000 [1] 

2 
Zawartość nadziarna, %(m/m), nie 

więcej niż 
5 10 PN-EN 933-1:2000 [1] 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % 

(m/m),  nie więcej niż 
35 40 PN-EN 933-4:2001 [2] 

4 

Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 

nie więcej niż 
1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

5 

Wskaźnik piaskowy po  

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II  

wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 PN-EN 933-8:2001 [3] 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów,  

nie więcej niż 

 

35 

 

30 

 

50 

 

35 
PN-EN 1097-2:2000 [4]

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 

nie więcej niż 
3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]

8 

Mrozoodporność, ubytek masy po 

25 cyklach zamrażania, % (m/m), 

nie więcej niż 
5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]

9 

Zawartość związków siarki  

w przeliczeniu na SO3,  

%(m/m), nie więcej niż 
1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]

10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

– 

PN-S-06102:1997 [9] 

 
 
 
 Cement 
Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały: 
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport 
cementu wg BN- 88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie 
dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania 
laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 
Lp. Właściwości Klasa cementu 
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32,5 

 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 

mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 
16 
16 
 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 
 

32,5 
 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 
 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 
60 
12 
 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 
 

 
2.3. Piasek 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami normowymi. 
 
Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

 
1 Uziarnienie 

 a) ziarn pozostających na sicie # 2 mm, 
%, nie mniej niż: 
 b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 
mm, %, nie więcej niż: 
 

 
30 
 
15 
 

 
PN-B-06714-15 
[4] 
 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy 
nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26 
[5] 
 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 
[3] 
 

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 
%, poniżej: 

1 PN-B-06714-28 
[6] 
 

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie 
budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze 
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
2.4. Woda 
Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być 
użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu 
porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
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wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność 
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-B 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 3 
Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 
- równiarki, 
- spycharki, 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 
zastosowania takiego sprzętu. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt powinien być dostosowany do warunków robót. 
Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-B 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 
4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w ST-B 00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi 
projektu technicznego 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od 
dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. 
Dokumentacja geotechniczna powinna być skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu 
lub wykonywania budowli w celu ustalenia: 
- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
- nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, 
przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy. 
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
fundamentowych i powtarzane w miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań 
kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu 
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Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego obszaru robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika 
Projektu. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 
5.4. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu 0,2m powyżej poziomu 
projektowanego posadowienia obiektu (spód betonu podkładowego). Pozostałą część 
wykopu należy wykonać ręcznie z nienaruszeniem struktury gruntu. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania 
ich gruntem odpowiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie 
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe, elektryczne) wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Kierownika 
Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby 
był wymaganej projektem dokładności robót. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i 
rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich 
nachylenia. 
5.4.1. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody 
gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem 
budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku 
wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz 
przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży - 
po 30 cm z każdej strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
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Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0,2 m wyższego niż poziom 
posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć ręcznie, tak aby nie naruszyć naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony 
należy usunąć i zastąpić betonem B10. 
5.5. Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością do 5 cm, z 
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
5.6. Wykonywanie wykopów 
5.6.1. Wykonywanie robót ręcznie 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

• używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

• zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 

• pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie 
dozwolone jest urządzania wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych środki 
transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2.0m od krawędzi 
skarpy wykopu, 

• rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1.5m 
dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych, 

• sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp 
nasypów i wykopów. 

5.6.2. Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla 
ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 
dodatkowe: głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu 
powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, roboty ziemne 
przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania 
nierówności, zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia, 
robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania wykopu, zachować 
ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu nim w wykopie podstropowym. 
5.7. Zasady wykonania podbudów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
W przypadku parametrów geotechnicznych gruntu rodzimego nie spełniających wymagań 
należy zastosować wszelkie rozwiązania technologiczne w celu osiągnięcia powyższych 
parametrów (zagęszczanie, stabilizacja, itp.) 
 
Warunki wykonania podsypki i podbudowy. 

� Układanie podsypki i podbudowy powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 
prac w wykopie. 

� Układanie podsypki i podbudowy należy prowadzić równomiernie na całej 
powierzchni wykopu z zachowaniem projektowanych spadków i rzędnych 
wysokościowych. 

� Jeżeli podbudowa składa się z dwóch lub więcej warstw, to każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

� Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej określonej zgodnie z PN-B-04481. 

� Grubość podsypki zgodnie z projektem 20 cm. 
� Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98. 
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Grubości poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz 
dostosowane do możliwości technologicznych. 
Należy doświadczalnie określić sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie 
następuje dalsze zwiększenie zagęszczenia. Bezwzględnie należy dotrzymać parametrów 
opisanych w projekcie. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą 
oznaczając moduły odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998. 
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, 
humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia 
gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie 
otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą 
stateczności poprzez ich skarpowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop 
denny należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W 
żadnym wypadku nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zagęszczania gruntu 
przy zasypywaniu wykopów, to układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane 
warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 
a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (Ŝabami) lub ciężkimi 
tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak 
nie może być ona większa niż średnica płyty), 
c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Zasypywanie wykopów, obsypywanie obiektów kubaturowych powinno być przeprowadzone 
bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów obiektu i określonych robót. 
Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych i odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, 
niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. 
Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczana mechanicznie. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
do naturalnego stopnia zagęszczenia gruntu. 
Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co 20 cm stosując 
zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. 
Podczas zasypywania gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 
 
5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm. dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
5.9. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający prawidłowe 
odwodnienie. 
Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać drenaż. 
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W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów organicznych, 
humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno wykopów chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia 
gruntów w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie 
otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed utratą 
stateczności poprzez ich skarpowanie, 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, wykop 
denny należy osuszyć przez skierowanie wód do przegłębionej studzienki (rząpia). W 
żadnym wypadku nie należy dopuścić do stagnowania wód w obszarze wykopu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-B 00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie stateczności skarp, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 
określonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z budową należy 
do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań 
z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. Gdy jakość wykonanej roboty 
budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym 
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 
Wykonawca robót powinien zorganizować na placu budowy polowe laboratorium 
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbędnych na budowie badań gruntu. 
Laboratorium to powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej następujących 
badań: 
- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 
- stopnia zagęszczenia gruntu. 
Badanie zagęszczenia gruntów pod posadzką i fundamentami należy przeprowadzać 
metodą płyty, a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół i porównać 
uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do dziennika budowy i 
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie próbek gruntu i badania gruntów powinny być wykonywane przez osobę 
uprawnioną oraz zgodne z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 
stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle ziemną. 
Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad: 
- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem 
niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
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- wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z 
poziomnicą co najmniej w 3 miejscach na całej długości w przypadku wykonywania robót 
liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do posadowienia 
budynku lub innego obiektu inżynierskiego. 
Kontrolą należy objąć następujące prace: oczyszczenie terenu, zdjęcie darniny i ziemi 
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunięcie kamieni i gruntów o małej nośności, wykonanie 
odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami 
gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie 
stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian wykopów pod fundamenty budowli 
lub ułożenie albo wykonanie urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu 
oraz dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej 
struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.). W 
przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z 
dokumentacją geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz 
uporządkowanie terenu wokół ukopu. Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót 
możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony 
przez nadzór techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku 
budowy wraz z ich oceną. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych 
powinny być przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i 
prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy 
dostęp będzie niemożliwy. 
7. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-B 00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3 (metr sześcienny). 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze lub gdzie 
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 
PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i 
ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, 
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 
późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718) 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 
 
 


