
IS 00.02.01. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA 
CPV 45332000-3

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania następujących instalacji sanitarnych wewnętrznych związanych z 
inwestycją pod nazwą  

„Budowa krytej pływalni z ł ącznikiem przy szkole podstawowej nr.1 
ul. 1 Maja 59  55-080 K ąty Wrocławskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

instalacja wodociągowa

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.

II. INSTALACJA WODOCI ĄGOWA.

1. ZAKRES WYKONANIA:
Instalacja wody zimnej, ciepłej wody uŜytkowej musi być wykonana w całości.

2. MATERIAŁY 
Instalacja wody zimnej i ciepłej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Instalacja wody 
ciepłej wykonana będzie równieŜ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Łączenie rur wielowarstwowych 
odbywać się będzie przez zaciskanie.
Do budowy instalacji wodociągowej wewnętrznej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające aktualne 
atesty higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej oraz zaworki przed przyborami 
spełniające normę PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania 
Armatura w sanitariatach w wykonaniu wandaloodpornym wykonana wg normy PN-93/M-75020 - Armatura 
sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. (Wielkość nominalna1/2) PN10. Minimalne ciśnienie 
przepływu 0,05 MPa. Ogólne wymagania techniczne.

3. SPRZĘT
Prace rozładunkowe rur PP, rur stalowych i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika 
widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury z PE
Transport rur z PE musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub zuŜyciem podnośnika 
widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 
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Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie 
wyŜej niŜ 1,0m.
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie.
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywać w sposób 
uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność studzienek na 
uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.2. Inne wyroby
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 
korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed 
korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ  0C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Izolację z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT- ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w 
projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne 
Instalacje wody zimnej naleŜy wykonać z rur i kształtek wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE łączonych 

przez zaciskanie zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymogami normy PN-81/B-10700.02 -Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Rozbudowywany budynek biurowy zasilany będzie z istniejącej instalacji wody zimnej 
doprowadzonej do budynku istniejącego. Pomiar zuŜycia wody za pomocą istniejącego zestawu 
wodomierzowego. Główny przewód wpięty zostanie do istniejącej instalacji w stropie podwieszonym 
pomieszczenia wodomierza. 
Podgrzew ciepłej wody zostanie zrealizowany przez pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o poj. 60l, 
grzałka o mocy 2000W. Podgrzewacz umieszczony będzie w przedsionku pom. WC pod stropem 
pomieszczenia. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej bytowo-gospodarczej zostanie wykonana z rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE.  
Łączenie rur odbywać się będzie przez złączki zaciskowe. 
Instalację wody zimnej prowadzić pod stropem parteru ze spadkiem 4‰   w kierunku  węzła i odwodnień. 
Wszystkie rozprowadzenia pod przybory prowadzić w bruzdach ścian murowanych lub w ściankach lekkich 
na wysokości 0,3m od posadzki. Na poszczególnych odgałęzieniach naleŜy zamontować zawory 
odcinające. Główne piony trzeba prowadzić w szachtach instalacyjnych, natomiast rozprowadzenia w 
sanitariatach obudowywać płytą gipsowo-kartonową. 

5.3. Monta Ŝ rur z tworzywa
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą 

być szczelne i nieuszkodzone.
-Połączenia odcinków rury i kształtek wykonane będą  metodą zaciskania.
Zarysowania na rurze nie mogą przekraczać 10% grubości jej ścianki. Owalizacja rur nie moŜe 
przekroczyć:
1,06 De dla rur w zwojach, 1,02 De dla rur w odcinkach prostych
-Rur nie układać poniŜej temperatury 5 ºC i powyŜej 30 ºC. 
Ze względu na duŜy współczynnik rozszerzalności liniowej układanie rurociągu powinno być wykonywane w 
temperaturze w której będzie eksploatowany.
-Rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak, aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. 
Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur.
Rury z tworzywa naleŜy przymocowywać do ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach zaleŜnych 
od średnicy rury.
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5.4. Monta Ŝ armatury przepływowej
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 

przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i 
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych.
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło 
sztuczne i o ile jest to moŜliwe  naturalne.
Armaturę przepływową z przewodami PE naleŜy łączyć na gwint.
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w połoŜenie zamkniętym powinien szczelnie 
zamykać przepływ wody.

5.5. Monta Ŝ armatury czerpalnej
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych 
producentów.
Do baterii stojących (bateria umywalkowa) naleŜy stosować węŜyki elastyczne z zaworkami odcinającymi, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury.
Armatura spłukująca podtynkowa do wc ma być wykonana ze spłuczką podtynkową i przyciskiem.

5.6. Próby ci śnienia i izolacje
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać przy ciśnieniu wyŜszym o 50% od ciśnienia roboczego, 

lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. W 
czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, 
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas 
badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niŜ 2%. Badanie dla 
instalacji wody ciepłej naleŜy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o 
temperaturze 55 oC.
Po przeprowadzeniu prób wszystkie poziomy i piony wody zimnej, ciepłej zaizolować termicznie otuliną z 
pianki polietylenowej. Łączenie otuliny taśmą samoprzylepną. Odcinki instalacji prowadzone w posadzce 
lub bruzdach ścian (podejścia pod urządzenia) zaizolować otuliną  z pianki polietylenowej Thermaflex 
Thermacompact S. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia w ściankach instalacyjnych zaizolować cieplnie 
otulinami z polietylenu o gr. 9mm dla wody zimnej oraz 20mm dla wody ciepłej. 

5.7. Nadzór nad budow ą instalacji wody
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują inspektor nadzoru oraz 

projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
instalacji wodociągowej.

III. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno
- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
- sprawdzenie zabezpieczenia izolacją,

IV. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót naleŜy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robót.

V. PODSTAWA PŁATNO ŚCI.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny –
tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych,

3



- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczające,
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

opracował inŜ. Tomasz Kłoczko
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IS 00.02.02.   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WEW NĘTRZNEJ  
CPV 45332300-6

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania następujących instalacji sanitarnych wewnętrznych związanych z 
inwestycją pod nazwą  

„Budowa krytej pływalni z ł ącznikiem przy szkole podstawowej nr.1 
ul. 1 Maja 59  55-080 K ąty Wrocławskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej
instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachów

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.

II.   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWN ĘTRZNEJ  

1. ZAKRES WYKONANIA:
Kanalizacja sanitarna ma być wykonana w całości.

2. MATERIAŁY 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać PVC-U o pogrubionych ściankach SDR34. W poziomie 

parteru i wyŜej z rur z PVC lub PP.  Połączenia kielichowe z rur PVC i PP naleŜy wykonać przy uŜyciu 
fabrycznie zamontowanej uszczelki dwuwargowej z pierścieniem rozpręŜającym. 
Do budowy kanalizacji wewnętrznej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające aktualne aprobaty 
techniczne wydane m.in. przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
Rury kanalizacyjne z PP zgodne z normą PN-80/C-89205   
Kształtki kanalizacyjne z PP zgodne z normą PN-81/C-89203  
Przybory sanitarne z armaturą odpływową powinny spełniać wymogi norm:
PN-91/M-77570 -Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej emaliowanej
PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe
PN-81/B-12632 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary
PN-77/B-75700 Arkusz -Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania i 
badania-
PN-85/M-75178/00 -Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe podłogowe

3. SPRZĘT
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w B00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe rur z PP, PVC i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika 
widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury z PP, PVC

Transport rur z PP, PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem 
podnośnika widłowego.
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Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie 
wyŜej niŜ 1,0m.
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się 
na spodzie.
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP, PVC nie wolno nakrywać w 
sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność studzienek na 
uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.2. Pozostałe elementy instalacji kanalizacyjnej
Przybory sanitarne, wszystkie kształtki i inne elementy budowanej instalacji kanalizacyjnej powinny 

być pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 
mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wyrobów stalowych 
takich jak stalowe łączniki muszą być chronione przed korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne 
przed uszkodzeniem mechanicznym.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie niŜszej 
niŜ 0 0C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio 
oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT -ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 
projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne 
Wszystkie instalacje kanalizacyjne naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

wymogami normy PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze  oraz PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do istniejącej kanalizacji wykorzystując 
istniejące i nowe przykanaliki sanitarne. Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić w posadzce parteru i 
wykonać z rur ø160 i ø110 PVC-U o pogrubionych ściankach SDR34. Podejścia kanalizacyjne pod 
urządzenia wykonać równieŜ z rur PP o odpowiedniej średnicy. 
Instalację kanalizacji sanitarnej naleŜy prowadzić z odpowiednimi dla średnic spadkami, wyposaŜyć w 
rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych w odl. max.15m oraz powyŜej miejsc 
załamań kierunku przepływu. W przypadku obmurowania pionu kanalizacyjnego z rewizją naleŜy 
pozostawić drzwiczki rewizyjne. Piony kanalizacji sanitarnej wyposaŜyć w rury wywiewne wyprowadzone 
ponad dach na wys 0,7-1,0m. 
Połączenie kielichowe z rur PVC i PP naleŜy wykonać przy uŜyciu fabrycznie zamontowanej uszczelki 
dwuwargowej z pierścieniem rozpręŜającym. 

Całość wody deszczowej jest odprowadzana wewnętrznymi i zewnętrznymi rurami spustowymi do 
istniejących i projektowanych przyłączy deszczowych. 
Wody deszczowe z budynku odprowadzane są systemem podciśnieniowego odwodnienia dachów. 
Wszystkie wpusty dachowe przyjęto jako ogrzewane. Rury spustowe wykonane są równieŜ w systemie 
producenta i mają zgrzewane systemowe rewizje. Za rewizją rura przechodzi specjalną kształtką na rurę 
PVC. 
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5.3. Monta Ŝ rur z PP
Rury z PP zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja 

sanitarna) naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie 
wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na początku 
naleŜy przygotować odpowiednio rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta prostego do 
kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec naleŜy oczyścić z zadziorów oraz zukosować 
pod kątem 150. Nie naleŜy przycinać kształtek. 
Aby wykonać połączenie naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, a 
następnie wprowadzić go do kielicha aŜ do oporu i z powrotem wysunąć rurę na odległość 10 mm. 
Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów.
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Pomiędzy przewodem a obejmą naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 
mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych naleŜy stosować na kaŜdej kondygnacji, co 
najmniej jedno mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciąŜeń rurociągów oraz co najmniej jedno 
mocowanie przesuwne.

5.4. Monta Ŝ rur z PVC
Rury układać na podsypce z piasku gr. 0,15m. z odpowiednimi spadkami w kierunku projektowanej 

sieci. Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać przez zastosowanie króćców dostudziennych.  Rury 
zasypać zgodnie z obowiązującymi normami (PN-91/1-10729, PN-92/B-10727, PN-92/B-10735). 

5.5. Monta Ŝ przyborów sanitarnych
Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów. 
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w 
czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych.
Umywalki, pisuary i zlewy powinny być montowane do stelaŜy w ścianach instalacyjnych w sposób 
zapewniający łatwy demontaŜ oraz właściwe uŜytkowanie. Miski ustępowe naleŜy montować do stelaŜy. 
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór lub 
zakładane bezpośrednio pod przyborem.
Wpusty podłogowe powinny być zamontowane w pobliŜu punktów czerpalnych lub w pobliŜu ścian. 
Wpustów nie powinno się umieszczać na ciągach komunikacyjnych.
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna) naleŜy łączyć za pomocą 
kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym.

5.6. Roboty ziemne. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 

-Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.-
Wykop pod rurociąg naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzić w górę 
w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Przy wykonaniu wykopu naleŜy zapewnić stateczność ścian 
wykopu, albo przez nadanie odpowiedniego kształtu ścianom wykopu - przy wykopach niedeskowanych, 
albo przez odpowiednie odeskowanie - przy wykopach o ścianach pionowych. Deskowanie to powinno być 
połączone z rozparciem ścian. Głębokość wykopu pod rurociąg określona jest w Dokumentacji Projektowej. 
W razie potrzeby wykop trzeba odwodnić, aby zapewnić moŜność wykonania robót budowlanych na sucho. 
Przed ułoŜeniem rur na głębokości podanej w Dokumentacji Projektowej naleŜy wykonać podsypkę 
wyrównawczą piaskową o gr. 15cm, Po ułoŜeniu rurociągu, po pomiarach geodezyjnych rurociągu oraz po 
pozytywnej próbie ciśnieniowej, płukaniu wodą i dezynfekcji chlorem moŜna przystąpić do zasypywania 
wykopu do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10 centymetrowymi ubijanymi ręcznie lub przy uŜyciu 
lekkiego sprzętu mechanicznego, Ŝeby nie spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu. Zasypanie 
wykopów powyŜej warstwy ochronnej 30cm dokonuje się gruntem rodzimym z jednoczesnym 
zagęszczaniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
mechanicznie.

5.7. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Przejścia przez stropy przewodów z PP wymagają zastosowania tulei ochronnych wystających około 3 cm 
powyŜej podłogi. Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej 
przewodu. Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona szczeliwem zapewniającym 
swobodny przesuw przewodu.

5.8. Badanie szczelno ści.
Badanie szczelności urządzeń kanalizacyjnych powinno odpowiadać następującym warunkom:

- przewody spustowe kanalizacji sanitarnej naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody.
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poziome przewody prowadzone pod posadzką naleŜy poddać próbie ciśnieniowej przez zalanie ich wodą o 
ciśnieniu nie wyŜszym niŜ 2,0 m.s.w.
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŜy obserwować podczas 
przepływu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków bytowo-gospodarczych naleŜy powyŜej kolana łączącego pion 
z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji.

5.9. Nadzór nad budow ą instalacji kanalizacyjnych
Nadzór techniczny nad budową instalacji sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych   przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
instalacji kanalizacyjnych.

III. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i przyborów sanitarnych
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie zabezpieczenia izolacją,
- sprawdzenie zabezpieczeń p.poŜ.

IV. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót naleŜy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robót.

V. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny –
tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczające,
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

opracował inŜ. Tomasz Kłoczko
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IS 00.02.03  . INSTALACJA GRZEWCZA  
CPV 45332000-3

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania następujących instalacji sanitarnych wewnętrznych związanych z 
inwestycją pod nazwą 

„Budowa krytej pływalni z ł ącznikiem przy szkole podstawowej nr.1 
ul. 1 Maja 59  55-080 K ąty Wrocławskie”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

Instalacja ogrzewcza

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.

II. INSTALACJA GRZEWCZA 

1. ZAKRES WYKONANIA:
Instalacja ogrzewcza musi być wykonana w całości .

2. MATERIAŁY 
Instalację wykonać naleŜy z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE łączonych przez zaciskanie, 

podejścia do grzejników z rur wielowarstwowych. NaleŜy zaizolować wszystkie poziomy i piony. 
Do budowy instalacji ogrzewczej wewnętrznej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL:
Grzejniki płytowe stalowe o własnościach cieplno-hydraulicznych zgodnych z normami PN-EN 442-1: 1999 
Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. 
Moc cieplna i metody badań.
Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spełniać wymogi normy PN-90/M-75003 -
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. Szczegółowe normatywy dla 
poszczególnych elementów uzbrojenia instalacji c.o. znajdują się w:
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.
PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.
PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne.
Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spełniająca wymogi PN-85/B-
02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i 
badania.

3. SPRZĘT
Prace rozładunkowe rur ze PE i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury z PE

Transport rur z PE musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 
sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem 
podnośnika widłowego.
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby 
uszkodzić tworzywo sztuczne.
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
przedmiotów. 
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Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej.
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 warstw, lecz nie 
wyŜej niŜ 1,0m.
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny znajdować się 
na spodzie.
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PP nie wolno nakrywać w sposób 
uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność studzienek na 
uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie.

4.2. Grzejniki
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą naleŜy przewozić 

w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub paletowane trzeba przewozić w sposób fachowy 
zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportować długich grzejników 
ułoŜonych na krótkich paletach lub na innych grzejnikach. Grzejniki muszą być tak magazynowane, aby nie 
były naraŜone na wpływy atmosferyczne. Niedopuszczalne jest składowanie grzejników na wolnych i 
niezadaszonych powierzchniach.
Palety grzejników płytowych moŜna układać maksymalnie w dwóch warstwach na równej podłodze. 
Całe opakowanie naleŜy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót wykończeniowych.

4.3. Armatura 
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 
korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją 
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ 0 0C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. W pomieszczeniach 
składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. Izolację z tworzyw 
sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych.
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany oraz przebiciami przez stropy 
naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej.

5.2. Prace instalacyjne 
5.2.1. Instalacja grzewcza.

Projektuje się instalację c.o. wodną z rozdziałem dolnym o parametrach 70/550C. Zasilanie w 
czynnik grzejny odbywać się będzie z projektowanej kotłowni gazowej zlokalizowanej w pomieszczeniu 
technicznym. Instalacja grzewcza w budynku została zaprojektowana jako grzejnikowa. W części 
pomieszczeń zaplecza basenu zaprojektowano ogrzewanie podłogowe. 
Rozprowadzenie poziomów instalacji grzewczej pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego 
ze spadkiem 5‰  w kierunku pionów i odwodnień. Instalacja zaprojektowana jest w układzie 
rozdzielaczowym. Odcinki od rozdzielaczy do grzejników naleŜy prowadzić w posadzkach w peszlach lub w 
bruzdach ścian. 
Rozdzielacze ogrzewania podłogowego zaprojektowano zgodnie z ilościami pętli grzewczych dla kaŜdego 
zespołu pomieszczeń. Z uwagi na wysoki parametr grzewczy rozdzielacze uzupełniono o mieszacze 
dostosowujące parametry grzewcze do wymagań ogrzewania podłogowego. 
W  pomieszczeniach przebywania osób temperatury normatywne +200C, łazienki z WC +240C szatnia, 
natrysk, łazienka, +240C, hala basenowa +300C, magazyny i pomieszczenia gospodarcze +80C i +120C, 
pomieszczenia techniczne +160C. Instalacja została zaprojektowana z rur wielowarstwowych PE-Xc. 
Łączenie rur przy zastosowaniu tulei zaciskowych. NaleŜy zaizolować wszystkie poziomy, piony i podejścia 
do grzejników. 
Zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe  typ VM z wbudowanym zaworem grzejnikowym z wstępną 
nastawą. Grzejniki te są przystosowane do podłączeń od dołu. 
W przedsionku i holu kasowym z uwagi na przeszklenia rozpoczynające się od posadzki zaprojektowano 
grzejniki kanałowe z wentylatorem. Dla tych grzejników naleŜy doprowadzić przewody zasilające 12V. 
Lokalizacja grzejników pokazana na rzucie parteru. 
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Sterowanie ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami kanałowymi za pomocą termostatów pokojowych z 
siłownikami umieszczonych na ścianach poszczególnych pomieszczeń. 
Dla średnic rur powyŜej 32mm rury zabezpieczyć poŜarowo za pomocą opasek HILTI CP648 dla ścian 
obustronnie, dla stropów jednostronnie od spodu, natomiast masą ogniochronną HILTI typ CP 611A 
wypełnić wszystkie przejścia zgodnie z wymogami zabezpieczeń poŜarowych. 

5.3. Monta Ŝ rur z tworzywa
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą 

być szczelne i nieuszkodzone.
-Połączenia odcinków rury i kształtek wykonane będą  metodą zaciskania.
Zarysowania na rurze nie mogą przekraczać 10% grubości jej ścianki. Owalizacja rur nie moŜe 
przekroczyć:
1,06 De dla rur w zwojach, 1,02 De dla rur w odcinkach prostych
-Rur nie układać poniŜej temperatury 5 ºC i powyŜej 30 ºC. 
Ze względu na duŜy współczynnik rozszerzalności liniowej układanie rurociągu powinno być wykonywane w 
temperaturze w której będzie eksploatowany.
-Rury PE nie powinny mieć kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak, aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody.
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. 
Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. Rury z tworzywa naleŜy przymocowywać do 
ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach zaleŜnych od średnicy rury.

5.4. Monta Ŝ armatury
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura musi być 

szczelna oraz nieskorodowana.
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w przeznaczeniu i 
wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzenia grzewczego. Armatura powinna być 
umieszczona w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym światło sztuczne i o ile jest to 
moŜliwe naturalne.
Armaturę z przewodami z tworzywa naleŜy łączyć na gwint. Połączenie ma gwarantować szczelność 
armatury. Zawór w połoŜenie zamkniętym powinien szczelnie zamykać przepływ czynnika grzejnego.

5.5. Monta Ŝ grzejników
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do ściany 

budynku. Mocowanie do ścian naleŜy wykonać przy uŜyciu zestawów do mocowania znajdujących się w 
komplecie z grzejnikami. Grzejnik powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu 
zabezpieczenia go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót 
wykończeniowych. 
Rurociągi z rur PE moŜna podłączyć do grzejnika za pomocą śrubunków przyłączeniowych normalnych 
typów lub teŜ przy zastosowaniu szerokiego asortymentu zamykanych, regulowanych śrubunków 
przyłączeniowych ( w wykonaniu prostym lub kątowym). Grzejniki kanałowe naleŜy zamontować w 
uprzednio przygotowanych zagłębieniach posadzki. Wysokość grzejnika kanałowego wynosi 9cm. W części 
pomieszczeń zaplecza basenu zaprojektowano ogrzewanie podłogowe. Podłączenia do rozprowadzeń 
instalacji za pomocą rozdzielaczy ogrzewania podłogowego i rozdzielaczy ogrzewania grzejnikowego. 

5.6. Próby ci śnienia i izolacje
Po zmontowaniu instalacji w miejscu zaworów naleŜy załoŜyć sztucery, instalację przepłukać wodą 

z prędkością 1,5 m/s Po zakryzowaniu i ustawieniu nastaw zaworów termostatycznych instalację poddać 
próbie szczelności na 4 atm. Szczelność i ciśnienie probiercze musi być podane w protokole pokontrolnym. 
Do napełnienia i uzupełniania wody w instalacji grzewczej naleŜy stosować wodę zgodnie z normą PN-
93/C-04607.
Próbę trzeba wykonać przed zakryciem szachtów. 
W czasie próby utrzymywać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. Przewody, 
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać przecieków. Podczas 
badania ciśnienie na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o więcej niŜ 2%. Badanie dla 
instalacji grzewczej naleŜy przeprowadzić dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o 
najwyŜszej temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń.
Po pozytywnym przyjęciu prób szczelności  rury naleŜy zaizolować. Poziomy, piony oraz rozprowadzenia w 
szachtach i przestrzeni ścianek instalacyjnych zaizolować cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 20mm. Na 
podejścia rur do grzejników zasilanych od dołu naleŜy równieŜ załoŜyć otuliny izolacyjne.

5.7. Nadzór nad budow ą instalacji grzewczych
Nadzór techniczny nad budową instalacji sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych  przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 

11



mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
instalacji ogrzewczych.

III. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno
- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco
- sprawdzenie zabezpieczenia izolacją,
- sprawdzenie zabezpieczeń p.poŜ.

IV. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót naleŜy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robót.

V. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny –
tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczające,
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

opracował inŜ. Tomasz Kłoczko
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IS 00.02.04  . INSTALACJA  WEWN ĘTRZNA GAZU.  
CPV 45333000-0

I. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania następujących instalacji sanitarnych wewnętrznych związanych z 
inwestycją pod nazwą  

„Budowa krytej pływalni z ł ącznikiem przy szkole podstawowej nr.1 
ul. 1 Maja 59  55-080 K ąty Wrocławskie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy.

1.3. Zakres robót obj ętych SST
Ustalenia zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

instalacja wewnętrzna gazu

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi PN.

II. INSTALACJA  WEWN ĘTRZNA GAZU.

1. ZAKRES WYKONANIA:
Instalacja gazu musi być wykonana w całości rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie.

2. MATERIAŁY 
Rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219 łączone przez spawanie.

Do budowy instalacji gazowej wewnętrznej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające aktualne atesty 
higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL: Rury stalowe ze szwem. 
Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji gazowej spełniające normę 

3. SPRZĘT
Prace rozładunkowe rur stalowych i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika widłowego.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE
4.1. Rury stalowe.

Transport rur ze stali ze względu na ich długości fabryczne (4-7m) musi się odbywać na 
samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy zwrócić uwagę, aby 
nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na 
całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. JeŜeli 
długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 
uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je 
zdejmować ręcznie lub zuŜyciem podnośnika widłowego. 
Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym terenie 
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 
wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur na całej 
długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 
Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. 
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się na 
spodzie.

4.2. Inne wyroby
Armatura, kształtki i inne elementy budowanej instalacji gazowej powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 
korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 
przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją 
natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami.
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności względnej nie 
większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ  0C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w 
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
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Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT- ELEMENTY PODSTAWOWE
5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 
Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w 
projektowaniu.

5.2. Prace instalacyjne 
Gaz doprowadzony jest do istniejącej kotłowni i nie ulega zmianie. Istniejący gazomierz pozostaje w 

tym samym miejscu. Gazomierz typ G4 jest wystarczający dla pomiaru gazu obu kotłów. Rozbudowywany 
budynek biurowy zasilany będzie z istniejącej instalacji gazowej. Kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 22 
kW do nowej części zamontowany będzie w tym samym pomieszczeniu kotłowni. Lokalizacja kotła zgodnie 
z rzutem parteru. 
Przewody poziome wewnątrz budynku prowadzić naleŜy pod stropem kotłowni ze spadkiem 4‰ w kierunku 
przyłącza. Przewody naleŜy wykonać z rur stalowych Dn25 i 20 stal o połączeniach spawanych. Wyklucza 
się omurowanie bądź zakrycie szczelne przewodów gazowych. 
Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w rurach ochronnych gazoszczelnie. Rury stalowe czarne 
bez szwu wg. PN-80/H-74219 łączone przez spawanie. Rury powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
przez pomalowanie farbą kreadurową dwukrotnie jako warstwa podkładowa oraz dwukrotnie farbą ftalową 
nawierzchniową w kolorze zgodnym z kolorystyką wnętrz.
Rury prowadzone po ścianach muszą być mocowane za pomocą uchwytów mocujących o odpowiednich 
rozstawach ø25 – 2,5m. Przy przewodach prowadzonych pionowo odstępy między podporami moŜna 
wydłuŜyć o 20%. Wybór rodzaju uchwytów dokona wykonawca w zaleŜności od miejsca ułoŜenia instalacji i 
w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Przed próbą szczelności naleŜy instalację przedmuchać spręŜonym powietrzem wolnym od 
zanieczyszczeń, oleju lub gazem neutralnym. Próbę szczelności instalacji gazowej wykonać na ciśnienie 
100 kPa bez przyłączania urządzeń gazowych ze szczelnym zamknięciem końcówek rur. Włączony 
manometr nie powinien wskazywać w przeciągu 0,5h Ŝadnego spadku ciśnienia. Po zamontowaniu 
urządzeń gazowych lecz przed podłączeniem gazomierza zaleca się przeprowadzenie dodatkowej próby 
szczelności powietrzem o ciśnieniu dwukrotnie przekraczającym ciśnienie robocze lecz nie większym niŜ 
ciśnienie jakie moŜe być dopuszczalne dla danego typu urządzenia gazowego. 

5.3. Monta Ŝ rur ze stali.
Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą 

być szczelne a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane.
Rury stalowe czarne bez szwu wg. PN-80/H-74219 łączone przez spawanie. Rury stalowe moŜna przycinać 
na placu budowy do Ŝądanej długości. Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak, aby było moŜliwe 
ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w 
kierunku przepływu wody. Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury 
przechodzić prostopadle. Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. NaleŜy zwrócić 
uwagę na kolejność wykonywania przewiertów dla rur przechodzących obok siebie. W takim przypadku 
naleŜy przewiercać co drugi otwór i dopiero po jego całkowitym wykonaniu łącznie z osadzeniem przepustu 
wykonywać kolejny otwór. 
Rury stalowe naleŜy przymocowywać do ścian lub stropu hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach 
zaleŜnych od średnicy rury.

5.4. Próby ci śnienia.
Przed próbą szczelności naleŜy instalację przedmuchać spręŜonym powietrzem wolnym od 

zanieczyszczeń, oleju lub gazem neutralnym. Próbę szczelności instalacji gazowej wykonać na ciśnienie 
100 kPa bez przyłączania urządzeń gazowych ze szczelnym zamknięciem końcówek rur. Włączony 
manometr nie powinien wskazywać w przeciągu 0,5h Ŝadnego spadku ciśnienia. Po zamontowaniu 
urządzeń gazowych lecz przed podłączeniem gazomierza zaleca się przeprowadzenie dodatkowej próby 
szczelności powietrzem o ciśnieniu dwukrotnie przekraczającym ciśnienie robocze lecz nie większym niŜ 
ciśnienie jakie moŜe być dopuszczalne dla danego typu urządzenia gazowego. 

5.5. Nadzór nad budow ą instalacji gazowej
Nadzór techniczny nad budową instalacji sprawują inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych odstępstw od 
rozwiązań projektowych  przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji technicznej nie 
mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość eksploatacyjną 
instalacji gazowych.

III. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów.
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- sprawdzenie szczelności instalacji
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych
IV. OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe naleŜy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót (formularzem wyceny
robót).
Sposób obmierzania poszczególnych robót naleŜy przyjmować zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w przedmiarze robót.

V. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Cena jednostki obmiarowej obejmuje
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- roboty wyszczególnione w przedmiarze i formularzu wyceny robót podstawach wyceny –
tablicach przywołanych katalogów nakładów rzeczowych,
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robot podstawowych, w tym m.in. roboty
zabezpieczające,
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów wraz z opłatami,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej.

opracował inŜ. Tomasz Kłoczko
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