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SST - B 02.00.00

ROBOTY W ZAKRESIE ZASYPEK FUNDAMENTOW
kod CPV 45111230-9

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z
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1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy.
* wypetnienie przestrzeni miedzy Scianami pogragzonymi w gruncie,
» zabezpieczenie wykopdw przed wodami opadowymi,
oraz
» wykonanie podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie pod
budynek i nawierzchnie utwardzone

Warunki geotechniczne zostaty opisane w opracowaniu: Dokumentacja badan
podfoza okre$lajgca warunki gruntowo-wodne w podfozu dziatki przy ul. 1-go Maja 59 w
Katach Wroctawskich, opracowanej przez Geotest-Wroctaw Ustugi wiertnicze - Czestaw Krél,
z lipca 2016 r.

Warunki gruntowe i wodne w podtozu sa korzystne. Pod nasypami niekontrolowanymi
zalegajg grunty piaszczysto-zwirowe wyksztatcone w postaci $rednio zageszczonych
piaskdéw $rednich, piaskdédw grubych z domieszka frakcji zwirowej, pospotek i pospotek
zaglinionych. Grunty te charakteryzujg sie korzystnymi parametrami wytrzymato$ciowymi.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje na gtebokosci 1,8 - 1,9 m ppt.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, warunkKi
gruntowe okresla sie jako proste.

Projektowany obiekt w stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych zaliczy¢ nalezy
do Il kategorii geotechniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST-B
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
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— szczego6towe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu itp.).

Okreslenia dodatkowe:
Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktdérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.
Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpaddw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia
od srodkow transportowych i urzadzen na korpusie drogowym.
Wysokos¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robét
ziemnych, lecz w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem roboét.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje
budowli.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztaicie i
nachyleniu dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = pd/pds
Gdzie:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5]
(Mg/m3).
Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1

Gdzie:
E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S- 02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktdéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru korncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
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1.5.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegélnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementdédw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp.

Zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materiaty (grunty)

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy przewidziano kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu
0/63mm oraz kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) nalezy odwiez¢é na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z

W KATACH WROCLAWSKICH

jego wywozem oraz optatg za wysypisko.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-B

00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Pospétka

zwirowo-piaskowg o nastepujacych parametrach:
Uziarnienie od 0,05 mm do 5 mm,
taczna zawartosc¢ frakcji i zwirowej do 30 %,
Zawartos¢ frakcji pytowej do 2 %,
Zawartosc¢ czastek organicznych do 1 %.,
Nasigkliwos¢ nie wiecej niz 5%,

VVVVY

Kruszywa tamane

Kruszywa tamane dzielg sie na zwykte (1 raz przekruszone) i granulowane (po 2 + 3
krotnym przejsciu przez kruszarki). Do kruszyw zwyktych zalicza sie: miat (0 + 4 mm),
kliniec (4 + 31,5 mm), tluczen (31,5 + 63 mm) i niesort (0 + 63 mm). Kruszywa te ze
wzgledu na duzg ilos¢ ziaren nieforemnych nie powinny by¢ stosowane do betondéw. Sg
one wykorzystywane jako materiat na podbudowy drog i torowisk. Do kruszyw
granulowanych zalicza sie piasek tamany (0 + 2 mm), grys (2 + 63 mm; moze by¢
rozsiany na poszczegélne frakcje lub grupy frakcji) i mieszanke kruszywa tamanego. W
grupie kruszyw naturalnych niekruszonych wyrdznia sie nastepujace asortymenty
handlowe:

piasek (uziarnienie 0 + 2 mm);

zwir (zakres uziarnieni 2 + 63 mm, moze by¢ do 4, do 8, do 16 lub do 32 mm);

pospétke (0 + 63 mm, uziarnienie nienormowane, na ogét silnie zapiaszczone);
mieszanke zwirowo-piaskowg (0 zawartosci piasku okoto 33% i uziarnieniu odpowiednim
do betonu, gérny zakres uziarnienia moze by¢ do 8, do 16 lub do 32 mm);

otoczaki (63 + 250 mm, rzadko stosowane do betonu, gtéwnie w masywnych budowlach
hydrotechnicznych).

Ogodlnie kruszywa mozna podzieli¢ na drobne (0 + 4 mm), grube (4 + 63 mm) i bardzo grube
(63 + 250 mm). Kruszywo o uziarnieniu ponizej 0,063 mm, stosowane jako osobny materiat,

nosi nazwe kruszywa wypetniajacego.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 [1] powinna leze¢

miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy

uktadanej jednorazowo.

Tabela 1. Sktad ziarnowy kruszywa

Sito kwadratowe mm | Przechodzi przez sito %
63 100

31,5 76-100

16 56-93

8 40-75

4 28-58

2 19-41

0,5 9-23

0,075 2-10
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Tabela 2.Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywal
famanego .
Lp. | wyszczegoinienie wiasciwosci podbudowa | podbudowa Badania wedtug
zasadnicza |pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych )
1 niz 0,075 mm, % (m/m) 0od2do 10 |od?2do 12 |PN-EN 933-1:2000 [1]
» - 5 -
p  |ZawartosC nadziama, %(m/m). nie | 5 10 PN-EN 933-1:2000 [1]
wigcej niz
—— - 5
3 |Fawartose ziam nieforemnych % - 5 40 PN-EN 933-4:2001 [2]
(m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4  |organicznych, %(m/m), 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8]1
nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po
5 [Picciokrotnym zageszczeniu od 30 do 70 [od 30 do 70 | PN-EN 933-8:2001 [3]
metoda I lub II
wg PN-B-04481, %
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej (35 50
liczbie obrotow, nie wigcej niz )
6 b) écieralnoéé czesciowa po 1/5 |30 35 PN-EN 1097-2:2000 [4]§
peinej liczby obrotow,
nie wigcej niz
&
7 |Nasiakliwose, %(m/m), 3 5 PN-EN 1097-6:2002 [6]|
nie wigcej niz
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po
8 |25 cyklach zamrazania, % (m/m), |5 10 PN-EN 1367-1:2001 [7]]
nie wigcej niz
Zawartos¢ zwigzkow siarki
9 |w przeliczeniu na SO3, 1 1 PN-EN 1744-1:2000 [8])
%(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik nosnosci wyo¢ mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: )
10 a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60 PN-5-06102:1997 [9]
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120 -
Cement

Do wykonania wzmocnienia podtoza cementem stosuje sie nastepujace materiaty:

Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowac¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport
cementu wg BN- 88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie

dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania

laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

| Lp.

| Wiasciwosci

Klasa cementu
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32,5

1 Wytrzymatosé na sSciskanie (MPa), po 7 dniach, nie

mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5

mniej niz:
3 Czas wigzania:

- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60

- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 Statosc¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10
2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajagce wymagania podane w tablicy 3.
Kruszywo mozna uznac¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatosc na sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami normowymi.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, 30 PN-B-06714-15
%, nie mniej niz: [4]
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 15
mm, %, nie wiecej niz:

2 Zawartosc¢ czesci organicznych, barwa cieczy wzorcowa PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: [5]

3 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych, %, nie 0,5 PN-B-06714-12
wiecej niz: (3]

4 Zawartosc siarczandw, w przeliczeniu na SO3, | 1 PN-B-06714-28

%, ponizej: [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roznych rodzajow kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg lub do momentu
poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-cementowych
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wykonanych z woda watpliwa i z wodg wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnosc
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-B 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét.

Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-B 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
4

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i woudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w ST-B 00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi
projektu technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢
zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze
Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacja.

Dokumentacja geotechniczna powinna byé¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,
przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét
fundamentowych i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan
kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacii
powykonawcze;.

5.3. Zdjecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy,
zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow.

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna
grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego obszaru rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika
Projektu. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus nalezy sktadowac w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopéw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu
projektowanego posadowienia obiektu (sp6d betonu podktadowego). Pozostatg czesc
wykopu nalezy wykonac recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych rob6t, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
bezpieczehstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, ciepine,
gazowe, elektryczne) wdwczas roboty nalezy przerwac, powiadomic¢ o tym Kierownika
Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby
byt wymaganej projektem doktadnosci robét.

Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i
rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich
nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopdw.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem
budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniac¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzehn swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.
Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej: w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy -
po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.4.2. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu
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Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usungc recznie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony
nalezy usunac i zastgpi¢ betonem B10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.

5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1. Wykonywanie roboét recznie

Przy wykonywaniu robdt ziemnych recznie nalezy:

» uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

» zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

* pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie
dozwolone jest urzadzania wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych srodki
transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi
skarpy wykopu,

» rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych,

* sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopow.

5.6.2. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robét, nalezy zachowacé nizej wymienione wymagania
dodatkowe: gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki, roboty ziemne
przy nasypach i wykopach wykonywaé¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierébwnosci, zachowac szczeg6lng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypéw,
rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwosc¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn, wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu, zachowaé
ostroznosc¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie podstropowym.

5.7. Zasady wykonania podbudow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
W przypadku parametréw geotechnicznych gruntu rodzimego nie spetniajacych wymagan
nalezy zastosowac¢ wszelkie rozwigzania technologiczne w celu osiggniecia powyzszych
parametréw (zageszczanie, stabilizacja, itp.)

Warunki wykonania podsypki i podbudowy.

> Uktadanie podsypki i podbudowy powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu
prac w wykopie.

» Uktadanie podsypki i podbudowy nalezy prowadzi¢ roéwnomiernie na catej
powierzchni wykopu z zachowaniem projektowanych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

» Jezeli podbudowa sktada sie z dwoch lub wiecej warstw, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy
moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

> Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej okreslonej zgodnie z PN-B-04481.

» Grubos¢ podsypki zgodnie z projektem 20 cm.

» Wskaznik zageszczenia Js = 0,98.
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Grubosci poszczegdlnych warstw powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz
dostosowane do mozliwosci technologicznych.

Nalezy do$wiadczalnie okresli¢ sposdb zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy ktorej nie
nastepuje dalsze zwiekszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotrzymaé parametrow
opisanych w projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obcigzanie ptyta
oznaczajac moduty odksztatcenia podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

W czasie robét zwréci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych,
humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopdw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntéw w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest pozostawienie
otwartych wykopdw na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg
statecznosci poprzez ich skarpowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych sgczen, wykop
denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzapia). W
zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszaceyj:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (Sabami) lub ciezkimi
tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak
nie moze by¢ ona wieksza niz Srednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementdéw obiektu i okreslonych robét.
Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z
zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod woda,
niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej,
do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy scianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujac
zageszczarki zaakceptowane przez Inzyniera.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowa¢ jego zageszczenie.

5.8. Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczyc¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w spos6b zapewniajacy prawidtowe
odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem wdéd spoza terenu dziatki nalezy wykonac drenaz.
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W czasie robét zwréci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych,
humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopdw chronié przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntéw w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest pozostawienie
otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg
statecznosci poprzez ich skarpowanie,

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen, wykop
denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzapia). W
zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-B 00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy
zwrdcic na:

- sposOb odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotow odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z budowa nalezy
do Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan
z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. Gdy jakos¢ wykonanej roboty
budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg
Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntéw

Wykonawca robét powinien zorganizowac na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu.
Laboratorium to powinno by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujacych
badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

- stopnia zageszczenia gruntu.

Badanie zageszczenia gruntow pod posadzka i fundamentami nalezy przeprowadzaé
metoda ptyty, a pozostate metoda Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnacé
uzyskane wyniki z projektem. Protoko6t powinien by¢ dotaczony do dziennika budowy i
przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe
uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykonac¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Sprawdzenia rob6t nalezy dokonaé wg nastepujacych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkdéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzac tasma i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,
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- wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow nalezy sprawdzaé tasma i szablonem z
poziomnica co najmniej w 3 miejscach na catej diugosci w przypadku wykonywania robot
liniowych i co najmniej po brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia
budynku lub innego obiektu inzynierskiego.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robo6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami
gruntu oraz stan drdg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie
statecznosci skarp, wykopéw, rozparcie i podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli
lub utozenie albo wykonanie urzadzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu
oraz dokfadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.). W
przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos$¢ rodzaju gruntu w ukopie z
dokumentacjg geotechniczna, zachowanie stanu rbwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz
uporzadkowanie terenu wokot ukopu. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajacych i robot
mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzadzic¢ protokét, potwierdzony
przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy odnotowac w dzienniku
budowy wraz z ich ocena. Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania rob6t ziemnych
powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktdrych pézniejszy
dostep bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robo6t

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-B 00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt. 7. Za jednostke obmiarowa dla robét ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoéine” pkt. 8.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos$c¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i
ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny rob6t”.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawag ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine,

PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem,
PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntdw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401
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