BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCtAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

SST - B 01.00.00
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45110000-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorka i wyburzeniem elementéw budynkéw zwigzanych z realizacjg

BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z LACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCLAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot rozbiérkowych zwigzanych
z dostosowaniem istniejacego budynku oraz rob6t rozbiérkowych w ramach opracowanej
dokumentacji techniczne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonym ST — B 00.00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogbine” pkt.1.5

2. Materiaty

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- mioty pneumatyczne

- nozyce do ciecia zelbetu

- koparki

- narzedzia do demontazu instalacji , przewodow i urzadzen

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt. 4.
Wybédr miejsca sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztéw sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wyb6r srodkéw transportu zalezy od warunkéw
lokalnych.

5. Wykonane robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzic¢
doktadne badanie konstrukciji i stanu technicznego poszczeg6inych elementéw sktadowych
budynku, rozeznac¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robot
rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbidrki Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby
stopniowo odcigzac elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze powodowac
naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.

Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia.
Nastepnie rozbiera sie dach, strop i Sciany .

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub
metali.

KOSZ-BUD Kosztorysowanie, Nadzorowanie , Inwentaryzacje
59-800 Luban, Zareba ul. Piaskowa 5
Opracowata: Bozena Brzostocka



BUDOWA KRYTEJ PLYWALNI Z tACZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTWOWEJ NR 1
W KATACH WROCtAWSKICH
NA DZIALKACH NR 3/3,40 AM-6 OBREB KATY WROCLAWSKIE

Elementy z betonu wysokiej klasy, trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie sie
tarczowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sg tez rozdrabniane przez
rozpieranie za pomoca ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen rozpierajgcych albo przez
ciecie metoda termiczng ptomieniem o temperaturze ponad 4000°C, kt6rg uzyskuje sie przez
spalanie rury stalowej wypetnionej wigzka drutéw stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o
cisnieniu 1,2-1,5 MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.
Mur z cegty petnej (lub bloczkdéw) mozna rozbierac¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne cegtly
(lub bloczki) i spuszczajac je rynna.

1. Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejacego nalezy prowadzi¢ w
sposéb zapewniajacy jeqo bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspétpracy z nadzorem
autorskim

2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ).

3. Projekt Organizacji Budowy i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty rozbiérkowe

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek budowli, gruzu oraz
kompletnosci wykonania robot.

7. Obmiar robé6t

Ogolne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt. 7
8. Odbiér robot

Ogolne zasady dotyczace odbioru rob6t zostaty podane w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogdéine”
pkt. 8.

Odbiér robot rozbiérkowych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbioérki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materiatow pochodzacych z rozbiérki wg rodzajow materiatow

i grupy oraz okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbidrki .

4. sprawdzenie rozliczenia materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — B 00.00.00 ,, Wymagania ogéine”
pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe poszczegdlnych elementéw budynku wyburzanego
- wykucie otwordéw, oscieznic

- wywéz materiatéw z rozbiodrki

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- optata za przyjecie materiatdw na wysypisko

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

- Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot.

- ustawienia tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,
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- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115
poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80
poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz. U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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