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Podstawa opracowania 
Kod pozycji CPV

Nr specyfikacji technicz.
SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 
Cena
 jedn.

 Wartość robót  

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg  i odwodnienia - tyczenie w terenie równinnym .
W cenie jednostkowej  wytyczenie na potrzeby  budowy granic działki drogowej objętej opracowaniem, oraz 
wykonanie  mapy powykonawczej  i operatu kolaudacyjnego . W cenie wykonanie min  szt. 1  na 100m 
drogi  odwiertu dla wykazania prawidłowej grubości warstwy ścieralnej 

l=257,50  m  

Skarpowanie pobocza- zdjęcie warstwy ziemi , darni , humusu o gr. do 30cm, z wywozem materiału do 10 
km . W cenie należy uwzględnić  utylizacje i składowanie 

F=(2*257,50-19,50)*0,5= 247,75 m2 - pobocze wzmocnione ,

Oczyszczenie i istniejącej zanieczyszczonej   nawierzchni  asfaltowej z  uzupełnieniem  ubytków  masą 
drobnoziarnista jak w opisie technicznym . Ubytki należy  oczyścić z pozostałości gruzu asfaltowego 
.Krawędzie dociąć piłą i zabezpieczyć asfaltem ( emulsją) .  Powierzchnia 15 % powierzchni przewidzianej 
do remontu. W cenie jednostkowej należy ująć koszty związane  z utylizacją i wywiezieniem materiału  z 
rozbiórki  na odległość do 10 km.

F=216,30*3,00+(3,0+4,18)*0,5*4,50+20*4,0+(275,5-216,30-4,50-20)*(3,0+4,50)*0,5+43,00=918,18 m2

m =16,80  Mg- rozliczenie dowodem  DW 

Wykonanie pobocza wzmocnionego z materiału  pochodzącego z rozbiórki . Pozostała  cześć materiału - 
kruszywo 0/31,5 mm  -  nowe  dowiezione. Szerokość pobocza 0,35-0,75 cm , grubość pobocza  
wzmocnionego  min 10-12 cm. 

F=(2*257,50-19,50)*0,5= 247,75=m2

              -   zł 

Ułożenie   nawierzchni   bitumicznej  na istniejącej  podbudowie  tłuczniowej - warstwa z  AC 11 S 35/50 
i o   gr.5 cm . Docięcie nawierzchni  w miejscu  krawężnika l =3,50 m. W cenie jednostkowej należy ująć 
koszty związane z profilowaniem istniejącej nawierzchni w celu nadania spadku min 2 % jak na rysunku 
konstrukcyjnym
F=216,30*3,00+(3,0+4,18)*0,5*4,50+20*4,0+(275,5-216,30-4,50-20)*(3,0+4,50)*0,5+43,00=919,18 m 2

                    -   zł 

Skropienie asfaltem D-200 w ilości do 1,00kg/m 2 asfaltu pozostałego  na podbudowie                     -   zł 

              -   zł 

Oznakowanie  pionowe  w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót 
budowlanych.

●  ● ●  ● 

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego  kpl.       1,00                        -   zł 

Wyniesienie w teren , utrzymanie  organizacji ruchu  tymczasowego na czas wykonywania prac  kpl.       1,00                        -   zł 

              -   zł 
                    -   zł 

                    -   zł 

                    -   zł 
data  opracował  

PODATEK VAT 23 %
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) 

słownie : 

RAZEM   NAWIERZCHNIE  

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5

6
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 

RAZEM  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

RAZEM ELEMENTY KOSZTORYSU  ( netto) 

RAZEM   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE   Kod CPV-45233000-9
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PRZEDMIAR ROBÓT m2   918,18    

4
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m2   247,75                        -   zł 

3
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT Mg     16,18                        -   zł 

2
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m2   247,75                        -   zł 

WZÓR KOSZTORYSU  OFERTOWEGO   - OPRACOWANY NA PODST AWIE  PRZEDMIARU  ROBÓT 
Kąty Wrocławskie - działka nr 1dr  AM-02  Obr.K ąty Wrocławskie - obszar miejski 

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV-45100000-8

1
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT rycz     1,000                        -   zł 


