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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ETAP I

1. Wykonanie izolacji termicznej i wodnej fundamentéw

2. Wykonanie warstw podtogowych - podfoga sportowa.

3. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej oraz parapetow

4. Wykonanie tynkéw maszynowych gipsowych

5. Wykonanie sufitow podwieszanych dzwigkochtonnych

6. Utozenie paneli dzwiekochtonnych

7.Utozenie oktadzin podtogowych

8. Malowanie $cian

9. Wykonanie warstw dachowych w tym pokrycia styropapg o gr.10cm.
10.Ocieplenie budynku wetng mineralng i utozenie na stelazu ptyt cementowo-wtéknistych.
11.Montaz wpustow i rur spustowych.
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Kosztorys Sadkow - etap 11I.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 PRACE BUDOWLANE Il ETAP
1.1 PARTER
1|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1.1/0606-01 ziome podposadzkowe
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
2|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1|0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 2cm
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1.1/1101-02
350*0.06 m3 21.000
RAZEM 21.000
4/KNR 4-01 Montaz rusztu podtogowego m2
d.1.1/0820-03
kalk. wtasna
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
5/KNR 0-21 Slepa podtoga z desek o szer. 15-20 cm m2
d.1.1/4007-01
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
6/KNNR 2 Posadzka z parkietu m2
d.1.1/1205-09
591 m?2 591.000
RAZEM 591.000
7|KNR 2-02 Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach m?2
d.1.1/2008-01
analogia
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.1.1/202 1134-02
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
9|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
650 m?2 650.000
RAZEM 650.000
10/1-15 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych 120x200 szt
d.1.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111-15 Montaz drzwi stalowych zewnetrzne140x200 szt
d.1.1|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
121-15 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych 120x200 szt
d.1.1|kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych tréjdzielnych z PCVo an-  |m2
d.1.1{1023-11 tywtamaniowych z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
3.7*10 m?2 37.000
RAZEM 37.000
14 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dt. ponad 1 m szt
d.1.1/0135-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
15/1-15 Daszek na wspornikach ze stali nierdzewnej, przykryty poliweglanem bezbarw- |szt
d.1.1|kalk. wiasna [nym o gr.3mm.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16/1-15 Wykonanie panlei akustycznych $sciennych i sufitowych szt
d.1.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PANELE AKUSTYCZNE
17(1-15 Panele akustyczne sufitowe m?2
d.1.2|kalk. wtasna
259.2 m?2 259.200
RAZEM 259.200
18(1-15 Panele akustyczne scienne m?2
d.1.2|kalk. wtasna
15.2*2.7 m?2 41.040
RAZEM 41.040
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Kosztorys Sadkow - etap 11I.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1.3 WYKONANIE POKRYCIA DACHU WRAZ Z DOCIEPLENIEM
19/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.3/0604-01
analogia
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.1.3/1101-02
0.04580 m3 0.046
RAZEM 0.046
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ze styropapy gr.20cm poziome na wierz- |m?2
d.1.3/0609-02 chu konstr.na zaprawie Styropapa na styropianie EPS 100 jednostronnie lami-
analogia nowang pap3a
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
22|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wartswa podstawowa m2
d.1.3/0504-01
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng wartswa wierzchnia m2
d.1.3/0504-01
580 m?2 580.000
RAZEM 580.000
24|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach attyk m2
d.1.3/1001-01
0.38*0.9*1*7 m?2 2.394
RAZEM 2.394
1.4 DOCIEPLENIE BUDYNKU
25/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1.4/0104-02 mentow
analogia
106*3.4*1 m3 360.400
RAZEM 360.400
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.4|0603-01 sji asfalt.- dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
106*3.4 m?2 360.400
RAZEM 360.400
27|KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.1.4/0606-02
analogia
106*3.4 m?2 360.400
RAZEM 360.400
28|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.4|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
106*3.4*1 m3 360.400
RAZEM 360.400
29|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.4/1604-01
954 m?2 954.000
RAZEM 954.000
30|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m?2
d.1.4|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
954 m?2 954.000
RAZEM 954.000
31|KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na podtozu z cegiet na |m2
d.1.4/2612-03 $cianach
954 m?2 954.000
RAZEM 954.000
32|KNR 0-18 Uktadanie elewacyjnych zaluzji fasadowych m2
d.1.4/2612-03
analogia
954 m?2 954.000
RAZEM 954.000
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