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SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko

$ciola ewangelickiego w K agtach Wroctawskich"

Do

1[SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1 56
1.1|Roboty ziemne 1 12
1.2|Roboty montazowe 13 42
1.3|Rozbhiérka i odtworzenie nawierzchni 43 56
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PRZEDMIAR 4
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz. Razem
"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko  $ciota ewangelickiego w K gtach Wroctawskich"
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
1[45231300-8 |SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe km
d.1.1/2101-03
0,157 km 0,157
RAZEM 0,157
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.1.1/0212-04 ktad w gruncie kat. Il
wykopy mechniczne 80%
RDRS5 - x 5,47%(1,03+1,04+2*0,15)*0,5*1,0 6,482
x - RDR15t |2,84*(1,04+1,56+2*0,15)*0,5*1,0 4,118
WD48 - 5,39%(1,52+1,73+2*0,15)*0,5*1,0 9,567
WD48t
S14 - S17 33,22*%(1,35+1,40+2*0,15)*0,5*1,05 53,194
S18 - S26 12,74*(1,38+1,54+2*0,15)*0,5*1,0 20,511
RDR7 - S18 |2,39%(1,38+1,38+2*0,15)*0,5*1,0 3,657
RDR®6 - Tr24 |3,56%(1,34+1,41+2*0,15)*0,5*1,0 5,429
RD39 - S28 |2,22%(1,87+1,86+2*0,15)*0,5*1,0 4,473
RD40 - Trx  |15,10%(1,38+1,60+2*0,15)*0,5*1,0 24,764
RD41 - S30 |3,97%(1,41+1,37+2*0,15)*0,5*1,0 6,114
S30 - Trx 15,43*(1,37+1,47+2*0,15)*0,5*1,0 24,225
RD42 - Trx  |0,44%(1,62+1,59+2*0,15)*0,5*1,0 0,772
S17 - S26 16,24*(1,65+1,77+2*0,15)*0,5*1,4 42,289
S26 - x 25,70%(1,77+1,59+2*0,15)*0,5*1,4 65,843
x-S7 12,21*%(1,59+1,33+2*0,15)*0,5*1,4 27,521
Zminusowanie warstwy konstrukcji drogowej - ujete w opracowaniu czesci drogo-
wej
-69,55*1,0*0,20 -13,910
-33,22*1,05*0,20 -6,976
-54,15*1,4*0,20 -15,162
Poszerzenie wykopéw pod studzienki
S14 2,5*2,5*1,35 8,438
S17 2,5*2,5%1,40 8,750
S18 2,5*2,5%1,38 8,625
S26 2,5%*2,5%1,77 11,063
S7 2,5*2,5%1,33 8,313
Pogtebienie wykopow pod studzienki
2,5*2,5%0,4*4 10,000
A (obliczenia pomocnicze) s========
318,100
poz.A*0,8-poz.3 m3 124,851
RAZEM 124,851
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.1/0202-08 kat. l11-1V z transportem urobku na odlegtos$¢ 15 km po drogach o nawierzchni
0208-02 utwardzonej samochodami samowytadowczymi
wraz z optata za przyjecie ziemi na sktadowisko
<podsypka>
69,55*1,0*0,15 m3 10,433
33,22*1,05*0,15 m3 5,232
54,15*1,4*0,15 m3 11,372
<obsypka>
32,02*(1,0*0,16) m3 5,123
37,53%(1,0*0,200) m3 7,506
33,22*(1,05*0,250) m3 8,720
54,15*%(1,40*0,500) m3 37,905
<nadsypka>
69,55*1,0*0,20 m3 13,910
33,22*1,05*0,20 m3 6,976
54,15*1,4*0,20 m3 15,162
<studzienki, wpusty>
7,29 m3 7,290
RAZEM 129,629
4/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydobyciem urobku
wykopy reczne - 20%
poz.2A*0,20 m3 63,620
RAZEM 63,620
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-  |m2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
RDRS - x 5,47*(1,03+1,04+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 6,482
x - RDR15t |2,84*(1,04+1,56+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 4,118
WD48 - 5,39%(1,52+1,73+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 9,567
WD48t
S14 - S17 33,22*(1,35+1,40+2*0,15)*0,5*1,05 m?2 53,194
S18 - S26 12,74*(1,38+1,54+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 20,511
RDR7 - S18 |2,39%(1,38+1,38+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 3,657
RDR®6 - Tr24 |3,56%(1,34+1,41+2*0,15)*0,5*1,0 m2 5,429
RD39 - S28 |2,22%(1,87+1,86+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 4,473
RD40 - Trx  |15,10%(1,38+1,60+2*0,15)*0,5*1,0 m2 24,764
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PRZEDMIAR 5
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RD41 - S30 |3,97%(1,41+1,37+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 6,114
S30 - Trx 15,43*(1,37+1,47+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 24,225
RD42 - Trx  |0,44%(1,62+1,59+2*0,15)*0,5*1,0 m?2 0,772
S17 - S26 16,24*(1,65+1,77+2*0,15)*0,5*1,4 m?2 42,289
S26 - x 25,70%(1,77+1,59+2*0,15)*0,5*1,4 m?2 65,843
x-S7 12,21*%(1,59+1,33+2*0,15)*0,5*1,4 m?2 27,521
Zminusowanie pod studzienki
S14 -2*2,5*1,35 m?2 -6,750
S17 -2*2,5%1,40 m?2 -7,000
S18 -2*2,5*1,38 m?2 -6,900
S26 -2*2,5%1,77 m?2 -8,850
s7 -2*2,5*1,33 m?2 -6,650
RAZEM 262,809
6/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m2
d.1.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
Umocnienie $cian komér o gt. do 3,0m
S14 4*2,5*1,35 m?2 13,500
S17 4*2,5%1,40 m?2 14,000
S18 4*2,5*1,38 m?2 13,800
S26 4*2,5%1,77 m?2 17,700
S26 4*2,5*1,33 m?2 13,300
2,5%(0,4-0,2)*4*5 m?2 10,000
RAZEM 82,300
7/KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu - montaz urzadzen stud.
d.1.1/0603-02
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
8/ KNNR 1 Pompownanie wody godz.
d.1.1/0603-01
2<miejsc>*10<dni>*4<godziny> godz. 80,000
RAZEM 80,000
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0501-02 podsypka piaskowa
69,55%1,0 m?2 69,550
33,22*1,05 m?2 34,881
54,15*1,4 m?2 75,810
RAZEM 180,241
10|KNR 2-01 Obsypka i nadsypka z piasku do wys. 20 cm ponad wierzch rur. m3
d.1.1/0320-04
analogia
<obsypka>
32,02*(1,0*0,16-PoleKotaD(0,16)) m3 4,480
37,53*(1,0*0,200-PoleKotaD(0,20)) m3 6,328
33,22*(1,05*0,250-PoleKotaD(0,25)) m3 7,090
54,15*(1,0*0,500-PoleKotaD(0,50)) m3 16,448
<nadsypka>
69,55*1,0*0,2 m3 13,910
33,22*1,05*0,2 m3 6,976
54,15*1,4*0,2 m3 15,162
RAZEM 70,394
11|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1. |m3
d.1.1/0318-02 z.0. |5 m w gr.kat. IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00)
2.11.4. 9911- |Zasypanie - prace ziemne reczne - 20%
03
poz.2A <wykop liniowy> 318,100
-69,55*1,0%0,15 -10,433
-33,22*1,05*0,15 -5,232
-54,15*1,4*0,15 -11,372
<obsypka>
-32,02%(1,0*0,16) -5,123
-37,53*(1,0*0,200) -7,506
-33,22%(1,05*0,250) -8,720
-54,15%(1,40*0,500) -37,905
<nadsypka>
-69,55*1,0*0,20 -13,910
-33,22*1,05*0,20 -6,976
-54,15*1,4*0,20 -15,162
<studzienki, wpusty>
-8,93 -8,930
A (obliczenia pomocnicze) s========
186,831
poz.11A*0,2 m3 37,366
RAZEM 37,366
12|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.1/0214-05 z.0. |spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym
2.11.4. 9911- |25 cm) - kat.gr. -1V - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
03 Zasypanie - prace ziemne mechaniczne - 80%
poz.11A*0,8 m3 149,465
RAZEM 149,465
1.2145231300-8 |Roboty monta zowe
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PRZEDMIAR 6
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13/KNR-W 2-18 |Demontaz kanatéw dn160 m
d.1.2/0408-02
analogia w=
05R,S
32,02 m 32,020
RAZEM 32,020
14|/KNR-W 2-18 |Demontaz kanatéw dn200-250 m
d.1.2/0408-03
analogia w=
05R,S
37,53+33,22 m 70,750
RAZEM 70,750
15/KNR-W 2-18 |Demontaz kanatéw dn500 m
d.1.2/0408-07
analogia w=
05R,S
54,15 m 54,150
RAZEM 54,150
16|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | kpl.
d.1.2|/0409-01 wykopie o glebokosci 3 m
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
17|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1.2|0411-01 kiem i syfonem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2|0408-02 rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC 160 SN8
32,02 m 32,020
RAZEM 32,020
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2|0408-03 rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC 200 SN8
37,53 m 37,530
RAZEM 37,530
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2|0408-04 rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC 250 SN8
33,22 m 33,220
RAZEM 33,220
21|/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.2|0408-07 rury kanalizacyjne kielichowe lite PVC 500 SN8
54,15 m 54,150
RAZEM 54,150
22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/0422-07 zewn. 500 mm
Tréjnik PVC 500/ 160
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o $r. szt
d.1.2/0422-07 zewn. 500 mm
Tréjnik PVC 500 / 200
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|0422-04 zewn. 250 mm
Tréjnik PVC 250 / 160
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone na weisk o $r. szt
d.1.2/0422-03 zewn. 200 mm
Tréjnik PVC 200/ 160
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 4-02 |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.1.2/0218-01
7*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
27|KNR-W 4-02 |Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - czyszczak zeliwny dn150 |szt.
d.1.2/0218-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
28|KNR-W 4-02 |Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne dn150 45st |szt.
d.1.2/0218-02
7*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
29|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.2|1413-01 gtebok. do 3m
Montaz studni rewizyjnej, osadnikowej z uszczelkami DN 1000 H=1,35-1,40m
+ Wiaz kanatowy zel. klasie D400,niewentylowany, 2-4 otworowy z wypetnieniem
betonowym, samoblokujgcy bez czesci ruchomych
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
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PRZEDMIAR 7
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.2|1413-01 gtebok. do 3m
Montaz studni rewizyjnej, osadnikowej z uszczelkami DN 1000 H=1,77m
+ Wiaz kanatowy zel. klasie D400,niewentylowany, 2-4 otworowy z wypetnieniem
betonowym, samoblokujgcy bez czesci ruchomych
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za  |[0.5 m]
d.1.2|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
bez M kre- Bez materiatu kregéw DN 1000
gow
--14 [0.5m] 14,000
stud.
RAZEM 14,000
32|KNNR 4 Whpust uliczny tradycyjny klasa C-250, wg PN-EN124:2000, ze studzienkag osad- |szt.
d.1.2{1424-01 nikowg DN 450 i zasyfonowanym odptywem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|/KNNR 4 Zamkniecie pneumatyczne kanatu DN 500 kpl.
d.1.2/1610-06
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNNR 4 Zamkniecie pneumatyczne kanatu DN 250 kpl.
d.1.2/1610-03
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Zamkniecie pneumatyczne kanatu DN 200 kpl.
d.1.2/1610-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNNR 1 Przepompowywanie wody pomigdzy kanatami kpl.
d.1.2/0603-02
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
37/KNNR 1 Pompownanie wody godz.
d.1.2/0603-01
8*12 godz. 96,000
RAZEM 96,000
38/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.1.2/1610-06 préb.
4 odc. -1 4,000
prob.
RAZEM 4,000
39|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1.2{1610-03 préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
40(KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/1610-02 préb.
2 odc. -1 2,000
prob.
RAZEM 2,000
41|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1.2/1610-01 préb.
analogia w=
0,2M,S
7 odc. -1 7,000
préb.
RAZEM 7,000
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.2|1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05 wraz z optatg za przyjecie na sktadowisko
, m3 5,500
RAZEM 5,500
1.3|45233200-1 |Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
43|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej na podsypce pias- |m2
d.1.3/0806-01 kowej
87,37*2,5 m?2 218,425
RAZEM 218,425
44|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m2
d.1.3/0802-05
0802-06
poz.43 m?2 218,425
RAZEM 218,425
45|KNR 2-31 Wzmocnienie stabonosnego podioza - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 |m?2
d.1.3|0104-07 MPa gr. 17 cm
0104-08
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22,0 <Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej> m2 22,000
RAZEM 22,000
46| KNR 2-31 podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 22 cm |m2
d.1.3|0114-01
0114-02
22,0 <Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej> m?2 22,000
RAZEM 22,000
47|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos- |m2
d.1.3|0105-07 ci warstwy po zageszczeniu
analogia
87,37*2,5 m?2 218,425
RAZEM 218,425
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3/0302-01 mentowo-piaskowej
analogia kosztka z odzysku 95 %
87,0*2,5 m?2 217,500
RAZEM 217,500
49|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.3/0812-03
2,66 m3 2,660
RAZEM 2,660
50 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.3/0814-01
10 m 10,000
RAZEM 10,000
51|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow m
d.1.3/0813-01
35 m 35,000
RAZEM 35,000
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
0,15*0,20*10 <obrzeza> m3 0,300
(0,15*0,15+0,15*0,30)*35 <krawezniki> m3 2,363
RAZEM 2,663
53/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.1.3/0407-05 prawg cem. - materiat obrzezy z odzysku w 90%
10 m 10,000
RAZEM 10,000
54 KNR 2-31 Krawezniki na podsypce cem.piaskowe - materiat kraweznikéw z odzysku w m
d.1.3|0403-03 90%
35 m 35,000
RAZEM 35,000
55/KNR 2-31 Wywiezienie zdemontowanych nawierzchni t
d.1.3/1510-04 wraz z optata za przyjecie na sktadowisko
87,0 t 87,000
RAZEM 87,000
56 KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1.3/1511-02 Krotnosé = 19
87,0 t 87,000
RAZEM 87,000
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