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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

CZĘŚĆ 1 
Instalacje wod.-kan. 

kody Wspólnego Słownika Zamówień: 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI 1. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
2. MATERIAŁY. 
3. SPRZĘT. 
4. TRANSPORT. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne (ST). 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania  wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem 
instalacji wod-kan. W/w roboty realizowane będą na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO i 
WYKONAWCZEGO REMONTEM DAWNEGO KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W KĄTACH 
WROCŁAWSKICH. INSTALACJE WOD_KAN,  opracowanego przez VERTIGO MARGARETA 
JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33    51-661 WROCŁAW. 

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI 

Zamawiający:  GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE  ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty                             
Wrocławskie 

. 

· Temat:                           REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO 
                                                    KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

· Obiekt:   DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH. 

· Lokalizacja:  KĄTY WROCŁAWSKIE. Rynek 

· Jednostka projektowa: VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33 
                                                    51-661 WROCŁAW. 

· Branża:   Instalacje wod-kan 
 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1., których zakres zawiera dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnych z punktem 1.1. 
Zakresem robót objęto instalacjami wod-kan oraz niezbędnymi zmianami na przyłączach. 
 
 Pełny zakres robót zawiera Projekt Wykonawczy  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnych z punktem 1.1. 
 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi Polskimi 
Normami i określeniami podanymi w opracowaniu „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót – Wymagania ogólne”. 
Podstawowe określenia występujące w działalności budowlanej zamieszczone są w opracowaniu: 
Tadeusz Biliński „Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej”, Wyd. IPB (Izba Projektowania 
Budowlanego), Warszawa 2007r. 
Definicje terminologii, pojęć oraz określeń z zakresu branży są zamieszczone na branżowych stronach 
internetowych i w literaturze technicznej. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót zamieszczono w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Podstawą wykonania robót ujętych w zakresie niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest 
dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić wszystkie 
opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacji projektowej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót obejmują zagadnienia: 

· przekazanie terenu budowy, 

· dokumentacja projektowa, 

· zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
· zabezpieczenie terenu budowy, 

· ochrona środowiska w czasie wykonywania robót, 
· ochrona przeciwpożarowa w trakcie wykonywania robót, 
· postępowanie z materiałami szkodliwymi dla otoczenia, 
· ochrona własności publicznej i prywatnej, 
· bezpieczeństwo i higiena pracy, 
· ochrona i utrzymanie robót, 
· stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zagadnienia te powinny być przedmiotem odrębnych uzgodnień i regulacji, i powinny być uwzględniane 
w każdym etapie wykonywania robót. 
Wykonywanie robót powinno być prowadzone zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiałów o wymaganej jakości. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodne z warunkami opublikowanymi w zestawionych w ST 
i PW aktach prawnych, z uwzględnieniem wszystkich innych przepisów (w tym m.in. z zakresu BHP i p-
poż.), których zestawienia nie zawierają. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca i Nadzór Techniczny powinni się dokładnie 
zapoznać z całością dokumentacji projektowej oraz uzgodnić projekt organizacji robót (harmonogram), 
wykonany przez Wykonawcę. Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora 
dokumentację projektową, przed jej przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów 
i rozwiązań technicznych. 
Wszystkie niejasności techniczne związane z wykonaniem robót należy wyjaśniać i uzgadniać 
z projektantem Projektu Wykonawczego. 
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, sprzeczności lub braku informacji, Wykonawca powinien 
przed złożeniem oferty wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który ma wyłącznie prawo do 
decydowania o wprowadzaniu zmian do dokumentacji i zakresu robót. Wszystkie nie ujęte prace i nie 
wyjaśnione w tym trybie i terminie niejasności, będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 
Niezależnie od stopnia dokładności i kompletności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca 
robót jest zobowiązany do uzyskania kompletnego i dobrego jakościowo rezultatu końcowego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie i jakość robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 
i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca i Nadzór Techniczny powinni się ponadto 
dokładnie zapoznać ze szczegółowymi wymogami dostawców urządzeń, w zakresie dostawy, 
transportu, składowania i montażu urządzeń. 
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Kolejność wykonywania poszczególnych instalacji i robót należy do Wykonawcy, który będzie je 
realizował zgodnie z opracowanym harmonogramem. Realizacja robót musi uwzględnić warunek 
zachowania ciągłości eksploatacji obiektu i związanego z nim wyposażenia i instalacji. Harmonogram 
wykonywania robót powinien być uzgodniony z Użytkownikiem obiektu. 
Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze 
i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie tematu. Wykonawca powinien gwarantować 
prawidłową realizację robót i wysoką jakość ich wykonania. 
Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny  posiadać państwowe uprawnienia budowlane, 
w zakresie wykonawstwa robót ujętych w Projekcie Wykonawczym i w Specyfikacji Technicznej. 
W zakresie kosztów wykonania robót należy uwzględnić możliwość wystąpienia i wykonania 
dodatkowych prac, nie ujętych w Projekcie Wykonawczym, a niemożliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania. 
W przypadku zastosowania, w trakcie wykonania robót, urządzeń i materiałów zamiennych w stosunku 
do zastosowanych w projekcie, Wykonawca powinien uzyskać od ich dostawcy (producenta) 
zapewnienie, że są równoważne technicznie, t.j posiadają analogiczne parametry jak urządzenia 
i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Wprowadzenie zmian powinno być poprzedzone ich 
zaakceptowaniem przez Inwestora i projektantów (jeśli uznają to za konieczne). 

WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ. 
W zakresie robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wystąpią w obiekcie: 

· roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
· roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów, 
· roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kierownik Budowy jest zobowiązany do opracowania Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”. Przy opracowaniu Planu BIOZ, należy 
ująć: 

· zasady zachowania bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych na dachu obiektu, 
szczególnie w trakcie pracy dźwigu, 

· roboty prowadzone na rusztowaniach wewnątrz obiektu i przy elewacji, 

· zasady zachowania ostrożności (bezpieczeństwa) przy pracach wykonywanych wewnątrz 
obiektu, szczególnie w trakcie eksploatacji istniejących instalacji i urządzeń (elektrycznych i in.), 

zasady zachowania ostrożności (bezpieczeństwa) przy poruszaniu się na terenie przyległym do obiektu 

 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały muszą posiadać polskie certyfikaty lub znak CE 

Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów lub innym umownym warunkom. 
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Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty 
lub świadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione 
do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne). 
Sposób opakowania, transportowania, wyładunku, składowania i magazynowania powinien być 
odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiału oraz zgodny z wytycznymi ich producentów. 
 

2.1. Materiały inst. wod-kan 

Woda zimna  
Zasilanie w wodę będzie się odbywało  poprzez istniejące przyłącze wody. Przewidziano nowy zestaw 
wodomierzowy oraz zawór antyskażeniuowy. Instalację wody zimnej przewiduje się wykonać z rur i 
kształtek stalowych  PE lub PP 
 
  Projektuje się następujące punkty poboru wody: 
·  baterie umywalkowe  i  zlewozmywakowe stojąca z kompletem elastycznych podejść i zaworków 

odcinających 

· Zawory czerpalne  DN15 ze złączką do węża; 

 

Woda ciepła użytkowa  

Instalację ciepłej wody przewiduje się wykonać z rur i kształtek PE lub PP. Do odcięcia instalacji na 
głównych odgałęzieniach i pionach montować zawory odcinające kulowe, mosiężne. Wszystkie 
przewody instalacji ciepłej wody i cyrkulacji izolować otulinami  termoizolacyjnymi np. z pianki PU.    .   

 

  Projektuje się następujące punkty poboru wody: 

· baterie umywalkowe  i  zlewozmywakowe stojąca z kompletem elastycznych podejść i zaworków 
odcinających 

· zawór czerpalny  DN15 ze złączką do węża; 

 

 

 

Kanalizacja sanitarna 

 Projektuje się wykonanie całkowicie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z PVC i podłączenie jej do 
istniejącego przykanalika  z rur PVC dn200.  

Projektuje się wyposażenie obiektu w następujące przybory sanitarne: 

umywalki pojedyncze porcelitowe  

muszle ustępowe typu kompakt 

wpusty podłogowe dn50  

 

Urządzenia ciepłej wody użytkowej 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w 3 lokalnych pojemnościowych podgrzewaczach 
wody użytkowej, wyposażonych w grzałki elektryczne o mocy 1,5kW, montowanych w obsługiwanych 
pomieszczeniach.  
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3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu zamieszczono w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który jest niezbędny dla 
wykonania robót. Typ sprzętu i zasady jego użytkowania na placu budowy powinny być uzgodnione 
z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Użytkownikiem obiektu. 
Stosowanie sprzętu powinno się odbywać zgodnie z zasadami obwiązującymi na terenie obiektu oraz 
z zachowaniem przepisów BHP obowiązujących przy użytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu 
sprzętu. 
Sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby uprawnione do jego użycia. 
Przechowywanie sprzętu należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów (DTR, instrukcje 
eksploatacyjne itp.). 
Miejsce i sposób przechowywania sprzętu należy uzgodnić Użytkownikiem obiektu. W czasie 
przechowywania sprzęt powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed 
szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych i przed użyciem przez osoby, które nie są do tego 
uprawnione. 
 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu zamieszczono w części ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonanych robót.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny być 
zgodne z harmonogramem. 
Materiały i urządzenia powinny być układane i przewożone zgodnie z warunkami transportowania, 
określonymi przez producentów urządzeń i elementów. Transport powinien się odbywać zgodnie 
z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem przepisów BHP obowiązujących przy załadunku, 
transportowaniu, rozładunku i składowaniu urządzeń i materiałów. 
W trakcie przewożenia urządzenia i materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem 
się na środkach transportu. 
Wszystkie urządzenia i materiały po dostarczeniu na plac budowy, powinny być składowane do czasu 
ich zamontowania. Składowanie urządzeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi producentów 
urządzeń (DTR, instrukcje montażowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposób składowania należy 
uzgodnić Użytkownikiem obiektu. 
W czasie składowania urządzenia i materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym i przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zamieszczono w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
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5.2. Wytyczne wykonania instalacji. 

 
Instalacja wody zimnej 
Zasilanie w wodę będzie się odbywało  z istniejącego przyłącza instalacji wody. Przewidziano montaż 
nowego tuż z zestawu wodomierzowego i zaworu antyskażeniowego, Za wodomierzem projektuje się 
instalacje wody zimnej pod posadzką, w kierunku pomieszczeń sanitarnych.  
Instalację wody zimnej przewiduje się wykonać z rur i kształtek PE lub PP. 
 Podejścia do urządzeń  prowadzić w bruździe ściennej lub wewnątrz ścianek działowych 
   
Przejścia rur palnych przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać w klasie odporności tej 
przegrody. Przewidzieć   izolację wody zimnej  przeciw wykraplaniu się wilgoci  wełną mineralną lub 
pianką polietylenową.  
Próby ciśnienia całej instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą. 
Instalację wody po dwukrotnym płukaniu i pozytywnej opinii stacji epidemiologicznej należy poddać 
próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa.  Po próbie ciśnieniowej instalację dokładnie przepłukać przy 
pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. 
Instalację uważa się za szczelną gdy manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje 
Przewody wody zimnej izolować przeciwroszeniowo otulinami z PE lub PU. 
Wszystkie przewody rozprowadzające wody ciepłej i cyrkulacji poziome oraz piony należy zaizolować. 
Grubość izolacji termicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r 
zmieniające Dz.U 75. 
                   Grubość izolacji dla przewodów  wodnych 

 

 Dz 

Ciepła 

Woda i 

cyrkulacja 

Zimna 

Woda 

 15 20 9 mm 

20 30 9 mm 

25 30 9 mm 

32 40 9 mm 

40 40 9 mm 

 
 
Instalacja wody ciepłej użytkowej i cyrkulacji 
 
Instalację ciepłej wody i cyrkulacji przewiduje się wykonać z rur i kształtek PE lub PP Do odcięcia 
instalacji na głównych odgałęzieniach i pionach montować zawory odcinające kulowe, mosiężne. 
Wszystkie przewody instalacji ciepłej izolować otulinami   PE lub PU . 
Przewody rozprowadzono pomiędzy podgrzewaczem a odbiornikami. 
Próby ciśnienia całej instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą. 
Instalację wody po dwukrotnym płukaniu i pozytywnej opinii stacji epidemiologicznej należy poddać 
próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,9 MPa.  Po próbie ciśnieniowej instalację dokładnie przepłukać przy 
pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PVC. Przewody główne poprowadzono 
pod posadzka w kierunku istniejącego przykanalika.  
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Przejścia rur kanalizacyjnych pod lub w ławach fundamentowych przewiduje się wykonać w rurach 
ochronnych stalowych wg PN/H- 74219 uszczelnionych po obu końcach pianką poliuretanową  
Rury ochronne stalowe po oczyszczeniu należy malować farbą antykorozyjną.  
Podwieszenia i podparcia rurociągów należy wykonać z wykorzystaniem systemowych obejm i podpór 
do rur, prętów gwintowanych ocynkowanych, łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów 
montażowych. Obejmy do rur ocynkowane, z wykładziną i z głowicą M8/M10, z kompletem elementów 
montażowych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Jakość wykonania robót montażowych i elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać 
obowiązującym warunkom technicznym wykonania. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót, w tym: 

· posadowienia i montażu urządzeń  
· jakości materiałów użytych do wykonania elementów instalacji – materiał powinien być 

jednorodny, bez wżerów, bez wad walcowniczych i bez wad powłoki, 

· jakości wykonanych elementów instalacji, 
· montażu elementów na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych, 
· bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami i robotami branżowymi (instalacje wentylacji, 

elektryczne zasilające, instalacje i oprawy oświetleniowe), 
· odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów i elementów instalacji, 
· zachowania jakości uszczelnień, prawidłowości montażu i szczelności połączeń, 

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji (ST), 
zostaną odrzucone. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych ST 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania materiałów i elementów bez wad jakościowych, 
o parametrach i właściwościach zgodnych z wymogami projektu i ST. 
Wszystkie urządzenia powinny być skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod względem 
kompletności wykonania i wyposażenia, zgodności z danymi producenta oraz kompletności 
dokumentów. Urządzenia powinny posiadać charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów i urządzeń, należy 
przed ich zabudowaniem i zamontowaniem poddać kontroli i badaniom określonym przez Nadzór 
Techniczny. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zamieszczono w części ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Zasady obmiaru robót obejmują: 

· podstawy określające zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad 
przedmiarowania), 

· ogólne zasady obmiaru robót, 
· jednostki obmiarowe, 

· wyszczególnienie robót objętych jednostką przedmiarowo-obmiarową. 
Szczegółowe informacje powyższe zawarte są w opracowaniach będących podstawą do wykonania 
przedmiarów robót i kosztorysów. 
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Obmiary robót należy wykonać na podstawie obowiązujących przepisów oraz na podstawie 
szczegółowych informacji zawartych w Przedmiarach Robót. Przedmiary robót sporządzono 
w jednostkach podanych dla poszczególnych nakładów rzeczowych. 
Podane w opisach założeniach kalkulacyjnych nakłady rzeczowe: robocizny, materiałów i pracy sprzętu 
uwzględniają całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i przeciętnych 
warunków wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów, niezbędnych do 
wykonania poszczególnych elementów robót. 
W nakładach rzeczowych materiałów uwzględniono niezbędne ich zużycie do wykonania normowanych 
elementów i robót. 
Nakłady rzeczowe pracy sprzętu ustalono na podstawie obliczeń, wynikających z projektów organizacji 
robót montażowych dla wybranych reprezentantów. Uwzględniają one czas zatrudnienia sprzętu 
niezbędny do wykonania normowanych elementów i robót. 
Nakłady na roboty nie ujęte w katalogach nakładów, ustala się na podstawie kalkulacji indywidualnej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Podstawowe wymagania dotyczące odbioru robót zamieszczono w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Warunki i tryb przeprowadzania odbiorów należy przyjąć na podstawie odpowiednich przepisów 
branżowych. 
Należy dokonać wszystkich wymaganych odbiorów częściowych, międzyoperacyjnych oraz robót 
zanikających, a protokoły z ich przeprowadzenia przedstawić do odbioru końcowego. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać dla kontroli jakości wykonania robót 
poprzedzających, szczególnie jeżeli dalsze roboty wykonywane będą przez inne brygady (zespoły) tego 
samego lub innego Wykonawcy. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający 
jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu. 
W przypadku robót tzw. "zanikających", należy wykonać odbiór częściowy. Odbiór częściowy należy 
przeprowadzić w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny prawidłowości 
działania całego urządzenia (instalacji). Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół 
z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia oraz z warunkami 
ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 
Przed przystąpieniem do ruchu próbnego należy na podstawie obowiązujących przepisów i norm, 
projektów wykonawczych oraz DTR urządzeń, wykonać instrukcję obsługi i konserwacji instalacji oraz 
instrukcję BHP. 
Po zakończeniu montażu należy dokonać ruchu próbnego instalacji. 
Wyniki pomiarów przepływów i regulacji instalacji powinny być załączone do protokołu odbioru robót. 
Po zakończeniu prób, przewidzianych dla urządzeń, należy w ramach odbioru obiektu (inwestycji) 
dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

Instalacje mogą być przedstawione do badań przy odbiorze technicznym (końcowym), po spełnieniu 
następujących warunków: 

a) zakończenie wszystkich robót montażowych, 
b) zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych, 
c) wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej, 
d) wykonanie rozruchu, obejmującego próbę ruchu ciągłego. 

Przy odbiorze końcowym instalacji powinny być przedstawione dokumenty: 
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie robót 

montażowych (dokumentacja powykonawcza), 
b) Dziennik Budowy, 
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c) protokoły z ewentualnych odbiorów częściowych, 
d) protokoły próby ruchu ciągłego, prób i badań (jeżeli były wymagane), 
e) protokoły odbiorów instalacji przez uprawnione Instytucje (Straż Pożarna, Sanepid, Inspekcja 

Pracy, itp.), 
f) dokumenty dotyczące jakości materiałów i urządzeń, w tym świadectwa kontroli technicznej, 

świadectwa jakości, niezbędne certyfikaty i atesty, 
g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urządzeń, 
h) instrukcja eksploatacji (obsługi) i konserwacji urządzeń oraz instalacji. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
· zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz z zapisami w Dzienniku Budowy, 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
· zgodność wykonania z niniejszą Specyfikacją Techniczną (ST), przepisami i Warunkami 

technicznymi, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności odstępstwa, wprowadzonego 
do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, 

· kompletność, prawidłowość i aktualność dokumentów przedstawionych do odbioru. 

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
a) projekt instalacji, 
b) protokół odbioru technicznego instalacji, 
c) wyniki badań wykonanych w okresie gwarancji. 

Zakres i opis szczegółowy badań przy odbiorze technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym oraz 
procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji, należy 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania związane z rozliczeniami finansowymi za wykonane roboty zamieszczono w części 
ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Zasady płatności i rozliczeń finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentacji projektowej 
i przedmiarach robót, określa Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. POLSKIE NORMY. 

· PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

· PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

· PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu. 

· PN-92/C-89017 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 
wewnętrzne. 

· PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
· PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 

· PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
· PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 

· BN-76/8860-01 Elementy mocujące rurociągi. 
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· PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

· PN-N-01270-03÷14:1970 - Wytyczne znakowania rurociągów. 
Szczegółowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Załączniku do Rozp. Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. nr 22/1999, poz. 209, z późniejszymi 
zmianami). Polskie Normy i Normy Branżowe mogą być wykorzystywane jako materiały pomocnicze 
przy montażu i odbiorach robót. 
 

10.2. INNE DOKUMENTY. 

Obowiązujące przepisy projektowe (budowlane i branżowe, z zakresu BHP, sanit.-hig. i p-poż.) oraz 
normatywy, wytyczne i normy, w tym m. in.: 

· Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. + późniejsze 
zmiany). 

· Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 2 września 2004r., w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004r.). 

· Prawo zamówień publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r. 
+późniejsze zmiany, tekst jednolity Dz. U. nr 223, poz. 1655, z 2007r.). 

· Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z 2002r. + późniejsze zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 2004r. + zmiany Dz. U. Nr 201, poz. 
1238 z 2008r.). 

· Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 roku, w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 roku + późniejsze zmiany Dz. 
U. Nr 91, poz. 811, z 2002 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.). 

· Rozporządzenie Min. Infrastruktury, z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003r.). 

· Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 147, poz. 1229 z 2002r.). 

· Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.). 

Pozostałe dokumenty wg wykazu w dokumentacji projektowej, w tym m. in.: 
·  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II – Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”. Wyd. Arkady, Warszawa 1988. 
Do wszystkich aktów prawnych i dokumentów obowiązują teksty jednolite, lub wszystkie wprowadzone 
i opublikowane w terminach późniejszych zmiany (dla aktów prawnych, dla których nie ogłoszono tekstu 
jednolitego). 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne (ST). 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania  wykonania i odbioru robót  związanych z wykonaniem 
instalacji wentylacji ogrzewania oraz chłodzenia W/w roboty realizowane będą na podstawie 
PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO REMONTEM DAWNEGO KOŚCIOŁA 
EWANGELICKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH. INSTALACJE WOD_KAN,  opracowanego przez 
VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33    51-661 WROCŁAW. 

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI 

Zamawiający:  GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE  ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty                             
Wrocławskie 

. 

· Temat:                           REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO 
                                                    KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

· Obiekt:   DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W KĄTACH WROCŁAWSKICH. 
· Lokalizacja:  KĄTY WROCŁAWSKIE. Rynek 

· Jednostka projektowa: VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33 
                                                    51-661 WROCŁAW. 

· Branża:   Instalacje wentylacji ogrzewania oraz chłodzenia 
 
W zakres branży wentylacji mechanicznej wchodzą instalacje nawiewne i wywiewne dla pomieszczeń 
objętych zakresem Projektu Wykonawczego (PW), w tym: 

· instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW1  

· instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczeń sanitarnych 

· instalacja VRV pełniące rolę ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń 

· ogrzewanie części pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. 
Zestawienie pomieszczeń objętych zakresem projektu i ST, zamieszczono w tabeli załączonej do PW. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1., których zakres zawiera dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnych z punktem 1.1. 
W zakres robót wchodzą instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacja VRV z pompą ciepła 
pełniąca funkcje grzewcze i chłodzące.  
W zakresie robót przewidziano także grzejniki elektryczne do ogrzewania małych pomieszczeń 
socjalnych i magazynowych. 
Pełny zakres robót zawiera Projekt Wykonawczy (PW), Przedmiar Robót (PR) i Kosztorys Inwestorski 
(KI). 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi Polskimi 
Normami i określeniami podanymi w opracowaniu „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót – Wymagania ogólne”. 
Podstawowe określenia występujące w działalności budowlanej zamieszczone są w opracowaniu: 
Tadeusz Biliński „Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej”, Wyd. IPB (Izba Projektowania 
Budowlanego), Warszawa 2007r. 
Szczegółowy wykaz nazw i określeń zastosowanych przy opisach robót, ujęty jest w normie PN-EN 
12792:2006 - Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach. 
Definicje terminologii, pojęć oraz określeń z zakresu branży wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, są ponadto 
zamieszczone na branżowych stronach internetowych i w literaturze technicznej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót zamieszczono w części ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Podstawą wykonania robót ujętych w zakresie niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest 
dokumentacja projektowa – Projekt Wykonawczy. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić wszystkie 
opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacji projektowej. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót obejmują zagadnienia: 

· przekazanie terenu budowy, 

· dokumentacja projektowa, 

· zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 
· zabezpieczenie terenu budowy, 

· ochrona środowiska w czasie wykonywania robót, 
· ochrona przeciwpożarowa w trakcie wykonywania robót, 
· postępowanie z materiałami szkodliwymi dla otoczenia, 

· ochrona własności publicznej i prywatnej, 
· bezpieczeństwo i higiena pracy, 
· ochrona i utrzymanie robót, 
· stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Zagadnienia te powinny być przedmiotem odrębnych uzgodnień i regulacji, i powinny być uwzględniane 
w każdym etapie wykonywania robót. 
Wykonywanie robót powinno być prowadzone zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiałów o wymaganej jakości. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodne z warunkami opublikowanymi w zestawionych w ST 
i PW aktach prawnych, z uwzględnieniem wszystkich innych przepisów (w tym m.in. z zakresu BHP i p-
poż.), których zestawienia nie zawierają. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca i Nadzór Techniczny powinni się dokładnie 
zapoznać z całością dokumentacji projektowej oraz uzgodnić projekt organizacji robót (harmonogram), 
wykonany przez Wykonawcę. Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora 
dokumentację projektową, przed jej przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości 
technicznych realizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów 
i rozwiązań technicznych. 
Wszystkie niejasności techniczne związane z wykonaniem robót należy wyjaśniać i uzgadniać 
z projektantem Projektu Wykonawczego. 
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, sprzeczności lub braku informacji, Wykonawca powinien 
przed złożeniem oferty wyjaśnić kwestie sporne z Inwestorem, który ma wyłącznie prawo do 
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decydowania o wprowadzaniu zmian do dokumentacji i zakresu robót. Wszystkie nie ujęte prace i nie 
wyjaśnione w tym trybie i terminie niejasności, będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 
Niezależnie od stopnia dokładności i kompletności dokumentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca 
robót jest zobowiązany do uzyskania kompletnego i dobrego jakościowo rezultatu końcowego. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie i jakość robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 
i 28 ustawy Prawo Budowlane. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca i Nadzór Techniczny powinni się ponadto 
dokładnie zapoznać ze szczegółowymi wymogami dostawców urządzeń, w zakresie dostawy, 
transportu, składowania i montażu urządzeń. 
Kolejność wykonywania poszczególnych instalacji i robót należy do Wykonawcy, który będzie je 
realizował zgodnie z opracowanym harmonogramem. Realizacja robót musi uwzględnić warunek 
zachowania ciągłości eksploatacji obiektu i związanego z nim wyposażenia i instalacji. Harmonogram 
wykonywania robót powinien być uzgodniony z Użytkownikiem obiektu. 
Wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze 
i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie tematu. Wykonawca powinien gwarantować 
prawidłową realizację robót i wysoką jakość ich wykonania. 
Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny  posiadać państwowe uprawnienia budowlane, 
w zakresie wykonawstwa robót ujętych w Projekcie Wykonawczym i w Specyfikacji Technicznej. 
W zakresie kosztów wykonania robót należy uwzględnić możliwość wystąpienia i wykonania 
dodatkowych prac, nie ujętych w Projekcie Wykonawczym, a niemożliwych do przewidzenia na etapie 
projektowania. 
W przypadku zastosowania, w trakcie wykonania robót, urządzeń i materiałów zamiennych w stosunku 
do zastosowanych w projekcie, Wykonawca powinien uzyskać od ich dostawcy (producenta) 
zapewnienie, że są równoważne technicznie, t.j posiadają analogiczne parametry jak urządzenia 
i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. 
Zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych 
i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Wprowadzenie zmian powinno być poprzedzone ich 
zaakceptowaniem przez Inwestora i projektantów (jeśli uznają to za konieczne). 

WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ. 
W zakresie robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wystąpią w obiekcie: 

· roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m, 
· roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów, 
· roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kierownik Budowy jest zobowiązany do opracowania Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”. Przy opracowaniu Planu BIOZ, należy 
ująć: 

· zasady zachowania bezpieczeństwa przy pracach wykonywanych na dachu obiektu, 
szczególnie w trakcie pracy dźwigu, 

· roboty prowadzone na rusztowaniach wewnątrz obiektu i przy elewacji, 
· zasady zachowania ostrożności (bezpieczeństwa) przy pracach wykonywanych wewnątrz 

obiektu, szczególnie w trakcie eksploatacji istniejących instalacji i urządzeń (elektrycznych i in.), 


