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1. Wstęp

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania robót 
związanych z  wykonaniem przykanalików, studni i rurociągów kanalizacji 
deszczowej.

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego 
oraz odbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Magistrackiej w Kątach Wrocławskich. 

1.2. Charakterystyka przedsi ęwzięcia.

1.2.1. Przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego.

Projektowane elementy mają za zadanie:
− odbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego wraz z wpięciem 

odwodnienia dachów (rur spustowych) budynków po nieparzystej strony ulicy 
do istniejącego kanału poddanego wcześniej renowacji,

− odbudowę kanalizacji deszczowej w ul. Magistrackiej.

1.2.2. Ogólny zakres robót.

1. Budowa przykanalików PVC160 od rur spustowych , Lcałk= ~39m wraz z 
wpięciem do istniejącego kanału kd300 po renowacji,

2. Budowa i montaż studni osadnikowej z wpustem ulicznym w ul. Sikorskiego 
szt.3, 

3. Budowa przykanalików PVC160 od wpustów ulicznych , Lcałk= ~12m wraz z 
wpięciem do istniejącego kanału kd300 po renowacji,

4. Wymiana istn. kanału kd500 w ul. Magistrackiej  Lcałk= ~50m,
5. Wymiana przykanalików PVC160 od rur spustowych , Lcałk= ~6m w 

ul. Magistrackiej,
6. Wymiana studni rewizyjnej dn1000 szt.2  w ul. Magistrackiej,
7. Wymiana przykanalika PVC160 od wpustu ulicznego Lcałk= ~2m w ul. 

Magistrackiej,

1.2.3. Zakres robót do wykonania.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie i częściowo ręcznie. 
Roboty montażowe w wykopie szalowanym i szerokoprzestrzennym.
Przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC160.
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Rurociągi kanalizacji deszczowej PVC500.
Studzienki osadnikowe z wpustami ulicznymi, systemowe.
Studzienki rewizyjne wykonane z kręgów betonowych dn1000mm, systemowe.
Materiały.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inżyniera.
Urządzenia i armatura muszą posiadać aprobatę techniczną.

1.2.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
techniczną , specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy.

2. Prowadzenie robót.

2.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót. za zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren o charakterze parkowym, ulica.
Teren uzbrojony w następującą infrastrukturę techniczną podziemną:
- przewody energetyczne,
- przewody kanalizacyjne,
- przewody gazowe,
- przewody wodociągowe.
Nie wyklucza się istnienia innego uzbrojenia podziemnego, które nie zostało 
zinwentaryzowane przez służby geodezyjne.

2.2.2. Przekazanie placu budowy.

Zamawiający protokólarnie przekazuje wykonawcy teren budowy na warunkach 
ogólnych umowy, podając  wymagania niezbędne do prawidłowej organizacji robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów użytych do realizacji zadania od czasu rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru. W trakcie realizacji robót wykonawca utrzyma wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego.
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2.2.4. Ochrona własności urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 
podziemnych. Przed rozpoczęciem robót wykonawca powiadomi wszystkich 
zainteresowanych którzy są właścicielami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami.

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska.

2.2.6. Zapewnienie zabezpieczenia i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.3.     Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych , przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizację umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: 
1/ projekt organizacji robót
2/ szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3/ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
4/ program zapewnienia jakości

2.3.2. Projekt organizacji robót.

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. ma on zapewnić 
zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i 
organizacyjne , które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową.
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2.3.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie.

2.3.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót , zgodnie 
z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizację umowy, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.. Na jego podstawie musi zapewnić , aby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i
nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5.   Program zapewnienia jakości.

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót . W tym celu przygotuje 
program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał część ogólną 
opisującą  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości 
wykonywanych robót.

2.4.     Dokumenty budowy.
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 
aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na 
bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót , stan bezpieczeństwa ludzi i 
obiektów oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową.

2.4.2. Książka obmiaru robót.

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę  przedmiarze robót, 
stanowiącym załącznik do umowy.
Obmiar robót.
Jednostkami obmiaru wykonania robót podanych są:

m - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie, 
m2 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót, na podstawie 
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Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
m3 - z dokładnością do 0,01 jednostki wykonanych robót, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie,
szt - z dokładnością do 1 jednostki wykonanych robót, na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
z dokładnością do  1 jednostki wykonanych robót.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2. dokumenty 
umowy zawierają też:
a/ Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b/ Dokument zezwalający na rozpoczęcie budowy,
c/ Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
d/ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno 
prawne,
e/ Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 
narad na budowie, 
f/ protokoły odbioru robót.

3.  Zarządzający realizacją umowy.

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową , specyfikacjami technicznymi , przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków , zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją 
budowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia.
4.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń.

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

5. Odbiory robót i podstawy płatności.

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od 
typu umowy i sposobu finansowania należy opisać w wyczerpujący sposób 
procedurę fakturowania i załączyć odpowiednie formularze.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i      
wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość
odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z
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wymaganiami normy.
Dokumenty przy odbiorze.
Przy odbiorze robót powinny być przedstawione co najmniej następujące 
dokumenty:
a) projekt  wykonanych kanałów kd z naniesionymi  uzgodnieniami i uzasadnionymi 
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót lub dokumentacja 
powykonawcza; 
Dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona w przypadku 
wprowadzenia takiej liczby zmian, że projekt techniczny staje się mało czytelny,
b) dziennik budowy,
c) atesty i zaświadczenia,
d) protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które  po 
zakończeniu robót budowlanych zostały zakryte,
e) protokoły prób szczelności, 
f) protokoły z przeprowadzonych badań jakości wykonania.

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robot poprawkowych, które
Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

6. Przepisy związane.
6.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami.

6.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które 
są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:
1/ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz
z późniejszymi zmianami,
2/ Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami,
3/ Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o cenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r .(Dz.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) ,
4/ Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U.Nr 30/1989 
poz 163) wraz z późniejszymi zmianami,
5/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 10/1995. 
poz.48).
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