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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ’
WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC 1
Instalacje wod.-kan.

kody Wspoélnego Stownika Zaméwien:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI 1.
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1.1. Przedmiot specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
1.4. Okre$lenia podstawowe.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY.
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4. TRANSPORT.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne (ST).

Przedmiotem specyfikacji sq wymagania wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wod-kan. W/w roboty realizowane bedg na podstawie PROJEKTU BUDOWLANEGO i
WYKONAWCZEGO REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W KATACH
WROCLAWSKICH. INSTALACJE WOD_KAN, opracowanego przez VERTIGO MARGARETA
JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33 51-661 WROCLAW.

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI

Zamawiajacy: GMINA KATY WROCLAWSKIE ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy
Wroctawskie
e Temat: REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO
KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH
e Obiekt: DAWNY KOSCIOL EWANGELICKI W KATACH WROCLAWSKICH.
e Lokalizacja: KATY WROCLAWSKIE. Rynek

e Jednostka projektowa: VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33
51-661 WROCLAW.
e Branza: Instalacje wod-kan

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1., ktorych zakres zawiera dokumentacja projektowo-
kosztorysowa.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbior rob6t zgodnych z punktem 1.1.
Zakresem robot objeto instalacjami wod-kan oraz niezbednymi zmianami na przytaczach.

Petny zakres robdt zawiera Projekt Wykonawczy
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnych z punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami i okresleniami podanymi w opracowaniu ,Ogoine specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t — Wymagania ogélne”.

Podstawowe okreslenia wystepujace w dziatalnosci budowlanej zamieszczone sgq w opracowaniu:
Tadeusz Bilinski ,Terminologia w dziatalnoSci inwestycyjno-budowlanej”, Wyd. IPB (Izba Projektowania
Budowlanego), Warszawa 2007r.

Definicje terminologii, poje¢ oraz okreslen z zakresu branzy sg zamieszczone na branzowych stronach
internetowych i w literaturze techniczne;j.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zamieszczono w czesci ogdlnej Specyfikacii
Techniczne;j.

Podstawg wykonania rob6t ujetych w zakresie niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest
dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie
opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacji projektowe.

Ogdlne wymagania dotyczace robét obejmujg zagadnienia:

e przekazanie terenu budowy,
dokumentacja projektowa,
zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
zabezpieczenie terenu budowy,
ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot,
ochrona przeciwpozarowa w trakcie wykonywania robot,
postepowanie z materiatami szkodliwymi dla otoczenia,
ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej,
bezpieczenstwo i higiena pracy,
ochrona i utrzymanie robot,

o stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Zagadnienia te powinny by¢ przedmiotem odrebnych uzgodnien i regulacii, i powinny by¢ uwzgledniane
w kazdym etapie wykonywania robét.
Wykonywanie robdt powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa, projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatow o0 wymaganej jakoSci.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodne z warunkami opublikowanymi w zestawionych w ST
i PW aktach prawnych, z uwzglednieniem wszystkich innych przepiséw (w tym m.in. z zakresu BHP i p-
poz.), ktdrych zestawienia nie zawieraja.
Przed przystapieniem do wykonania robdt, Wykonawca i Nadzér Techniczny powinni sie doktadnie
zapozna¢ z catoscig dokumentaciji projektowej oraz uzgodni¢ projekt organizacji rob6t (harmonogram),
wykonany przez Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora
dokumentacje projektowg, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow
i rozwigzan technicznych.

.....

z projektantem Projektu Wykonawczego.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych, sprzeczno$ci lub braku informacji, Wykonawca powinien
przed zlozeniem oferty wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktdry ma wytgcznie prawo do
decydowania o wprowadzaniu zmian do dokumentacji i zakresu robot. Wszystkie nie ujete prace i nie
wyjasnione w tym trybie i terminie niejasnosci, bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i kompletnosci dokumentow otrzymanych od Inwestora, Wykonawca
robdt jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jako$ciowo rezultatu koncowego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jako$¢ robot, zgodnie z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjq (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do wykonania robdt, Wykonawca i Nadzor Techniczny powinni sig ponadto
doktadnie zapozna¢ ze szczegdtowymi wymogami dostawcow urzadzen, w zakresie dostawy,
transportu, sktadowania i montazu urzadzen.

REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCtAWSKICH 5



Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych instalacji i robot nalezy do Wykonawcy, ktory bedzie je
realizowat zgodnie z opracowanym harmonogramem. Realizacja robdt musi uwzgledni¢ warunek
zachowania ciggtosci eksploatacji obiektu i zwigzanego z nim wyposazenia i instalacji. Harmonogram
wykonywania robét powinien by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca robét powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze
i doSwiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie tematu. Wykonawca powinien gwarantowac
prawidtowg realizacje robdt i wysoka jakosc¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujgce prowadzenie robdt powinny  posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane,
w zakresie wykonawstwa rob6t ujetych w Projekcie Wykonawczym i w Specyfikacji Techniczne;.

W zakresie kosztdw wykonania robdt nalezy uwzglednic mozliwoS¢C wystapienia i wykonania
dodatkowych prac, nie ujetych w Projekcie Wykonawczym, a niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania.

W przypadku zastosowania, w trakcie wykonania robot, urzadzer i materiatdw zamiennych w stosunku
do zastosowanych w projekcie, Wykonawca powinien uzyska¢ od ich dostawcy (producenta)
zapewnienie, ze sg rownowazne technicznie, tj posiadajg analogiczne parametry jak urzadzenia
i materiaty przyjete w dokumentacji projektowe;.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw, nie mogq powodowac
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora i projektantow (jesli uznajq to za konieczne).

WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ.
W zakresie robdt, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystapig w obiekcie:
e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw,
e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Kierownik Budowy jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ’. Przy opracowaniu Planu BIOZ, nalezy
ujac:
e zasady zachowania bezpieczenstwa przy pracach wykonywanych na dachu obiektu,
szczegdlnie w trakcie pracy dzwigu,
e roboty prowadzone na rusztowaniach wewnatrz obiektu i przy elewaci,
e zasady zachowania ostroznosci (bezpieczenstwa) przy pracach wykonywanych wewnatrz
obiektu, szczegolnie w trakcie eksploatacii istniejacych instalacji i urzadzen (elektrycznych i in.),

zasady zachowania ostroznosci (bezpieczenstwa) przy poruszaniu sie na terenie przylegtym do obiektu

2. MATERIALY.

Wszystkie materialy musza posiadac¢ polskie certyfikaty lub znak CE

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentow lub innym umownym warunkom.
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Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty
lub $wiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione
do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne).

Sposob opakowania, transportowania, wytadunku, sktadowania i magazynowania powinien by¢
odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiatu oraz zgodny z wytycznymi ich producentéw.

2.1. Materialy inst. wod-kan

Woda zimna

Zasilanie w wode bedzie sie odbywato poprzez istniejace przytacze wody. Przewidziano nowy zestaw
wodomierzowy oraz zawor antyskazeniuowy. Instalacje wody zimnej przewiduje sie wykona¢ z rur i
ksztattek stalowych PE lub PP

Projektuje sie nastepujace punkty poboru wody:

e baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgca z kompletem elastycznych podejs¢ i zaworkdéw
odcinajgcych

e Zawory czerpalne DN15 ze ztgczkg do weza;

Woda ciepta uzytkowa

Instalacje cieptej wody przewiduje sie wykona¢ z rur i ksztattek PE lub PP. Do odcigcia instalacji na
gtéwnych odgatezieniach i pionach montowa¢ zawory odcinajace kulowe, mosiezne. Wszystkie
przewody instalacji cieptej wody i cyrkulacji izolowac otulinami termoizolacyjnymi np. z pianki PU.

Projektuje sie nastepujgce punkty poboru wody:

e baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgca z kompletem elastycznych podejs¢ i zaworkow
odcinajgcych

e zawor czerpalny DN15 ze ztgczkg do weza;

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie wykonanie catkowicie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z PVC i podtaczenie jej do
istniejacego przykanalika z rur PVC dn200.

Projektuje sie wyposazenie obiektu w nastepujace przybory sanitarne:
umywalki pojedyncze porcelitowe
muszle ustepowe typu kompakt

wpusty podtogowe dn50

Urzadzenia cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w 3 lokalnych pojemnosciowych podgrzewaczach
wody uzytkowej, wyposazonych w grzatki elektryczne o mocy 1,5kW, montowanych w obstugiwanych
pomieszczeniach.
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3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu zamieszczono w czesci ogoinej Specyfikacii
Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry jest niezbedny dla
wykonania robot. Typ sprzetu i zasady jego uzytkowania na placu budowy powinny by¢ uzgodnione
z Nadzorem Technicznym (Inspektorem Nadzoru) i z Uzytkownikiem obiektu.

Stosowanie sprzetu powinno sie odbywac zgodnie z zasadami obwigzujacymi na terenie obiektu oraz
z zachowaniem przepisow BHP obowigzujacych przy uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu
sprzetu.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia.

Przechowywanie sprzetu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw (DTR, instrukcje
eksploatacyjne itp.).

Miejsce i sposdb przechowywania sprzetu nalezy uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu. W czasie
przechowywania sprzet powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym, przed
szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych i przed uzyciem przez osoby, ktére nie sg do tego
uprawnione.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu zamieszczono w czesci ogdine
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot.

Liczba $Srodkdow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru. Terminy dostaw na plac budowy powinny by¢
zgodne z harmonogramem.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢ uktadane i przewozone zgodnie z warunkami transportowania,
okreslonymi przez producentow urzadzen i elementow. Transport powinien sie¢ odbywac zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz z zachowaniem przepisow BHP obowigzujgcych przy zatadunku,
transportowaniu, roztadunku i sktadowaniu urzadzen i materiatow.

W trakcie przewozenia urzadzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
sie na $rodkach transportu.

Wszystkie urzadzenia i materiaty po dostarczeniu na plac budowy, powinny by¢ sktadowane do czasu
ich zamontowania. Skftadowanie urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
urzadzen (DTR, instrukcje montazowe, eksploatacyjne itp.). Miejsce i sposdb sktadowania nalezy
uzgodni¢ Uzytkownikiem obiektu.

W czasie sktadowania urzadzenia i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
mechanicznym i przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace rohot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zamieszczono w czesci ogoinej Specyfikacii
Techniczne;.
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5.2. Wytyczne wykonania instalacji.

Instalacja wody zimnej

Zasilanie w wode bedzie sie odbywato z istniejacego przytacza instalacji wody. Przewidziano montaz
nowego tuz z zestawu wodomierzowego i zaworu antyskazeniowego, Za wodomierzem projektuje sie
instalacje wody zimnej pod posadzka, w kierunku pomieszczen sanitarnych.

Instalacje wody zimnej przewiduje sie wykonac z rur i ksztattek PE lub PP.

Podejscia do urzadzen prowadzi¢ w bruzdzie sciennej lub wewnatrz Scianek dziatowych

Przejscia rur palnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci tej
przegrody. Przewidzie¢ izolacje wody zimnej przeciw wykraplaniu sie wilgoci wetng mineraing lub
pianka polietylenowa.
Proby cisnienia catej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i norma.
Instalacje wody po dwukrotnym ptukaniu i pozytywnej opinii stacji epidemiologicznej nalezy poddac
prébie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa. Po probie cisnieniowej instalacje doktadnie przeptukac przy
petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.
Instalacje uwaza si¢ za szczelng gdy manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
Przewody wody zimnej izolowa¢ przeciwroszeniowo otulinami z PE lub PU.
Wszystkie przewody rozprowadzajace wody cieptej i cyrkulacji poziome oraz piony nalezy zaizolowac.
Grubo$¢ izolacji termicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r
zmieniajace Dz.U 75.

Grubos¢ izolacji dla przewodéw wodnych

Ciepla .
Dz Woda i Zimna
. Woda
cyrkulacja
15 20 9 mm
20 30 9 mm
25 30 9 mm
32 40 9 mm
40 40 9 mm

Instalacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji

Instalacje cieptej wody i cyrkulacji przewiduje sie¢ wykona¢ z rur i ksztattek PE lub PP Do odcigcia
instalacji na gtéwnych odgatezieniach i pionach montowa¢ zawory odcinajace kulowe, mosiezne.
Wszystkie przewody instalacji cieptej izolowac otulinami  PE lub PU .

Przewody rozprowadzono pomiedzy podgrzewaczem a odbiornikami.

Proby cisnienia catej instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i norma.

Instalacje wody po dwukrotnym ptukaniu i pozytywnej opinii stacji epidemiologicznej nalezy poddac
probie cisnieniowej na cisnienie 0,9 MPa. Po prébie cisnieniowej instalacje doktadnie przeptukac przy
petnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach czerpalnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek PVC. Przewody gtéwne poprowadzono
pod posadzka w kierunku istniejacego przykanalika.
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Przejscia rur kanalizacyjnych pod lub w tawach fundamentowych przewiduje sie wykona¢ w rurach
ochronnych stalowych wg PN/H- 74219 uszczelnionych po obu kofcach piankg poliuretanowg

Rury ochronne stalowe po oczyszczeniu nalezy malowac farbg antykorozyjna.

Podwieszenia i podparcia rurociggow nalezy wykona¢ z wykorzystaniem systemowych obejm i podpér
do rur, pretow gwintowanych ocynkowanych, fgcznikow i typowych instalacyjnych akcesoriow
montazowych. Obejmy do rur ocynkowane, z wyktadzing i z glowicg M8/M10, z kompletem elementéw
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Jako$C wykonania robét montazowych i elementow prefabrykowanych powinna odpowiadac
obowigzujacym warunkom technicznym wykonania.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét, w tym:

e posadowienia i montazu urzadzen

e jakosci materiatow uzytych do wykonania elementoéw instalacji — materiat powinien by¢

jednorodny, bez wzerdw, bez wad walcowniczych i bez wad powtoki,

e jakosci wykonanych elementow instalacii,

e montazu elementéw na odpowiednich wysoko$ciach i odlegto$ciach poziomych,

e biezaca koordynacja z pozostatymi instalacjami i robotami branzowymi (instalacje wentylacji,

elektryczne zasilajace, instalacje i oprawy oswietleniowe),

e odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow i elementow instalacii,

e zachowania jako$ci uszczelnien, prawidtowosci montazu i szczelno$ci potaczen,
Wszystkie roboty, ktore nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji (ST),
zostang odrzucone. Wszystkie roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia od cech okreslonych ST
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatdw i elementow bez wad jakoSciowych,
0 parametrach i wiasciwo$ciach zgodnych z wymogami projektu i ST.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ skontrolowane przed ich zamontowaniem, pod wzgledem
kompletnosci wykonania i wyposazenia, zgodno$ci z danymi producenta oraz kompletnosci
dokumentow. Urzadzenia powinny posiadac charakterystyki techniczne zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowe;.
W przypadku stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakoSci materiatow i urzadzen, nalezy
przed ich zabudowaniem i zamontowaniem podda¢ kontroli i badaniom okreslonym przez Nadzér
Techniczny.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t zamieszczono w czesci ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Zasady obmiaru robot obejmuja;

e podstawy okreslajagce zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad

przedmiarowania),

e 0g0lne zasady obmiaru robot,

e jednostki obmiarowe,

e wyszczegdlnienie robdt objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowa.
Szczegotowe informacje powyzsze zawarte sq w opracowaniach bedacych podstawg do wykonania
przedmiarow robot i kosztorysow.
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Obmiary robot nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepisow oraz na podstawie
szczegdtowych informacji zawartych w Przedmiarach Rob6t. Przedmiary rob6t sporzadzono
w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadow rzeczowych.

Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatow i pracy sprzetu
uwzgledniajg cato$¢ procesdw technologicznych, przy zatozeniu witasciwej organizacji i przecietnych
warunkow wykonania robét oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow, niezbednych do
wykonania poszczegolnych elementow robot.

W naktadach rzeczowych materiatow uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych
elementow i robot.

Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektow organizacii
rob6t montazowych dla wybranych reprezentantow. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu
niezbedny do wykonania normowanych elementéw i robot.

Naktady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawowe wymagania dotyczace odbioru robdt zamieszczono w czesci ogoinej Specyfikaci
Techniczne;.

Warunki i tryb przeprowadzania odbioréw nalezy przyjag¢ na podstawie odpowiednich przepiséw
branzowych.

Nalezy dokona¢ wszystkich wymaganych odbiorow czesciowych, miedzyoperacyjnych oraz robot
zanikajacych, a protokoty z ich przeprowadzenia przedstawi¢ do odbioru koncowego.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢ dla kontroli jako$ci wykonania robot
poprzedzajacych, szczegdlnie jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady (zespoty) tego
samego lub innego Wykonawcy. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy
jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéow do prawidtowego wykonania montazu.

W przypadku robét tzw. "zanikajgcych”, nalezy wykona¢ odbior cze$ciowy. Odbior cze$ciowy nalezy
przeprowadzi¢ w trybie przewidzianym dla odbiorow koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia (instalacj). Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt
z wyszczegodlnieniem zauwazonych usterek, podaniem terminu ich usunigcia oraz z warunkami
ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

Przed przystgpieniem do ruchu prébnego nalezy na podstawie obowigzujacych przepiséw i norm,
projektow wykonawczych oraz DTR urzadzen, wykonac instrukcje obstugi i konserwaciji instalacji oraz
instrukcje BHP.

Po zakoriczeniu montazu nalezy dokonac ruchu proébnego instalacii.

Wyniki pomiarow przeptywow i regulacji instalacji powinny by¢ zatgczone do protokotu odbioru robdt.

Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla urzadzen, nalezy w ramach odbioru obiektu (inwestyciji)
dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

Instalacje mogq by¢ przedstawione do badan przy odbiorze technicznym (koficowym), po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich rob6t montazowych,

b) zakorczenie rob6t budowlanych i wykonczeniowych,

c) wykonanie w sposdb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej,

d) wykonanie rozruchu, obejmujacego prdbe ruchu ciagtego.

Przy odbiorze korcowym instalacji powinny by¢ przedstawione dokumenty:
a) projekt instalacji z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie robét
montazowych (dokumentacja powykonawcza),
b) Dziennik Budowy,
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c) protokoty z ewentualnych odbioréw czesciowych,

d) protokoty préby ruchu ciggtego, prob i badan (jezeli byly wymagane),

e) protokoty odbioréw instalacji przez uprawnione Instytucje (Straz Pozarna, Sanepid, Inspekcja
Pracy, itp.),

f) dokumenty dotyczace jakoSci materiatow i urzadzen, w tym $wiadectwa kontroli technicznej,
Swiadectwa jakosci, niezbedne certyfikaty i atesty,

g) dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) dla urzadzen,

h) instrukcja eksploatacji (obstugi) i konserwacji urzadzen oraz instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,

e zgodno$¢ wykonania z niniejszq Specyfikacjq Techniczng (ST), przepisami i Warunkami
technicznymi, a w przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego
do Dziennika Budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

e kompletno$¢, prawidtowos¢ i aktualnos¢ dokumentow przedstawionych do odbioru.

Przy odbiorze gwarancyjnym instalacji powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) projekt instalaciji,

b) protokét odbioru technicznego instalacii,

c) wyniki badan wykonanych w okresie gwarancj.
Zakres i opis szczegdtowy badan przy odbiorze technicznym i przy odbiorze gwarancyjnym oraz
procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji, nalezy

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania zwigzane z rozliczeniami finansowymi za wykonane roboty zamieszczono w czesci
ogdblnej Specyfikacji Technicznej.

Zasady ptatnosci i rozliczen finansowych za wykonane roboty, wymienione w dokumentaciji projektowej
i przedmiarach robot, okresla Dokumentacja Przetargowa oraz Umowa z Wykonawca.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. POLSKIE NORMY.

e PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10800/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. WspoIne wymagania i badania.

e PN-81/B-10800/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu.

e PN-92/C-89017 Rury ztworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie

wewnetrzne.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi.
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e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-N-01270-03+14:1970 - Wytyczne znakowania rurociggow.
Szczegotowy wykaz Polskich Norm (PN) opublikowany jest w Zataczniku do Rozp. Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji, z dnia 4 marca 1999r (Dz. U. nr 22/1999, poz. 209, z pdzniejszymi
zmianami). Polskie Normy i Normy Branzowe mogg by¢ wykorzystywane jako materiaty pomocnicze
przy montazu i odbiorach robét.

10.2. INNE DOKUMENTY.

Obowigzujace przepisy projektowe (budowlane i branzowe, z zakresu BHP, sanit.-hig. i p-poz.) oraz
normatywy, wytyczne i normy, w tym m. in.:

e Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. + pdzniejsze
zmiany).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004r.).

e Prawo zaméwien publicznych. Ustawa z 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z 2004r.
+pdzniejsze zmiany, tekst jednolity Dz. U. nr 223, poz. 1655, z 2007r.).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z 2002r. + pozniejsze zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z 2004r. + zmiany Dz. U. Nr 201, poz.
1238 z 2008r.).

e Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 roku, w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997 roku + pdzniejsze zmiany Dz.
U. Nr 91, poz. 811, z 2002 roku, tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003r.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U. Nr 147, poz. 1229 z 2002r.).

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 21 kwietnia 2006 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.).

Pozostate dokumenty wg wykazu w dokumentacji projektowej, w tym m. in.:
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady, Warszawa 1988.
Do wszystkich aktéw prawnych i dokumentéw obowigzujq teksty jednolite, lub wszystkie wprowadzone
i opublikowane w terminach pozniejszych zmiany (dla aktow prawnych, dla ktorych nie ogtoszono tekstu
jednolitego).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ’
WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

CZESC 2
Wentylacja mechaniczna, ogrzewanie i chiodzenie

Kody Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

SPIS ZAWARTOSCI CZESCI 2.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
1.4. Okre$lenia podstawowe.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.
2. MATERIALY.

3. SPRZET.

4, TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1, WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji techniczne (ST).

Przedmiotem specyfikacji sq wymagania wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji ogrzewania oraz chtodzenia W/w roboty realizowane bedg na podstawie
PROJEKTU BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH. INSTALACJE WOD_KAN, opracowanego przez
VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33 51-661 WROCLAW.

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI

Zamawiajacy: GMINA KATY WROCLAWSKIE ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy
Wroctawskie
o Temat: REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO
KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH
e Obiekt: DAWNY KOSCIOL EWANGELICKI W KATACH WROCLAWSKICH.
e Lokalizacja: KATY WROCLAWSKIE. Rynek

e Jednostka projektowa: VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA UL. JACKOWSKIEGO 33
51-661 WROCLAW.
e Branza: Instalacje wentylacji ogrzewania oraz chtodzenia

W zakres branzy wentylacji mechanicznej wchodzg instalacje nawiewne i wywiewne dla pomieszczen
objetych zakresem Projektu Wykonawczego (PW), w tym:

¢ instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej NW1

¢ instalacja wentylacji wywiewnej pomieszczen sanitarnych

¢ instalacja VRV petnigce role ogrzewania i chtodzenia pomieszczen

e ogrzewanie czesci pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.
Zestawienie pomieszczen objetych zakresem projektu i ST, zamieszczono w tabeli zatgczonej do PW.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1., ktorych zakres zawiera dokumentacja projektowo-
kosztorysowa.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior rob6t zgodnych z punktem 1.1.

W zakres rob6t wchodzg instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacja VRV z pompg ciepta
petnigca funkcje grzewcze i chtodzace.

W zakresie robot przewidziano takze grzejniki elektryczne do ogrzewania matych pomieszczen
socjalnych i magazynowych.

Petny zakres robét zawiera Projekt Wykonawczy (PW), Przedmiar Robét (PR) i Kosztorys Inwestorski
(KI).

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami i okresleniami podanymi w opracowaniu ,Ogéine specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t — Wymagania ogélne”.

Podstawowe okreslenia wystepujace w dziatalnosci budowlanej zamieszczone sg w opracowaniu:
Tadeusz Bilinski ,Terminologia w dziatalnosci inwestycyjno-budowlanej”, Wyd. IPB (Izba Projektowania
Budowlanego), Warszawa 2007r.

Szczegotowy wykaz nazw i okre$len zastosowanych przy opisach robot, ujety jest w normie PN-EN
12792:2006 - Wentylacja budynkow -- Symbole, terminologia i 0znaczenia na rysunkach.

Definicje terminologii, poje¢ oraz okreslen z zakresu branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, s ponadto
zamieszczone na branzowych stronach internetowych i w literaturze techniczne;.

1.5. 0go6ine wymagania dotyczace robot.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania rob6t zamieszczono w czesci ogdlnej Specyfikacii
Technicznej.

Podstawg wykonania rob6t ujetych w zakresie niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest
dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy. Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie
opisy, wytyczne i uwagi zamieszczone w dokumentacji projektowe;.

Ogdlne wymagania dotyczace robot obejmujg zagadnienia:

e przekazanie terenu budowy,
dokumentacja projektowa,
zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
zabezpieczenie terenu budowy,
ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt,
ochrona przeciwpozarowa w trakcie wykonywania robot,
postepowanie z materiatami szkodliwymi dla otoczenia,
ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej,
bezpieczenstwo i higiena pracy,
ochrona i utrzymanie robot,

e stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.
Zagadnienia te powinny by¢ przedmiotem odrebnych uzgodnien i regulacji, i powinny by¢ uwzgledniane
w kazdym etapie wykonywania robét.
Wykonywanie robo6t powinno by¢ prowadzone zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, projektem
organizacji robét i poleceniami Nadzoru, z zastosowaniem materiatow o wymaganej jako$ci.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodne z warunkami opublikowanymi w zestawionych w ST
i PW aktach prawnych, z uwzglednieniem wszystkich innych przepiséw (w tym m.in. z zakresu BHP i p-
poz.), ktérych zestawienia nie zawieraja.
Przed przystapieniem do wykonania robdt, Wykonawca i Nadzor Techniczny powinni sie doktadnie
zapozna¢ z catoscig dokumentaciji projektowej oraz uzgodni¢ projekt organizacji rob6t (harmonogram),
wykonany przez Wykonawce. Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymang od Inwestora
dokumentacje projektowa, przed jej przekazaniem na budowe, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow
i rozwigzan technicznych.

.....

z projektantem Projektu Wykonawczego.
W przypadku watpliwo$ci interpretacyjnych, sprzeczno$ci lub braku informacji, Wykonawca powinien
przed zlozeniem oferty wyjasni¢c kwestie sporne z Inwestorem, ktory ma wytgcznie prawo do
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decydowania o wprowadzaniu zmian do dokumentacji i zakresu robot. Wszystkie nie ujete prace i nie
wyjasnione w tym trybie i terminie niejasnosci, bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i kompletnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora, Wykonawca
robdt jest zobowigzany do uzyskania kompletnego i dobrego jako$ciowo rezultatu koncowego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prawidtowe wykonanie i jakos¢ robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Przed przystapieniem do wykonania robdt, Wykonawca i Nadzor Techniczny powinni sie¢ ponadto
doktadnie zapozna¢ ze szczegdtowymi wymogami dostawcow urzadzen, w zakresie dostawy,
transportu, sktadowania i montazu urzadzen.

KolejnoS¢ wykonywania poszczegdlnych instalacji i robét nalezy do Wykonawcy, ktory bedzie je
realizowat zgodnie z opracowanym harmonogramem. Realizacja robét musi uwzgledni¢ warunek
zachowania ciggto$ci eksploatacji obiektu i zwigzanego z nim wyposazenia i instalacji. Harmonogram
wykonywania robét powinien by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem obiektu.

Wykonawca robét powinien posiadaé odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia wykonawcze
i dodwiadczenie w realizacji robdt ujetych w zakresie tematu. Wykonawca powinien gwarantowac
prawidtowag realizacje robét i wysokg jako$¢ ich wykonania.

Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiada¢ panstwowe uprawnienia budowlane,
w zakresie wykonawstwa robot ujetych w Projekcie Wykonawczym i w Specyfikacji Technicznej.

W zakresie kosztdbw wykonania rob6t nalezy uwzglednic mozliwoSC wystapienia i wykonania
dodatkowych prac, nie ujetych w Projekcie Wykonawczym, a niemozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania.

W przypadku zastosowania, w trakcie wykonania robot, urzadzer i materiatdw zamiennych w stosunku
do zastosowanych w projekcie, Wykonawca powinien uzyska¢ od ich dostawcy (producenta)
zapewnienie, ze sg rownowazne technicznie, t.j posiadajg analogiczne parametry jak urzadzenia
i materiaty przyjete w dokumentacji projektowe;.

Zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. Wprowadzenie zmian powinno by¢ poprzedzone ich
zaakceptowaniem przez Inwestora i projektantow (jesli uznajq to za konieczne).

WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ.
W zakresie robot, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegoOlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wystapig w obiekcie:
e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktaddw,
o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Kierownik Budowy jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,Planem BIOZ’. Przy opracowaniu Planu BIOZ, nalezy
ujac:
e zasady zachowania bezpieczenstwa przy pracach wykonywanych na dachu obiekiu,
szczegolnie w trakcie pracy dzwigu,
e roboty prowadzone na rusztowaniach wewnatrz obiektu i przy elewacji,
e zasady zachowania ostroznosci (bezpieczenstwa) przy pracach wykonywanych wewnatrz
obiektu, szczegdlnie w trakcie eksploatacii istniejacych instalacji i urzadzen (elektrycznych i in.),
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