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OG(')[_NA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia

,Remont pomieszczen technicznych w piwnicach budynku Urzedu Miasta | Gminy w
Katach Wroctawskich, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie”

Zamawiajgcym jest . Urzedu Miasta i Gminy w Katach Wroctawskich, ul. Rynek
Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie,

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne wykonania |
odbioru robot, wspdine dla wszystkich rodzajow robdt objetych przedmiotem
zamowienia publicznego pn: ,Remont pomieszczen technicznych w piwnicach
budynku Urzedu Miasta | Gminy w Katach Wroctawskich, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080
Katy Wroctawskie”

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w skiad Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia jako zatgcznik zawierajgcy zbidr wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamobwienia), obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidfowosci wykonania poszczegolnych
robdt oraz okreslajgcy zakres prac, ktdére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegodlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie

zatgcznikiem do umowy ha wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST

1.4.1. Zakres robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdinosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Stolarka okienna i drzwiowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.5. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wynoszenie | zabezpieczenie mebli
- Wywobz gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimne] wody i
kanalizacyjna.
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodhos¢ z dokumentacjg
kontraktowa i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST,

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z ST.

Dane okresione w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i
elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywal bliskg zgodnos$c z
okrestonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petnhi zgodne z ST i wptynie to na
hiezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisdéw oraz
powinien zapewniC ochrone wtasnosci pubiicznej i prywatnej.
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VWykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonhywania Rohot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu
robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow BHP, a w
szczegoinosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie kKonieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisdéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementow budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami ,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Zarzgdzajgcy realizacia umowy, InZynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg
projektowa , specyfikacjg techniczna , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

Rejestr obmiarow -~ akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w
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formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow, Wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu
weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbior gofowego obiekiu budowianego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koficowym?”, polegajacym na protokolarnym przejeciu {(odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osodb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét
budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilogci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow
badz dostawcow materiatow i ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj. Urzad Miasta i
Gminy w Katach Wroctawskich, ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie.

Wyrob budowiany — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos¢ uzytkowa.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoine

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytaczenie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu | powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okrestonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych
w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania ST w czaslie postepu rohdt,

Pozostate materiaty budowlane powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swoja jakose i wtasciwose do robdt [ byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera .

)
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadac pod
wzgledem typow i itodci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetiat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja kosztorysowa fub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogs
by¢ niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére
nie wptyna na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét | wilasciwosci
przewozonych materiatow,

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodhie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych adcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robhét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
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zgodnosc z dokumentacjg kosztorysowg wymagantami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pé2niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozha
wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci {PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, moziiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraniujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedziainych za jakodé i terminowos¢ wykonania

poszczegdlnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium
witasnego {ub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposodb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi),

b) czes¢ szczegodtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ $rodkéw f{ransportu oraz urzadzenn do magazynowania |
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdédw przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
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materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatéw oraz Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane |
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy {aboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy
produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzag watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty hie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
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dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jako$ci | zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u ZzZrddia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac zgodnosc materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce,

Inzynier moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robot z Dokumentacia
Kosztorysowa | ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno&¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma fub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1. i ktdre speiniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci  wyrobdw budowlanych oraz sposcbu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 22004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pbZniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegédlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym
Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczhe] |
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy | Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegdinosck:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia  jakosci
i harmonaogramow Robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoéinych elementdw Robdt,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robat,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kito je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw Robdt, Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie | wpisuje do Rejestru
Obmiarow,

Dokumenty laboratoryjine

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru Robdt. Powinny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostaie dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie kidregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe oditworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacija Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Whyniki abmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.,

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bfedne dane zostana
poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do
celu miesiecznej ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaC w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzic wg PN-ISO 9836:1997.
llosc rob6t nalezy okresli¢é zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
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(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiardw, np. spostb pomiaru diugosc
i odlegtosci pomiedzy punkiami skrajnymi ziozonych obiektéw budowlanych. Omowic
metody obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania
liczy sie najpierw faczng powierzchnie scian tgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej
taczng powierzchnie otworéw | powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominiecia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych
mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robdt,

7.4, Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostateczhym odbiorem
Robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni  Iub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru
Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru;

a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi wstepnemu

d) odbicrowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robot z:
¢ dokumentacjg kosztorysowsg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedza i sztuka budowlana
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

i4
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Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier,

Gotowosé¢ dane] czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robat. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznege bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Cdbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obechosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedifozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualhej oraz
zgodnoséci wykonania Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robét uzupefniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt
odhioru  ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowa z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizaci
Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiardw  kontrolnych oraz badan i oznaczen
iaboratoryjnych, zgodnie z ST | ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np.
na przetozenie linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen.

10.Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robaot.

Weszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr koncowy.
Odbidr koficowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr wstepny Robét”.
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9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg piatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacii Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe].

Ceny jednostkowe fub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

« Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
¢ robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowanhia,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
» wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,
s koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
s podatki cbliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 166 poz. 1118
ze zm.),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
19871,

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pozniejszymi zmianami (
Dz. U, 22000 Nr 71

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU
ROBOT
Il. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC.JI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodlowe] specyfikacii technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z
zadaniem.

1.1.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich powltok malarskich. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem powtok,
wykonywanych na miejscu.

1.2.  Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- przygotowanie podtoza - $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkdw,
- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice)
- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Techniczne]. Niniejsza specyfikacja obejmuje catod¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem powiok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z
umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogélinej
Specyfikacji Technicznej.
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2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje | mut.

1.1. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czes$ciami wody, tworzaca jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoftego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgca wymaganiom normy paristwowe;.

2.4, Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— ferpentyne i benzyne — do farb t emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb
powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.5, Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnosc¢ — 6—8 m2/dm3

~ czas schniecia~ 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnosé — 6—10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka,
pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powltoke przed rozwojem grzybow pleéniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidiowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie
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Farba akrylowa przeznaczona jest do diugotrwatego zabezpieczania scian w
pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwoj grzybéw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wiasciwosciach informuja parametry dwoch powszechnie stosowanych norm
odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300
zaktada badanie odpornosci farb wg normy 1SO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢
na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa 1 i ll) pozwalajg na
nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie
odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie
charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

- klasa i I jub 2000-5000 cykli mycia (horma odpornosci),

- wydajnosé na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zdknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos¢ do podioza,

- nie kapiaca.

2.6.  Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podfozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodag w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwoséci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatow

oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych niniejsza ST.
Sprzet malarski: pedzle, walki, tasma maiarska,

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogéinej Specyfikacji
Technicznej.
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Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikow
atmosferycznych,

5, WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka
dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczona na
opakowaniu tego srodka). Oczysc za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne
ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg
powierzchnie maiuj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki musza by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pytu i
zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrédb dokfadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciericz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie
moze odbywacé sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Druga warstwe nakiadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w
postaci handlowej. Po zakotczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosic
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia
wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna byé¢ dokladnie wymieszana.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrothe malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i
urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robdt elekfrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— ustinieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po
3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢,
haprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw,
naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawag cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkfadowe).
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5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienna wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe
emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powioka lecz
rozcienczong woda w stosunku 1;3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow

5.3.2. Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkdéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powiok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczent, pecherzy, plam i
zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogéine zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa | zmianami w dokumentaciji
powykonawcze],

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys
i uszkodzen,

- spdjnose powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej
powierzchni,

-~ grubosc powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,
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- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,
zaciekow i rys,

- wykoniczenie powloki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie
malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow musza tworzy¢ linie prosts,

- koricowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wezedniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dia farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mnigjszej od 65%.

Badaria powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygigdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powlfoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznoéci i twardos$ci oraz przyczepnoséci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia cbmiaréw roboét

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogoélnej Specyfikad]i
Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.2. Malowanie $cian i sufitéw

Malowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w éwietle §cian surowych. Wysokosé
mierzy sie od wierzchu podiogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie s$cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznoéci od liczby profili i ozddb. Jezeli
$ciany sg giadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni
malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni
ich nie potrgca sie otworéw do 3m, 2. jezeli oscieza i nadproza sg malowane
wowczas potragca sie powierzchnie otwordw, mierzong w $wietle oscieznic lub muruy,
(jezeli otwory nie posiadaja oécieznic).Nie potraca sie jednak otwordw i migjsc
niemalowanych o pow. do 1Tm2, Otwory ponad 3 m2 potragca sie doliczajgc
powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiordw robot podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w narmach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkedzenia powinno byt
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych tub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbidr podloZza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2,  Odbidr robo6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rédwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i

zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
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pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladdéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg

kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badane] powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub
szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materialow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robdt (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni
Scian i sufitéw,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.,

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 871-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrob6w lakierowych,
Terminy ogéine.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

o
h
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PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT
Il STOLARKA OKIENNA | DRZWICWA

1. PRZEDMIOT { ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z
realizacja zadania

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie drzwi wewnetrznych | naswigtli. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materiatdw, montazem drzwi i naswietli.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- montaz stolarki drzwiowe] wewnetrznej,
- montaz wewnetrznej stolarki okiennej — naswietla (nad drzwiami korytarzyk-pokdj)

- drobne prace wykonhczeniowe,
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejsze] SST sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Ogdina Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoine;
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z
montazem drzwi wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblhe wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacii Technicznej.
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2.2. Drzwi

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie
wykoniczone - biate, wypelnienie ptyta widrowa, klamka, okucia

- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do

1.6 m2 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone - biate,
wypelnienie ptyta widrowa, klamka, okucia, kratka wentylacyjna, zamek tazienkowy
- oécieznice stalowe na petng grubo&é muru wraz z opaska o szerokosci 10 cm. w
kolorze drzwi.

- Naswietla z ksztaitownikow z wysokoudarowego PCW ¢ powierzchni do 0.6 m2 -
biate, trzykomorowe, szkto bezpieczne

- materialy pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

3.  SPRZET

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac érodkami transportu do przewozu materiatow,
drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikagji
Techniczne).

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu gwarantujgeymi ich
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu zaakceptowanymi
przez inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét

Ogdlne zasady wykonania robot podanoc w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzié, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidiowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,

zanieczyszczone),
- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziafaja.
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5.3. Przygotowanie osciezy

Odcieza musza byc wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mieé
zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oécieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.,

Wymienione ubytki nalezy wypemic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oécieznice
nalezy umiesci¢ w otworach, ustawié¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowacé mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypeinié¢ pianka poliuretanowa,
ktorej nadmiar po wyschnieciu nalezy usunac lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowa mocowad za pomocg kotew lub hakow osadzonych w
oéciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementow okiennych i drzwiowych usunac¢ po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.8. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od T mmna 1T m
wysokoéci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugasci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé i sprawdzic luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzdéw w stykach elementdw stolarskich.
Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a oécieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
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Badania w czasie prowadzenia rabét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow |
zgodnosci wykonywanych robot z kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczegolnoéci obejmuja:
- badanie dostaw i jakosci materiatow,
- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
~ sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw
konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, okuc oraz ich
funkcjonowania,
- ocene estetyki wykonanych robét.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego craz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowe;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robot.

7.2, Jednostki obmiarowe
Jednostka ocbmiarowsa jest szt. montowanych drzwi.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiordw robdt podano w Ogoéinej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogodinej
Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe ohejmuja:

- dostawe materiatow,

- osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okug,

- dopasowanie | wyregulowanie.
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9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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