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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej esglinia i odbioru robét (SThsvymagania ogdlne dotygee
wykonania i odbioru rob&rzebudowa drogi gminnej w miejscowosci Kebtowice ,gmina Katy Wroctawskie

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych (Umowy)
i nalezy je stosow& w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpuakkil.
1.3.Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnujymagania ogdélne, wspdélne dla robot eipgh
zakhczonymi specyfikacjami technicznymi robét.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkows
(droga) albo jego @#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoésy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych..

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rucbupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mortewa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczdoaruchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usugtia po jego zakfczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaomiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujagcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do
notowania zdarzei okoliczndci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauazy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru/inspakt nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawigigo, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrtes&ontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cgi¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdiikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11.Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.12.Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktdra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.13.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
Zz ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zglznikobw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.15.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.16.Materiaty - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robét, zgodne z dokumentapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru/ Kierownika projektu.
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1.4.17.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzghych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b@edaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstvy scierallp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #ga do wyrOwnania nieréwldoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsc¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnae€z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiga. Maze zawierd warstwe
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymareeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy
nawierzchni legcej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.18.Niweleta - wysokséciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego

1.4.19.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaondpgowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.21.0dpowiednia (bliska) zgoddé - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okiteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.22.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z n§ urzzdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy iroréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugdzer chronigcych ludzi isrodowisko przed uailiwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.23.Pobocze - o&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyjapadw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgka jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.24.Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;dley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.25.Podtaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezagca bezpérednio pod nawierzchag ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.Polecenie Inspektora nadzoru/Kierownika projekapgiktora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dafyezsposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.27.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgaata autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.28.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoagainia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.29.Przeszkoda naturalna - elemefrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzekaksatalréwek dzikich zwierat itp.

1.4.30.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegoprzgkiad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.32.Rekultywacja - roboty mage na celu uposndlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
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1.4.34.Teren budowy - teren udegniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czé¢ terenu budowy.

1.4.35.Zadanie budowlane - e& przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebrng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie mae polega na
wykonywaniu robét zwgzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robo6t, bezpiearwo wszelkich czynri@i na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtiaz dokumentagj projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyimadministracyjnymi, dziennik budowy - Zostan
przekazane dokumenty zgodnie z zapisami w umo@ieZ

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

- Zamawiajcy przekae Wykonawcy dokumentagprojektows - Projekt Budowlany, (Wykonawczy),

- Wykonawca po zakixzeniu robét opracuje i przel@Zamawiajcemu dokumentagjpowykonawcz w ramach
ceny kontraktowej ( operat kolaudacyjny )
Operat kolaudacyjny sktadakdiedzie z nastpujacych dokumentow :

Instrukcja spogdzania operatu kolaudacyjnego i przygotowania daatdw do zawiadomienia
0 zakaczeniu budowy obiektu budowlanego lub wnioskudaielenie pozwolenia nazytkowanie

Operat kolaudacyjnydazie zawierd dokumenty :

l. STRONE TYTULOWA
Il.  SPIS ZAWARTGCI
[ll.  DANE KONTRAKTOWE

nazwa kontraktu
Zamawiajcy

Nadzor inwestorski

Projektant
Wykonawca

Podwykonawcy

Kopia umowy na roboty

Kopia pozwolenia na budawub zgtoszenia

Kopie decyzji i uzgodniée (np.; pozwolenie wodno prawne, decyzja na wygidizew, itp.)

DOKUMENTY ODBIOROWE

Protokét odbioru kacowego,
Wykaz wad i usterek, jeli wystpuja,

Oswiadczenie Kierownika Zespotu Nadzoru potwierdeajprawidtowe wykonanie Operatu Kolaudacyjnego pod
wzgledem jego kompletnii i zawartdci merytorycznej,

Oswiadczenie Kierownika Budowy, o ktérym mowa w &T. Prawa budowlanego, (w razie vaysenia
nieistotnych zmian od zatwierdzonego projeldwiadczenie to powinno ldypotwierdzone przez Projektanta
i Inspektora nadzoru - art.57 ust. 2.),
5. Protokoty odbioru robét braowych ( np.; energetyka, telekomunikacja, wodggiitp.) potwierdzajce
przekazanie uggzer obcych ich witacicielom,

Zgtoszenie zakiczenia robot

Protokét przekazania terenu budowy,

Protokét przekazania i odbioru pasa drogowego

Protokdt z oceny materiatow rozbidrkowych — clkeaie przydatnéci :
do wykorzystania na budowie, do przekazaniaadzy, do wywiezienia na wysypisko,
10. Protokoét — inne powstate w czasie realizacji robot,
11. Oswiadczenia wicicieli terenu wykorzystywanego przez Wykongwea zaplecze budowy lub place skiadowe

o0 ich przywréceniu do stanu pierwotnego,
12. Dziennik budowy jeeli roboty byly prowadzone na zgtoszenie,
13. Zatwierdzona kopia mapy zasadniczej powstata w kiygeodezyjnego pomiaru powykonawczego, oddzielnie
dla trasy zasadniczej, k@&ego obiektu iaynierskiego i ugdzen obcych

WP Z00~NOOA~WNE

E
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14. Dokumentacja projektowa z naniesionymi wszystkimianami dokonanymi w czasie realizacji robét —
dokumentacja powykonawcza.

ROZLICZENIE FINANSOWE KONTRAKTU
Zbiorcza tabela rozliczeniowa wykonanych robot,
Zestawienie faktur,

ML

.  SPRAWOZDANIE TECHNICZNE WYKONAWCY
Sprawozdanie Kierownika Budowy z realizacji kontrak
Opinia technologiczna Wykonawcy opracowane na padstwszystkich wynikow bada pomiarow
kontrolnych zadczonych do dokumentéw operatu, wykonanych zgodi§& zPZJ,
Dokumentacja fotograficzna robot,

N <

w

VIl. DOKUMENTY BUDOWY
1. Recepty i ustalenia technologiczne wraz z zatwiemdsm Irkyniera
2. Wyniki bada, sprawdzé i oznaczé laboratoryjnych zgodnych z SST i PZJ wykonanyclzleaenie
Wykonawcy i Nadzoru wraz z zatwierdzeniemyniera,
3. Krajowe deklaracje zgodgoi, aprobaty techniczne wbudowanych materiatow dni@ z ustawo wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 —Dz.U.92, poz.881) wraatwierdzeniem kyniera,
4. Wystpienia Wykonawcy, zatwierdzenia Nadzoru
- harmonogram (i jego aktualizacje )
— program zapewnienia jakd-,PZJ” (Wymagania Og6lne D-M-00.00.00. punkt §.1.
— plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia- ,plan BIOZ” ( Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z
23.06.2003 — Dz.U.120 ,pozycja 1126 z 10.07.2003)
— zmiany cen jednostkowych, kalkulacje; kosztorysygzane z tym decyzje Zamawiapgo
— zestawienie instrukcji (poleai
- wykaz wprowadzonych zmian wraz z uzasadnieniem,

» Dokumenty stanowte operat kolaudacyjny nakeziozy¢ w segregatorach a segregatory w plastikowych
skrzynkach. Wszystkie segregatory mubyg¢ w jednym kolorze.
Kazdy segregator musi Bypisany pismem drukowanym (maszynowy).
Opis powinien zawieia

- tytul zadania,

- numery i nazwy dziatéw ,ktére zawiera;

- numer tomu.
Pierwszy egzemplarz operatu musi zawierac oryginaty dokumentéw.
Pozostate egzemplarze muszg zawierac¢ kopie dokumentdéw potwierdzone na kazdej stronie za zgodnos¢ z
oryginatem-pieczatka i podpis.
Wszystkie dokumenty operatu musza by¢ podpisane ( kolorem niebieskim ) przez Kierownika Budowy i Kierownika
Zespotu Nadzdr i odpowiednich Inspektoréw Nadzoru.
Wyniki badan, sprawdzen i zatwierdzenia wyrobow budowlanych przedfoZzone przez Wykonawce ( z jego podpisem )
lub zlecone przez Nadzdr muszg zawiera¢ adnotacje Inspektora Nadzoru informujaca o spetnieniu lub nie warunkdéw
SST, norm
i rozporzadzen, itp.
Ilo$¢ egzemplarzy operatu bedzie kazdorazowo uzgadniana z Zamawiajacym.

OBMIARY

Do kazdej faktury naley przygotowa nastpujace dokumenty:
liste sprawdzajca - jezeli jest wymagana,

zestawienie faktur,

tabele elementdw rozliczeniowych,

prosby wykonawcy o zatwierdzenie obmiaru,

tabele obmiarowe,

szkice pomiarowe, wyniki bada sprawdzé,

krajowe deklaracje zgodéa na wyroby budowlane

NouorwbE

» Dokumenty dzialu OBMIARSktadajce s¢ z oryginatldw nalgy zicy¢ w segregatorze w jednym egzemplarzu.
Segregator musi ldyopisany pismem drukowanym (maszynowym) Opis pawaawiera:

- tytul zadania,

- oznaczenie okresu, ktérego dotyczy ( np. 1V/2009 ),

- napis OBMIARY,

- numer tomu.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i ST
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Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym
z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmientaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegd6linych dokumentéw ohowe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych" @@nych warunkach umowy").

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoininspektora nadzoru/Kierownika projektu, ktéry pmeie decyz¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartéei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagjrojektows lub ST i
wptynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaaspione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt \Whglacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem")

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne gdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakta,do zakaéczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawizyinierowi/Kierownikowi projektu/inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednérdem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrési@nia budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien Byna bieaco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymagalkrazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguaw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxds akceptowane przez Inspektora

nadzoru/Kierownika projektu/inspektora nadzoru
Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu/inspektora nadzoru hlitainformacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu/ inspektanadzoru. Tablice informacyjnectls utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dnte
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniecgio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezém innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostraznaosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyitaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszenibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne ¢a sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oe¢geniu wiekszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg mialy aprobat techniczig wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azasaiczeniu robo6t ich szkodlivég
zanika (np. materialy pylaste) mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymageechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych
materiatow od wiéciwych organéw administraciji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie secyfikacjami, a ich aycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgaleych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawizggo (odbitka w skali 1:1000/ 1 : 500 ) dla odcinkéejskiego
Wykonawca Robot rozeznagsizakresie zalegania sieci w swoim zakresie nanddcpozamiejskim . Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i urgdzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inspektora nadzoru i wtadze lokalno zamiarze rozgma rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsgdektora nadzoru/Kierownika projektu/inspektorazoad i
zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspoOtpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty
w sposob powodygy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorwdrie na bieagco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z wilasio i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru ani Zawiajacy nie kedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile niegtls one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waachnlkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicéenaciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wypassnia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkezlydne zezwolenia
i uzgodnienia od wixiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oadmaze polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogttg nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawcadreie odpowiadat
za napraw wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmpieleceniami Inspektora nadzoru

1.5.10Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny
pracy.
W szczegllnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda dapewnienia bezpiecrstwa
publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.110chrona i utrzymanie rob6t
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Wykonawca bhdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materialy i wdzenia gywane do rob6t od
daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robot przez Inspektora nadzoru

Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarsvinmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djilelementy byty w zadowalgjym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami gtizie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaenh podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do
sprztu, materiatdw lub urmdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robdt i w sposélygly bedzie
informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty pagiowania, obcizenia i wydatki wynikie z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wgem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczomegez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu/indpek nadzoru

1.5.13Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaa&aenkretne normy i przepisy, ktére spethimaj
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsypaistwowe lub odnosgz sie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu. Raice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedia@one inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terebigdowy lgds uwazane za wilasn@ Zamawiajcego.
Wykonawca zobovgzany jest powiadoniInspektora nadzoru i pepowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w
wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawigagym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktdg
nalezy zwiekszy¢ cere kontraktowvy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego(o ile warunki kontraktu przewidaijego realizagj)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiec&zyZamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, jezeli bedzie takie wymaganie oldlene w kontrakcie.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi ktspewi nadzoru/inspektor nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyg® proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniz odpowiedniegswiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow. Zatwierdigepartii
materiatbw z danegairrédia nie oznacza automatycznige wszelkie materialy z danegéerodta uzyskay
zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu wykazaniaze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob goty spetniaj wymagania ST w czasie realizacji rob6t.

2.2.Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatdwzzédet
miejscowych wdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany dostarczaylnzynierowi/
/inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedagozgiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatiwienia dokumentagj zawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiwowe]j i samorgdowej.
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Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materialéw pochodeych
zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziglawy i inne jakie okzg si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanigdematow miejscowych g
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukficzeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@avterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chylmuzyska na to pisemrzgod; Inspektora nadzoru . Eksploatacja
zrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjgcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadace wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoewdsiinika projektu. F inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na #gycie tych materialtdbw do innych robot, znte dla ktorych zostalty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewactowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygedni
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie kada
wymaganych przez Inspektora nadzoru.. Wybrany kazgtowany rodzaj materiatu nie pby¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora nadzoru

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu gdyelola one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadjs $akos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza tenebedowy w miejscach zorganizowanych przez Wykomrawc
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/Kierowpikgektu/inspektora nadzoru.

2.6.Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez linspektor nadzorucel sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohdkterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy inspektor nadzorgdazie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorgdzie miat zapewnicnwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniaekwgp

b) Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorgdrie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi
wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizaxtjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspekt
nadzoru//inspektora nadzoru zezwolenie dla przepdaenia inspekcji i badav tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robd6t. Spek uzywany do rob6t powinien lyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggciji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Kierowpikgektu/inspektora nadzoru ; w przypadku brakualestw
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru//inspektora nadzoru .Liczba i wyddhsprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okidonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniadhspektora nadzoru/ Kierownika
projektu/inspektora nadzoru .Sprzbedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowon do pracy. Powinien &y zgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczyzimierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdaajch dopuszczenie spta do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzorgwoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru/Kierownika gkaji, nie mae by pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru aggkfikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewhigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami diareymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoruérdévnika projektu/inspektora nadzoru , w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycxe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskave i innych parametréw technicznycfrodki transportu
nie spetniajce tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru/Kierownilagegtu/inspektora
nadzoru , pod warunkiem przywrdcenia stanu pieragongzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodhia dokumentagj projektova, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcoraz poleceniami Inspektora nadzoru/Kierownika
projektu/inspektora nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysade wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu/inspektoaalzoru .

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte przez Wykonawg na
wlasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez Inspektora nadzoru/ Kierownika projekisgiektora nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wy$okprzez Inspektora nadzoru/ nie zwalnia Wykonawdy
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru agte akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot ¢ula oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive
ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziiynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru
uwzglkdni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatléw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwazan
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru//inspektora nadzomirmpy by wykonywane przez Wykonawow czasie
okreslonym przez Inspektora nadzoru/Kierownika projeliad graba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakdci

Wykonawca jest zobowkany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru/ /inspektora
nadzoru program zapewnienia jakb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgé¢, zamierzony
sposdb wykonywania robét, rhavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gamdupgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentagprojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golry opisupca:

- organizag wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaaobot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jadka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jale wykonywanych robot,
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- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesiehriologicznym,
proponowany sposoOb i forgmprzekazywania tych informacji tgnierowi/Kierownikowi projektu/
inspektorowi nadzoru ;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgibzioraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazorg
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robot i jakéci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne
do pobierania probek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru v zagdat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlfirgest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaogwiadectwa,ze wszystkie
stosowane uegzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadas wymaganiom norm okgajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoruedzie mi€ nieograniczony dosp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoruedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedocignieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wplyngé¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru natyahst wstrzyma gycie do robot badanych materiatow
i dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébpértych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do bada

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzorgdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu

prébek.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczoneegraVykonawe do bada wykonywanych przez Inspektora
nadzoru/Kierownik projektu dula odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaddwepy przez Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inspektora nadzoru//inspektora nad¥dykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatow, ktére budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawg
usunite lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ /inspektmtaoru .
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Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/ o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongpomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi danjg ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/ Kierownjpajektu.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaokopie raportéw
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jad.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaoma
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/Kierowika projektu

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoruj estrawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/mkwania, a Wykonawca i producent materiatdw powini
udzielic mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegazez

Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badania, ¢dzie ocenid zgodnd¢ materialtdbw i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych kaktantrolnych jak i wynikdw badadostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru powini@obiera probki materiatdw i prowadéibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoéj koszt. zéé wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru oprze #rytagcznie na wkasnych badaniach przy
ocenie zgodnii materiatdéw i robét z dokumentacprojektovy i ST. Maze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhatiazalenemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badaobierania probek poniesione zostanzez Wykonawge

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru peodopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okénymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyelz eraciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polskg Normg lub
- aprobas techniczr, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywg/magane przez ST, k@a partia dostarczona do
robét dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu / inspektorowi nadao .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovagzujacym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdaca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ctdska stibowego. Zapisy §1la czytelne, dokonane trwgat
technily, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gtnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/ Kiergarmprojektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru//inspektadzoru programu zapewnienia jéko i harmonogramow
robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robd6t, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgzyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/Kierownikajgktu,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praegadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydg przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaodo ustosunkowaniaesi
Decyzje Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru avgsdo dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich pragia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru//inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stepumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegsti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza wi sposob aigty w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do ksjzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny byudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru// inspektora nadzoru .

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweedabezpieczonym. Zagétie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegbyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy ¢ zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Inspektora nadzoru/ Kierownika
projektu/ inspektora nadzoru o zakresie obmierganpbdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 drzgd tym
terminem. Wyniki obmiaru ¢tlag wpisane do kgizki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inspektora nadzoru//inspektora nadzaypimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiclnspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

str. 12



Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.Jéli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrdj.lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢hda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3.Urzgdzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédagbzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST dulzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aegty zachowanie doktadoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akze
w przypadku wysfpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezeleds wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolgczone w formie oddzielnego
zalhcznika do  ksjzki  obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z zyhierem/Kierownikiem
projektu/inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbiér robot zanikacych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje ftynier/Kierownik projektu/ inspektora nadzoru.

Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru/Kierownika prajékinspektora nadzoru. Odbiéredzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pfiej jednak nit w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbgydi powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru/Kierownika projéknspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robdét ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu /inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,

w konfrontacji z dokumentagjprojektovg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbrobét dokonuje trynier/Kierownik projektu
/inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéspgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdio
jakasci i wartdsci.

Calkowite zakdczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym powiadonem na pgimie o tym fakcie Inspektora
nadzoru/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru//inspektora nadzoru iraenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagzorzez Zamawiggego w obecnii Inspektora
nadzoru//inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisjbiethgca roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przediazonych dokumentéw, wynikdw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodeoiowykonania roboét z
dokumentagj projektow i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozea sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzopetniagcych

i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegoavych lub robdt uzupetniggych
w warstwie scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] dokumeataqyrojektovy i ST z uwzgédnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszoy wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokédt odbioru ostatecznego
robot sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\yesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiardw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STJ4,PZ
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom uradzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnefintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdem przygotowania dokumentacyjnego niedgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

Nouoh~w N

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydivtr@wigzanych z usunciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost& obmiarove ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstave ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowej krdzie uwzgtdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
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- warta¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtargsie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu/ inspektora nadzoruodpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas ama budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu /inspektorowi nadaori wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie
wynikajagcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietstava ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikOw, barier, oznakowsi drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopaf01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

4. Ustawa o wyrobach z 16 kwietnia 2004r.

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.WSTEP

. I. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSF wymagania dotycge wykonania i odbioru robot

zwigzanych z odtworzeniem drogi ggidw pieszo jezdnych i jej punktéw wysdkiowych przy wykonywaniu robot
»Przebudowy drogi powiatowej nr 1286 D dla zadanial , nr2 inr3”
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jatduthent przetargowy i kontraktowy przy wykonaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdigowej oraz potzenia
obiektéw irzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wységiowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarteprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
€) opracowanie operatu powykonawczego
f) wykonanie mapy powykonawczej,
g) obstuga zadania pod wzdem kompleksowej obstugi obiektu mostowego ,
h) wyznaczenie wyniesienia oznakowania pionowego igoego — st. hektometrawe itp.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine" pkt 1.4.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjrig 1.5.
2.MATERIALY

2.1.0g6Ine wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granabot ziemnych, wgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 mi diugéod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugn okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaegj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05
m.,,Swiadki" powinny mi& dtugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee spreztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
3.2.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tamy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.
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