ROMNOW - Plac pod kontenery o wymiarach 6,00 x 2,00 m

Zamawiajacy zamierza wzmocnic istniejacy plac zbiorki materiatéw wtdrnych - plac pod kontenery.
W tym celu nalezy rozebra¢ istniejaca podbudowe ttuczniowq zanieczyszczong humusem i gruzem. Grubo$é
istniejacej podbudowy zréznicowana w granicach 12-17 cm,
Wymagana bedzie regulacja istniejgcego kraweznika ( obnizenie na dtugosci 6,00m).Wykonawca powinien dostosowaé
sprzet jak i sposob rozbiorki kraweznikow betonowych , aby nie ulegty one zniszczeniu. Przestrzen wynikta z obnizenia
kraweznika pomiedzy jezdnig a kraweznikiem , nalezy wypei¢ masg, bitumiczng w ilosci okoto 5 kg/mb . Obnizenie
kraweznika pocigga za sobg wykonanie dodatkowego przebrukowania powierzchni 9.00 m? istniejacego chodnika.
Obrzeze chodnika do obnizenia z zastosowaniem grzbietu + 1.5cm uniemozliwiajacego zjazdu konteneréw .
Po wykonaniu zdjecia istniejgcej podbudowy , nalezy nadmiar mas ziemnych zdja¢ recznie do niwelety robot
ziemnych. Po wykonaniu profilowania podtoza gruntowego nalezy przystapi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych
placu pod kontenery.
Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac¢ technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Wszelkie uszkodzenia , ktére mogg sie pojawi¢ beda naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkow i asortymentow robot .
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Koszt utylizacji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowg asortymentu robét.
Nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje ORZ na czas wykonywania robét

Zakres rob6t do wykonania:

Obnizenie istniejacego kraweznika betonowego ,

Wypetnienie przestrzeni masg bitumiczng lub asfaltem D200 pomiedzy kraweznikiem a jezdnig na

gt. min 10 cm w miejscu obnizenia ,

Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne placu- zalecane korytowanie reczne ,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne placu wzor uktadania dostosowac¢ do chodnika wykonanego

w latach ubiegtych,

Przefozenie istniejgcego chodnika - z dostosowaniem go do $wiatta obnizenia kraweznika betonowego .
Regulacja istniejacych obrzezy betonowych na dtugosci placu,

Demontaz i ponowne zamontowanie tawek po wykonaniu zabruku ,

UtoZenie obrzeza betonowego okalajacego plac pod kontenery .

Odtworzenie pasa zieleni o szerokosci min 25 -30 cm poza obrzezem z dowozem humusu i obsiania go
trawg ,

Wywdz materiatow pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,

v" Opracowat, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego
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Konstrukcja placu bedzie nastepujaca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) -typu Behaton jak na istniejacym chodniku - na podsypce piaskowo -
cementowej 3:10gr.2-3 cm,
* Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.17 cm,
»  Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm,
»  Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania placu od strony terenéw zielonych
¢ Obrzeze betonowe 8*30*100 cm ,
» tawa betonowa C12/15 gr.min 15cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




