
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 D.03.02.01 Przepust żelbetowy

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45111230-9 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233141-9 D.06.04.01 Profilowanie rowów

CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w

km 17+919.15) - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiej-
skiej do zjazdu w km 17+919.15) - przepust

ADRES INWESTYCJI   :     Kąty Wrocławskie
INWESTOR   :     Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
ADRES INWESTORA   :     ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
BRANŻA   :     DROGOWA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



347_D_E1_Przepust_v3.kst Działy

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zj azdu w km 17+919.15) -
przepust

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5
1.1 4511100

0-8
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 1

1.2 4511100
0-8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

2 5

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 6 7
2.1 4511100

0-8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

6 6

2.2 4511100
0-8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

7 7

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 8 8
3.1 4523100

0-5
D.03.02.01 Przepust żelbetowy
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych

8 8

4 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 9 10
4.1 4511123

0-9
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

9 9

4.2 4523314
1-9

D.06.04.01 Profilowanie rowów
CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg

10 10
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347_D_E1_Przepust_v3.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść
zł

1 2 3 4
1.1 1 - 1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2 2 - 5 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1 1 - 5 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 6 - 6 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.2 7 - 7 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 6 - 7 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 8 - 8 D.03.02.01 Przepust żelbetowy

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ą-
gów komunikacyjnych i  linii energetycznych

3 8 - 8 D.03.00.00 ODWODNIENIE
4.1 9 - 9 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
4.2 10 - 10 D.06.04.01 Profilowanie rowów

CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg
4 9 - 10 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - przepust

Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zj azdu w km 17+919.15) -
przepust

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45111000-

8
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.1

D.01.01.01.0
0

Odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych

km .1

Razem dział: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów  wysoko ściowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1.2 45111000-
8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

2
d.1.2

D.01.02.04.1
1

Rozebranie nawierzchni z kruszywa
śr. grubości 22cm (odwóz, zagospo-
darowanie materiałów z rozbiórki
zgodnie z ustawą o odpadach)

m2 poz.3 =
87.00

3
d.1.2

D.01.02.04.2
2

Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno - asfaltowych z transportem
materiału na odkład

m2 87

4
d.1.2

D.01.02.04.7
2

Rozbiórka przepustu (odwóz, zagos-
podarowanie materiałów z rozbiórki
zgodnie z ustawą o odpadach)

m 11.3

5
d.1.2

D.01.02.04.9
0

Rozbiórka przepustów (ścianek czoło-
wych)

m3 18

Razem dział: D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-

8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

6
d.2.1

D.02.01.01.1
4

Wykonanie wykopów z transportem
gruntu na odkład

m3 490

Razem dział: D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntac h kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.2 45111000-
8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

7
d.2.2

D.02.03.01.1
2

Wykonanie nasypów mechanicznie w
gr. kat. I z pozyskaniem i transportem
gruntu (formowanie, woda, zagęsz-
czenie, formowanie) - (dokop z trans-
portem)

m3 598

Razem dział: D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 45231000-

5
D.03.02.01 Przepust żelbetowy
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych

8
d.3.1

D.03.02.01.1
0

Budowa przepustu ramowego m 15.8

Razem dział: D.03.02.01 Przepust żelbetowy
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
Razem dział: D.03.00.00 ODWODNIENIE

4 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 45111230-

9
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

9
d.4.1

D.06.01.01.4
1

Umocnienie dna brukiem polnym (14/
16) na podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4 gr. 10cm wraz z profilowaniem
ręcznym

m2 88

Razem dział: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

4.2 45233141-
9

D.06.04.01 Profilowanie rowów
CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg

10
d.4.2

D.06.04.01.1
0

Profilowanie rowów m 40

Razem dział: D.06.04.01 Profilowanie rowów
CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - przepust

Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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