
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 D.04.02.01 Warstwa odcinająca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
45233000-9 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg
45233220-7 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 D.08.01.01 Krawężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.03.01 Obrzeża betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.05.02 Ścieki przykrawężnikowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112700-2 D.10.10.01L Geokrata komórkowa

CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu
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347_D_E2_v3.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść
zł

1 2 3 4
1.1 1 - 2 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2 3 - 3 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budo-
wlanych; roboty ziemne

1.3 4 - 16 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 1 - 16 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 17 - 17 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 18 - 19 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 17 - 19 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3.1 20 - 23 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ą-
gów komunikacyjnych i  linii energetycznych

3 20 - 23 D.03.00.00 ODWODNIENIE
4.1 24 - 24 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem pod-

łoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2 25 - 25 D.04.02.01 Warstwa odcinaj ąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.3 26 - 27 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.4 28 - 29 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego
mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

4.5 30 - 31 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabili-
zowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.6 32 - 32 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a
oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg

4 24 - 32 D.04.00.00 PODBUDOWY
5.1 33 - 33 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
5.2 34 - 35 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

5.3 36 - 36 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

5 33 - 36 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 37 - 37 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6 37 - 37 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1 38 - 38 D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.2 39 - 39 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.3 40 - 40 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.4 41 - 42 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.5 43 - 43 D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

7 38 - 43 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 44 - 44 D.10.10.01L Geokrata komórkowa

CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu
8.2 45 - 45 D.10.01.01 Ściana oporowa z bloczków

8 44 - 45 D.10.00.00 INNE ROBOTY
RAZEM netto
VAT
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347_D_E2_v3.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść
zł

1 2 3 4
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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347_D_E2_v3.kst Działy

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 d o wiaduktu nad autostra-
dą A4)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 16
1.1 4511100

0-8
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 2

1.2 4511200
0-5

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

3 3

1.3 4511100
0-8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

4 16

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 17 19
2.1 4511100

0-8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

17 17

2.2 4511100
0-8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

18 19

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 20 23
3.1 4523100

0-5
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych

20 23

4 D.04.00.00 PODBUDOWY 24 32
4.1 4511100

0-8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

24 24

4.2 4523300
0-9

D.04.02.01 Warstwa odcinająca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

25 25

4.3 4523300
0-9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

26 27

4.4 4523300
0-9

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

28 29

4.5 4523300
0-9

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

30 31

4.6 4523300
0-9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

32 32

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 33 36
5.1 4523322

0-7
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

33 33

5.2 4523300
0-9

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

34 35

5.3 4523300
0-9

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad

36 36

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 37 37
6.1 4511200

0-5
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

37 37

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 38 43
7.1 4523300

0-9
D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

38 38

7.2 4523300
0-9

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

39 39

7.3 4523300
0-9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

40 40

7.4 4523300
0-9

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

41 42

7.5 4523300
0-9

D.08.05.02 Ścieki przykrawężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg

43 43

8 D.10.00.00 INNE ROBOTY 44 45
8.1 4511270

0-2
D.10.10.01L Geokrata komórkowa
CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu

44 44

8.2 D.10.01.01 Ściana oporowa z bloczków 45 45
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 d o wiaduktu nad autostra-
dą A4)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.1
D.01.01.0
1.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

.7 km 0.700
RAZEM 0.700

2
d.1.1

D.01.01.0
1.10

Zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.2 45112000-5 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

3
d.1.2

D.01.02.0
2.12

Zdjęcie warstwy humusu m2

'- grubości 10cm
2405 m2 2405.00
3530 m2 3530.00

RAZEM 5935.00
1.3 45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

CPV: Roboty w zakresie burzenia
4

d.1.3
D.01.02.0
4.11

Rozebranie nawierzchni z kruszywa (odwóz, za-
gospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie
z ustawą o odpadach)

m2

'- śr. gr. 15cm
poz.7 m2 165.00
poz.6 m2 44.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 209.00
RAZEM 209.00

5
d.1.3

D.01.02.0
4.12

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej
grubości 10cm (odwóz, zagospodarowanie ma-
teriałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpa-
dach)

m2

'- śr. gr. 10cm
poz.6 m2 44.00

RAZEM 44.00
6

d.1.3
D.01.02.0
4.22

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno
- asfaltowych z transportem materiału na odkład

m2

'- śr. gr. 8cm
44 m2 44.00

RAZEM 44.00
7

d.1.3
D.01.02.0
4.29

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr.
gr. 8cm na podsypce piaskowej  (odwóz, zagos-
podarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z
ustawą o odpadach)

m2

* z gr. 8cm
165 m2 165.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 165.00
RAZEM 165.00

8
d.1.3

D.01.02.0
4.33

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (od-
wóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki
zgodnie z ustawą o odpadach)

m2

124 m2 124.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 124.00
RAZEM 124.00

9
d.1.3

D.01.02.0
4.41

Rozebranie krawężników betonowych z ławą be-
tonową (odwóz, zagospodarowanie materiałów
z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)

m

146 m 146.00
RAZEM 146.00

10
d.1.3

D.01.02.0
4.44

Rozbiórka obrzeży betonowych (odwóz, zagos-
podarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z
ustawą o odpadach)

m

101 m 101.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 101.00

11
d.1.3

D.01.02.0
4.62

Rozbiórka barier ochronnych m

72 m 72.00
RAZEM 72.00

12
d.1.3

D.01.02.0
4.72

Rozbiórka przepustów pod zjazdami (odwóz, za-
gospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie
z ustawą o odpadach)

m

'- fi300
7 m 7.00
A  (suma częściowa) ---------------

m 7.00
'- fi400
41 m 41.00
B  (suma częściowa) ---------------

m 41.00
'- fi 500
32 m 32.00
16 m 16.00
C  (suma częściowa) ---------------

m 48.00
RAZEM 96.00

13
d.1.3

D.01.02.0
4.80

Remont bram wjazdowych (rozbiórka, podnie-
sienie, materiał z rozbiórki)

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1.3

D.01.02.0
4.81

Rozbiórka ogrodzenia m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

15
d.1.3

D.01.02.0
4.90

Rozbiórka przepustów (ścianek czołowych) m3

2.25*1.5 m3 3.38
1.4*1.5*2 m3 4.20

RAZEM 7.58
16

d.1.3
D.01.02.0
4.92

Rozbiórka murku betonowego ogrodzenia m3

11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
17

d.2.1
D.02.01.0
1.14

Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp m3

376 m3 376.00
171 m3 171.00

RAZEM 547.00
2.2 45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
18

d.2.2
D.02.03.0
1.07

Wykonanie stopni na skarpach m2

109 m2 109.00
259 m2 259.00

RAZEM 368.00
19

d.2.2
D.02.03.0
1.12

Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z
pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie,
woda, zagęszczenie, formowanie) - (dokop z
transportem)

m3

713 m3 713.00
2954 m3 2954.00

RAZEM 3667.00
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE

3.1 45231000-5 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii
energetycznych

20
d.3.1

D.03.02.0
1.10

Wykonanie rowów krytych (kolektory) m

'- fi500
311 m 311.00
A  (suma częściowa) ---------------
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
m 311.00

 
RAZEM 311.00

21
d.3.1

D.03.02.0
1.23

Wykonanie przykanalików z PVC fi200 mb

22 mb 22.00
RAZEM 22.00

22
d.3.1

D.03.02.0
1.40

Wykonanie studzienek ściekowych z osadni-
kiem (wpustowe)

szt.

'- głębokości 1.5m
7 szt. 7.00
A  (suma częściowa) ---------------

szt. 7.00
RAZEM 7.00

23
d.3.1

D.03.02.0
1.31

Wykonanie studni szt

'- studnie rewizyjne fi1200
* H=3m
1 szt 1.00
7 szt 7.00
A  (suma częściowa) ---------------

szt 8.00
* H=3,5m
1 szt 1.00
B  (suma częściowa) ---------------

szt 1.00
 

RAZEM 9.00
4 D.04.00.00 PODBUDOWY

4.1 45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

24
d.4.1

D.04.01.0
1.12

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warst-
wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane me-
chaniczne

m2

poz.30 m2 2843.00
poz.31 m2 106.00

RAZEM 2949.00
4.2 45233000-9 D.04.02.01 Warstwa odcinaj ąca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

25
d.4.2

D.04.02.0
1.10

Ułożenie geowółniny separacyjnej m2

'- umocnienia skarp (mury oporowe)
poz.45*2 m2 209.50

RAZEM 209.50
4.3 45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

26
d.4.3

D.04.03.0
1.12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupel-
szonych, ulepszonych) mechanicznie

m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.34 m2 106.00
poz.35 m2 106.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 212.00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.32 m2 106.00
poz.33 m2 2175.00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 2281.00
RAZEM 2493.00

27
d.4.3

D.04.03.0
1.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.26A m2 212.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 212.00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.26B m2 2281.00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 2281.00
RAZEM 2493.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.4 45233000-9 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

28
d.4.4

D.04.04.0
2.24

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31.5  (górna) gr. 15cm

m2

'- ścieżka rowerowa
poz.33 m2 2175.00
'- zjazdy
poz.36 m2 165.00

RAZEM 2340.00
29

d.4.4
D.04.04.0
2.31

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31.5  (dolna)

m2

'- jezdnia
poz.30 m2 2843.00

RAZEM 2843.00
4.5 45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

30
d.4.5

D.04.05.0
1.22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 15cm

m2

'- Rm=1.5MPa gr. 15cm
'- chodnik
poz.39 m2 503.00
'- ścieżka rowerowa
poz.33 m2 2175.00
'- zjazdy
poz.36 m2 165.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2843.00
RAZEM 2843.00

31
d.4.5

D.04.05.0
1.22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 20cm

m2

'- Rm=2.5MPa gr. 20cm
'- jezdnia
poz.35 m2 106.00

RAZEM 106.00
4.6 45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni
autopstrad i dróg

32
d.4.6

D.04.07.0
1.19

Podbudowa z betonu asfaltowego, górna,
AC22P 35/50 gr. 14cm, KR4

m2

poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233220-7 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
33

d.5.1
D.05.03.0
7.11

Wykonanie nawierzchni z aslfaltu lanego m2

'- warstwa ścieralna MA 5 35/50 gr. 4cm
2175 m2 2175.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2175.00
RAZEM 2175.00

5.2 45233000-9 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

34
d.5.2

D.05.03.0
5.18

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
warstwa wiążąca z AC 16W PMB 45/80-55, gr.
8 cm, KR4

m2

poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00

35
d.5.2

D.05.03.0
5.27

Wykonanie nawierzchni AC11S PMB45/80-55,
warstwa ścieralna gr. 4cm, KR 4

m2

106 m2 106.00
RAZEM 106.00

5.3 45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad

36
d.5.3

D.05.03.2
3.12

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betono-
wej brukowej gr.8cm

m2
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
'- zjazdy (czerwona, holland bezfazowa, na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm)
165 m2 165.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 165.00
RAZEM 165.00

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
37

d.6.1
D.06.01.0
1.22

Humusowanie z obsianiem skarp m2

'- grubości 10cm
852 m2 852.00
2054 m2 2054.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 2906.00
'- wypełnienie geokraty
poz.44 m2 738.00
B  (suma częściowa) ---------------

m2 738.00
RAZEM 3644.00

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 45233000-9 D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

38
d.7.1

D.08.01.0
1.12

Ułożenie krawężników betonowych m

'- Krawężnik betonowy- na płask 0,15 x 0,30x1,00m na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej
C12/15 F=0.0915m2 
60 m 60.00
A  (suma częściowa) ---------------

m 60.00
'- Krawężnik betonowy wystający - 0,15 x 0,30x1,00m na na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betono-
wej C12/15, F=0.0840m2
424 m 424.00
B  (suma częściowa) ---------------

m 424.00
'- Krawężnik betonowy wtopiony - 0,15 x 0,30x1,00m na na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betono-
wej C12/15, F=0.0840m2
76 m 76.00
C  (suma częściowa) ---------------

m 76.00
'- Krawężnik betonowy wtopiony - 0,12x0,25x1,00m na na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betono-
wej C12/15, F=0.1880m2
23 m 23.00
D  (suma częściowa) ---------------

m 23.00
'- krawężnik najazdowy 15x22x100 na na podsypce cemen-
towo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15, F=
0.1880m2
30 m 30.00
12 m 12.00
E  (suma częściowa) ---------------

m 42.00
RAZEM 625.00

7.2 45233000-9 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

39
d.7.2

D.08.02.0
2.12

Wykonanie chodników  z kostki brukowej beto-
nowej

m2

'- gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwu-
teownik)
503 m2 503.00
A  (suma częściowa) ---------------

m2 503.00
RAZEM 503.00

7.3 45233000-9 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

40
d.7.3

D.08.03.0
1.12

Ustawienie obrzeży betonowych (szare) 30x8cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
4cm

m

1547 m 1547.00
RAZEM 1547.00

7.4 45233000-9 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i dróg

41
d.7.4

D.08.05.0
1.11

Wykonanie ścieku korytkowego m

'- ściek korytkowy na ławie betonowej C12/15, F=0.1320m2
22 m 22.00

RAZEM 22.00
42

d.7.4
D.08.05.0
1.21

Wykonanie ścieku kolejowego m

'- ściek kolejowy na ławie betonowej C12/15, F=0.06m2
291 m 291.00

RAZEM 291.00
7.5 45233000-9 D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

43
d.7.5

D.08.05.0
2.12

Wykonanie ścieków ulicznych z kostki betono-
wej

m

'- przy krawężnikach na podsypce cem. piask 1:4 gr. 3cm
323 m 323.00
A  (suma częściowa) ---------------

m 323.00
RAZEM 323.00

8 D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1 45112700-2 D.10.10.01L Geokrata komórkowa

CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu
44

d.8.1
D.10.10.0
1L.10

Ułożenie geokraty komórkowej na skarpie m2

738 m2 738.00
RAZEM 738.00

8.2 D.10.01.01 Ściana oporowa z bloczków
45

d.8.2
D.10.01.0
1.10

Umocnienie skarp ściankami z bloczków beto-
nowych

m

(953.88-921.44) m 32.44
(990.84-958.38) m 32.46
(8071.32-8041.47) m 29.85
10 m 10.00

RAZEM 104.75
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 d o wiaduktu nad autostra-
dą A4)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45111000-

8
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.1

D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych

km .7

2
d.1.1

D.01.01.01.10 Zabezpieczenie punktu osnowy geo-
dezyjnej

szt 1

Razem dział: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów  wysoko ściowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1.2 45112000-
5

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

3
d.1.2

D.01.02.02.12 Zdjęcie warstwy humusu m2 5935.00

Razem dział: D.01.02.02 Zdj ęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

1.3 45111000-
8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

4
d.1.3

D.01.02.04.11 Rozebranie nawierzchni z kruszywa
(odwóz, zagospodarowanie materia-
łów z rozbiórki zgodnie z ustawą o od-
padach)

m2 209.00

5
d.1.3

D.01.02.04.12 Mechaniczne rozebranie nawierzchni
betonowej grubości 10cm (odwóz, za-
gospodarowanie materiałów z rozbiór-
ki zgodnie z ustawą o odpadach)

m2 poz.6 =
44.00

6
d.1.3

D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno - asfaltowych z transportem
materiału na odkład

m2 44

7
d.1.3

D.01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki beto-
nowej śr. gr. 8cm na podsypce piasko-
wej  (odwóz, zagospodarowanie mate-
riałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m2 165

8
d.1.3

D.01.02.04.33 Rozebranie nawierzchni z płyt ażuro-
wych (odwóz, zagospodarowanie ma-
teriałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m2 124

9
d.1.3

D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych
z ławą betonową (odwóz, zagospoda-
rowanie materiałów z rozbiórki zgod-
nie z ustawą o odpadach)

m 146

10
d.1.3

D.01.02.04.44 Rozbiórka obrzeży betonowych (od-
wóz, zagospodarowanie materiałów z
rozbiórki zgodnie z ustawą o odpa-
dach)

m 101

11
d.1.3

D.01.02.04.62 Rozbiórka barier ochronnych m 72

12
d.1.3

D.01.02.04.72 Rozbiórka przepustów pod zjazdami
(odwóz, zagospodarowanie materia-
łów z rozbiórki zgodnie z ustawą o od-
padach)

m 96.00

13
d.1.3

D.01.02.04.80 Remont bram wjazdowych (rozbiórka,
podniesienie, materiał z rozbiórki)

szt 2

14
d.1.3

D.01.02.04.81 Rozbiórka ogrodzenia m 18

15
d.1.3

D.01.02.04.90 Rozbiórka przepustów (ścianek czoło-
wych)

m3 7.58

16
d.1.3

D.01.02.04.92 Rozbiórka murku betonowego ogro-
dzenia

m3 11.25

Razem dział: D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-

8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

17
d.2.1

D.02.01.01.14 Wykonanie wykopów z wbudowaniem
w nasyp

m3 547.00

Razem dział: D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntac h kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.2 45111000-
8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

18
d.2.2

D.02.03.01.07 Wykonanie stopni na skarpach m2 368.00

19
d.2.2

D.02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie w
gr. kat. I z pozyskaniem i transportem
gruntu (formowanie, woda, zagęsz-
czenie, formowanie) - (dokop z trans-
portem)

m3 3667.00

Razem dział: D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 45231000-

5
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych

20
d.3.1

D.03.02.01.10 Wykonanie rowów krytych (kolektory) m 311

21
d.3.1

D.03.02.01.23 Wykonanie przykanalików z PVC fi200 mb 22

22
d.3.1

D.03.02.01.40 Wykonanie studzienek ściekowych z
osadnikiem (wpustowe)

szt. 7

23
d.3.1

D.03.02.01.31 Wykonanie studni szt 9.00

Razem dział: D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
Razem dział: D.03.00.00 ODWODNIENIE

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-

8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

24
d.4.1

D.04.01.01.12 Profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni wykonane mechaniczne

m2 2949.00

Razem dział: D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem  i zagęszczeniem podło ża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2 45233000-
9

D.04.02.01 Warstwa odcinaj ąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

25
d.4.2

D.04.02.01.10 Ułożenie geowółniny separacyjnej m2 poz.45*2
= 209.50

Razem dział: D.04.02.01 Warstwa odcinaj ąca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.3 45233000-
9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

26
d.4.3

D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
(nieupelszonych, ulepszonych) me-
chanicznie

m2 2493.00

27
d.4.3

D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 2493.00

Razem dział: D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie w arstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.4 45233000-
9

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

28
d.4.4

D.04.04.02.24 Podbudowa z kruszywa łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie 0/31.5
(górna) gr. 15cm

m2 2340.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

29
d.4.4

D.04.04.02.31 Podbudowa z kruszywa łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie 0/31.5
(dolna)

m2 poz.30 =
2843.00

Razem dział: D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamane go stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

4.5 45233000-
9

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

30
d.4.5

D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem (gruntocement z betoniarki)
gr. 15cm

m2 2843.00

31
d.4.5

D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem (gruntocement z betoniarki)
gr. 20cm

m2 poz.35 =
106.00

Razem dział: D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.6 45233000-
9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

32
d.4.6

D.04.07.01.19 Podbudowa z betonu asfaltowego,
górna, AC22P 35/50 gr. 14cm, KR4

m2 poz.35 =
106.00

Razem dział: D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltow ego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233220-

7
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

33
d.5.1

D.05.03.07.11 Wykonanie nawierzchni z aslfaltu la-
nego

m2 2175

Razem dział: D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lane go
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

5.2 45233000-
9

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

34
d.5.2

D.05.03.05.18 Wykonanie nawierzchni z betonu as-
faltowego, warstwa wiążąca z AC
16W PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4

m2 poz.35 =
106.00

35
d.5.2

D.05.03.05.27 Wykonanie nawierzchni AC11S
PMB45/80-55, warstwa ścieralna gr.
4cm, KR 4

m2 106

Razem dział: D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfal towego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

5.3 45233000-
9

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad

36
d.5.3

D.05.03.23.12 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki
betonowej brukowej gr.8cm

m2 165

Razem dział: D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki beton owej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 45112000-

5
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

37
d.6.1

D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp m2 3644.00

Razem dział: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 45233000-

9
D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

38
d.7.1

D.08.01.01.12 Ułożenie krawężników betonowych m 625.00

Razem dział: D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradą A4)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

7.2 45233000-
9

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

39
d.7.2

D.08.02.02.12 Wykonanie chodników  z kostki bruko-
wej betonowej

m2 503

Razem dział: D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.3 45233000-
9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

40
d.7.3

D.08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych (sza-
re) 30x8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm

m 1547

Razem dział: D.08.03.01 Obrze ża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.4 45233000-
9

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

41
d.7.4

D.08.05.01.11 Wykonanie ścieku korytkowego m 22

42
d.7.4

D.08.05.01.21 Wykonanie ścieku kolejowego m 291

Razem dział: D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.5 45233000-
9

D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg

43
d.7.5

D.08.05.02.12 Wykonanie ścieków ulicznych z kostki
betonowej

m 323

Razem dział: D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Razem dział: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

8 D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1 45112700-

2
D.10.10.01L Geokrata komórkowa
CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu

44
d.8.1

D.10.10.01L.
10

Ułożenie geokraty komórkowej na
skarpie

m2 738

Razem dział: D.10.10.01L Geokrata komórkowa
CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu

8.2 D.10.01.01 Ściana oporowa z bloczków
45

d.8.2
D.10.01.01.10 Umocnienie skarp ściankami z blocz-

ków betonowych
m 104.75

Razem dział: D.10.01.01 Ściana oporowa z bloczków
Razem dział: D.10.00.00 INNE ROBOTY
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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