
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
45233000-9 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
45233000-9 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg
45233220-7 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 D.08.01.01 Krawężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.03.01 Obrzeża betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9 D.08.05.02 Ścieki przykrawężnikowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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347_D_E1_v3.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść
zł

1 2 3 4
1.1 1 - 1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2 2 - 2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budo-
wlanych; roboty ziemne

1.3 3 - 9 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 1 - 9 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 10 - 10 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 11 - 11 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 10 - 11 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3.1 12 - 15 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ą-
gów komunikacyjnych i  linii energetycznych

3 12 - 15 D.03.00.00 ODWODNIENIE
4.1 16 - 16 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem pod-

łoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2 17 - 18 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.3 19 - 20 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego
mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

4.4 21 - 22 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabili-
zowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.5 23 - 23 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a
oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg

4 16 - 23 D.04.00.00 PODBUDOWY
5.1 24 - 24 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
5.2 25 - 26 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

5.3 27 - 27 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

5 24 - 27 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 28 - 28 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6 28 - 28 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7.1 29 - 29 D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.2 30 - 30 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.3 31 - 31 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.4 32 - 33 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.5 34 - 34 D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

7 29 - 34 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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347_D_E1_v3.kst Działy

Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr zepustu)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 9

1.1 4511100
0-8

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 1

1.2 4511200
0-5

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2 2

1.3 4511100
0-8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

3 9

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 10 11
2.1 4511100

0-8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

10 10

2.2 4511100
0-8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

11 11

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 12 15
3.1 4523100

0-5
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych

12 15

4 D.04.00.00 PODBUDOWY 16 23
4.1 4511100

0-8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

16 16

4.2 4523300
0-9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

17 18

4.3 4523300
0-9

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

19 20

4.4 4523300
0-9

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

21 22

4.5 4523300
0-9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

23 23

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 24 27
5.1 4523322

0-7
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

24 24

5.2 4523300
0-9

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

25 26

5.3 4523300
0-9

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad

27 27

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 28 28
6.1 4511200

0-5
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

28 28

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 29 34
7.1 4523300

0-9
D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

29 29

7.2 4523300
0-9

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

30 30

7.3 4523300
0-9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

31 31

7.4 4523300
0-9

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

32 33

7.5 4523300
0-9

D.08.05.02 Ścieki przykrawężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg

34 34
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr zepustu)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.1
D.01.01.01.
00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

.5 km 0.500
RAZEM 0.500

1.2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

2
d.1.2

D.01.02.02.
12

Zdjęcie warstwy humusu m2

'- grubości 10cm
5045 m2 5045.00

RAZEM 5045.00
1.3 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg

CPV: Roboty w zakresie burzenia
3

d.1.3
D.01.02.04.
11

Rozebranie nawierzchni z kruszywa śr. grubości
22cm (odwóz, zagospodarowanie materiałów z roz-
biórki zgodnie z ustawą o odpadach)

m2

'- śr. gr. 10cm
poz.4 m2 135.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 135.00
'- śr. gr. 15cm
poz.5 m2 135.00
B  (suma częściowa) -----------------

m2 135.00
'- śr. gr. 20cm
18 m2 18.00
C  (suma częściowa) -----------------

m2 18.00
RAZEM 288.00

4
d.1.3

D.01.02.04.
12

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej gru-
bości 10cm (odwóz, zagospodarowanie materiałów z
rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)

m2

'- śr. gr. 10cm
poz.5 m2 135.00

RAZEM 135.00
5

d.1.3
D.01.02.04.
29

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr. gr.
6cm na podsypce piaskowej  (odwóz, zagospodaro-
wanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o od-
padach)

m2

* z gr. 6cm
135 m2 135.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 135.00
RAZEM 135.00

6
d.1.3

D.01.02.04.
41

Rozebranie krawężników betonowych z ławą betono-
wą (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki
zgodnie z ustawą o odpadach)

m

138 m 138.00
RAZEM 138.00

7
d.1.3

D.01.02.04.
44

Rozbiórka obrzeży betonowych (odwóz, zagospoda-
rowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m

43 m 43.00
RAZEM 43.00

8
d.1.3

D.01.02.04.
92

Rozbiórka murku betonowego ogrodzenia m3

25.44 m3 25.44
RAZEM 25.44

9
d.1.3

D.01.02.04.
72

Rozbiórka ogrodzenia m

215 m 215.00
RAZEM 215.00

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

10
d.2.1

D.02.01.01.
14

Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp m3

33.8 m3 33.80
RAZEM 33.80

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

11
d.2.2

D.02.03.01.
12

Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z po-
zyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda,
zagęszczenie, formowanie) - (dokop z transportem)

m3

1250 m3 1250.00
RAZEM 1250.00

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycz-
nych

12
d.3.1

D.03.02.01.
10

Wykonanie rowów krytych (kolektory) m

'- fi500
311 m 311.00
A  (suma częściowa) -----------------

m 311.00
 

RAZEM 311.00
13

d.3.1
D.03.02.01.
23

Wykonanie przykanalików z PVC fi200 mb

63 mb 63.00
RAZEM 63.00

14
d.3.1

D.03.02.01.
40

Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem
(wpustowe)

szt.

'- głębokości 1.5m
12 szt. 12.00
A  (suma częściowa) -----------------

szt. 12.00
RAZEM 12.00

15
d.3.1

D.03.02.01.
31

Wykonanie studni szt

'- studnie rewizyjne fi1000
* H=2m
4 szt 4.00
A  (suma częściowa) -----------------

szt 4.00
* H=3
1 szt 1.00
3 szt 3.00
1 szt 1.00
2 szt 2.00
1 szt 1.00
12 szt 12.00
B  (suma częściowa) -----------------

szt 20.00
 

RAZEM 24.00
4 D.04.00.00 PODBUDOWY

4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

16
d.4.1

D.04.01.01.
12

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne

m2

poz.21 m2 1403.00
poz.22 m2 1403.00

RAZEM 2806.00
4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
dróg

17
d.4.2

D.04.03.01.
12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszo-
nych, ulepszonych) mechanicznie

m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.25 m2 65.00
poz.26 m2 65.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 130.00
'- nawierzchnie nieulepszone5
poz.24 m2 685.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
B  (suma częściowa) -----------------

m2 685.00
RAZEM 815.00

18
d.4.2

D.04.03.01.
22

Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.17A m2 130.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 130.00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.17B m2 685.00
B  (suma częściowa) -----------------

m2 685.00
RAZEM 815.00

4.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

19
d.4.3

D.04.04.02.
24

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5  (górna)

m2

'- ścieżka rowerowa
poz.24 m2 685.00
'- zjazdy
poz.27 m2 85.00

RAZEM 770.00
20

d.4.3
D.04.04.02.
31

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5  (dolna)

m2

'- jezdnia
poz.21 m2 1403.00

RAZEM 1403.00
4.4 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
dróg

21
d.4.4

D.04.05.01.
22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 15cm

m2

'- Rm=2.5MPa gr. 15cm
'- chodnik
poz.30 m2 633.00
'- ścieżka rowerowa
poz.24 m2 685.00
'- zjazdy
poz.27 m2 85.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 1403.00
RAZEM 1403.00

22
d.4.4

D.04.05.01.
22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 20cm

m2

'- Rm=2.5MPa gr. 20cm
'- jezdnia
poz.21 m2 1403.00

RAZEM 1403.00
4.5 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i
dróg

23
d.4.5

D.04.07.01.
19

Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P 35/
50 gr. 14cm, KR4

m2

poz.26 m2 65.00
RAZEM 65.00

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
24

d.5.1
D.05.03.07.
11

Wykonanie nawierzchni z aslfaltu lanego m2

'- warstwa ścieralna MA 5 35/50 gr. 4cm
685 m2 685.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 685.00
RAZEM 685.00

5.2 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

25
d.5.2

D.05.03.05.
18

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warst-
wa wiążąca z AC 16W PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4

m2
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.26 m2 65.00

RAZEM 65.00
26

d.5.2
D.05.03.05.
27

Wykonanie nawierzchni AC11S PMB45/80-55, warst-
wa ścieralna gr. 4cm, KR 4

m2

65 m2 65.00
RAZEM 65.00

5.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

27
d.5.3

D.05.03.23.
12

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej
brukowej gr.8cm

m2

'- zjazdy (czerwona, holland bezfazowa, na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3cm)
85 m2 85.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 85.00
RAZEM 85.00

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
28

d.6.1
D.06.01.01.
22

Humusowanie z obsianiem skarp m2

'- grubości 10cm
1872 m2 1872.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 1872.00
RAZEM 1872.00

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

29
d.7.1

D.08.01.01.
12

Ułożenie krawężników betonowych m

'- Krawężnik betonowy- na płask 0,12 x 0,25x1,00m na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15 F=
0.0915m2 
9 m 9.00
A  (suma częściowa) -----------------

m 9.00
'- Krawężnik betonowy wystający - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/
15, F=0.0840m2
256 m 256.00
B  (suma częściowa) -----------------

m 256.00
'- Krawężnik betonowy wtopiony - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/
15, F=0.1880m2
31 m 31.00
40 m 40.00
C  (suma częściowa) -----------------

m 71.00
'- krawężnik najazdowy 15x22x100 na na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15, F=0.1880m2
10 m 10.00
4 m 4.00
D  (suma częściowa) -----------------

m 14.00
 

RAZEM 350.00
7.2 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

30
d.7.2

D.08.02.02.
12

Wykonanie chodników  z kostki brukowej betonowej m2

'- gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwuteownik)
633 m2 633.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 633.00
RAZEM 633.00

7.3 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

31
d.7.3

D.08.03.01.
12

Ustawienie obrzeży betonowych (szare) 30x8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm

m

1094 m 1094.00
RAZEM 1094.00

7.4 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

32
d.7.4

D.08.05.01.
11

Wykonanie ścieku korytkowego m

'- ściek korytkowy na ławie betonowej C12/15, F=0.1320m2
132 m 132.00

RAZEM 132.00
33

d.7.4
D.08.05.01.
15

Wykonanie ścieku skarpowego m

'- ściek skarpowyna ławie betonowej C12/15, F=0.1320m2
10 m 10.00

RAZEM 10.00
7.5 D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

34
d.7.5

D.08.05.02.
12

Wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej m

'- przy krawężnikach na podsypce cem. piask 1:4 gr. 3cm
131 m 131.00
A  (suma częściowa) -----------------

m 131.00
RAZEM 131.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr zepustu)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 45111000-
8

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1
d.1.1

D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych

km .5

Razem dział: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów  wysoko ściowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1.2 45112000-
5

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

2
d.1.2

D.01.02.02.12 Zdjęcie warstwy humusu m2 5045

Razem dział: D.01.02.02 Zdj ęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

1.3 45111000-
8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

3
d.1.3

D.01.02.04.11 Rozebranie nawierzchni z kruszywa
śr. grubości 22cm (odwóz, zagospoda-
rowanie materiałów z rozbiórki zgodnie
z ustawą o odpadach)

m2 288.00

4
d.1.3

D.01.02.04.12 Mechaniczne rozebranie nawierzchni
betonowej grubości 10cm (odwóz, za-
gospodarowanie materiałów z rozbiór-
ki zgodnie z ustawą o odpadach)

m2 poz.5 =
135.00

5
d.1.3

D.01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki beto-
nowej śr. gr. 6cm na podsypce piasko-
wej  (odwóz, zagospodarowanie mate-
riałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m2 135

6
d.1.3

D.01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych
z ławą betonową (odwóz, zagospoda-
rowanie materiałów z rozbiórki zgodnie
z ustawą o odpadach)

m 138

7
d.1.3

D.01.02.04.44 Rozbiórka obrzeży betonowych (od-
wóz, zagospodarowanie materiałów z
rozbiórki zgodnie z ustawą o odpa-
dach)

m 43

8
d.1.3

D.01.02.04.92 Rozbiórka murku betonowego ogro-
dzenia

m3 25.44

9
d.1.3

D.01.02.04.72 Rozbiórka ogrodzenia m 215

Razem dział: D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia
Razem dział: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-

8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

10
d.2.1

D.02.01.01.14 Wykonanie wykopów z wbudowaniem
w nasyp

m3 33.8

Razem dział: D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntac h kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.2 45111000-
8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

11
d.2.2

D.02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie w
gr. kat. I z pozyskaniem i transportem
gruntu (formowanie, woda, zagęszcze-
nie, formowanie) - (dokop z transpor-
tem)

m3 1250

Razem dział: D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 45231000-

5
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

12
d.3.1

D.03.02.01.10 Wykonanie rowów krytych (kolektory) m 311

13
d.3.1

D.03.02.01.23 Wykonanie przykanalików z PVC fi200 mb 63

14
d.3.1

D.03.02.01.40 Wykonanie studzienek ściekowych z
osadnikiem (wpustowe)

szt. 12

15
d.3.1

D.03.02.01.31 Wykonanie studni szt 24.00

Razem dział: D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
Razem dział: D.03.00.00 ODWODNIENIE

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-

8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

16
d.4.1

D.04.01.01.12 Profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni wykonane mechaniczne

m2 2806.00

Razem dział: D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem  i zagęszczeniem podło ża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2 45233000-
9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

17
d.4.2

D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
(nieupelszonych, ulepszonych) me-
chanicznie

m2 815.00

18
d.4.2

D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 815.00

Razem dział: D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie w arstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.3 45233000-
9

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

19
d.4.3

D.04.04.02.24 Podbudowa z kruszywa łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie 0/31.5
(górna)

m2 770.00

20
d.4.3

D.04.04.02.31 Podbudowa z kruszywa łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie 0/31.5
(dolna)

m2 poz.21 =
1403.00

Razem dział: D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamane go stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

4.4 45233000-
9

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i dróg

21
d.4.4

D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem (gruntocement z betoniarki)
gr. 15cm

m2 1403.00

22
d.4.4

D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem (gruntocement z betoniarki)
gr. 20cm

m2 poz.21 =
1403.00

Razem dział: D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

4.5 45233000-
9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

23
d.4.5

D.04.07.01.19 Podbudowa z betonu asfaltowego,
górna, AC22P 35/50 gr. 14cm, KR4

m2 poz.26 =
65.00

Razem dział: D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltow ego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i dróg
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233220-

7
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

24
d.5.1

D.05.03.07.11 Wykonanie nawierzchni z aslfaltu la-
nego

m2 685

Razem dział: D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lane go
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

5.2 45233000-
9

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

25
d.5.2

D.05.03.05.18 Wykonanie nawierzchni z betonu as-
faltowego, warstwa wiążąca z AC 16W
PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4

m2 poz.26 =
65.00

26
d.5.2

D.05.03.05.27 Wykonanie nawierzchni AC11S
PMB45/80-55, warstwa ścieralna gr.
4cm, KR 4

m2 65

Razem dział: D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfal towego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

5.3 45233000-
9

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad

27
d.5.3

D.05.03.23.12 Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki
betonowej brukowej gr.8cm

m2 85

Razem dział: D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki beton owej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 45112000-

5
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

28
d.6.1

D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp m2 1872

Razem dział: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 45233000-

9
D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

29
d.7.1

D.08.01.01.12 Ułożenie krawężników betonowych m 350.00

Razem dział: D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.2 45233000-
9

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

30
d.7.2

D.08.02.02.12 Wykonanie chodników  z kostki bruko-
wej betonowej

m2 633

Razem dział: D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.3 45233000-
9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

31
d.7.3

D.08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych (sza-
re) 30x8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm

m 1094

Razem dział: D.08.03.01 Obrze ża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.4 45233000-
9

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

32
d.7.4

D.08.05.01.11 Wykonanie ścieku korytkowego m 132

33
d.7.4

D.08.05.01.15 Wykonanie ścieku skarpowego m 10

Razem dział: D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

7.5 45233000-
9

D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg

34
d.7.5

D.08.05.02.12 Wykonanie ścieków ulicznych z kostki
betonowej

m 131

Razem dział: D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
Razem dział: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD



Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
Kosztorys ofertowy

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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