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Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr zepustu)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 9

1.1 4511100
0-8

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 1

1.2 4511200
0-5

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2 2

1.3 4511100
0-8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

3 9

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 10 11
2.1 4511100

0-8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

10 10

2.2 4511100
0-8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

11 11

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 12 15
3.1 4523100

0-5
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych

12 15

4 D.04.00.00 PODBUDOWY 16 23
4.1 4511100

0-8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

16 16

4.2 4523300
0-9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

17 18

4.3 4523300
0-9

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

19 20

4.4 4523300
0-9

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

21 22

4.5 4523300
0-9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

23 23

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 24 27
5.1 4523322

0-7
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

24 24

5.2 4523300
0-9

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

25 26

5.3 4523300
0-9

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad

27 27

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 28 28
6.1 4511200

0-5
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

28 28

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 29 34
7.1 4523300

0-9
D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

29 29

7.2 4523300
0-9

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

30 30

7.3 4523300
0-9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

31 31

7.4 4523300
0-9

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

32 33

7.5 4523300
0-9

D.08.05.02 Ścieki przykrawężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg

34 34
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr zepustu)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.1
D.01.01.01.
00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

.5 km 0.500
RAZEM 0.500

1.1
d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie pagórkowatym lub górskim.

km

poz.1 km 0.500
RAZEM 0.500

1.2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

2
d.1.2

D.01.02.02.
12

Zdjęcie warstwy humusu m2

'- grubości 10cm
5045 m2 5045.00

RAZEM 5045.00
2.1

d.1.2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

poz.2 m2 5045.00
RAZEM 5045.00

2.2
d.1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.2*0.1 m3 504.50
RAZEM 504.50

2.3
d.1.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.2.2 m3 504.50
RAZEM 504.50

1.3 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

3
d.1.3

D.01.02.04.
11

Rozebranie nawierzchni z kruszywa śr. grubości
22cm (odwóz, zagospodarowanie materiałów z roz-
biórki zgodnie z ustawą o odpadach)

m2

'- śr. gr. 10cm
poz.4 m2 135.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 135.00
'- śr. gr. 15cm
poz.5 m2 135.00
B  (suma częściowa) -----------------

m2 135.00
'- śr. gr. 20cm
18 m2 18.00
C  (suma częściowa) -----------------

m2 18.00
RAZEM 288.00

3.1
d.1.3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gru-
bości 15 cm
Krotność = 0.67

m2

poz.3A m2 135.00
RAZEM 135.00

3.2
d.1.3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o gru-
bości 15 cm

m2

poz.3B m2 135.00
RAZEM 135.00

3.3
d.1.3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każ-
dy dalszy 1 cm grubości 76-130 pojazdów na godzinę
Krotność = 5

m2

poz.3C m2 18.00
RAZEM 18.00

3.4
d.1.3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km

m3

poz.3A*0.1 m3 13.50
poz.3B*0.15 m3 20.25
poz.3C*0.2 m3 3.60

RAZEM 37.35
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4
d.1.3

D.01.02.04.
12

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej gru-
bości 10cm (odwóz, zagospodarowanie materiałów z
rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)

m2

'- śr. gr. 10cm
poz.5 m2 135.00

RAZEM 135.00
4.1

d.1.3
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 0.67

m2

poz.4 m2 135.00
RAZEM 135.00

4.2
d.1.3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km

m3

poz.4*0.10 m3 13.50
RAZEM 13.50

5
d.1.3

D.01.02.04.
29

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr. gr.
6cm na podsypce piaskowej  (odwóz, zagospodaro-
wanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o od-
padach)

m2

* z gr. 6cm
135 m2 135.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 135.00
RAZEM 135.00

5.1
d.1.3

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pie-
szych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

poz.5 m2 135.00
RAZEM 135.00

5.2
d.1.3

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym

t

poz.5A*0.06*2.4 t 19.44
RAZEM 19.44

5.3
d.1.3

Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 19

t

poz.5.2 t 19.44
RAZEM 19.44

6
d.1.3

D.01.02.04.
41

Rozebranie krawężników betonowych z ławą betono-
wą (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki
zgodnie z ustawą o odpadach)

m

138 m 138.00
RAZEM 138.00

6.1
d.1.3

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

poz.6 m 138.00
RAZEM 138.00

6.2
d.1.3

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.6*0.09 m3 12.42
RAZEM 12.42

6.3
d.1.3

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samocho-
dami na odległość do 1 km

t

poz.6*0.057*2.4+poz.6.2*2.4 t 48.69
RAZEM 48.69

6.4
d.1.3

Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem
skrzyniowym 5-10 t
Krotność = 9

t

poz.6.3 t 48.69
RAZEM 48.69

7
d.1.3

D.01.02.04.
44

Rozbiórka obrzeży betonowych (odwóz, zagospoda-
rowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m

43 m 43.00
RAZEM 43.00

7.1
d.1.3

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

poz.7 m 43.00
RAZEM 43.00

7.2
d.1.3

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym

t

poz.7.1*0.08*0.3*2.4 t 2.48
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.48

7.3
d.1.3

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 19

t

poz.7.2 t 2.48
RAZEM 2.48

8
d.1.3

D.01.02.04.
92

Rozbiórka murku betonowego ogrodzenia m3

25.44 m3 25.44
RAZEM 25.44

8.1
d.1.3

Rozebranie cokołu betonowego m3

poz.8 m3 25.44
RAZEM 25.44

8.2
d.1.3

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samocho-
dami na odległość do 1 km

t

poz.8*2.2 t 55.97
RAZEM 55.97

8.3
d.1.3

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy
dalszy 1 km
Krotność = 9

t

poz.8.2 t 55.97
RAZEM 55.97

9
d.1.3

D.01.02.04.
72

Rozbiórka ogrodzenia m

215 m 215.00
RAZEM 215.00

9.1
d.1.3

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - roze-
branie

m2

poz.9*2 m2 430.00
RAZEM 430.00

9.2
d.1.3

Transport wygrodzeń z rozbiórki samochodami na odległość do 1
km

t

poz.9*0.01 t 2.15
RAZEM 2.15

9.3
d.1.3

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każdy
dalszy 1 km
Krotność = 9

t

poz.9.2 t 2.15
RAZEM 2.15

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
10

d.2.1
D.02.01.01.
14

Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp m3

33.8 m3 33.80
RAZEM 33.80

10.1
d.2.1

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10
m w gruncie kat. III

m3

poz.10 m3 33.80
RAZEM 33.80

10.2
d.2.1

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt
sypki kat. I-III

m3

poz.10 m3 33.80
RAZEM 33.80

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

11
d.2.2

D.02.03.01.
12

Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z po-
zyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda,
zagęszczenie, formowanie) - (dokop z transportem)

m3

1250 m3 1250.00
RAZEM 1250.00

11.1
d.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.11 m3 1250.00
RAZEM 1250.00

11.2
d.2.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.11 m3 1250.00
RAZEM 1250.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.3

d.2.2
Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z na-
pełnianiem z wodociągu

m3

poz.11*0.03 m3 37.50
RAZEM 37.50

11.4
d.2.2

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharka-
mi w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

poz.11 m3 1250.00
RAZEM 1250.00

11.5
d.2.2

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
grunt sypki kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.02)

m3

poz.11 m3 1250.00
RAZEM 1250.00

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycz-
nych

12
d.3.1

D.03.02.01.
10

Wykonanie rowów krytych (kolektory) m

'- fi500
311 m 311.00
A  (suma częściowa) -----------------

m 311.00
 

RAZEM 311.00
12.1

d.3.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.12*1*1.5 m3 466.50
RAZEM 466.50

12.2
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.12.1 m3 466.50
RAZEM 466.50

12.3
d.3.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.12.4 m2 217.70
RAZEM 217.70

12.4
d.3.1

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.12*0.7 m2 217.70
RAZEM 217.70

12.5
d.3.1

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.12.4 m2 217.70
RAZEM 217.70

12.6
d.3.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

poz.12A m 311.00
RAZEM 311.00

12.7
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.12.1-poz.12.4*0.15-3.14*0.65*0.65*0.25*poz.12 m3 330.70
RAZEM 330.70

12.8
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.12.7 m3 330.70
RAZEM 330.70

12.9
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.12.7 m3 330.70
RAZEM 330.70

13
d.3.1

D.03.02.01.
23

Wykonanie przykanalików z PVC fi200 mb

63 mb 63.00
RAZEM 63.00

13.1
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
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75.6 m3 75.60

RAZEM 75.60
13.2

d.3.1
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.13.1 m3 75.60
RAZEM 75.60

13.3
d.3.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.13*0.4 m2 25.20
RAZEM 25.20

13.4
d.3.1

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.13*0.4 m2 25.20
RAZEM 25.20

13.5
d.3.1

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm - montaż
rur i kształtek w wykopach nieumocnionych

m

poz.13 m 63.00
RAZEM 63.00

13.6
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

73.6 m3 73.60
RAZEM 73.60

13.7
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.13.6 m3 73.60
RAZEM 73.60

13.8
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.13.6 m3 73.60
RAZEM 73.60

14
d.3.1

D.03.02.01.
40

Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem
(wpustowe)

szt.

'- głębokości 1.5m
12 szt. 12.00
A  (suma częściowa) -----------------

szt. 12.00
RAZEM 12.00

14.1
d.3.1

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

poz.14*(3.14*1.1*1.1*0.25*2) m3 22.80
RAZEM 22.80

14.2
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.14.1 m3 22.80
RAZEM 22.80

14.3
d.3.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.14.4 m2 9.42
RAZEM 9.42

14.4
d.3.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

3.14*1*0.25*poz.14 m2 9.42
RAZEM 9.42

14.5
d.3.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.14.4 m2 9.42
RAZEM 9.42

14.6
d.3.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

poz.14.4 m2 9.42
RAZEM 9.42

14.7
d.3.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.14.6 m2 9.42
RAZEM 9.42
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.8

d.3.1
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt.

poz.14A szt. 12.00
RAZEM 12.00

14.9
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.14*(3.14*(1.3*1.3-0.7*0.7)*0.25*1.5) m3 16.96
RAZEM 16.96

14.10
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.14.9 m3 16.96
RAZEM 16.96

14.11
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.14.9 m3 16.96
RAZEM 16.96

15
d.3.1

D.03.02.01.
31

Wykonanie studni szt

'- studnie rewizyjne fi1000
* H=2m
4 szt 4.00
A  (suma częściowa) -----------------

szt 4.00
* H=3
1 szt 1.00
3 szt 3.00
1 szt 1.00
2 szt 2.00
1 szt 1.00
12 szt 12.00
B  (suma częściowa) -----------------

szt 20.00
 

RAZEM 24.00
15.1

d.3.1
Wykopy jamiste wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

(3.14*3*3*0.25*2.5)*poz.15A m3 70.65
(3.14*4*4*0.25*3.5)*poz.15A m3 175.84

RAZEM 246.49
15.2

d.3.1
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.15.1 m3 246.49
RAZEM 246.49

15.3
d.3.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębo-
kość 3 m

stud.

poz.15 stud. 24.00
RAZEM 24.00

15.4
d.3.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - dodatek
za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m
Krotność = -2

[0.5 m]

poz.15A [0.5 m] 4.00
RAZEM 4.00

15.5
d.3.1

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z
pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1200 mm

kpl.

poz.15 kpl. 24.00
RAZEM 24.00

15.6
d.3.1

Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego szt.

poz.15 szt. 24.00
RAZEM 24.00

15.7
d.3.1

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

3.14*1*poz.15 m2 75.36
RAZEM 75.36

15.8
d.3.1

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.15.7 m2 75.36
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 75.36

15.9
d.3.1

Fundament z betonu C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm

m2

poz.15.7 m2 75.36
RAZEM 75.36

15.10
d.3.1

Fundament z betonu C12/15  - za każdy dalszy 1 cm grubość war-
stwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.15.9 m2 75.36
RAZEM 75.36

15.11
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.15.1-(3.14*1.4*1.4*0.25*2)*poz.15A-(3.14*1.4*1.4*0.25*3)*
poz.15B

m3 141.87

RAZEM 141.87
15.12
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.15.11 m3 141.87
RAZEM 141.87

15.13
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.15.11 m3 141.87
RAZEM 141.87

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
16

d.4.1
D.04.01.01.
12

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne

m2

poz.21 m2 1403.00
poz.22 m2 1403.00

RAZEM 2806.00
16.1

d.4.1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.19 m2 770.00
poz.21 m2 1403.00

RAZEM 2173.00
4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
dróg

17
d.4.2

D.04.03.01.
12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszo-
nych, ulepszonych) mechanicznie

m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.25 m2 65.00
poz.26 m2 65.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 130.00
'- nawierzchnie nieulepszone5
poz.24 m2 685.00
B  (suma częściowa) -----------------

m2 685.00
RAZEM 815.00

17.1
d.4.2

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 76-
130 pojazdów na godzinę

m2

poz.17B m2 685.00
RAZEM 685.00

17.2
d.4.2

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-
tum) 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.17A m2 130.00
RAZEM 130.00

18
d.4.2

D.04.03.01.
22

Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.17A m2 130.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 130.00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.17B m2 685.00
B  (suma częściowa) -----------------

m2 685.00
RAZEM 815.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.1

d.4.2
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.18A m2 130.00
RAZEM 130.00

18.2
d.4.2

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.18B m2 685.00
RAZEM 685.00

4.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

19
d.4.3

D.04.04.02.
24

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5  (górna)

m2

'- ścieżka rowerowa
poz.24 m2 685.00
'- zjazdy
poz.27 m2 85.00

RAZEM 770.00
19.1

d.4.3
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.19 m2 770.00
RAZEM 770.00

19.2
d.4.3

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.19 m2 770.00
RAZEM 770.00

20
d.4.3

D.04.04.02.
31

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5  (dolna)

m2

'- jezdnia
poz.21 m2 1403.00

RAZEM 1403.00
20.1

d.4.3
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.20 m2 1403.00
RAZEM 1403.00

4.4 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
dróg

21
d.4.4

D.04.05.01.
22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 15cm

m2

'- Rm=2.5MPa gr. 15cm
'- chodnik
poz.30 m2 633.00
'- ścieżka rowerowa
poz.24 m2 685.00
'- zjazdy
poz.27 m2 85.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 1403.00
RAZEM 1403.00

21.1
d.4.4

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

poz.21A m2 1403.00
RAZEM 1403.00

21.2
d.4.4

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.21A m2 1403.00
RAZEM 1403.00

22
d.4.4

D.04.05.01.
22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 20cm

m2

'- Rm=2.5MPa gr. 20cm
'- jezdnia
poz.21 m2 1403.00

RAZEM 1403.00
22.1

d.4.4
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

poz.22 m2 1403.00
RAZEM 1403.00

22.2
d.4.4

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.22 m2 1403.00

RAZEM 1403.00
4.5 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i
dróg

23
d.4.5

D.04.07.01.
19

Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P 35/
50 gr. 14cm, KR4

m2

poz.26 m2 65.00
RAZEM 65.00

23.1
d.4.5

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.
8 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Krotność = 1.75

m2

poz.23 m2 65.00
RAZEM 65.00

23.2
d.4.5

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1
km przewozu ponad 5 km
Krotność = 25

t

poz.23*0.14*2.55 t 23.21
RAZEM 23.21

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
24

d.5.1
D.05.03.07.
11

Wykonanie nawierzchni z aslfaltu lanego m2

'- warstwa ścieralna MA 5 35/50 gr. 4cm
685 m2 685.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 685.00
RAZEM 685.00

24.1
d.5.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - wars-
twa ścieralna o grubości 2 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.24A m2 685.00
RAZEM 685.00

24.2
d.5.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - wars-
twa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na
godzinę
Krotność = 2

m2

poz.24A m2 685.00
RAZEM 685.00

24.3
d.5.1

Transport mieszanki asfaltu lanego z wytworni do miejsca wbudo-
wania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności
do 5.0 t

t

poz.24*0.04*2.55 t 69.87
RAZEM 69.87

24.4
d.5.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 49

t

poz.24.3 t 69.87
RAZEM 69.87

5.2 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

25
d.5.2

D.05.03.05.
18

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warst-
wa wiążąca z AC 16W PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4

m2

poz.26 m2 65.00
RAZEM 65.00

25.1
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wią-
żąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 76-130 pojaz-
dów na godzinę - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2

poz.25 m2 65.00
RAZEM 65.00

25.2
d.5.2

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.25*0.08*2.55 t 13.26
RAZEM 13.26

25.3
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 49

t

poz.25.2 t 13.26
RAZEM 13.26
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26
d.5.2

D.05.03.05.
27

Wykonanie nawierzchni AC11S PMB45/80-55, warst-
wa ścieralna gr. 4cm, KR 4

m2

65 m2 65.00
RAZEM 65.00

26.1
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 76-130 po-
jazdów na godzinę - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2

poz.26 m2 65.00
RAZEM 65.00

26.2
d.5.2

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.26*0.04*2.55 t 6.63
RAZEM 6.63

26.3
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 49

t

poz.26.2 t 6.63
RAZEM 6.63

5.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

27
d.5.3

D.05.03.23.
12

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej
brukowej gr.8cm

m2

'- zjazdy (czerwona, holland bezfazowa, na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3cm)
85 m2 85.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 85.00
RAZEM 85.00

27.1
d.5.3

Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.27A m2 85.00
RAZEM 85.00

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
28

d.6.1
D.06.01.01.
22

Humusowanie z obsianiem skarp m2

'- grubości 10cm
1872 m2 1872.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 1872.00
RAZEM 1872.00

28.1
d.6.1

Załadunek, transport humusu z hałdy m3

poz.28*0.1 m3 187.20
RAZEM 187.20

28.2
d.6.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.28.1 m3 187.20
RAZEM 187.20

28.3
d.6.1

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5
cm.

m2

poz.28A m2 1872.00
RAZEM 1872.00

28.4
d.6.1

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm
humusu.
Krotność = 5

m2

poz.28A m2 1872.00
RAZEM 1872.00

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

29
d.7.1

D.08.01.01.
12

Ułożenie krawężników betonowych m

'- Krawężnik betonowy- na płask 0,12 x 0,25x1,00m na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15 F=
0.0915m2 
9 m 9.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
A  (suma częściowa) -----------------

m 9.00
'- Krawężnik betonowy wystający - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/
15, F=0.0840m2
256 m 256.00
B  (suma częściowa) -----------------

m 256.00
'- Krawężnik betonowy wtopiony - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/
15, F=0.1880m2
31 m 31.00
40 m 40.00
C  (suma częściowa) -----------------

m 71.00
'- krawężnik najazdowy 15x22x100 na na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15, F=0.1880m2
10 m 10.00
4 m 4.00
D  (suma częściowa) -----------------

m 14.00
 

RAZEM 350.00
29.1

d.7.1
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-
130 poj)

m

poz.29A m 9.00
RAZEM 9.00

29.2
d.7.1

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-
130 poj)

m

poz.29D m 14.00
RAZEM 14.00

29.3
d.7.1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
(76-130 poj)

m

poz.29C m 71.00
poz.29B m 256.00

RAZEM 327.00
29.4

d.7.1
Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na go-
dzinę

m3

poz.29A*0.0915 m3 0.82
poz.29B*0.0840 m3 21.50
poz.29C*0.1880 m3 13.35

RAZEM 35.67
7.2 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

30
d.7.2

D.08.02.02.
12

Wykonanie chodników  z kostki brukowej betonowej m2

'- gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwuteownik)
633 m2 633.00
A  (suma częściowa) -----------------

m2 633.00
RAZEM 633.00

30.1
d.7.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok
czynnego pasa jezdni (76-130 poj)

m2

poz.30A m2 633.00
RAZEM 633.00

7.3 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

31
d.7.3

D.08.03.01.
12

Ustawienie obrzeży betonowych (szare) 30x8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm

m

1094 m 1094.00
RAZEM 1094.00

31.1
d.7.3

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.31 m 1094.00
RAZEM 1094.00

7.4 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

- 12 -
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

32
d.7.4

D.08.05.01.
11

Wykonanie ścieku korytkowego m

'- ściek korytkowy na ławie betonowej C12/15, F=0.1320m2
132 m 132.00

RAZEM 132.00
32.1

d.7.4
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.32 m 132.00
RAZEM 132.00

32.2
d.7.4

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 pojazdów na
godzinę

m3

poz.32*0.1320 m3 17.42
RAZEM 17.42

33
d.7.4

D.08.05.01.
15

Wykonanie ścieku skarpowego m

'- ściek skarpowyna ławie betonowej C12/15, F=0.1320m2
10 m 10.00

RAZEM 10.00
33.1

d.7.4
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

poz.33 m 10.00
RAZEM 10.00

33.2
d.7.4

Ława pod ściek skarpowy m3

poz.33*0.1320 m3 1.32
RAZEM 1.32

7.5 D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

34
d.7.5

D.08.05.02.
12

Wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej m

'- przy krawężnikach na podsypce cem. piask 1:4 gr. 3cm
131 m 131.00
A  (suma częściowa) -----------------

m 131.00
RAZEM 131.00

34.1
d.7.5

Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płas-
kie na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.34A m 131.00
RAZEM 131.00

- 13 -
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PRZEDMIARY 

Kąty Wrocławskie 

• Projektowane nawierzchnie (odc. ul. Nowowiejska - Przepust) 

L.p. Element Konstrukcja   
Przedmiar 

[mkw] 

1. Chodnik 

8 cm, kostka betonowa (szara, Holland bezfazowa) na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm 633 

15 cm, wzmocnienie istniejącego podłoża spoiwem 

hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 MPa 

633 

2. Ścieżka rowerowa  

4 cm warstwa ścieralna MA8 35/50 
685 

15 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

685 

15 cm, wzmocnienie istniejącego podłoża spoiwem 

hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 MPa 

685 

3. Zjazdy przez chodnik 

8 cm, kostka betonowa (czerwona, Holland) na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm 

85 

15 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 
85 

15 cm, wzmocnienie istniejącego podłoża spoiwem 

hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 MPa 

85 

4. 
Uzupełnienie 
nawierzchni 

4 cm, warstwa ścieralna SMA 11S PMB 45/80-55 65 

8cm, warstwa wiążąca Ac 16W PMB25/55-60 65 

14cm, podbudowa górna AC 22P 35/50 65 

20cm, podbudowa dolna, kruszywo łamane 0/31.5 

stabilizowane mechanicznie 

65 

20cm, wzmocnienie podłoża, spoiwem hydraulicznym o 

wytrzymałości 2.5MPa 

65 

 

• Projektowane krawężniki 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 
Krawężnik betonowy– na płask 0,12 x 0,25x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 9 



2. 
Krawężnik betonowy– wystający 0,15 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 256 

3. 
Krawężnik betonowy– obniżony 0,15 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 31 

4. 
Krawężnik najazdowy - 15x22x100 na ławie betonowej 

C12/15 mb 10 

5. 
Krawężnik skośny - 15x22/30x100 na ławie betonowej 

C12/15 mb 4 

6. 
Krawężnik betonowy obrzeże – 0,08 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 1094 

7. 
Krawężnik betonowy– wtopiony 0,15 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 40 

 

• Odwodnienie  

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej 

16x16 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 3cm, na ławie 

betonowej C12/15 
mb 131 

2. 

Ściek prefabrykowany muldowe 60x50 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na ławie betonowej 

C12/15 
mb 132 

3. Ściek skarpowy 
mb 10 

 

• Roboty ziemne 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 
1. Wykop 

m3 33,79 

2. Nasyp  
m3 1250 

 

 

 

 

• Rozbiórki 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 



1. Cokół ogrodzenia z betony gł. 0.8m 
mb 106mb 

2. Krawężnik betonowy wystający  
mb 138 

3. Obrzeże chodnikowe 
mb 43 

4. 

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 

Podbudowa z kruszywa gr. 22cm 

Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

gr. 10cm 

m2 135 

5. Ogrodzenie (siatka stalowa na przęsłach) wys. ok. 2.0m 
mb 215 

Odwodnienie rów kryty (kanalizacja deszczowa) (odc. ul. Nowowiejska - Przepust) 

 

• Projektowane studnie Ø1200, 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 

Studnie z prefabrykowanych kręgów żelbetowych  
ø 1200 (beton klasy C45/55): 

• wysokość 2m 

• wysokość 2,10m 

• wysokość 2,25m 

• wysokość 2,35m 

• wysokość 2,75m 

• wysokość 3,00m 

• typ włazu B125 

 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
4 
1 
3 
1 
2 
1 

12 

2. 

fundament pod studnie  

• fundament - płyta denna C12/15 gr. 20cm 

• podsypka piaskowa gr. 10cm 

m3 

m3 
5,56 
2,78 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
246,5 
141,9 

 

• Projektowane wpusty deszczowe Ø600, 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 

Studnie wpustowe z prefabrykowanych kręgów 
żelbetowych ø 600 (beton klasy 45/55): 

• wysokość  1,5m, 

• wpust typu C250 

 
 

szt. 
szt. 

 
 

12 
12 



2. 

fundament pod studnie  

• fundament - płyta denna C12/15 gr. 20cm 

• podsypka piaskowa gr. 10cm 

 
m3 

m3 

 
1,74 
0,87 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
22,8 
16,9 

 

 

 

 

 

 

 

• Kolektor rowu krytego(kanalizacji deszczowej) Ø500 PVC 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. Rury PVC ø 500  mb 311 

2. 

Fundament pod kolektor:  

• profilowanie dna pod fundament 

• fundament profilowany z mieszanki żwirowo-
piaskowej 0/31,5, gr. 15 

 
Dw=500mm 
Dz=540mm 
H=15cm 
L=70cm 

m2 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

218 
38 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
466,5 
330,7 

 

• Przykanaliki Ø200, 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. Rury PVC  ø 200  mb 63 

2. 

Fundament pod kolektor:  

• profilowanie dna pod fundament 

• fundament podsypka piaskowa gr. 15cm 
 

 
m2 

m3 

 

 
26 

3,78 
 



 
Dw=200mm 
Dz=216mm 
H=15cm 
L=40cm 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
75,6 
73,6 

 

Klapa zwrotna  

• klapa zwrotna z HDPE 1 szt. ø500 – ujęto w części przedmiarowej przepustu razem z 

prefabrykatem 

 



Odkład Dokop

W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+)

m m2 m2 m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PP-1  17+514,47 10,53 0,06 0,31

0,11 0,29
T

1,11 3,05 0,00 1,11 0,00 1,95 1,95
PP-2   17+525,00 40,58 0,15 0,27

0,10 1,39
T

3,86 56,20 0,00 3,86 0,00 52,35 54,30
PP-3   17+565,58 16,01 0,04 2,50

0,07 2,08
T

1,04 33,30 0,00 1,04 0,00 32,26 86,56
PP-4   17+581,59 18,41 0,09 1,66

0,10 1,61
T

1,75 29,55 0,00 1,75 0,00 27,80 114,36
PP-5   17+600,00 25,00 0,10 1,55

0,10 2,35
T

2,38 58,75 0,00 2,38 0,00 56,38 170,73
PP-6   17+625,00 25,00 0,09 3,15

0,09 3,56
T

2,13 89,00 0,00 2,13 0,00 86,88 257,61
PP-7   17+650,00 50,00 0,08 3,97

0,07 3,45
T

3,50 172,50 0,00 3,50 0,00 169,00 426,61
PP-8   17+700,00 2,91 0,06 2,93

0,05 2,94
T

0,15 8,54 0,00 0,15 0,00 8,40 435,00
PP-9   17+702,91 22,09 0,04 2,94

0,06 2,79
T

1,33 61,52 0,00 1,33 0,00 60,20 495,20
PP-10   17+725,00 25,00 0,08 2,63

0,09 3,09
T

2,25 77,25 0,00 2,25 0,00 75,00 570,20
PP-11   17+750,00 50,00 0,10 3,55

0,11 4,46
T

5,25 222,75 0,00 5,25 0,00 217,50 787,70
PP-13   17+800,00 25,00 0,11 5,36

0,11 5,48
T

2,75 137,00 0,00 2,75 0,00 134,25 921,95
PP-14   17+825,00 25,00 0,11 5,60

0,11 5,71
T

2,63 142,75 0,00 2,63 0,00 140,13 1062,07
PP-15   17+850,00 18,95 0,10 5,82

0,08 4,39
T

1,52 83,10 0,00 1,52 0,00 81,58 1143,65
PP-16   17+868,95 31,05 0,06 2,95

0,07 3,48
T

2,17 108,05 0,00 2,17 0,00 105,88 1249,53
PP-17   17+900,00 25,00 0,08 4,01 T

Etap 1 Suma 33,79 1283,32 0,00 33,79 0,00 1249,53 1249,53
PP-19   17+900,00 25,00 0,08 4,01

0,73 3,72
T

18,13 92,88 0,00 18,13 0,00 74,75 74,75
PP-18   17+925,00 9,65 1,37 3,42

1,28 3,23
T

12,35 31,12 0,00 12,35 0,00 18,77 93,52
PP-19   17+934,65 30,45 1,19 3,03

2,28 3,60
T

69,43 109,47 0,00 69,43 0,00 40,04 133,56
PP-20   17+965,10 23,26 3,37 4,16

2,12 3,61
T

49,31 83,85 0,00 49,31 0,00 34,54 168,10
PP-21   17+988,36 36,64 0,87 3,05

0,47 2,75
T

17,04 100,76 0,00 17,04 0,00 83,72 251,82
PP-22   18+025,00 25,00 0,06 2,45

1,36 3,42
T

33,88 85,50 0,00 33,88 0,00 51,63 303,45
PP-23   18+050,00 27,50 2,65 4,39

1,38 2,83
T

37,81 77,69 0,00 37,81 0,00 39,88 343,32
PP-24   18+077,50 22,50 0,10 1,26

0,10 1,45
T

2,25 32,63 0,00 2,25 0,00 30,38 373,70
PP-25   18+100,00 25,00 0,10 1,64

0,10 2,84
T

2,50 70,88 0,00 2,50 0,00 68,38 442,07
PP-26   18+125,00 25,00 0,10 4,03

0,11 2,40
T

2,75 59,88 0,00 2,75 0,00 57,13 499,20
PP-27   18+150,00 25,00 0,12 0,76

0,13 1,59
T

3,13 39,63 0,00 3,13 0,00 36,50 535,70
PP-28   18+175,00 25,00 0,13 2,41

0,23 1,56
T

5,63 39,00 0,00 5,63 0,00 33,38 569,07
PP-29   18+200,00 25,00 0,32 0,71

0,31 0,66
T

7,63 16,50 0,00 7,63 0,00 8,88 577,95
PP-30   18+225,00 25,00 0,29 0,61

0,24 0,47
T

5,88 11,75 0,00 5,88 0,00 5,88 583,82
PP-31   18+250,00 34,76 0,18 0,33

0,15 1,22
T

5,04 42,23 0,00 5,04 0,00 37,19 621,02
PP-32   18+284,76 15,24 0,11 2,10

0,10 3,36
T

1,45 51,21 0,00 1,45 0,00 49,76 670,78
PP-33   18+300,00 19,06 0,08 4,62

5,32 7,49
T

101,30 142,66 0,00 101,30 0,00 41,36 712,14
PP-34   18+319,06 0,00 10,55 10,35

5,48 7,15
T

Etap 2 Suma 375,48 1087,62 0,00 375,48 0,00 712,14 712,14

Odkład Dokop

W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+)
m m2 m2 m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PP-35   0+051,98 9,37 0,40 3,95

0,46 2,45
T

4,31 22,96 0,00 4,31 0,00 18,65 18,65
PP-36   0+061,35 18,65 0,52 0,95

0,52 1,10
T

9,60 20,52 0,00 9,60 0,00 10,91 29,56
PP-37   0+080,00 20,00 0,51 1,25

0,55 1,85
T

10,90 37,00 0,00 10,90 0,00 26,10 26,10
PP-38   0+100,00 20,00 0,58 2,45

0,58 3,23
T

11,60 64,60 0,00 11,60 0,00 53,00 79,10
PP-39   0+120,00 20,00 0,58 4,01

0,61 4,26
T

12,20 85,10 0,00 12,20 0,00 72,90 152,00
PP-40   0+140,00 20,00 0,64 4,50

0,67 4,55
T

13,30 91,00 0,00 13,30 0,00 77,70 229,70
PP-41   0+160,00 20,00 0,69 4,60

0,66 4,10
T

13,10 82,00 0,00 13,10 0,00 68,90 298,60
PP-42   0+180,00 20,00 0,62 3,60

0,60 3,07
T

12,00 61,30 0,00 12,00 0,00 49,30 347,90

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Nr przekroju km przekroju
Odl. pom 
przekr.

Powierzchnia Średnia Grunt z 
wykopu do 

wbudowania 
w nasyp

Objętość Wykop na 
odkład

Zużycie na 
miejscu Suma

ROBOTY ZIEMNE

Zużycie na 
miejscu Suma

ObjętośćPowierzchnia

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegaj ąca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. K ąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Odl. pom 
przekr.

Nr przekroju

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Średnia Grunt z 
wykopu do 

wbudowania 
w nasyp

Wykop na 
odkładkm przekroju



PP-43   0+200,00 20,00 0,58 2,53
0,58 2,62

T
11,60 52,30 0,00 11,60 0,00 40,70 388,60

PP-44   0+220,00 20,00 0,58 2,70
0,56 2,67

T
11,10 53,30 0,00 11,10 0,00 42,20 430,80

PP-45   0+240,00 20,00 0,53 2,63
0,55 2,22

T
11,00 44,30 0,00 11,00 0,00 33,30 464,10

PP-46   0+260,00 20,00 0,57 1,80
0,55 2,31

T
10,90 46,10 0,00 10,90 0,00 35,20 499,30

PP-47   0+280,00 20,00 0,52 2,81
0,56 6,22

T
11,20 124,30 0,00 11,20 0,00 113,10 612,40

PP-48   0+300,00 20,00 0,60 9,62
0,59 14,12

T
11,80 282,40 0,00 11,80 0,00 270,60 883,00

PP-49   0+320,00 20,00 0,58 18,62
0,54 26,96

T
10,70 539,10 0,00 10,70 0,00 528,40 1411,40

PP-50   0+340,00 20,00 0,49 35,29
0,25 39,30

T
4,90 786,00 0,00 4,90 0,00 781,10 2192,50

PP-51   0+360,00 25,39 0,00 43,31
0,00 29,99

T
0,00 761,32 0,00 0,00 0,00 761,32 2953,82

PP-52   0+385,39 0,00 0,00 16,66 T

Etap 2 Suma 170,21 3153,59 0,00 170,21 0,00 2983,38 2953,82



m m m
2

m
2

m m
2

m
2

m m
2

m
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

PP-1  17+514,47
10,53

3,15
39,07 39,07

1,01
13,95 13,95

0,00
0,00 0,00

PP-2   17+525,00
40,58

4,27
219,54 258,60

1,64
83,59 97,55

0,00
0,00 0,00

PP-3   17+565,58
16,01

6,55
103,34 361,95

2,48
32,18 129,73

0,00
0,00 0,00

PP-4   17+581,59
18,41

6,36
116,81 478,76

1,54
27,98 157,71

0,00
0,00 0,00

PP-5   17+600,00
25,00

6,33
166,88 645,64

1,50
54,88 212,59

0,00
0,00 0,00

PP-6   17+625,00
25,00

7,02
178,38 824,01

2,89
76,25 288,84

0,00
0,00 0,00

PP-7   17+650,00
50,00

7,25
352,00 1176,01

3,21
151,00 439,84

0,00
0,00 0,00

PP-8   17+700,00
2,91

6,83
19,86 1195,87

2,83
8,24 448,07

0,00
0,00 0,00

PP-9   17+702,91
22,09

6,82
166,23 1362,10

2,83
77,54 525,61

0,00
0,00 0,00

PP-10   17+725,00
25,00

8,23
200,25 1562,35

4,19
100,38 625,98

0,00
0,00 0,00

PP-11   17+750,00
50,00

7,79
397,00 1959,35

3,84
197,75 823,73

0,00
0,00 0,00

PP-13   17+800,00
25,00

8,09
201,63 2160,97

4,07
100,88 924,61

0,00
0,00 0,00

PP-14   17+825,00
25,00

8,04
202,13 2363,10

4,00
100,00 1024,61

0,00
0,00 0,00

PP-15   17+850,00
18,95

8,13
106,12 2469,22

4,00
104,79 1129,40

0,00
0,00 0,00

PP-16   17+868,95
31,05

3,07
169,69 2638,91

7,06
164,72 1294,12

0,00
0,00 0,00

PP-17   17+900,00 7,86 3,55 0,00
0,00 0,00

Etap 1
SUMA:

PP-17   17+900,00
25,00

7,86
164,00 164,00

3,55
323,90 323,90

0,00
0,00 0,00

PP-18   17+925,00
9,65

5,26
49,36 213,36

0,40
1,93 325,83

0,00
0,00 0,00

PP-19   17+934,65
30,45

4,97
155,90 369,26

0,00
0,00 325,83

0,00
0,00 0,00

PP-20   17+965,10
23,26

5,27
125,95 495,22

0,00
0,00 325,83

0,00
0,00 0,00

PP-21   17+988,36
36,64

5,56
208,12 703,33

0,00
31,14 356,97

0,00
0,00 0,00

PP-22   18+025,00
25,00

5,80
133,88 837,21

1,70
21,25 378,22

0,00
0,00 0,00

PP-23   18+050,00
27,50

4,91
144,93 982,13

0,00
21,86 400,09

0,00
0,00 0,00

PP-24   18+077,50
22,50

5,63
128,03 1110,16

1,59
38,36 438,45

0,00
0,00 0,00

PP-25   18+100,00
25,00

5,75
152,13 1262,28

1,82
42,88 481,32

0,00
0,00 0,00

PP-26   18+125,00
25,00

6,42
146,88 1409,16

1,61
37,00 518,32

0,00
0,00 0,00

PP-27   18+150,00
25,00

5,33
143,88 1553,03

1,35
37,75 556,07

0,00
0,00 0,00

PP-28   18+175,00
25,00

6,18
146,50 1699,53

1,67
40,38 596,45

0,00
0,00 0,00

PP-29   18+200,00
25,00

5,54
138,25 1837,78

1,56
38,63 635,07

0,00
0,00 0,00

PP-30   18+225,00
25,00

5,52
133,63 1971,41

1,53
37,63 672,70

0,00
0,00 0,00

PP-31   18+250,00
34,76

5,17
189,96 2161,37

1,48
62,92 735,61

0,00
33,02 33,02

PP-32   18+284,76
15,24

5,76
100,58 2261,95

2,14
44,50 780,12

1,90
41,76 74,78

PP-33   18+300,00
19,06

7,44
143,62 2405,57

3,70
71,86 851,97

3,58
34,12 108,90

PP-34   18+319,06 7,63 3,84 0,00

Etap 2 SUMA:

m m m
2

m
2

m m
2

m
2

m m
2

m
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

PP-35   0+051,98
9,37

9,03
84,99 84,99

4,95
32,89 32,89

2,12
9,93 9,93

ODHUMUSOWANIE, ZAHUMUSOWANIE,SCHODKOWANIE
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegaj ąca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. K ąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.Pow.

Schodkowanie

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.

Zahumusowanie gr. 10cm

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Nr przekroju Km przekroju

Odl. pom 

przekr.

Odhumusowanie gr. 10cm

Nr przekroju Km przekroju
Pow. warstwy 

narastająco

Odl. pom 

przekr.

Odhumusowanie gr. 10cm

Szerokość

Zahumusowanie gr. 10cm Schodkowanie

Szerokość Pow.
Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.

Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.

Pow. warstwy 

narastająco

2638,91 1294,12 0,00

851,97 108,902405,57



PP-36   0+061,35
18,65

9,11
154,24 239,22

2,07
19,30 52,19

0,00
0,00 9,93

PP-37   0+080,00
20,00

7,43
161,00 400,22

3,37
80,10 132,29

0,00
0,00 9,93

PP-38   0+100,00
20,00

8,67
182,80 583,02

4,64
103,00 235,29

0,00
0,00 9,93

PP-39   0+120,00
20,00

9,61
200,10 783,12

5,66
121,40 356,69

0,00
0,00 9,93

PP-40   0+140,00
20,00

10,40
209,70 992,82

6,48
131,70 488,39

0,00
0,00 9,93

PP-41   0+160,00
20,00

10,57
198,70 1191,52

6,69
121,00 609,39

0,00
0,00 9,93

PP-42   0+180,00
20,00

9,30
182,30 1373,82

5,41
104,30 713,69

0,00
0,00 9,93

PP-43   0+200,00
20,00

8,93
180,20 1554,02

5,02
102,50 816,19

0,00
0,00 9,93

PP-44   0+220,00
20,00

9,09
179,10 1733,12

5,23
102,00 918,19

0,00
0,00 9,93

PP-45   0+240,00
20,00

8,82
172,80 1905,92

4,97
94,60 1012,79

0,00
0,00 9,93

PP-46   0+260,00
20,00

8,46
169,30 2075,22

4,49
88,60 1101,39

0,00
12,40 22,33

PP-47   0+280,00
20,00

8,47
194,70 2269,92

4,37
115,00 1216,39

1,24
41,80 64,13

PP-48   0+300,00
20,00

11,00
248,40 2518,32

7,13
174,00 1390,39

2,94
72,10 136,23

PP-49   0+320,00
20,00

13,84
297,30 2815,62

10,27
157,40 1547,79

4,27
82,50 218,73

PP-50   0+340,00
20,00

15,89
329,40 3145,02

5,47
213,80 1761,59

3,98
39,80 258,53

PP-51   0+360,00
25,39

17,05
384,53 3529,55

15,91
292,49 2054,08

0,00
0,00 258,53

PP-52   0+385,39 13,24 7,13 0,00

Etap 2 SUMA: 3529,55 2054,08 258,53
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