45111000-8

45112000-5

45111000-8

45111000-8

45111000-8

45231000-5

45111000-8

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233220-7

45233000-9

45233000-9

45112000-5

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
CPV: Roboty w zakresie burzenia
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. IlI
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.04.02.01 Warstwa odcinajgca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drog
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drog
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drog
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drég
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drog
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i sciekéw
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.05.02 Scieki przykraweznikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45112700-2 D.10.10.01L Geokrata komoérkowa
CPV: Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJlI : Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad au-
tostradg A4)

ADRES INWESTYCJI  :  Katy Wroctawskie

INWESTOR :  Dolnoslagska Stuzba Drdg i Kolei

ADRES INWESTORA  :  ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

BRANZA : DROGOWA

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we zt
1 2 3 4
1.1 1-2 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2 3-3 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté ~ w budo-
wlanych; roboty ziemne
1.3 4-16 D.01.02.04. Rozbiérka elementow drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1 1-16 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 17 -17 D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 18-19 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 17-19 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 20-23 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci a-
g6w komunikacyjnych i linii energetycznych
3 20-23 D.03.00.00 ODWODNIENIE
4.1 24 - 24 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem pod-
toza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2 25-25 D.04.02.01 Warstwa odcinaj gca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
4.3 26 - 27 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
4.4 28 -29 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego
mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
4.5 30-31 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podio  ze z gruntu stabili-
zowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
4.6 32-32 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a
oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drég
4 24 - 32 D.04.00.00 PODBUDOWY
5.1 33-33 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drog
5.2 34-35 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5.3 36 -36 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
5 33-36 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 37-37 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  sciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6 37-37 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 38-38 D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7.2 39-39 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7.3 40 - 40 D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7.4 41 - 42 D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7.5 43 - 43 D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7 38-43 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 44 - 44 D.10.10.01L Geokrata komorkowa
CPV: Roboty w zakresie ksztattowania terenu
8.2 45 - 45 D.10.01.01 Sciana oporowa z bloczkéw
8 44 - 45 D.10.00.00 INNE ROBOTY
RAZEM netto
VAT

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD




347_D_E2_v3.kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we zt
1 2 3 4
Razem brutto
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto $¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-3-
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347_D_E2_v3.kst Dzialy

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15d o wiaduktu nad autostra-
da A4)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 16
1.1/4511100 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 2
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.214511200 |D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 3 3
0-5 CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1.3/4511100 |D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog 4 16
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 17 19
2.1/4511100 |D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il1 17 17
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2/4511100 |D.02.03.01 Wykonanie nasypow 18 19
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 20 23
3.1/4523100 |D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 20 23
0-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii ener-
getycznych
4 D.04.00.00 PODBUDOWY 24 32
4.1/4511100 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 24 24
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2|4523300 |D.04.02.01 Warstwa odcinajgca 25 25
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
4.3|4523300 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych 26 27
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
4.4/4523300 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie 28 29
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
4.5|4523300 |D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem 30 31
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
4.6/4523300 |D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. 32 32
0-9 CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i drog
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 33 36
5.1/4523322 |D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego 33 33
0-7 CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég
5.2|4523300 |D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 34 35
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
5.3/4523300 | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j 36 36
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 37 37
6.1/4511200 [D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i $ciekéw 37 37
0-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 38 43
7.1/4523300 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe 38 38
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.2|4523300 |D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 39 39
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.3|4523300 |D.08.03.01 Obrzeza betonowe 40 40
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.4/4523300 |D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow 41 42
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.5/4523300 |D.08.05.02 Scieki przykraweznikowe 43 43
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drog
8 D.10.00.00 INNE ROBOTY 44 45
8.1/4511270 |D.10.10.01L Geokrata komo6rkowa 44 44
0-2 CPV: Roboty w zakresie ksztalttowania terenu
8.2 D.10.01.01 Sciana oporowa z bloczkéw 45 45
-4 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Lp. \ Nr spec. \Podstawa \ Opis i wyliczenia \j.m. \Poszcz \Razem
Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15d o wiaduktu nad autostra-
da A4)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45111000-8 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1/D.01.01.0 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych  |km
d.1.1/1.00
7 km 0.700
RAZEM 0.700
2|D.01.01.0 Zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej szt
d.1.1/1.10
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 45112000-5|D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté  w budowlanych; roboty ziemne
3|D.01.02.0 Zdjecie warstwy humusu m2
d.1.2/2.12
- grubosci 10cm
2405 m2 2405.00
3530 m2 3530.00
RAZEM 5935.00
1.3 45111000-8 |D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog
CPV: Roboty w zakresie burzenia
4/D.01.02.0 Rozebranie nawierzchni z kruszywa (odwoz, za- | m2
d.1.3/4.11 gospodarowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie
z ustawg o odpadach)
- &r. gr. 15cm
poz.7 m2 165.00
poz.6 m2 44.00
A (sumaczesciowa) || e
m2 209.00
RAZEM 209.00
5/D.01.02.0 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej ' m2
d.1.3/4.12 grubosci 10cm (odwoz, zagospodarowanie ma-
teriatdbw z rozbioérki zgodnie z ustawg o odpa-
dach)
- $r. gr. 10cm
poz.6 m2 44.00
RAZEM 44.00
6/D.01.02.0 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno |m2
d.1.3/4.22 - asfaltowych z transportem materiatu na odktad
- 8r. gr. 8cm
44 m2 44.00
RAZEM 44.00
7/D.01.02.0 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej $r.  |m?2
d.1.3/4.29 gr. 8cm na podsypce piaskowej (odwdz, zagos-
podarowanie materiatdw z rozbiorki zgodnie z
ustawg o odpadach)
*zgr. 8cm
165 m2 165.00
A (sumaczesciowa) || e
m2 165.00
RAZEM 165.00
8/D.01.02.0 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych (od- |m?2
d.1.3/4.33 w0z, zagospodarowanie materiatéw z rozbiérki
zgodnie z ustawg o odpadach)
124 m2 124.00
A (sumaczesciowa) || e
m2 124.00
RAZEM 124.00
9/D.01.02.0 Rozebranie kraweznikdw betonowych z tawg be-m
d.1.3/4.41 tonowg (odwéz, zagospodarowanie materiatdw
z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpadach)
146 m 146.00
RAZEM 146.00
10/D.01.02.0 Rozbiorka obrzezy betonowych (odwéz, zagos- |m
d.1.3/4.44 podarowanie materiatow z rozbiérki zgodnie z
ustawg o odpadach)
101 m 101.00

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

A (suma czesciowa)

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 101.00
11/D.01.02.0 Rozbiérka barier ochronnych m
d.1.3/4.62
72 m 72.00
RAZEM 72.00
12/D.01.02.0 Rozbiorka przepustéw pod zjazdami (odwoz, za-|m
d.1.3/4.72 gospodarowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie
z ustawg o odpadach)
- fi300
7 m 7.00
A (sumaczesciowa) || e
m 7.00
- fi400
41 m 41.00
B (sumaczgsciowa) || e
m 41.00
- fi 500
32 m 32.00
16 m 16.00
C (sumaczesciowa) ] e
m 48.00
RAZEM 96.00
13/D.01.02.0 Remont bram wjazdowych (rozbiérka, podnie- |szt
d.1.3/4.80 sienie, materiat z rozbiorki)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14/D.01.02.0 Rozbiérka ogrodzenia m
d.1.3]4.81
18 m 18.00
RAZEM 18.00
15/D.01.02.0 Rozbidrka przepustow ($cianek czotowych) m3
d.1.3/4.90
2.25*1.5 m3 3.38
1.4*1.5*2 m3 4.20
RAZEM 7.58
16/D.01.02.0 Rozbiorka murku betonowego ogrodzenia m3
d.1.3/4.92
11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8 |D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
17/D.02.01.0 Wykonanie wykopdow z wbudowaniem w nasyp |m3
d.2.1/1.14
376 m3 376.00
171 m3 171.00
RAZEM 547.00
22 45111000-8|D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
18/D.02.03.0 Wykonanie stopni na skarpach m2
d.2.2/1.07
109 m2 109.00
259 m2 259.00
RAZEM 368.00
19/D.02.03.0 Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat. | z|m3
d.2.2/1.12 pozyskaniem i transportem gruntu (formowanie,
woda, zageszczenie, formowanie) - (dokop z
transportem)
713 m3 713.00
2954 m3 2954.00
RAZEM 3667.00
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 45231000-5|D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci ggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
20/D.03.02.0 Wykonanie rowéw krytych (kolektory) m
d.3.1/1.10
- fi500
311 m 311.00




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
m 311.00
RAZEM 311.00
21/D.03.02.0 Wykonanie przykanalikow z PVC fi200 mb
d.3.11.23
22 mb 22.00
RAZEM 22.00
22/D.03.02.0 Wykonanie studzienek $ciekowych z osadni- szt.
d.3.1/1.40 kiem (wpustowe)
- gtebokosci 1.5m
7 szt. 7.00
A (sumaczesciowa) || e
szt. 7.00
RAZEM 7.00
23/D.03.02.0 Wykonanie studni szt
d.3.1/1.31
- studnie rewizyjne fi1200
* H=3m
1 szt 1.00
7 szt 7.00
A (sumaczesciowa) || e
szt 8.00
*H=3,5m
1 szt 1.00
B (sumaczesciowa) || e
szt 1.00
RAZEM 9.00
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-8 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
24/D.04.01.0 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.4.1/1.12 wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane me-
chaniczne
poz.30 m2 2843.00
poz.31 m2 106.00
RAZEM 2949.00
4.2 45233000-9 |D.04.02.01 Warstwa odcinaj aca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drég
25/D.04.02.0 UtoZenie geowotniny separacyjnej m?2
d.4.2/1.10
- umocnienia skarp (mury oporowe)
po0z.45*2 m2 209.50
RAZEM 209.50
4.3 45233000-9 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drog
26/D.04.03.0 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupel- |m2
d.4.3/1.12 szonych, ulepszonych) mechanicznie
- nawierzchnie ulepszone
poz.34 m2 106.00
poz.35 m2 106.00
A (sumaczesciowa) || e
m2 212.00
- nawierzchnie nieulepszone
poz.32 m2 106.00
poz.33 m?2 2175.00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 2281.00
RAZEM 2493.00
27/D.04.03.0 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2
d.4.3/1.22
- nawierzchnie ulepszone
poz.26A m?2 212.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 212.00
- nawierzchnie nieulepszone
poz.26B m?2 2281.00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 2281.00
RAZEM 2493.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \Poszcz \Razem
4.4 45233000-9 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég
28/D.04.04.0 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2
d.4.4/2.24 nego mechanicznie 0/31.5 (gérna) gr. 15cm
- $ciezka rowerowa
poz.33 m?2 2175.00
- zjazdy
poz.36 m2 165.00
RAZEM 2340.00
29/D.04.04.0 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa- |m?2
d.4.4/2.31 nego mechanicznie 0/31.5 (dolna)
- jezdnia
poz.30 m?2 2843.00
RAZEM 2843.00
4.5 45233000-9 |D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podto ze z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drég
30/D.04.05.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.4.5/1.22 (gruntocement z betoniarki) gr. 15cm
- Rm=1.5MPa gr. 15cm
- chodnik
poz.39 m2 503.00
- $ciezka rowerowa
poz.33 m?2 2175.00
- zjazdy
poz.36 m2 165.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 2843.00
RAZEM 2843.00
31/D.04.05.0 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.4.5/1.22 (gruntocement z betoniarki) gr. 20cm
- Rm=2.5MPa gr. 20cm
- jezdnia
poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00
4.6 45233000-9 |D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni
autopstrad i drég
32/D.04.07.0 Podbudowa z betonu asfaltowego, gérna, m2
d.4.6/1.19 AC22P 35/50 gr. 14cm, KR4
poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233220-7 |D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég
33/D.05.03.0 Wykonanie nawierzchni z aslfaltu lanego m2
d.5.1/7.11
- warstwa $cieralna MA 5 35/50 gr. 4cm
2175 m2 2175.00
A (sumaczesciowa) || e
m2 2175.00
RAZEM 2175.00
5.2 45233000-9 |D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég
34/D.05.03.0 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, |m?2
d.5.2/5.18 warstwa wigzgca z AC 16W PMB 45/80-55, gr.
8 cm, KR4
poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00
35|/D.05.03.0 Wykonanie nawierzchni AC11S PMB45/80-55, |m2
d.5.2/5.27 warstwa Scieralna gr. 4cm, KR 4
106 m2 106.00
RAZEM 106.00
5.3 45233000-9 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad
36/D.05.03.2 Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betono- |m2
d.5.3/3.12 wej brukowej gr.8cm




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan
autostrad i drég

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
- zjazdy (czerwona, holland bezfazowa, na podsypce ce-
mentowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm)
165 m?2 165.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 165.00
RAZEM 165.00
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45112000-5 |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i  sciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
37/D.06.01.0 Humusowanie z obsianiem skarp m2
d.6.1/1.22
- grubosci 10cm
852 m2 852.00
2054 m?2 2054.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 2906.00
- wypetnienie geokraty
poz.44 m2 738.00
B (sumaczgsciowa) || e
m?2 738.00
RAZEM 3644.00
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 45233000-9 |D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég
38/D.08.01.0 Ulozenie kraweznikéw betonowych m
d.7.1/1.12
- Kraweznik betonowy- na ptask 0,15 x 0,30x1,00m na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betonowej
C12/15 F=0.0915m2
60 m 60.00
A (sumaczesciowa) || e
m 60.00
- Kraweznik betonowy wystajacy - 0,15 x 0,30x1,00m na na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betono-
wej C12/15, F=0.0840m2
424 m 424.00
B (sumaczesciowa) || e
m 424.00
- Kraweznik betonowy wtopiony - 0,15 x 0,30x1,00m na na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betono-
wej C12/15, F=0.0840m2
76 m 76.00
C (sumaczesciowa) ] e
m 76.00
- Kraweznik betonowy wtopiony - 0,12x0,25x1,00m na na
podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betono-
wej C12/15, F=0.1880m2
23 m 23.00
D (sumaczesciowa) || e
m 23.00
- kraweznik najazdowy 15x22x100 na na podsypce cemen-
towo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betonowej C12/15, F=
0.1880m2
30 m 30.00
12 m 12.00
E (sumaczesciowa) || e
m 42.00
RAZEM 625.00
7.2 45233000-9 |D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég
39/D.08.02.0 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej beto- |m2
d.7.2|12.12 nowej
- gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwu-
teownik)
503 m?2 503.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 503.00
RAZEM 503.00
7.3 45233000-9 |D.08.03.01 Obrze za betonowe

ia oraz wykonywania nawierzchni
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40/D.08.03.0 Ustawienie obrzezy betonowych (szare) 30x8cm|m
d.7.3]1.12 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.
4cm
1547 m 1547.00
RAZEM 1547.00
7.4 45233000-9|D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad i drég
41/D.08.05.0 Wykonanie Scieku korytkowego m
d.7.4/1.11
- Sciek korytkowy na fawie betonowej C12/15, F=0.1320m2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
42/D.08.05.0 Wykonanie $cieku kolejowego m
d.7.4/1.21
- Sciek kolejowy na tawie betonowej C12/15, F=0.06m2
291 m 291.00
RAZEM 291.00
7.5 45233000-9|D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
43/D.08.05.0 Wykonanie $ciekéw ulicznych z kostki betono- |m
d.7.5/2.12 wej
- przy kraweznikach na podsypce cem. piask 1:4 gr. 3cm
323 m 323.00
A (sumaczesciowa) || e
m 323.00
RAZEM 323.00
8 D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1 45112700-2 |D.10.10.01L Geokrata komérkowa
CPV: Roboty w zakresie ksztattowania terenu
44/D.10.10.0 Ulozenie geokraty komoérkowej na skarpie m?2
d.8.1/1L.10
738 m?2 738.00
RAZEM 738.00
8.2 D.10.01.01 Sciana oporowa z bloczkéw
45/D.10.01.0 Umocnienie skarp sciankami z bloczkéw beto- |m
d.8.2/1.10 nowych
(953.88-921.44) m 32.44
(990.84-958.38) m 32.46
(8071.32-8041.47) m 29.85
10 m 10.00
RAZEM 104.75
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa
Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15d o wiaduktu nad autostra-
da A4
? 1) D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45111000-|D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
1/D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos-| km 7
dl.1l ciowych
2|D.01.01.01.10 Zabezpieczenie punktu osnowy geo- szt 1
dl.l dezyjnej
Razem dziat: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw  wysoko sciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2 45112000-|D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
5 CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté ~ w budowlanych; roboty ziemne
3|D.01.02.02.12 Zdjecie warstwy humusu m2 5935.00
d.1.2
Razem dziat: D.01.02.02 Zdj ecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektd  w budowlanych; roboty ziemne
1.3 45111000-|D.01.02.04. Rozbiérka elementow drég
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
4/D.01.02.04.11 Rozebranie nawierzchni z kruszywa m2 209.00
d.1.3 (odwdz, zagospodarowanie materia-
tow z rozbiorki zgodnie z ustawg o od-
padach)
5/D.01.02.04.12 Mechaniczne rozebranie nawierzchni m2 poz.6 =
d.1.3 betonowej grubosci 10cm (odwoéz, za- 44.00
gospodarowanie materiatow z rozhio6r-
Ki zgodnie z ustawg o odpadach)
6|D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 44
d.1.3 mineralno - asfaltowych z transportem
materiatu na odkiad
7|D.01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki beto- m2 165
d.1.3 nowej $r. gr. 8cm na podsypce piasko-
wej (odwdz, zagospodarowanie mate-
riatdw z rozbiérki zgodnie z ustawg o
odpadach)
8|D.01.02.04.33 Rozebranie nawierzchni z plyt azuro- m2 124
d.1.3 wych (odwdz, zagospodarowanie ma-
teriatéw z rozbiorki zgodnie z ustawg o
odpadach)
9/D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 146
d.1.3 z fawg betonowg (odwo6z, zagospoda-
rowanie materiatéw z rozbiérki zgod-
nie z ustawg o odpadach)
10|D.01.02.04.44 Rozbiorka obrzezy betonowych (od- m 101
d.1.3 w0z, zagospodarowanie materiatléw z
rozbiorki zgodnie z ustawg o odpa-
dach)
11/D.01.02.04.62 Rozbiérka barier ochronnych m 72
d.1.3
12|D.01.02.04.72 Rozbiorka przepustow pod zjazdami m 96.00
d.1.3 (odwdz, zagospodarowanie materia-
tow z rozbiorki zgodnie z ustawg o od-
padach)
13|D.01.02.04.80 Remont bram wjazdowych (rozbiérka, szt 2
d.1.3 podniesienie, materiat z rozhioérki)
14/D.01.02.04.81 Rozbiorka ogrodzenia m 18
d.1.3
15|D.01.02.04.90 Rozbidérka przepustéw ($cianek czoto- m3 7.58
d.1.3 wych)
16|D.01.02.04.92 Rozbiérka murku betonowego ogro- m3 11.25
d.1.3 dzenia

Razem dziat: D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia

Razem dziat: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000- |D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
17|D.02.01.01.14 Wykonanie wykopéw z wbudowaniem m3 547.00
d.2.1 W hasyp
Razem dziat: D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntac  h kat. IlI
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 45111000- |D.02.03.01 Wykonanie nasypow
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
18|D.02.03.01.07 Wykonanie stopni na skarpach m2 368.00
d.2.2
19|D.02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie w m3 3667.00
d.2.2 gr. kat. | z pozyskaniem i transportem
gruntu (formowanie, woda, zagesz-
czenie, formowanie) - (dokop z trans-
portem)

Razem dziat: D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Razem dziat: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 45231000-D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci agéw komunikacyjnych i linii ener-
getycznych

20|D.03.02.01.10 Wykonanie rowow krytych (kolektory) m 311
d.3.1

21|D.03.02.01.23 Wykonanie przykanalikéw z PVC fi200| mb 22
d3.1

22|D.03.02.01.40 Wykonanie studzienek sciekowych z szt. 7
d3.1 osadnikiem (wpustowe)

23|D.03.02.01.31 Wykonanie studni szt 9.00
d3.1

Razem dziat: D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci

agow, ci agéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Razem dziat: D.03.00.00 ODWODNIENIE

4 D.04.00.00 PODBUDOWY

4.1
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-|D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podito za

24/D.04.01.01.12
d4.1

Profilowanie i zageszczenie podtoza m2
pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-

ni wykonane mechaniczne

2949.00

Razem dziat: D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem izageszczeniem podio za
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2 45233000- |D.04.02.01 Warstwa odcinaj gca
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan
autostrad i drég

ia oraz wykonywania nawierzchni i

25/D.04.02.01.10
d.4.2

UtoZenie geowdniny separacyjnej m2

poz.45*2
= 209.50

Razem dziat: D.04.02.01 Warstwa odcinaj aca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan

ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

4.3 45233000- |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan
autostrad i drég

kcjnych

ia oraz wykonywania nawierzchni i

26|D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych| m?2 2493.00
d.4.3 (nieupelszonych, ulepszonych) me-
chanicznie
27|D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 2493.00
d.4.3

Razem dziat: D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie w  arstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan

ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

4.4 45233000- |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan
tostrad i drég

ego mechanicznie
ia oraz wykonywania nawierzchni au-

28/D.04.04.02.24
d.4.4

Podbudowa z kruszywa tamanego sta-| m?2
bilizowanego mechanicznie 0/31.5

(g6rna) gr. 15cm

2340.00
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa
29|D.04.04.02.31 Podbudowa z kruszywa tamanego sta-| m?2 poz.30 =
d4.4 bilizowanego mechanicznie 0/31.5 2843.00
(dolna)

Razem dziat: D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamane go stabizowanego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

4.5 45233000- |D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podio  ze z gruntu stabilizowanego cementem
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drég
30|D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 2843.00
d.4.5 cementem (gruntocement z betoniarki)
gr. 15cm
31|D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego m2 poz.35 =
d.4.5 cementem (gruntocement z betoniarki) 106.00
gr. 20cm

Razem dziat: D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podio  ze z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

4.6 45233000-|D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
9 CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i drég
32|D.04.07.01.19 Podbudowa z betonu asfaltowego, m2 poz.35 =
d.4.6 gorna, AC22P 35/50 gr. 14cm, KR4 106.00

Razem dziat: D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltow ego.

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drog

Razem dziat: D.04.00.00 PODBUDOWY

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233220-D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
7 CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég
33|D.05.03.07.11 Wykonanie nawierzchni z aslfaltu la- m2 2175
db.1 nego

Razem dziat: D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lane go
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drog

5.2 45233000- |D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
34/D.05.03.05.18 Wykonanie nawierzchni z betonu as- m2 poz.35 =
d.5.2 faltowego, warstwa wigzgca z AC 106.00
16W PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4
35|D.05.03.05.27 Wykonanie nawierzchni AC11S m2 106
d.5.2 PMBA45/80-55, warstwa Scieralna gr.
4cm, KR 4

Razem dziat: D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfal towego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

5.3 45233000- | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad
36|D.05.03.23.12 Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki| m2 165
d.5.3 betonowej brukowej gr.8cm

Razem dziat: D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki beton owej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

Razem dziat: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45112000- |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i  sciekow
5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
37|D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp m2 3644.00
d.6.1

Razem dziat: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  sciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

Razem dziat: D.06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 45233000-|D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
38|D.08.01.01.12 Ulozenie kraweznikéw betonowych m 625.00
d.7.1

Razem dziat: D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 2 (od przepustu do wiaduktu nad autostradg A4)

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa
7.2 45233000-|D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
39|D.08.02.02.12 Wykonanie chodnikéw z kostki bruko-| m?2 503
d.7.2 wej betonowej

Razem dziat: D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki  betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

7.3 45233000-|D.08.03.01 Obrze za betonowe
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
40D.08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych (sza- m 1547
d.7.3 re) 30x8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm

Razem dziat: D.08.03.01 Obrze za betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

7.4 45233000- | D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
41/D.08.05.01.11 Wykonanie $cieku korytkowego m 22
d.7.4
42/D.08.05.01.21 Wykonanie $cieku kolejowego m 201
d.74

Razem dziat: D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

7.5 45233000- |D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég
43|D.08.05.02.12 Wykonanie $ciekéw ulicznych z kostki m 323
d.7.5 betonowej

Razem dziat: D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

Razem dziat: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

8 D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1 45112700-|D.10.10.01L Geokrata komérkowa
2 CPV: Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

44/D.10.10.01L. UtoZenie geokraty komdrkowej na m2 738
d.8.1/10 skarpie
Razem dziat: D.10.10.01L Geokrata komérkowa
CPV: Roboty w zakresie ksztattowania terenu

8.2 D.10.01.01 Sciana oporowa z bloczkéw

45/D.10.01.01.10 Umocnienie skarp $ciankami z blocz- m 104.75
d.8.2 kéw betonowych

Razem dziat: D.10.01.01 Sciana oporowa z bloczkéw

Razem dziat: D.10.00.00 INNE ROBOTY

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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