45111000-8

45112000-5

45111000-8

45111000-8

45111000-8

45231000-5

45111000-8

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233220-7

45233000-9

45233000-9

45112000-5

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
CPV: Roboty w zakresie burzenia
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. IlI
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drog
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone poditoze z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drog
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drég
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drog
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i sciekéw
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowe;j
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.08.05.02 Scieki przykraweznikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa

Warto $¢
zt

3

4

11

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1.2

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté ~ w budo-
wlanych; roboty ziemne

13

D.01.02.04. Rozbiérka elementow drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

11-11

D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

10-11

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

12-15

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci a-
g6w komunikacyjnych i linii energetycznych

12-15

D.03.00.00 ODWODNIENIE

16 - 16

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem pod-
toza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2

17-18

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

4.3

19-20

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego
mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

44

21-22

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podto  ze z gruntu stabili-
zowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

4.5

23-23

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a
oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drég

16 - 23

D.04.00.00 PODBUDOWY

24 - 24

D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég

5.2

25-26

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

5.3

27 - 27

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

24 - 27

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

28 -28

D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  $ciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

28 - 28

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

29-29

D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

7.2

30-30

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

7.3

31-31

D.08.03.01 Obrzeza betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

7.4

32-33

D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

7.5

34-34

D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

29-34

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr  zepustu)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 9
1.1/4511100 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.214511200 |D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 2 2
0-5 CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1.3/4511100 |D.01.02.04. Rozbidrka elementow drog 3 9
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 10 11
2.1/4511100 |D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. 111 10 10
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2/4511100 |D.02.03.01 Wykonanie nasypow 11 11
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 12 15
3.1/4523100 |D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa 12 15
0-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii ener-
getycznych
4 D.04.00.00 PODBUDOWY 16 23
4.1/4511100 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 16 16
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2|4523300 |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych 17 18
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
4.3/4523300 |D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie 19 20
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
4.4|4523300 |D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem 21 22
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
4.5/4523300 |D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego. 23 23
0-9 CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i drog
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 24 27
5.1|4523322 |D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego 24 24
0-7 CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég
5.2|4523300 |D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 25 26
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
5.3|4523300 |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej 27 27
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 28 28
6.1/4511200 |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i $ciekdw 28 28
0-5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 29 34
7.1/4523300 |D.08.01.01 Krawezniki betonowe 29 29
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.2|4523300 |D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej 30 30
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.3|4523300 | D.08.03.01 Obrzeza betonowe 31 31
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.4/4523300 |D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementow 32 33
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
7.5/4523300 |D.08.05.02 Scieki przykraweznikowe 34 34
0-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drog

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

Lp. \ Nr spec. \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr  zepustu)
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1/D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km
d.1.1/00
5 km 0.500
RAZEM 0.500
1.2 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté ~ w budowlanych; roboty ziemne
2/D.01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu m?2
d.1.2/12
- grubosci 10cm
5045 m2 5045.00
RAZEM 5045.00
1.3 D.01.02.04. Rozbiérka elementow drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia
3/D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kruszywa $r. grubosci m?2
d.1.3]11 22cm (odwoz, zagospodarowanie materiatow z roz-
biorki zgodnie z ustawg o odpadach)
- ér. gr. 10cm
poz.4 m2 135.00
A (sumaczesciowa) || s
m2 135.00
- ér. gr. 15cm
poz.5 m2 135.00
B (sumaczesciowa) || e
m2 135.00
- ér. gr. 20cm
18 m2 18.00
C (sumaczesciowa) L e
m2 18.00
RAZEM 288.00
4/D.01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej gru- |m?2
d.1.3|12 bosci 10cm (odwoz, zagospodarowanie materiatow z
rozbiérki zgodnie z ustawg o odpadach)
- ér. gr. 10cm
poz.5 m?2 135.00
RAZEM 135.00
5/D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej $r. gr. m?2
d.1.3]29 6cm na podsypce piaskowej (odwéz, zagospodaro-
wanie materiatdw z rozbiérki zgodnie z ustawg o od-
padach)
*z gr. 6cm
135 m2 135.00
A (sumaczesciowa) | s
m2 135.00
RAZEM 135.00
6/D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikow betonowych z tawg betono- |m
d.1.3/41 wg (odwoz, zagospodarowanie materiatow z rozhbiérki
zgodnie z ustawg o odpadach)
138 m 138.00
RAZEM 138.00
7/D.01.02.04. |Rozbiodrka obrzezy betonowych (odwdéz, zagospoda- |m
d.1.3/44 rowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie z ustawg o
odpadach)
43 m 43.00
RAZEM 43.00
8/D.01.02.04. |Rozbiorka murku betonowego ogrodzenia m3
d.1.3|92
25.44 m3 25.44
RAZEM 25.44
9/D.01.02.04. |Rozbiérka ogrodzenia m
d.1.3|72
215 m 215.00
RAZEM 215.00
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10/D.02.01.01. |Wykonanie wykop6w z wbudowaniem w nasyp ms3
d.2.1/14
33.8 m3 33.80
RAZEM 33.80
2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
11/D.02.03.01. |Wykonanie nasyp6w mechanicznie w gr. kat. | z po- |m3
d.2.2|12 zyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda,
zageszczenie, formowanie) - (dokop z transportem)
1250 m3 1250.00
RAZEM 1250.00
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci ggéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
12/D.03.02.01. |Wykonanie rowéw krytych (kolektory) m
d.3.1/10
- fi500
311 m 311.00
A (sumaczesciowa) || s
m 311.00
RAZEM 311.00
13|D.03.02.01. |Wykonanie przykanalikow z PVC fi200 mb
d.3.1|23
63 mb 63.00
RAZEM 63.00
14/D.03.02.01. |Wykonanie studzienek sciekowych z osadnikiem szt.
d.3.1/40 (wpustowe)
- gtebokosci 1.5m
12 szt. 12.00
A (sumaczesciowa) || s
Szt. 12.00
RAZEM 12.00
15/D.03.02.01. |Wykonanie studni szt
d.3.131
- studnie rewizyjne fi1000
* H=2m
szt 4.00
A (sumaczesciowa) | s
szt 4.00
*H=3
1 szt 1.00
3 szt 3.00
1 szt 1.00
2 szt 2.00
1 szt 1.00
12 szt 12.00
B (sumaczesciowa) || e
szt 20.00
RAZEM 24.00
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag gszczeniem podio za
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
16/D.04.01.01. |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2
d.4.1/12 konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne
poz.21 m2 1403.00
poz.22 m?2 1403.00
RAZEM 2806.00
4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
drég
17|D.04.03.01. |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszo- |m2
d.4.2/12 nych, ulepszonych) mechanicznie
- nawierzchnie ulepszone
poz.25 m2 65.00
poz.26 m2 65.00
A (sumaczesciowa) | s
m?2 130.00
'- nawierzchnie nieulepszone5
poz.24 m2 685.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
B (sumaczesciowa) || e
m2 685.00
RAZEM 815.00
18/D.04.03.01. |Skropienie warstw konstrukcyjnych m?2
d.4.2|22
- nawierzchnie ulepszone
poz.17A m2 130.00
A (sumaczesciowa) || s
m2 130.00
- nawierzchnie nieulepszone
poz.17B m2 685.00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 685.00
RAZEM 815.00
4.3 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég
19/D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m2
d.4.3]24 mechanicznie 0/31.5 (goérna)
- §ciezka rowerowa
poz.24 m2 685.00
- zjazdy
poz.27 m?2 85.00
RAZEM 770.00
20/D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego |m?2
d.4.3]31 mechanicznie 0/31.5 (dolna)
- jezdnia
poz.21 m?2 1403.00
RAZEM 1403.00
4.4 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podio  ze z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
drég
21|/D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.4.422 (gruntocement z betoniarki) gr. 15cm
- Rm=2.5MPa gr. 15cm
- chodnik
poz.30 m2 633.00
- §ciezka rowerowa
poz.24 m2 685.00
- zjazdy
poz.27 m2 85.00
A (sumaczesciowa) | s
m?2 1403.00
RAZEM 1403.00
22|D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.4.422 (gruntocement z betoniarki) gr. 20cm
- Rm=2.5MPa gr. 20cm
- jezdnia
poz.21 m2 1403.00
RAZEM 1403.00
4.5 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i
drég
23/D.04.07.01. |Podbudowa z betonu asfaltowego, gorna, AC22P 35/ |m?2
d.4.5/19 50 gr. 14cm, KR4
poz.26 m2 65.00
RAZEM 65.00
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég
24|D.05.03.07. |Wykonanie nawierzchni z aslfaltu lanego m?2
d.5.111
- warstwa $cieralna MA 5 35/50 gr. 4cm
685 m2 685.00
A (sumaczesciowa) || s
m2 685.00
RAZEM 685.00
5.2 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég
25/D.05.03.05. |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warst- |m2
d.5.2/18 wa wigzgca z AC 16W PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan
drég

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.26 m?2 65.00
RAZEM 65.00
26/D.05.03.05. \Wykonanie nawierzchni AC11S PMB45/80-55, warst- |m2
d.5.2|27 wa Scieralna gr. 4cm, KR 4
65 m2 65.00
RAZEM 65.00
5.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowe;j
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
27/D.05.03.23. |Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej m?2
d.5.3]12 brukowej gr.8cm
- zjazdy (czerwona, holland bezfazowa, na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3cm)
85 m2 85.00
A (sumaczesciowa) || s
m2 85.00
RAZEM 85.00
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  $ciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
28|D.06.01.01. |Humusowanie z obsianiem skarp m?2
d.6.122
- grubosci 10cm
1872 m2 1872.00
A (sumaczesciowa) || s
m?2 1872.00
RAZEM 1872.00
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég
29|D.08.01.01. |UtoZenie kraweznikéw betonowych m
d.7.112
'- Kraweznik betonowy- na ptask 0,12 x 0,25x1,00m na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betonowej C12/15 F=
0.0915m2
9 m 9.00
A (sumaczesciowa) || s
m 9.00
- Kraweznik betonowy wystajacy - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betonowej C12/
15, F=0.0840m2
256 m 256.00
B (sumaczesciowa) || e
m 256.00
'- Kraweznik betonowy wtopiony - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, tawie betonowej C12/
15, F=0.1880m2
31 m 31.00
40 m 40.00
C (sumaczesciowa) | e
m 71.00
- kraweznik najazdowy 15x22x100 na na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, fawie betonowej C12/15, F=0.1880m2
10 m 10.00
4 m 4.00
D (sumaczesciowa) ] e
m 14.00
RAZEM 350.00
7.2 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég
30/D.08.02.02. \Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej |m?2
d.7.2|12
- gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwuteownik)
633 m?2 633.00
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 633.00
RAZEM 633.00
7.3 D.08.03.01 Obrzeza betonowe

ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31|D.08.03.01. |Ustawienie obrzezy betonowych (szare) 30x8cm na |m
d.7.312 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm
1094 m 1094.00
RAZEM 1094.00
7.4 D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
drég
32|D.08.05.01. |Wykonanie scieku korytkowego m
d.7.4/11
- §ciek korytkowy na tawie betonowej C12/15, F=0.1320m2
132 m 132.00
RAZEM 132.00
33|D.08.05.01. |Wykonanie scieku skarpowego m
d.7.4/15
- §ciek skarpowyna tawie betonowej C12/15, F=0.1320m2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
7.5 D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
34/D.08.05.02. \Wykonanie $ciekéw ulicznych z kostki betonowej m
d.7.5|12
- przy kraweznikach na podsypce cem. piask 1:4 gr. 3cm
131 m 131.00
A (sumaczesciowa) | s
m 131.00
RAZEM 131.00
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa

Rozbudowa drogi wojewoédzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do pr  zepustu)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

11 45111000-|D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia

1/D.01.01.01.00 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos-| km 5

dl.1 ciowych

Razem dziat: D.01.01
CPV: Roboty w zakresie burzenia

.01 Odtworzenie trasy i punktow

wysoko $ciowych

gruntu (formowanie, woda, zageszcze-
nie, formowanie) - (dokop z transpor-
tem)

1.2 45112000-|D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
5 CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté  w budowlanych; roboty ziemne
2|D.01.02.02.12 Zdjecie warstwy humusu m?2 5045
d.1.2
Razem dziat: D.01.02.02 Zdj ecie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiekté  w budowlanych; roboty ziemne
1.3 45111000- |D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
3|D.01.02.04.11 Rozebranie nawierzchni z kruszywa m?2 288.00
d.1.3 $r. grubosci 22cm (odwoz, zagospoda-
rowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie
Z ustawg o odpadach)
4/D.01.02.04.12 Mechaniczne rozebranie nawierzchni m?2 poz.5 =
d.1.3 betonowej grubosci 10cm (odwodz, za- 135.00
gospodarowanie materiatéw z rozbior-
ki zgodnie z ustawg o odpadach)
5|D.01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki beto- m?2 135
d.1.3 nowej $r. gr. 6cm na podsypce piasko-
wej (odwdz, zagospodarowanie mate-
rialtéw z rozbiorki zgodnie z ustawg o
odpadach)
6|D.01.02.04.41 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 138
d.1.3 z fawg betonowg (odwo6z, zagospoda-
rowanie materiatéw z rozbiérki zgodnie
Z ustawg o odpadach)
7|D.01.02.04.44 Rozbiorka obrzezy betonowych (od- m 43
d.1.3 w0z, zagospodarowanie materiatéw z
rozbiorki zgodnie z ustawg o odpa-
dach)
8/D.01.02.04.92 Rozbiérka murku betonowego ogro- ms3 25.44
d.1.3 dzenia
9/D.01.02.04.72 Rozbiorka ogrodzenia m 215
d.1.3
Razem dziat: D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia
Razem dziat: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 45111000-|D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. 11
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
10/D.02.01.01.14 Wykonanie wykopéw z wbudowaniem m3 33.8
d.2.1 W hasyp
Razem dziat: D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntac  h kat. llI
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 45111000- |D.02.03.01 Wykonanie nasypow
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
11/D.02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie w ms3 1250
d.2.2 gr. kat. | z pozyskaniem i transportem

Razem dziat: D.02.03

.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Razem dziat: D.02.00

.00 ROBOTY ZIEMNE

getycznych

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 45231000-D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci agéw komunikacyjnych i linii ener-
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa
12|D.03.02.01.10 Wykonanie rowow krytych (kolektory) m 311
d3.1
13|D.03.02.01.23 Wykonanie przykanalikdw z PVC fi200| mb 63
d.3.1
14/D.03.02.01.40 Wykonanie studzienek sciekowych z szt. 12
d3.1 osadnikiem (wpustowe)
15|D.03.02.01.31 Wykonanie studni szt 24.00
d3.1

Razem dziat: D.03.02

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci

.01 Kanalizacja deszczowa

agow, ci agéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Razem dziat: D.03.00

.00 ODWODNIENIE

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000- |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
16|D.04.01.01.12 Profilowanie i zageszczenie podtoza m?2 2806.00
d4.1l pod warstwy konstrukcyjne nawierzch-
ni wykonane mechaniczne
Razem dziat: D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podio za
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2 45233000- |D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru  kcjnych
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drég
17|D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych| m2 815.00
d.4.2 (nieupelszonych, ulepszonych) me-
chanicznie
18|D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych m?2 815.00
d.4.2

Razem dziat: D.04.03

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan

.01 Oczyszczenie i skropienie w  arstw konstrukcjnych

ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

4.3 45233000- | D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowan ego mechanicznie
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
19|D.04.04.02.24 Podbudowa z kruszywa tamanego sta-| m?2 770.00
d.4.3 bilizowanego mechanicznie 0/31.5
(g6rna)
20|D.04.04.02.31 Podbudowa z kruszywa tamanego sta-| m?2 poz.21 =
d.4.3 bilizowanego mechanicznie 0/31.5 1403.00
(dolna)

Razem dziat: D.04.04

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan

.02 Podbudowa z kruszywa tamane go stabizowanego mechanicznie

ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

4.4 45233000- |D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podio  ze z gruntu stabilizowanego cementem
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad i drég
21|D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego m?2 1403.00
d4.4 cementem (gruntocement z betoniarki)
gr. 15cm
22|D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego m?2 poz.21 =
d4.4 cementem (gruntocement z betoniarki) 1403.00
gr. 20cm

Razem dziat: D.04.05

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan

.01 Podbudowa i ulepszone podio

ze z gruntu stabilizowanego cementem
ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

4.5 45233000-|D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
9 CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i drég
23|D.04.07.01.19 Podbudowa z betonu asfaltowego, m?2 poz.26 =
d.4.5 gorna, AC22P 35/50 gr. 14cm, KR4 65.00

Razem dziat: D.04.07

CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani

.01 Podbudowa z betonu asfaltow ego.

a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i drog

Razem dziat: D.04.00

.00 PODBUDOWY

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233220-|D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
7 CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drég
24|D.05.03.07.11 Wykonanie nawierzchni z aslfaltu la- m?2 685
db.1 nego

Razem dziat: D.05.03

.07 Nawierzchnie z asfaltu lane go

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Kosztorys ofertowy
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa
5.2 45233000- | D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
25|D.05.03.05.18 Wykonanie nawierzchni z betonu as- m?2 po0z.26 =
d.5.2 faltowego, warstwa wigzgca z AC 16W 65.00
PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4
26|D.05.03.05.27 Wykonanie nawierzchni AC11S m?2 65
d.5.2 PMBA45/80-55, warstwa Scieralna gr.
4cm, KR 4
Razem dziat: D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfal towego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5.3 45233000- | D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i
autostrad
27|D.05.03.23.12 Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki| m?2 85
d.5.3 betonowej brukowej gr.8cm
Razem dziat: D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki beton  owej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad
Razem dziat: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45112000- |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i  sciekow
5 CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
28|D.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp m?2 1872
d.6.1
Razem dziat: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  $ciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Razem dziat: D.06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE
7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 45233000-|D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
29|D.08.01.01.12 Ulozenie kraweznikéw betonowych m 350.00
d.7.1
Razem dziat: D.08.01.01 Kraw ezniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
7.2 45233000-|D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
30|D.08.02.02.12 Wykonanie chodnikéw z kostki bruko-| m?2 633
d.7.2 wej betonowej
Razem dziat: D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki  betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7.3 45233000- |D.08.03.01 Obrzeza betonowe
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
31|D.08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych (sza- m 1094
d.7.3 re) 30x8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 4cm
Razem dziat: D.08.03.01 Obrze za betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7.4 45233000-|D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i drég
32|D.08.05.01.11 Wykonanie Scieku korytkowego m 132
d.7.4
33|D.08.05.01.15 Wykonanie $cieku skarpowego m 10
d.74
Razem dziat: D.08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
7.5 45233000-|D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe
9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drog
34/D.08.05.02.12 Wykonanie $ciekéw ulicznych z kostki m 131
d.7.5 betonowej

Razem dziat: D.08.05.02 Scieki przykraw eznikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Razem dziat: D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
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Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do przepustu)

Lp. Nr spec. Podsta-
wa

Opis

J.m.

llo §¢

Cena jedn. Warto $¢€

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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