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Lp. Kod 
wg 
CPV

Nazwa działu Od Do

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 d o wiaduktu nad autostra-
dą A4)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 16
1.1 4511100

0-8
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia

1 2

1.2 4511200
0-5

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

3 3

1.3 4511100
0-8

D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

4 16

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 17 19
2.1 4511100

0-8
D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

17 17

2.2 4511100
0-8

D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

18 19

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 20 23
3.1 4523100

0-5
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii ener-
getycznych

20 23

4 D.04.00.00 PODBUDOWY 24 32
4.1 4511100

0-8
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

24 24

4.2 4523300
0-9

D.04.02.01 Warstwa odcinająca
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

25 25

4.3 4523300
0-9

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

26 27

4.4 4523300
0-9

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

28 29

4.5 4523300
0-9

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i dróg

30 31

4.6 4523300
0-9

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
topstrad i dróg

32 32

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 33 36
5.1 4523322

0-7
D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego
CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg

33 33

5.2 4523300
0-9

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

34 35

5.3 4523300
0-9

D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad

36 36

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 37 37
6.1 4511200

0-5
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

37 37

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 38 43
7.1 4523300

0-9
D.08.01.01 Krawężniki betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

38 38

7.2 4523300
0-9

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

39 39

7.3 4523300
0-9

D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

40 40

7.4 4523300
0-9

D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad i dróg

41 42

7.5 4523300
0-9

D.08.05.02 Ścieki przykrawężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, dróg

43 43

8 D.10.00.00 INNE ROBOTY 44 45
8.1 4511270

0-2
D.10.10.01L Geokrata komórkowa
CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu

44 44

8.2 D.10.01.01 Ściana oporowa z bloczków 45 45
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. K ąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 d o wiaduktu nad autostra-
dą A4)

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
1

d.1.1
D.01.01.01.
00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km

.7 km 0.700
RAZEM 0.700

1.1
d.1.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie pagórkowatym lub górskim.

km

poz.1 km 0.700
RAZEM 0.700

2
d.1.1

D.01.01.01.
10

Zabezpieczenie punktu osnowy geodezyjnej szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2.1
d.1.1

Zabezpieczenie szt.

poz.2 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektó w budowlanych; roboty ziemne

3
d.1.2

D.01.02.02.
12

Zdjęcie warstwy humusu m2

'- grubości 10cm
2405 m2 2405.00
3530 m2 3530.00

RAZEM 5935.00
3.1

d.1.2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

poz.3 m2 5935.00
RAZEM 5935.00

3.2
d.1.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.3*0.1 m3 593.50
RAZEM 593.50

3.3
d.1.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.3.2 m3 593.50
RAZEM 593.50

1.3 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia

4
d.1.3

D.01.02.04.
11

Rozebranie nawierzchni z kruszywa (odwóz, zagos-
podarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą
o odpadach)

m2

'- śr. gr. 15cm
poz.7 m2 165.00
poz.6 m2 44.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 209.00
RAZEM 209.00

4.1
d.1.3

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o
grubości 15 cm

m2

poz.4A m2 209.00
RAZEM 209.00

4.2
d.1.3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km

m3

poz.4A*0.15 m3 31.35
RAZEM 31.35

5
d.1.3

D.01.02.04.
12

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej gru-
bości 10cm (odwóz, zagospodarowanie materiałów z
rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach)

m2

'- śr. gr. 10cm
poz.6 m2 44.00

RAZEM 44.00
5.1

d.1.3
Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie
Krotność = 0.67

m2
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.5 m2 44.00

RAZEM 44.00
5.2

d.1.3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość 10 km

m3

poz.5*0.10 m3 4.40
RAZEM 4.40

6
d.1.3

D.01.02.04.
22

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - as-
faltowych z transportem materiału na odkład

m2

'- śr. gr. 8cm
44 m2 44.00

RAZEM 44.00
6.1

d.1.3
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wy-
wozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na
godzinę
Krotność = 1.14

m2

poz.6 m2 44.00
RAZEM 44.00

6.2
d.1.3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg-
łość do 10 km

m3

poz.6*0.08 m3 3.52
RAZEM 3.52

6.3
d.1.3

Opłata recyklingowa Mg

poz.6.2*2.55 Mg 8.98
RAZEM 8.98

7
d.1.3

D.01.02.04.
29

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej śr. gr.
8cm na podsypce piaskowej  (odwóz, zagospodaro-
wanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o od-
padach)

m2

* z gr. 8cm
165 m2 165.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 165.00
RAZEM 165.00

7.1
d.1.3

Rozebranie chodników na podsypce piaskowej m2

poz.7 m2 165.00
RAZEM 165.00

7.2
d.1.3

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym

t

poz.7*0.08*2.4 t 31.68
RAZEM 31.68

7.3
d.1.3

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 19

t

poz.7.2 t 31.68
RAZEM 31.68

8
d.1.3

D.01.02.04.
33

Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych (odwóz, za-
gospodarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z
ustawą o odpadach)

m2

124 m2 124.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 124.00
RAZEM 124.00

8.1
d.1.3

Rozebranie płyt ażurowych m2

poz.8 m2 124.00
RAZEM 124.00

8.2
d.1.3

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym

t

poz.8*0.1*0.3*2.4 t 8.93
RAZEM 8.93

8.3
d.1.3

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 19

t

poz.8.2 t 8.93
RAZEM 8.93

9
d.1.3

D.01.02.04.
41

Rozebranie krawężników betonowych z ławą betono-
wą (odwóz, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki
zgodnie z ustawą o odpadach)

m

146 m 146.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 146.00

9.1
d.1.3

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

poz.9 m 146.00
RAZEM 146.00

9.2
d.1.3

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.9*0.09 m3 13.14
RAZEM 13.14

9.3
d.1.3

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samocho-
dami na odległość do 1 km

t

poz.9*0.057*2.4+poz.9.2*2.4 t 51.51
RAZEM 51.51

9.4
d.1.3

Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem
skrzyniowym 5-10 t
Krotność = 9

t

poz.9.3 t 51.51
RAZEM 51.51

10
d.1.3

D.01.02.04.
44

Rozbiórka obrzeży betonowych (odwóz, zagospoda-
rowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m

101 m 101.00
RAZEM 101.00

10.1
d.1.3

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

poz.10 m 101.00
RAZEM 101.00

10.2
d.1.3

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym

t

poz.10.1*0.08*0.3*2.4 t 5.82
RAZEM 5.82

10.3
d.1.3

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 19

t

poz.10.2 t 5.82
RAZEM 5.82

11
d.1.3

D.01.02.04.
62

Rozbiórka barier ochronnych m

72 m 72.00
RAZEM 72.00

11.1
d.1.3

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych 76-130 pojazdów na
godzinę

m

poz.11 m 72.00
RAZEM 72.00

11.2
d.1.3

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg
pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym

t

poz.11*0.03 t 2.16
RAZEM 2.16

11.3
d.1.3

Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km
Krotność = 19

t

poz.11.2 t 2.16
RAZEM 2.16

12
d.1.3

D.01.02.04.
72

Rozbiórka przepustów pod zjazdami (odwóz, zagos-
podarowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą
o odpadach)

m

'- fi300
7 m 7.00
A  (suma częściowa) ------------------

m 7.00
'- fi400
41 m 41.00
B  (suma częściowa) ------------------

m 41.00
'- fi 500
32 m 32.00
16 m 16.00
C  (suma częściowa) ------------------

m 48.00
RAZEM 96.00

12.1
d.1.3

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm m

poz.12B m 41.00
RAZEM 41.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.2

d.1.3
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
Krotność = 0.8

m

poz.12A m 7.00
RAZEM 7.00

12.3
d.1.3

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm 76-
130 pojazdów na godzinę

m

poz.12C m 48.00
RAZEM 48.00

12.4
d.1.3

Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie 200-1000
kg na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem mecha-
nicznym samochodem 5-10 t

t

(poz.12A)*(0.4*0.4-0.3*0.3)*3.14*0.25*2.55 t 0.98
(poz.12B)*(0.5*0.5-0.4*0.4)*3.14*0.25*2.55 t 7.39
(poz.12C)*(0.65*0.65-0.5*0.5)*3.14*0.25*2.55 t 16.57

RAZEM 24.94
12.5

d.1.3
Dodatek do tabl. 1507 za każde 0.5 km transportu samochodem
skrzyniowym 5-10 t
Krotność = 19

t

poz.12.4 t 24.94
RAZEM 24.94

13
d.1.3

D.01.02.04.
80

Remont bram wjazdowych (rozbiórka, podniesienie,
materiał z rozbiórki)

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

13.1
d.1.3

Demontaż bramy, podniesienie zawiasów, montaż bramy szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

14
d.1.3

D.01.02.04.
81

Rozbiórka ogrodzenia m

18 m 18.00
RAZEM 18.00

14.1
d.1.3

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - roze-
branie

m2

poz.14*2 m2 36.00
RAZEM 36.00

14.2
d.1.3

Transport wygrodzeń z rozbiórki samochodami na odległość do 1
km

t

poz.14*0.01 t 0.18
RAZEM 0.18

14.3
d.1.3

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każ-
dy dalszy 1 km
Krotność = 9

t

poz.14.2 t 0.18
RAZEM 0.18

15
d.1.3

D.01.02.04.
90

Rozbiórka przepustów (ścianek czołowych) m3

2.25*1.5 m3 3.38
1.4*1.5*2 m3 4.20

RAZEM 7.58
15.1

d.1.3
Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betono-
we 26-75 pojazdów na godzinę

m3

poz.15 m3 7.58
RAZEM 7.58

15.2
d.1.3

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samocho-
dami na odległość do 1 km

t

poz.15*2.2 t 16.68
RAZEM 16.68

15.3
d.1.3

Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każ-
dy dalszy 1 km
Krotność = 9

t

poz.15.2 t 16.68
RAZEM 16.68

16
d.1.3

D.01.02.04.
92

Rozbiórka murku betonowego ogrodzenia m3

11.25 m3 11.25
RAZEM 11.25

16.1
d.1.3

Rozebranie cokołu betonowego m3

poz.16 m3 11.25
RAZEM 11.25

16.2
d.1.3

Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samocho-
dami na odległość do 1 km

t
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.16*2.2 t 24.75

RAZEM 24.75
16.3

d.1.3
Transport materiałów z rozbiórki samochodami - dodatek za każ-
dy dalszy 1 km
Krotność = 9

t

poz.16.2 t 24.75
RAZEM 24.75

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
17

d.2.1
D.02.01.01.
14

Wykonanie wykopów z wbudowaniem w nasyp m3

376 m3 376.00
171 m3 171.00

RAZEM 547.00
17.1

d.2.1
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10
m w gruncie kat. III

m3

poz.17 m3 547.00
RAZEM 547.00

17.2
d.2.1

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt
sypki kat. I-III

m3

poz.17 m3 547.00
RAZEM 547.00

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

18
d.2.2

D.02.03.01.
07

Wykonanie stopni na skarpach m2

109 m2 109.00
259 m2 259.00

RAZEM 368.00
18.1

d.2.2
Wykonanie stopni na skarpach nasypów o szer.do 5 m (nachyle-
nie skarpy 1:5 kat.gr.I-III)

m2

poz.18 m2 368.00
RAZEM 368.00

19
d.2.2

D.02.03.01.
12

Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I z po-
zyskaniem i transportem gruntu (formowanie, woda,
zagęszczenie, formowanie) - (dokop z transportem)

m3

713 m3 713.00
2954 m3 2954.00

RAZEM 3667.00
19.1

d.2.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.19 m3 3667.00
RAZEM 3667.00

19.2
d.2.2

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.19 m3 3667.00
RAZEM 3667.00

19.3
d.2.2

Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z
napełnianiem z wodociągu

m3

poz.19*0.03 m3 110.01
RAZEM 110.01

19.4
d.2.2

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharka-
mi w gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00

m3

poz.19 m3 3667.00
RAZEM 3667.00

19.5
d.2.2

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi;
grunt sypki kat.I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.02)

m3

poz.19 m3 3667.00
RAZEM 3667.00

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci ągów, ci ągów komunikacyjnych i  linii energetycz-
nych

20
d.3.1

D.03.02.01.
10

Wykonanie rowów krytych (kolektory) m

'- fi500
311 m 311.00
A  (suma częściowa) ------------------

m 311.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 

RAZEM 311.00
20.1

d.3.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.20*1*1.8 m3 559.80
RAZEM 559.80

20.2
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.20.1 m3 559.80
RAZEM 559.80

20.3
d.3.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.20.4 m2 217.70
RAZEM 217.70

20.4
d.3.1

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.20*0.7 m2 217.70
RAZEM 217.70

20.5
d.3.1

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.20.4 m2 217.70
RAZEM 217.70

20.6
d.3.1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

poz.20A m 311.00
RAZEM 311.00

20.7
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.20.1-poz.20.4*0.15-3.14*0.65*0.65*0.25*poz.20 m3 424.00
RAZEM 424.00

20.8
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.20.7 m3 424.00
RAZEM 424.00

20.9
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.20.7 m3 424.00
RAZEM 424.00

21
d.3.1

D.03.02.01.
23

Wykonanie przykanalików z PVC fi200 mb

22 mb 22.00
RAZEM 22.00

21.1
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

26.4 m3 26.40
RAZEM 26.40

21.2
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.21.1 m3 26.40
RAZEM 26.40

21.3
d.3.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.21*0.4 m2 8.80
RAZEM 8.80

21.4
d.3.1

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.21*0.4 m2 8.80
RAZEM 8.80

21.5
d.3.1

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm - mon-
taż rur i kształtek w wykopach nieumocnionych

m

poz.21 m 22.00
RAZEM 22.00

21.6
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25.7 m3 25.70

RAZEM 25.70
21.7

d.3.1
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.21.6 m3 25.70
RAZEM 25.70

21.8
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.21.6 m3 25.70
RAZEM 25.70

21.9
d.3.1

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. I-II

m

4 m 4.00
RAZEM 4.00

22
d.3.1

D.03.02.01.
40

Wykonanie studzienek ściekowych z osadnikiem
(wpustowe)

szt.

'- głębokości 1.5m
7 szt. 7.00
A  (suma częściowa) ------------------

szt. 7.00
RAZEM 7.00

22.1
d.3.1

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

poz.22*(3.14*1.3*1.3*0.25*2) m3 18.57
RAZEM 18.57

22.2
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.22.1 m3 18.57
RAZEM 18.57

22.3
d.3.1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.22.4 m2 5.50
RAZEM 5.50

22.4
d.3.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

3.14*1*0.25*poz.22 m2 5.50
RAZEM 5.50

22.5
d.3.1

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.22.4 m2 5.50
RAZEM 5.50

22.6
d.3.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

poz.22.4 m2 5.50
RAZEM 5.50

22.7
d.3.1

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.22.6 m2 5.50
RAZEM 5.50

22.8
d.3.1

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem
bez syfonu

szt.

poz.22A szt. 7.00
RAZEM 7.00

22.9
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.22*(3.14*(1.3*1.3-0.7*0.7)*0.25*1.5) m3 9.89
RAZEM 9.89

22.10
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.22.9 m3 9.89
RAZEM 9.89

22.11
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.22.9 m3 9.89
RAZEM 9.89
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

23
d.3.1

D.03.02.01.
31

Wykonanie studni szt

'- studnie rewizyjne fi1200
* H=3m
1 szt 1.00
7 szt 7.00
A  (suma częściowa) ------------------

szt 8.00
* H=3,5m
1 szt 1.00
B  (suma częściowa) ------------------

szt 1.00
 

RAZEM 9.00
23.1

d.3.1
Wykopy jamiste wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. I-II

m3

(3.14*2*2*0.25*3.5)*poz.23A m3 87.92
(3.14*2*2*0.25*4)*poz.23B m3 12.56

RAZEM 100.48
23.2

d.3.1
Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.23.1 m3 100.48
RAZEM 100.48

23.3
d.3.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębo-
kość 3 m

stud.

poz.23 stud. 9.00
RAZEM 9.00

23.4
d.3.1

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200
mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - dodatek
za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m

[0.5 m]

poz.23A [0.5 m] 8.00
RAZEM 8.00

23.5
d.3.1

Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nastudzienna z
pierścieniem odciążającym i włazem o śr.1200 mm

kpl.

poz.23 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

23.6
d.3.1

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

3.14*1*poz.23 m2 28.26
RAZEM 28.26

23.7
d.3.1

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym
- 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.23.6 m2 28.26
RAZEM 28.26

23.8
d.3.1

Fundament betonowy C12/15 - grubość warstwy po zagęszczeniu
12 cm

m2

poz.23.6 m2 28.26
RAZEM 28.26

23.9
d.3.1

Fundament betonowy C12/15 - za każdy dalszy 1 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.23.8 m2 28.26
RAZEM 28.26

23.10
d.3.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wyład.

m3

poz.23.1-(3.14*1.4*1.4*0.25*3.5)*poz.23A-(3.14*1.4*1.4*0.25*4)*
poz.23B

m3 51.24

RAZEM 51.24
23.11
d.3.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.23.10 m3 51.24
RAZEM 51.24

23.12
d.3.1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

poz.23.10 m3 51.24
RAZEM 51.24

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
24

d.4.1
D.04.01.01.
12

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechaniczne

m2

poz.30 m2 2843.00
poz.31 m2 106.00

RAZEM 2949.00
24.1

d.4.1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.28 m2 2340.00
poz.30 m2 2843.00

RAZEM 5183.00
4.2 D.04.02.01 Warstwa odcinaj ąca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
dróg

25
d.4.2

D.04.02.01.
10

Ułożenie geowółniny separacyjnej m2

'- umocnienia skarp (mury oporowe)
poz.45*2 m2 209.50

RAZEM 209.50
25.1

d.4.2
Ułożenie geowłókniny separacyjnej pod warstwy technologiczne m2

poz.25 m2 209.50
RAZEM 209.50

4.3 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstru kcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
dróg

26
d.4.3

D.04.03.01.
12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych (nieupelszo-
nych, ulepszonych) mechanicznie

m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.34 m2 106.00
poz.35 m2 106.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 212.00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.32 m2 106.00
poz.33 m2 2175.00
B  (suma częściowa) ------------------

m2 2281.00
RAZEM 2493.00

26.1
d.4.3

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.26B m2 2281.00
RAZEM 2281.00

26.2
d.4.3

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-
tum) 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.26A m2 212.00
RAZEM 212.00

27
d.4.3

D.04.03.01.
22

Skropienie warstw konstrukcyjnych m2

'- nawierzchnie ulepszone
poz.26A m2 212.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 212.00
'- nawierzchnie nieulepszone
poz.26B m2 2281.00
B  (suma częściowa) ------------------

m2 2281.00
RAZEM 2493.00

27.1
d.4.3

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.27A m2 212.00
RAZEM 212.00

27.2
d.4.3

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

poz.27B m2 2281.00
RAZEM 2281.00

4.4 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowan ego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

28
d.4.4

D.04.04.02.
24

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5  (górna) gr. 15cm

m2

'- ścieżka rowerowa
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.33 m2 2175.00
'- zjazdy
poz.36 m2 165.00

RAZEM 2340.00
28.1

d.4.4
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.28 m2 2340.00
RAZEM 2340.00

28.2
d.4.4

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.28 m2 2340.00
RAZEM 2340.00

29
d.4.4

D.04.04.02.
31

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5  (dolna)

m2

'- jezdnia
poz.30 m2 2843.00

RAZEM 2843.00
29.1

d.4.4
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m 76-130 pojazdów na godzinę

m2

poz.29 m2 2843.00
RAZEM 2843.00

4.5 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i
dróg

30
d.4.5

D.04.05.01.
22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 15cm

m2

'- Rm=1.5MPa gr. 15cm
'- chodnik
poz.39 m2 503.00
'- ścieżka rowerowa
poz.33 m2 2175.00
'- zjazdy
poz.36 m2 165.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 2843.00
RAZEM 2843.00

30.1
d.4.5

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

poz.30A m2 2843.00
RAZEM 2843.00

30.2
d.4.5

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

poz.30A m2 2843.00
RAZEM 2843.00

31
d.4.5

D.04.05.01.
22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki) gr. 20cm

m2

'- Rm=2.5MPa gr. 20cm
'- jezdnia
poz.35 m2 106.00

RAZEM 106.00
31.1

d.4.5
Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęsz-
czeniu 12 cm

m2

poz.31 m2 106.00
RAZEM 106.00

31.2
d.4.5

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 8

m2

poz.31 m2 106.00
RAZEM 106.00

4.6 D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.
CPV Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowani a oraz wykonywania nawierzchni autopstrad i
dróg

32
d.4.6

D.04.07.01.
19

Podbudowa z betonu asfaltowego, górna, AC22P 35/
50 gr. 14cm, KR4

m2

poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00

32.1
d.4.6

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr.
8 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
Krotność = 1.75

m2

poz.32 m2 106.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 106.00

32.2
d.4.6

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1
km przewozu ponad 5 km
Krotność = 25

t

poz.32*0.14*2.55 t 37.84
RAZEM 37.84

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.07 Nawierzchnie z asfaltu lanego

CPV: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
33

d.5.1
D.05.03.07.
11

Wykonanie nawierzchni z aslfaltu lanego m2

'- warstwa ścieralna MA 5 35/50 gr. 4cm
2175 m2 2175.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 2175.00
RAZEM 2175.00

33.1
d.5.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - wars-
twa ścieralna o grubości 2 cm 26-75 pojazdów na godzinę

m2

poz.33A m2 2175.00
RAZEM 2175.00

33.2
d.5.1

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - wars-
twa ścieralna - za każdy dalszy 1 cm grubości 26-75 pojazdów na
godzinę
Krotność = 2

m2

poz.33A m2 2175.00
RAZEM 2175.00

33.3
d.5.1

Transport mieszanki asfaltu lanego z wytworni do miejsca wbudo-
wania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności
do 5.0 t

t

poz.33*0.04*2.55 t 221.85
RAZEM 221.85

33.4
d.5.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 49

t

poz.33.3 t 221.85
RAZEM 221.85

5.2 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

34
d.5.2

D.05.03.05.
18

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warst-
wa wiążąca z AC 16W PMB 45/80-55, gr. 8 cm, KR4

m2

poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00

34.1
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wią-
żąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 76-130 pojaz-
dów na godzinę - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2

poz.34 m2 106.00
RAZEM 106.00

34.2
d.5.2

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t

t

poz.34*0.08*2.55 t 21.62
RAZEM 21.62

34.3
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 49

t

poz.34.2 t 21.62
RAZEM 21.62

35
d.5.2

D.05.03.05.
27

Wykonanie nawierzchni AC11S PMB45/80-55, warst-
wa ścieralna gr. 4cm, KR 4

m2

106 m2 106.00
RAZEM 106.00

35.1
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa
ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień 76-130 po-
jazdów na godzinę - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2

poz.35 m2 106.00
RAZEM 106.00

35.2
d.5.2

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca
wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o łado-
wności ponad 5.0 do 10.0 t

t
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.35*0.04*2.55 t 10.81

RAZEM 10.81
35.3

d.5.2
Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni
do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami
transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t - za każde 0.5 km
Krotność = 49

t

poz.35.2 t 10.81
RAZEM 10.81

5.3 D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni i autostrad

36
d.5.3

D.05.03.23.
12

Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej
brukowej gr.8cm

m2

'- zjazdy (czerwona, holland bezfazowa, na podsypce cementowo
- piaskowej 1:4 gr. 3cm)
165 m2 165.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 165.00
RAZEM 165.00

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
37

d.6.1
D.06.01.01.
22

Humusowanie z obsianiem skarp m2

'- grubości 10cm
852 m2 852.00
2054 m2 2054.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 2906.00
'- wypełnienie geokraty
poz.44 m2 738.00
B  (suma częściowa) ------------------

m2 738.00
RAZEM 3644.00

37.1
d.6.1

Załadunek, transport humusu z hałdy m3

poz.37*0.1 m3 364.40
RAZEM 364.40

37.2
d.6.1

Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.36A m2 165.00
RAZEM 165.00

37.3
d.6.1

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV)
Krotność = 5

m3

poz.37.1 m3 364.40
RAZEM 364.40

37.4
d.6.1

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu
5 cm.

m2

poz.37 m2 3644.00
RAZEM 3644.00

37.5
d.6.1

Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm
humusu.
Krotność = 5

m2

poz.37 m2 3644.00
RAZEM 3644.00

7 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D.08.01.01 Kraw ężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

38
d.7.1

D.08.01.01.
12

Ułożenie krawężników betonowych m

'- Krawężnik betonowy- na płask 0,15 x 0,30x1,00m na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15 F=
0.0915m2 
60 m 60.00
A  (suma częściowa) ------------------

m 60.00
'- Krawężnik betonowy wystający - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/
15, F=0.0840m2
424 m 424.00
B  (suma częściowa) ------------------

m 424.00
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
'- Krawężnik betonowy wtopiony - 0,15 x 0,30x1,00m na na pod-
sypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/
15, F=0.0840m2
76 m 76.00
C  (suma częściowa) ------------------

m 76.00
'- Krawężnik betonowy wtopiony - 0,12x0,25x1,00m na na podsyp-
ce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15,
F=0.1880m2
23 m 23.00
D  (suma częściowa) ------------------

m 23.00
'- krawężnik najazdowy 15x22x100 na na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, ławie betonowej C12/15, F=0.1880m2
30 m 30.00
12 m 12.00
E  (suma częściowa) ------------------

m 42.00
RAZEM 625.00

38.1
d.7.1

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-
130 poj)

m

poz.38D m 23.00
RAZEM 23.00

38.2
d.7.1

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na
podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-
130 poj)

m

poz.38E m 42.00
RAZEM 42.00

38.3
d.7.1

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław
na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
(76-130 poj)

m

poz.38A m 60.00
poz.38B m 424.00
poz.38C m 76.00

RAZEM 560.00
38.4

d.7.1
Ława pod krawężniki betonowa z oporem 76-130 pojazdów na go-
dzinę

m3

poz.38A*0.0915 m3 5.49
poz.38B*0.0840 m3 35.62
poz.38C*0.0840 m3 6.38
poz.38D*0.1880 m3 4.32
poz.38E*0.1880 m3 7.90

RAZEM 59.71
7.2 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

39
d.7.2

D.08.02.02.
12

Wykonanie chodników  z kostki brukowej betonowej m2

'- gr. 8cm na podsypce cem.piask 1:4 gr. 3cm (szara, dwuteownik)
503 m2 503.00
A  (suma częściowa) ------------------

m2 503.00
RAZEM 503.00

39.1
d.7.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.39A m2 503.00
RAZEM 503.00

7.3 D.08.03.01 Obrzeża betonowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

40
d.7.3

D.08.03.01.
12

Ustawienie obrzeży betonowych (szare) 30x8cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4cm

m

1547 m 1547.00
RAZEM 1547.00

40.1
d.7.3

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

poz.40 m 1547.00
RAZEM 1547.00

7.4 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad i
dróg

41
d.7.4

D.08.05.01.
11

Wykonanie ścieku korytkowego m
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
'- ściek korytkowy na ławie betonowej C12/15, F=0.1320m2
22 m 22.00

RAZEM 22.00
41.1

d.7.4
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

poz.41 m 22.00
RAZEM 22.00

41.2
d.7.4

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 pojazdów na
godzinę

m3

poz.41*0.1320 m3 2.90
RAZEM 2.90

42
d.7.4

D.08.05.01.
21

Wykonanie ścieku kolejowego m

'- ściek kolejowy na ławie betonowej C12/15, F=0.06m2
291 m 291.00

RAZEM 291.00
42.1

d.7.4
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

poz.42 m 291.00
RAZEM 291.00

42.2
d.7.4

Ława pod krawężniki betonowa z oporem 131-230 pojazdów na
godzinę

m3

poz.42*0.06 m3 17.46
RAZEM 17.46

7.5 D.08.05.02 Ścieki przykraw ężnikowe
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

43
d.7.5

D.08.05.02.
12

Wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej m

'- przy krawężnikach na podsypce cem. piask 1:4 gr. 3cm
323 m 323.00
A  (suma częściowa) ------------------

m 323.00
RAZEM 323.00

43.1
d.7.5

Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask płas-
kie na podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.43A m 323.00
RAZEM 323.00

8 D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1 D.10.10.01L Geokrata komórkowa

CPV: Roboty w zakresie kształtowania terenu
44

d.8.1
D.10.10.01
L.10

Ułożenie geokraty komórkowej na skarpie m2

738 m2 738.00
RAZEM 738.00

44.1
d.8.1

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

poz.44 m2 738.00
RAZEM 738.00

44.2
d.8.1

Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 10 cm m2

poz.44 m2 738.00
RAZEM 738.00

8.2 D.10.01.01 Ściana oporowa z bloczków
45

d.8.2
D.10.01.01.
10

Umocnienie skarp ściankami z bloczków betonowych m

(953.88-921.44) m 32.44
(990.84-958.38) m 32.46
(8071.32-8041.47) m 29.85
10 m 10.00

RAZEM 104.75
45.1

d.8.2
Ściany oporowe z bloczków typu Tensar TW1 m2

(2405+718)*0.4*0.15 m2 187.38
RAZEM 187.38

45.2
d.8.2

Zbrojenie gruntu georusztem jednokierunkowym o wytrz min.
57kN/m

m2

500 m2 500.00
212 m2 212.00

RAZEM 712.00
45.3

d.8.2
Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prę-
ty ze stali gladkiej/zebrowanej o śr. 10/8 mm

t

0.736 t 0.74
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w m. Kąty Wrocławskie - Etap 2 (od zjazdu w km 17+919.15 do wiaduktu nad autostradą A4)
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.74

45.4
d.8.2

Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów,
wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o
śr. 10-14 mm

t

poz.45.3 t 0.74
RAZEM 0.74

45.5
d.8.2

Betonowanie betonem C12/15 m3

5.85 m3 5.85
1.32 m3 1.32

RAZEM 7.17
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PRZEDMIARY  

• Projektowane nawierzchnie (odc. Przepust - Wiadukt nad A4) 

L.p. Element Konstrukcja   
Przedmiar 

[mkw] 

1. Chodnik 

8 cm, kostka betonowa (szara, Holland bezfazowa) na 

podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm 503 

15 cm, wzmocnienie istniejącego podłoża spoiwem 

hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 MPa 

503 

2. 
Ścieżka rowerowa, ciąg 

pieszo-rowerowy 

4 cm warstwa ścieralna MA8 35/50 
2175 

15 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 

łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 

2175 

15 cm, wzmocnienie istniejącego podłoża spoiwem 

hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 MPa 

2175 

3. Zjazdy przez chodnik 

8 cm, kostka betonowa (czerwona, Holland) na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm 

165 

15 cm, warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 

łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie 
165 

15 cm, wzmocnienie istniejącego podłoża spoiwem 

hydraulicznym o wytrzymałości 1,5 MPa 

165 

4. 
Uzupełnienie 
nawierzchni 

4 cm, warstwa ścieralna SMA 11S PMB 45/80-55 106 

8cm, warstwa wiążąca Ac 16W PMB25/55-60 106 

14cm, podbudowa górna AC 22P 35/50 106 

20cm, podbudowa dolna, kruszywo łamane 0/31.5 

stabilizowane mechanicznie 

106 

20cm, wzmocnienie podłoża, spoiwem hydraulicznym o 

wytrzymałości 2.5MPa 

106 

 

• Projektowane krawężniki 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 
Krawężnik betonowy– na płask 0,12 x 0,25x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 23 

2. 
Krawężnik betonowy– wystający 0,15 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 424 



3. 
Krawężnik betonowy– obniżony 0,15 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 60 

4. 
Krawężnik najazdowy - 15x22x100 na ławie betonowej 

C12/15 mb 30 

5. Krawężnik skośny - 15x22/30x100 na ławie betonowej C12/15 
mb 12 

6. 
Krawężnik betonowy obrzeże – 0,08 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 1547 

7. 
Krawężnik betonowy– wtopiony 0,15 x 0,30x1,00m na ławie 

betonowej C12/15, mb 76 

• Odwodnienie  

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betonowej 

16x16 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 3cm, na 

ławie betonowej C12/15 
mb 323 

2. 

Ściek prefabrykowany muldowe 60x50 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na ławie betonowej 

C12/15 
mb 22 

3. 
Ściek prefabrykowany 40x50 na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 3 cm, na ławie betonowej C12/15 mb 291 

 

• Umocnienia skarp 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 
1. Geokrata komórkowa gr. 10cm  

m2 738 

2. 

Umocnieni konstrukcją Via block, wys. 1.0m 

• Georuszt  jednokierunkowy o sztywnych węzłach z 
HDPE, wytrzymałośc minimalna 57kN/m 

• bloczki betonowe z betonu klasy C25/30 

• fundament z betonu C12/15 (15x60cm) 

• oczep bariera ochronna U-11a 
o  beton C25/30 
o stal AIIN (BSt500S) 

 

m2 

 

szt. 
m3 

szt. 

m3 

mb 

 

500+212 

 

2405+718 
5,85+1,32 

30+6 

16,5+3,3 

304+61 

• Rozbiórki 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 
1. Murki oporowe betonowe( gr. 0.30, wys. 1,50m) 

mb 25 



2. Krawężnik betonowy wystający  
mb 146 

3. Obrzeże chodnikowe 
mb 101 

4. 
Nawierzchnia z kostki betonowej 

Podbudowa z kruszywa gr. 15cm 
m2 

m2 

165 
165 

5. Ogrodzenie (siatka stalowa na przęsłach) wys. ok. 2.0m 
mb 18 

6. Urządzenia BRD 
mb 72 

7. 
Przepusty po zjazdami 

Ścianki czołowe 

mb 

m3 

96 

7,58 

8. 

Nawierzchnia asfaltowa gr. 8cm 

Podbudowa z kruszywa gr. 15cm 

Podbudowa betonowagr. 10cm 

m2 

m2 

m2 

44 

44 

44 

9. Nawierzchnia z płyt ażurowych na zjazdach 
m2 124 

10. Regulacja poziomu bramy 
szt 2 

11. Zabezpieczenie punktu geodezyjnego 
szt 1 

 



Odwodnienie rów kryty (kanalizacja deszczowa) (odc. Przepust - Wiadukt nad A4) 

• Projektowane studnie Ø1200, 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 

Studnie z prefabrykowanych kręgów żelbetowych  
ø 1200 (beton klasy C45/55): 

• wysokość 2,90m 

• wysokość 3,00 

• wysokość 3,15m 

• typ włazu C250 

 
 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
 

1 
7 
1 
9 

2. 

fundament pod studnie  

• fundament - płyta denna C12/15 gr. 20cm 

• podsypka piaskowa gr. 10cm 

m3 

m3 
4,18 
2,09 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
100,5 
51,2 

• Projektowane wpusty deszczowe Ø600, 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. 

Studnie wpustowe z prefabrykowanych kręgów 
żelbetowych ø 600 (beton klasy 45/55): 

• wysokość  1,5m, 

• wpust typu C250 (boczne) 

 
 

szt. 
szt. 

 
 

7 
7 

2. 

fundament pod studnie  

• fundament - płyta denna C12/15 gr. 20cm 

• podsypka piaskowa gr. 10cm 

 
m3 

m3 

 
1,1 

0,55 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
18,6 
9,9 

 

• Kolektor rowu krytego(kanalizacji deszczowej) Ø500 PVC 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. Rury PVC ø 500  mb 311 

2. 

Fundament pod kolektor:  

• profilowanie dna pod fundament 

• fundament profilowany z mieszanki żwirowo-
piaskowej 0/31,5, gr. 15 

 

m2 

m3 

 

 

 

 

 

218 
38 

 
 
 
 
 



Dw=500mm 
Dz=540mm 
H=15cm 
L=70cm 

 

 

 

 
 
 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
559,8 
424 

 

• Przykanaliki Ø200, 

L.p. Element Jednostka Przedmiar 

1. Rury PVC  ø 200  mb 22 

2. 

Fundament pod kolektor:  

• profilowanie dna pod fundament 

• fundament podsypka piaskowa gr. 15cm 
 
 
Dw=200mm 
Dz=216mm 
H=15cm 
L=40cm 

 
m2 

m3 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 

1,32 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

roboty ziemne: 

• wykop, 

• zasypka, 

 
m3 

m3 

 
26,4 
25,7 

4 Przecisk (przewiert) mb 4mb 

Klapa zwrotna  

• klapa zwrotna z HDPE 1 szt. ø500  – ujęto w części przedmiarowej przepustu razem z 

prefabrykatem 

 



Odkład Dokop

W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+)

m m2 m2 m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PP-1  17+514,47 10,53 0,06 0,31

0,11 0,29
T

1,11 3,05 0,00 1,11 0,00 1,95 1,95
PP-2   17+525,00 40,58 0,15 0,27

0,10 1,39
T

3,86 56,20 0,00 3,86 0,00 52,35 54,30
PP-3   17+565,58 16,01 0,04 2,50

0,07 2,08
T

1,04 33,30 0,00 1,04 0,00 32,26 86,56
PP-4   17+581,59 18,41 0,09 1,66

0,10 1,61
T

1,75 29,55 0,00 1,75 0,00 27,80 114,36
PP-5   17+600,00 25,00 0,10 1,55

0,10 2,35
T

2,38 58,75 0,00 2,38 0,00 56,38 170,73
PP-6   17+625,00 25,00 0,09 3,15

0,09 3,56
T

2,13 89,00 0,00 2,13 0,00 86,88 257,61
PP-7   17+650,00 50,00 0,08 3,97

0,07 3,45
T

3,50 172,50 0,00 3,50 0,00 169,00 426,61
PP-8   17+700,00 2,91 0,06 2,93

0,05 2,94
T

0,15 8,54 0,00 0,15 0,00 8,40 435,00
PP-9   17+702,91 22,09 0,04 2,94

0,06 2,79
T

1,33 61,52 0,00 1,33 0,00 60,20 495,20
PP-10   17+725,00 25,00 0,08 2,63

0,09 3,09
T

2,25 77,25 0,00 2,25 0,00 75,00 570,20
PP-11   17+750,00 50,00 0,10 3,55

0,11 4,46
T

5,25 222,75 0,00 5,25 0,00 217,50 787,70
PP-13   17+800,00 25,00 0,11 5,36

0,11 5,48
T

2,75 137,00 0,00 2,75 0,00 134,25 921,95
PP-14   17+825,00 25,00 0,11 5,60

0,11 5,71
T

2,63 142,75 0,00 2,63 0,00 140,13 1062,07
PP-15   17+850,00 18,95 0,10 5,82

0,08 4,39
T

1,52 83,10 0,00 1,52 0,00 81,58 1143,65
PP-16   17+868,95 31,05 0,06 2,95

0,07 3,48
T

2,17 108,05 0,00 2,17 0,00 105,88 1249,53
PP-17   17+900,00 25,00 0,08 4,01 T

Etap 1 Suma 33,79 1283,32 0,00 33,79 0,00 1249,53 1249,53
PP-19   17+900,00 25,00 0,08 4,01

0,73 3,72
T

18,13 92,88 0,00 18,13 0,00 74,75 74,75
PP-18   17+925,00 9,65 1,37 3,42

1,28 3,23
T

12,35 31,12 0,00 12,35 0,00 18,77 93,52
PP-19   17+934,65 30,45 1,19 3,03

2,28 3,60
T

69,43 109,47 0,00 69,43 0,00 40,04 133,56
PP-20   17+965,10 23,26 3,37 4,16

2,12 3,61
T

49,31 83,85 0,00 49,31 0,00 34,54 168,10
PP-21   17+988,36 36,64 0,87 3,05

0,47 2,75
T

17,04 100,76 0,00 17,04 0,00 83,72 251,82
PP-22   18+025,00 25,00 0,06 2,45

1,36 3,42
T

33,88 85,50 0,00 33,88 0,00 51,63 303,45
PP-23   18+050,00 27,50 2,65 4,39

1,38 2,83
T

37,81 77,69 0,00 37,81 0,00 39,88 343,32
PP-24   18+077,50 22,50 0,10 1,26

0,10 1,45
T

2,25 32,63 0,00 2,25 0,00 30,38 373,70
PP-25   18+100,00 25,00 0,10 1,64

0,10 2,84
T

2,50 70,88 0,00 2,50 0,00 68,38 442,07
PP-26   18+125,00 25,00 0,10 4,03

0,11 2,40
T

2,75 59,88 0,00 2,75 0,00 57,13 499,20
PP-27   18+150,00 25,00 0,12 0,76

0,13 1,59
T

3,13 39,63 0,00 3,13 0,00 36,50 535,70
PP-28   18+175,00 25,00 0,13 2,41

0,23 1,56
T

5,63 39,00 0,00 5,63 0,00 33,38 569,07
PP-29   18+200,00 25,00 0,32 0,71

0,31 0,66
T

7,63 16,50 0,00 7,63 0,00 8,88 577,95
PP-30   18+225,00 25,00 0,29 0,61

0,24 0,47
T

5,88 11,75 0,00 5,88 0,00 5,88 583,82
PP-31   18+250,00 34,76 0,18 0,33

0,15 1,22
T

5,04 42,23 0,00 5,04 0,00 37,19 621,02
PP-32   18+284,76 15,24 0,11 2,10

0,10 3,36
T

1,45 51,21 0,00 1,45 0,00 49,76 670,78
PP-33   18+300,00 19,06 0,08 4,62

5,32 7,49
T

101,30 142,66 0,00 101,30 0,00 41,36 712,14
PP-34   18+319,06 0,00 10,55 10,35

5,48 7,15
T

Etap 2 Suma 375,48 1087,62 0,00 375,48 0,00 712,14 712,14

Odkład Dokop

W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+) W (-) N (+)
m m2 m2 m m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PP-35   0+051,98 9,37 0,40 3,95

0,46 2,45
T

4,31 22,96 0,00 4,31 0,00 18,65 18,65
PP-36   0+061,35 18,65 0,52 0,95

0,52 1,10
T

9,60 20,52 0,00 9,60 0,00 10,91 29,56
PP-37   0+080,00 20,00 0,51 1,25

0,55 1,85
T

10,90 37,00 0,00 10,90 0,00 26,10 26,10
PP-38   0+100,00 20,00 0,58 2,45

0,58 3,23
T

11,60 64,60 0,00 11,60 0,00 53,00 79,10
PP-39   0+120,00 20,00 0,58 4,01

0,61 4,26
T

12,20 85,10 0,00 12,20 0,00 72,90 152,00
PP-40   0+140,00 20,00 0,64 4,50

0,67 4,55
T

13,30 91,00 0,00 13,30 0,00 77,70 229,70
PP-41   0+160,00 20,00 0,69 4,60

0,66 4,10
T

13,10 82,00 0,00 13,10 0,00 68,90 298,60
PP-42   0+180,00 20,00 0,62 3,60

0,60 3,07
T

12,00 61,30 0,00 12,00 0,00 49,30 347,90

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Nr przekroju km przekroju
Odl. pom 
przekr.

Powierzchnia Średnia Grunt z 
wykopu do 

wbudowania 
w nasyp

Objętość Wykop na 
odkład

Zużycie na 
miejscu Suma

ROBOTY ZIEMNE

Zużycie na 
miejscu Suma

ObjętośćPowierzchnia

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegaj ąca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. K ąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Odl. pom 
przekr.

Nr przekroju

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Średnia Grunt z 
wykopu do 

wbudowania 
w nasyp

Wykop na 
odkładkm przekroju



PP-43   0+200,00 20,00 0,58 2,53
0,58 2,62

T
11,60 52,30 0,00 11,60 0,00 40,70 388,60

PP-44   0+220,00 20,00 0,58 2,70
0,56 2,67

T
11,10 53,30 0,00 11,10 0,00 42,20 430,80

PP-45   0+240,00 20,00 0,53 2,63
0,55 2,22

T
11,00 44,30 0,00 11,00 0,00 33,30 464,10

PP-46   0+260,00 20,00 0,57 1,80
0,55 2,31

T
10,90 46,10 0,00 10,90 0,00 35,20 499,30

PP-47   0+280,00 20,00 0,52 2,81
0,56 6,22

T
11,20 124,30 0,00 11,20 0,00 113,10 612,40

PP-48   0+300,00 20,00 0,60 9,62
0,59 14,12

T
11,80 282,40 0,00 11,80 0,00 270,60 883,00

PP-49   0+320,00 20,00 0,58 18,62
0,54 26,96

T
10,70 539,10 0,00 10,70 0,00 528,40 1411,40

PP-50   0+340,00 20,00 0,49 35,29
0,25 39,30

T
4,90 786,00 0,00 4,90 0,00 781,10 2192,50

PP-51   0+360,00 25,39 0,00 43,31
0,00 29,99

T
0,00 761,32 0,00 0,00 0,00 761,32 2953,82

PP-52   0+385,39 0,00 0,00 16,66 T

Etap 2 Suma 170,21 3153,59 0,00 170,21 0,00 2983,38 2953,82



m m m
2

m
2

m m
2

m
2

m m
2

m
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

PP-1  17+514,47
10,53

3,15
39,07 39,07

1,01
13,95 13,95

0,00
0,00 0,00

PP-2   17+525,00
40,58

4,27
219,54 258,60

1,64
83,59 97,55

0,00
0,00 0,00

PP-3   17+565,58
16,01

6,55
103,34 361,95

2,48
32,18 129,73

0,00
0,00 0,00

PP-4   17+581,59
18,41

6,36
116,81 478,76

1,54
27,98 157,71

0,00
0,00 0,00

PP-5   17+600,00
25,00

6,33
166,88 645,64

1,50
54,88 212,59

0,00
0,00 0,00

PP-6   17+625,00
25,00

7,02
178,38 824,01

2,89
76,25 288,84

0,00
0,00 0,00

PP-7   17+650,00
50,00

7,25
352,00 1176,01

3,21
151,00 439,84

0,00
0,00 0,00

PP-8   17+700,00
2,91

6,83
19,86 1195,87

2,83
8,24 448,07

0,00
0,00 0,00

PP-9   17+702,91
22,09

6,82
166,23 1362,10

2,83
77,54 525,61

0,00
0,00 0,00

PP-10   17+725,00
25,00

8,23
200,25 1562,35

4,19
100,38 625,98

0,00
0,00 0,00

PP-11   17+750,00
50,00

7,79
397,00 1959,35

3,84
197,75 823,73

0,00
0,00 0,00

PP-13   17+800,00
25,00

8,09
201,63 2160,97

4,07
100,88 924,61

0,00
0,00 0,00

PP-14   17+825,00
25,00

8,04
202,13 2363,10

4,00
100,00 1024,61

0,00
0,00 0,00

PP-15   17+850,00
18,95

8,13
106,12 2469,22

4,00
104,79 1129,40

0,00
0,00 0,00

PP-16   17+868,95
31,05

3,07
169,69 2638,91

7,06
164,72 1294,12

0,00
0,00 0,00

PP-17   17+900,00 7,86 3,55 0,00
0,00 0,00

Etap 1
SUMA:

PP-17   17+900,00
25,00

7,86
164,00 164,00

3,55
323,90 323,90

0,00
0,00 0,00

PP-18   17+925,00
9,65

5,26
49,36 213,36

0,40
1,93 325,83

0,00
0,00 0,00

PP-19   17+934,65
30,45

4,97
155,90 369,26

0,00
0,00 325,83

0,00
0,00 0,00

PP-20   17+965,10
23,26

5,27
125,95 495,22

0,00
0,00 325,83

0,00
0,00 0,00

PP-21   17+988,36
36,64

5,56
208,12 703,33

0,00
31,14 356,97

0,00
0,00 0,00

PP-22   18+025,00
25,00

5,80
133,88 837,21

1,70
21,25 378,22

0,00
0,00 0,00

PP-23   18+050,00
27,50

4,91
144,93 982,13

0,00
21,86 400,09

0,00
0,00 0,00

PP-24   18+077,50
22,50

5,63
128,03 1110,16

1,59
38,36 438,45

0,00
0,00 0,00

PP-25   18+100,00
25,00

5,75
152,13 1262,28

1,82
42,88 481,32

0,00
0,00 0,00

PP-26   18+125,00
25,00

6,42
146,88 1409,16

1,61
37,00 518,32

0,00
0,00 0,00

PP-27   18+150,00
25,00

5,33
143,88 1553,03

1,35
37,75 556,07

0,00
0,00 0,00

PP-28   18+175,00
25,00

6,18
146,50 1699,53

1,67
40,38 596,45

0,00
0,00 0,00

PP-29   18+200,00
25,00

5,54
138,25 1837,78

1,56
38,63 635,07

0,00
0,00 0,00

PP-30   18+225,00
25,00

5,52
133,63 1971,41

1,53
37,63 672,70

0,00
0,00 0,00

PP-31   18+250,00
34,76

5,17
189,96 2161,37

1,48
62,92 735,61

0,00
33,02 33,02

PP-32   18+284,76
15,24

5,76
100,58 2261,95

2,14
44,50 780,12

1,90
41,76 74,78

PP-33   18+300,00
19,06

7,44
143,62 2405,57

3,70
71,86 851,97

3,58
34,12 108,90

PP-34   18+319,06 7,63 3,84 0,00

Etap 2 SUMA:

m m m
2

m
2

m m
2

m
2

m m
2

m
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

PP-35   0+051,98
9,37

9,03
84,99 84,99

4,95
32,89 32,89

2,12
9,93 9,93

ODHUMUSOWANIE, ZAHUMUSOWANIE,SCHODKOWANIE
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegaj ąca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. K ąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.Pow.

Schodkowanie

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.

Zahumusowanie gr. 10cm

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 347 polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w m. Kąty Wrocławskie od km 17+503.24 do km 18+648.19”

Nr przekroju Km przekroju

Odl. pom 

przekr.

Odhumusowanie gr. 10cm

Nr przekroju Km przekroju
Pow. warstwy 

narastająco

Odl. pom 

przekr.

Odhumusowanie gr. 10cm

Szerokość

Zahumusowanie gr. 10cm Schodkowanie

Szerokość Pow.
Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.

Pow. warstwy 

narastająco
Szerokość Pow.

Pow. warstwy 

narastająco

2638,91 1294,12 0,00

851,97 108,902405,57



PP-36   0+061,35
18,65

9,11
154,24 239,22

2,07
19,30 52,19

0,00
0,00 9,93

PP-37   0+080,00
20,00

7,43
161,00 400,22

3,37
80,10 132,29

0,00
0,00 9,93

PP-38   0+100,00
20,00

8,67
182,80 583,02

4,64
103,00 235,29

0,00
0,00 9,93

PP-39   0+120,00
20,00

9,61
200,10 783,12

5,66
121,40 356,69

0,00
0,00 9,93

PP-40   0+140,00
20,00

10,40
209,70 992,82

6,48
131,70 488,39

0,00
0,00 9,93

PP-41   0+160,00
20,00

10,57
198,70 1191,52

6,69
121,00 609,39

0,00
0,00 9,93

PP-42   0+180,00
20,00

9,30
182,30 1373,82

5,41
104,30 713,69

0,00
0,00 9,93

PP-43   0+200,00
20,00

8,93
180,20 1554,02

5,02
102,50 816,19

0,00
0,00 9,93

PP-44   0+220,00
20,00

9,09
179,10 1733,12

5,23
102,00 918,19

0,00
0,00 9,93

PP-45   0+240,00
20,00

8,82
172,80 1905,92

4,97
94,60 1012,79

0,00
0,00 9,93

PP-46   0+260,00
20,00

8,46
169,30 2075,22

4,49
88,60 1101,39

0,00
12,40 22,33

PP-47   0+280,00
20,00

8,47
194,70 2269,92

4,37
115,00 1216,39

1,24
41,80 64,13

PP-48   0+300,00
20,00

11,00
248,40 2518,32

7,13
174,00 1390,39

2,94
72,10 136,23

PP-49   0+320,00
20,00

13,84
297,30 2815,62

10,27
157,40 1547,79

4,27
82,50 218,73

PP-50   0+340,00
20,00

15,89
329,40 3145,02

5,47
213,80 1761,59

3,98
39,80 258,53

PP-51   0+360,00
25,39

17,05
384,53 3529,55

15,91
292,49 2054,08

0,00
0,00 258,53

PP-52   0+385,39 13,24 7,13 0,00

Etap 2 SUMA: 3529,55 2054,08 258,53
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