
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45112000-5 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
  
NAZWA INWESTYCJI   :     BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL.

POPIEŁUSZKI) 
ADRES INWESTYCJI   :     Kąty Wrocławskie
INWESTOR   :     Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
ADRES INWESTORA   :     ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
BRANŻA   :     ZIELEŃ

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Koszty materiałowe [Km] ........................................    % M
  Zysk [Z] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R), M+Km(M), S+Kp(S))
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Km(M)+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



347_Z_v1a.kst TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso-
we

Nazwa Warto ść
zł

1 2 3 4
1.1 1 - 9 D.01.02.01 Usuni ęcie drzew i krzewów

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
1 1 - 9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem warto ść kosztorysowa robót
W tym:
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD



347_Z_v1a.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
BUDOWA CHODNIKA W M. K ĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) WRAZ  Z
BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 9
1.1 D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
1 9
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BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDOWA CHODNIKA W M. K ĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) WRAZ  Z
BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45112000-5 D.01.02.01 Usuni ęcie drzew i krzewów

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
1

d.1.1
D.01.02.01.1
1

Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o
średnicy 10-35cm

szt.

'- drzewa 10-15
* ścinanie
75 szt. 75
A  (suma częściowa) -------------

szt. 75
* karczowanie
75 szt. 75
B  (suma częściowa) -------------

szt. 75
'- drzewa 16-25
* ścinanie
14 szt. 14
C  (suma częściowa) -------------

szt. 14
*karczowanie
14 szt. 14
D  (suma częściowa) -------------

szt. 14
'- drzewa 26-35
* ścinanie
10 szt. 10
E  (suma częściowa) -------------

szt. 10
* karczowanie
10 szt. 10
F  (suma częściowa) -------------

szt. 10
RAZEM 198

2
d.1.1

D.01.02.01.1
2

Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o
średnicy 36-55cm

szt.

'- drzewa 36-45
* ścinanie
7 szt. 7
A  (suma częściowa) -------------

szt. 7
* karczowanie
8 szt. 8
B  (suma częściowa) -------------

szt. 8
'- drzewa 46-55
* ścinanie
10 szt. 10
C  (suma częściowa) -------------

szt. 10
* karczowanie
10 szt. 10
D  (suma częściowa) -------------

szt. 10
RAZEM 35

3
d.1.1

D.01.02.01.1
3

Mechaniczne ścinanie i karczowanie drzew o
średnicy 56-75cm

szt.

'- drzewa 56-65
* ścinanie
12 szt. 12
A  (suma częściowa) -------------

szt. 12
* karczowanie
13 szt. 13
B  (suma częściowa) -------------

szt. 13
'- drzewa 66-75
* karczowanie
1 szt. 1
C  (suma częściowa) -------------

szt. 1
RAZEM 26

4
d.1.1

D.01.02.01.3
1

Wywożenie dłużyc mp
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BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) 
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
'- materiał Inwestora
20.76 mp 20.76
A  (suma częściowa) -------------

mp 20.76
RAZEM 20.76

5
d.1.1

D.01.02.01.2
2

Karczowanie krzaków ha

'- średniej gęstości
300/10000 ha 0.0300
A  (suma częściowa) -------------

ha 0.0300
'- gęste zagajniki
2460/10000 ha 0.2460
B  (suma częściowa) -------------

ha 0.2460
RAZEM 0.2760

6
d.1.1

D.01.02.01.3
2

Wywóz karpiny (zagospodarowanie przez Wyko-
nawcę)

mp

58.88 mp 58.88
RAZEM 58.88

7
d.1.1

D.01.02.01.3
2

Wywóz gałęzi i drągowny mp

23.91 mp 23.91
RAZEM 23.91

8
d.1.1

D.01.02.01.3
5

Zabezpieczanie pnia drzewa obudową z desek
do wysokości 2 m, przykrycie korzeni matami
słomianymi, podlanie wodą

szt

'- poniżej 30cm średnicy
82 szt 82
2 szt 2
A  (suma częściowa) -------------

szt 84
'- powyżej 30cm średnicy
8 szt 8
6 szt 6
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
B  (suma częściowa) -------------

szt 22
RAZEM 106

9
d.1.1

D.01.02.01.4
1

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu

m2

poz.1*10 m2 1980
poz.2*10 m2 350
poz.3*10 m2 260
0*10 m2 0
poz.5*10000 m2 2760

RAZEM 5350
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BUDOWA CHODNIKA W M. KĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) 
Kosztorys ofertowy

L
p.

Nr spec. Podsta-
wa

Opis J.m. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

BUDOWA CHODNIKA W M. K ĄTY WROCŁAWSKIE W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 347 (UL. POPIEŁUSZKI) WRAZ  Z
BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.
1

45112000
-5

D.01.02.01 Usuni ęcie drzew i krzewów
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

1
d.
1.
1

D.01.02.01.11 Mechaniczne ścinanie i karczo-
wanie drzew o średnicy 10-
35cm

szt. 198

2
d.
1.
1

D.01.02.01.12 Mechaniczne ścinanie i karczo-
wanie drzew o średnicy 36-
55cm

szt. 35

3
d.
1.
1

D.01.02.01.13 Mechaniczne ścinanie i karczo-
wanie drzew o średnicy 56-
75cm

szt. 26

4
d.
1.
1

D.01.02.01.31 Wywożenie dłużyc mp 20.76

5
d.
1.
1

D.01.02.01.22 Karczowanie krzaków ha 0.2760

6
d.
1.
1

D.01.02.01.32 Wywóz karpiny (zagospodaro-
wanie przez Wykonawcę)

mp 58.88

7
d.
1.
1

D.01.02.01.32 Wywóz gałęzi i drągowny mp 23.91

8
d.
1.
1

D.01.02.01.35 Zabezpieczanie pnia drzewa
obudową z desek do wysokości
2 m, przykrycie korzeni matami
słomianymi, podlanie wodą

szt 106

9
d.
1.
1

D.01.02.01.41 Oczyszczenie terenu z pozosta-
łości po wykarczowaniu

m2 5350

Razem dział: D.01.02.01 Usuni ęcie drzew i krzewów
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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