KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n

45111000-8 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. IlI

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 D.03.02.01 Przepust zelbetowy

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45111230-9 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i $ciekow

CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233141-9 D.06.04.01 Profilowanie rowow

CPV: Roboty w zakresie konserwaciji drog

NAZWA INWESTYCJI :  Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w
km 17+919.15) - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiej-
skiej do zjazdu w km 17+919.15) - przepust

ADRES INWESTYCJI : Katy Wroctawskie

INWESTOR . Dolnoslaska Stuzba Drog i Kolei

ADRES INWESTORA @ ul. Krakowska 28, 50-425 Wroctaw

BRANZA . DROGOWA

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



347_D_E1_Przepust_v3.kst Dzialy

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zj  azdu w km 17+919.15) -
przepust
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5
1.1/4511100 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych 1 1
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2|/4511100 |D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég 2 5
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 6 7
2.1/4511100 |D.02.01.01 Wykonanie wykop6w w gruntach kat. Il1 6 6
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2/4511100 |D.02.03.01 Wykonanie nasypow 7 7
0-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE 8 8
3.1/4523100 [D.03.02.01 Przepust zelbetowy 8 8
0-5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii ener-
getycznych
4 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 9 10
4.1|4511123 |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowdw i sciekow 9 9
0-9 CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
4.2|4523314 |D.06.04.01 Profilowanie rowéw 10 10
1-9 CPV: Roboty w zakresie konserwacji drog
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we zt
1 2 3 4
1.1 1-1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  sciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2 2-5 D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1 1-5 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 6-6 D.02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach kat. 111
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 7-7 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 6-7 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3.1 8-8 D.03.02.01 Przepust zelbetowy
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agoéw, ci a-
gow komunikacyjnych i linii energetycznych
3 8-8 D.03.00.00 ODWODNIENIE
4.1 9-9 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  sciekow
CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
4.2 10-10 D.06.04.01 Profilowanie rowéw
CPV: Roboty w zakresie konserwacji drég
4 9-10 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD




Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - przepust

Lp. Nr spec. Podsta- Opis J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
wa
Rozbudowa drogi wojewo6dzkiej nr 347 w m. K gty Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zj  azdu w km 17+919.15) -
rzepust
P pl D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45111000- |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéow wysoko  $ciowych
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
1/D.01.01.01.0 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos-| km A
d.1.1/9 ciowych
Razem dziat: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow  wysoko sciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1.2 45111000- |D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia
2|D.01.02.04.1 Rozebranie nawierzchni z kruszywa m?2 poz.3 =
d.1.2|1 $r. grubosci 22cm (odwdz, zagospo- 87.00
darowanie materiatéw z rozbiorki
zgodnie z ustawg o odpadach)
3|D.01.02.04.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2 87
d.1.2/2 mineralno - asfaltowych z transportem
materiatu na odklad
4/D.01.02.04.7 Rozbiérka przepustu (odwdéz, zagos- m 11.3
d.1.2/2 podarowanie materiatow z rozbiorki
zgodnie z ustawg o odpadach)
5/D.01.02.04.9 Rozbiérka przepustéw (scianek czoto- m3 18
d.1.2/9 wych)
Razem dziat: D.01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
CPV: Roboty w zakresie burzenia
Razem dziat: D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000- |D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. 111
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
6|D.02.01.01.1 Wykonanie wykopow z transportem m3 490
d.2.1/4 gruntu na odktad
Razem dziat: D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntac  h kat. llI
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 45111000- |D.02.03.01 Wykonanie nasypow
8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
7/D.02.03.01.1 Wykonanie nasypéw mechanicznie w m3 598
d.2.2|2 gr. kat. | z pozyskaniem i transportem
gruntu (formowanie, woda, zagesz-
czenie, formowanie) - (dokop z trans-
portem)
Razem dziat: D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dziat: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE
3.1 45231000- |D.03.02.01 Przepust zelbetowy
5 CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci ggéw komunikacyjnych i linii ener-
getycznych
8 cE)>-03-02-01-1 Budowa przepustu ramowego m 15.8
d3.1

Razem dziat: D.03.02.01 Przepust zelbetowy
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci  agéw, ci agéw komunikacyjnyc

hi linii energetycznych

Razem dziat: D.03.00.00 ODWODNIENIE

4 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.1 45111230- |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  $ciekdw
9 CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
9/D.06.01.01.4 Umocnienie dna brukiem polnym (14/ m?2 88
d.4.1/1 16) na podsypce cementowo - piasko-
wej 1:4 gr. 10cm wraz z profilowaniem
recznym
Razem dziat: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowéw i  sciekow
CPV: Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
4.2 45233141- |D.06.04.01 Profilowanie rowéw
9 CPV: Roboty w zakresie konserwacji drég
10/D.06.04.01.1 Profilowanie rowéw m 40
d.4.2/°

Razem dziat: D.06.04.01 Profilowanie row6w
CPV: Roboty w zakresie konserwacji drég
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Kosztorys ofertowy
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - Rozbudowa
drogi wojewodzkiej nr 347 w m. Katy Wroctawskie - Etap 1 (od ul. Nowowiejskiej do zjazdu w km 17+919.15) - przepust

Lp. Nr spec. Podsta- Opis
wa
Razem dziat: D.06.00.00 ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

J.m. llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla MD




