Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sianakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty K
Wroctawskie.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BDOWLANYCH
DZIAL: Roboty budowlane

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODPROWADZAQCEJ WODY Z UL.
StONECZNEJ W SADKOWIE GM. KTY WROCLAWSKIE.

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

OZNACZENIE

KODY DLA GRUP, KLAS |

Instalowanie znakéw drogowych

Lp. ST KATEGORII ROBOT TYTUE
45230000-8 Opracowanie dokumentacji projektowej dla
Roboty budowlane w zakresie budowyzadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
1 ST-1 rurociagow, linii komunikacyjnych i odprowadzajcej wody z ul. Stonecznej w
' elektroenergetycznych, autostrad, drgg, Sadkowie gm. Kty Wroctawskie -
lotnisk i kolei, wyrbwnywania terenu, WYMAGANIA OGOLNE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla
45111200-0 zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
5 ST-2 Roboty w zakresie przygotowania odprowadzajcej wody z ul. Stonecznej w
' terenu pod budogi roboty ziemne. Sadkowie gm. Kty Wroctawskie
- ROBOTY ZIEMNE
45231000-5 Oprapqwanie dokL_Jmentacji_proj_gktowej dlia _
. zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
Roboty budowlane w zakresie budowy o ;
2 . . . |7 odprowadzajcej wody z ul. Stonecznej w
3. ST-3 rurociagoéw, chgdbw komunikacyjnych i . .
linii energetycznych. Sadkowie gm. Kty Wroctawskie
- ROBOTY MONTAZOWE
Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
4 ST-4 45233200-1 odprowadzajcej wody z ul. Stonecznej w
' Roboty w zakresie edych nawierzchnil. Sadkowie gm. ity Wroctawskie -
ROZBIORKA | ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI
Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
5. ST-5 45233290-8 odprowadzajcej wody z ul. Stonecznej w

Sadkowie gm. Kty Wroctawskie —
ORGANIZACJA RUCHU ZASTEPCZEGO
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ST-1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie

gm. Katy Wroctawskie

WYMAGANIA OGOLNE



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej; nazwa naafe zamowieniu przez Zamawiajcego

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {BT 4 wymagania ogdllne dotygze
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem inwestycji — Budowa sieci kenaaiji
deszczowej odprowadzagj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gmyt)KWroctawskie

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.2.1.Informacje ogdine

Wymagania Ogoélne natg rozumi€ | stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

1 |ST-2 ROBOTY ZIEMNE
2 | ST-3 ROBOTY MONTA.OWE

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednagniki do norm krajowych. Normy
te winny by traktowane jako integralnagZ Specyfikacji Technicznych i czytane w paieniu z
Dokumentagj Projektows i Specyfikacjami, w ktorychaswymienione.

Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania innych norm krajowych, ktdbewihzuja w
zwiazku z wykonywaniem prac afiych Kontraktem i stosowania ich postanofviga rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specwygach Technicznych.

Zaktada st, iz Wykonawca dogbnie zaznajomit siz trescia i wymaganiami tych norm.

1.2.2 Zakres rzeczowy inwestyciji.

KANALIZACJA DESZCZOWA:

» kanalizacja grawitacyjna: z rur PVC SN8 S SDRI[3800 mm: L=28,7m,

* rurocig ttoczny: z rur PEHD 100 PN10 SDR 17225mm; L=157,4m

» studzienka kanalizacyjna zbiorcza na rugguaigrawitacyjnyni] 1500 bet. - 1szt

» studzienka rozggna z zaworem zwrotnymi 1500 bet. - 1szt

* separator koalescencyjny wraz z osadnikiem i byga§$2500zelbet. — 1 szt.

» studzienka osadnikowa tworzywowa (z filtrém500) 11200 mm — 1 szt.

» wiazyzeliwne D400KkN

* rury ostonowe

* modut skrzynek rozgzapcych w 3 warstwach w uktadzie 140szt/1szt/3sxizie 420szt
(wymiary pojedynczej skrzynki 1,2m/0,6m/0,6m, dolmarstwa z kanatem inspekcyjnym,
zastosowano 2 szt studzienek inspekcyjnyéh600, rug wywiewna [1160 -1 szt,
geowtoknirg)

1.3.Wyszczegdlnienie i opis prac towarzygzych i robot tymczasowych

1.3.1.Prace towarzysace

Jako prace towarzyseze Zamawiajcy traktuje:
» roboty pomiarowe,
» dokumentag] geodezyjn powykonawca,
» roboty geologiczne.

Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obsiggpdezyjn przy wykonywaniu robot.



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

Zakres robot pomiarowych obejmuje:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtdbwnych osi trasy i
punktow wysokéciowych,
wytyczenie w terenie osi kanatow przez uzupetniesigrasy dodatkowymi punktami,
wykonanie trwatego oznaczenia osi w terenie za markotkoOw osiowych,
wyznaczenie dodatkowych punktow wység&owych (reperow roboczych),
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrartagrzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposoéb utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie,
zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w pasie roboét
sporadzanie operatéwddacych podstaw do obmiarow robot,
odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenakaw granicznych,
ciag reperow nawizac do reperéw sieci gastwowej.

VVVY VVVYVY

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obozujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejas
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikage z rGnic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezyiiera, zostan wykonane na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznatze
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji robét naklg do
obowigzkow Wykonawcy.

Koszt wykonania prac towarzygz/ch obciza Wykonawe.

1.3.2.Roboty tymczasowe

Wykonawca kdzie zobowazany do wykonania i utrzymania w stanie nadan st do uwytku
oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, rbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Jako roboty tymczasowe Zamawiey traktuje:

zagospodarowanie terenu budowy,

drogi tymczasowe,

odwodnienie wykopow,

szalowanie wykopoéw,

naprawa uszkodzonych ogrodze

zabezpieczenie istnigjej infrastruktury, przebudowa wynikap z kolizji,
opracowanie i wdrgenie projektu organizaciji ruchu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

VVVVVVVY

W szczegdlnéci jednak zakres i charakter robét tymczasowyckzedlbedzie od przytej przez
Wykonawe organizacji rob6t, zastosowanej technologii, orgatji zaplecza oraz prajych
metod ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzbrdziata.

Wykonawca zobowizany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowygkorzystupc wiasne
dodwiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawieo w zakresie obowikdw
Wykonawcy.
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Koszt wykonania robot tymczasowych ofz@ Wykonawe, ktory zobowazany jest uwzgldnic te
koszty w cenie oferty w robotach podstawowych.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékavykonanych robot, bezpiearstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ Dokumentagj
Projektovg, ST, postanowieniami kontraktu i poleceniamiyiniera.

1.3.3.Zgodnas¢ Robot z Dokumentacy Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznewszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiago, stanowi czes¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich & obowhzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe nasfpujaca
kolejnas¢ ich waznaosci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mie wykorzystywa bieddw lub opuszczew Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénlnzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbienaosci, opis wymiaréw podany nadonie jest waniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatyalzgodne z Dokumentacjprojektovy i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i Skdn uwazane za wartii docelowe, od ktérych
dopuszczalne asodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muaz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gyzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty, nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektova lub
ST i wplynie to na niezadowala@y jakas¢ elementu budowli, to takie materiatyda niezwtocznie
zastpione innymi, a elementy robo6t rozebrane i wykonaorownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3.1Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWVykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarakumentacii
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasta@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzorie dniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca odpowiada przed Weicielami nieruchomgxi, ktorych teren zostat przekazany pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Obowiazkiem Wykonawcy jest odtworzenie terenu budowy thns pierwotnego w przypadku
zniszczé powstatych w trakcie prowadzenia robot.

1.3.3.2Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienieweealizacji
Kontraktu & do zakdczenia i odbioru kicowego robot, a w szczegoko
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a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob entgacych czynnéci zwiagzane z
budow i nienaruszaln&@ ich mienia stdacego do pracy a tak zabezpieczy teren budowy
przed dosgpem 0sOb nieupowaionych.

b) Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okrdsigania budowy. W zalaosci od
potrzeb i posfpu robdt projekt organizacji ruchu powinien ¢bgktualizowany przez
Wykonawe na bigaco. W czasie wykonywania robét, Wykonawca dostareaynstaluje
I bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewagay ten sposoéb bezpiedmdwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoéznw dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa. Wszystkie znaki,
zapory i inne urgzdzenia zabezpieczae kxda akceptowane przezapniera.

c) Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z ignierem oraz przez umieszczenie, w miejscach {§cidmh
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktorych fie bedzie zatwierdzona
przez lrzyniera. Tablice informacyjnecda utrzymywane przez Wykonawonv dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

d) Koszt zabezpieczenia terenu budowy poza placemvipudee podlega odbnej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w Cen Kontraktowa

1.3.3.30graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢c bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na €, przy transporcie
materiatdbw i wyposzenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie nigab zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabamgtéadunkow.

1.3.3.40chrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy | ydzenia aywane
do robot od daty rozpoeeia do daty wydania potwierdzenia zakmenia przez tiyniera.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymg@winno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w zadowalagym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego.

J&ili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera powinien
rozpocag¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.3.4.Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich whadgaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemzwiapcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majpby¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i uradzen podziemnych
na terenie budowy i powiadotinzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgzsa robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldykonawca bezzwitocznie powiadomi
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Inzyniera i zainteresowane wiadze oragdtie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoreviedzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia awgtaha powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszk@np w isiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalfma. Wykonawca odtworzy ogrodzenia uszkodzone w teakabot.

Przed przysipieniem do robot naky okresli¢ strefy wptywu pracy eizkiego sprztu na istniejca
zabudow oraz dla budynkéw w tej strefie spadzi¢ inwentaryzagj i ocerg stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowabcihza Wykonawe,

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych pany Wykonawe
a Wiacicielami nieruchomgxi i dotycacych korzystania z wtasio i drog wewrtrznych.
Jednake, ani Irzynier ani Zamawiaicy nie lkzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigllp
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warcimkantraktu.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty wéetowe, budowle oraz inne pozostabo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odlaigtyna terenie budowy, Wykonawca
zobowizany jest powiadonmiinadzér archeologiczny i zgniera i postpowa dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia

w robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawdaym i Wykonawea ustali wydhienie czasu
wykonania robét i/lub wysolkég kwoty, o kton nalezy zwickszy Cere Kontraktows.

1.3.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robot wykozeniowych Wykonawcachizie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazizie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dlasrodowiska, osob lub wiasia spotecznej i innych,
a wynikapcych ze skzenia, z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysdgazieb innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
» Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopduig dojazdowych,
= Srodki ostrancsci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytain substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.

Zabezpieczenie zieleni

W poblizu tras projektowanej kanalizacji, rasdrzewa, ktére w trakcie robét budowlanych mpog
zost& nara&one na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed wabkrym uszkodzeniem,
podczas prowadzenia robot nglestosowad sic do poniszych zaleag

Teren wokot pnia drzewa zabezpie€nyska zapon uniemaliwiajaca do niego dosp, przy czym
wygrodzenie o charakterze ogrodzenia zlokalizowaodlegt@gci minimum 1 m od pnia drzewa.
Jezeli takie rozwizanie jest niemdiwe na caly okres budowy, pnie oszal@wdeskami,
wypetniapc przestrzé pomkdzy pniem a deskmatami stomianymi lub zrolowanjuta, ktére
beda amortyzowaty ewentualne uderzenia z zgiwn Wysokd¢é oszalowania powinnag@at do
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wysokasci dolnych gadzi koron drzew. Dolny koniec deski optzea podtau, a nie na nabiegach
korzeniowych. Przy wykonywaniu zabezpiegpmi nie naley wbijac w nie gwadzi.

Dla ochrony systemu korzeniowego wygradgowierzchng w obrysie korony i wyznaczydrogi
poza jej obrysem. Wszystkie drogi tymczasowe dlatah budowy nalgy wytyczy¢ poza
zasktgiem koron i systemOw korzeniowych drzew. Nie nglezywaé maszyn powodggych
zag:szczanie gruntu i obrywanie korzeni.

Jezeli jednak zaistnieje konieczio wytyczenia drogi w olbie korony lub korzeni drzewa,
nalezy ja wykona ze specjalnych elementow izajaych podiae warstw gruboziarnistegawiru

lub innych podobnych materiatéw. Przy drzewach skadowa materiatdw budowlanych oraz
innych mogcych spowodow@ ich uszkodzenie. W przypadkuehbkich wykopdéw w zasgu
korzeni drzew wykonaspecjalne ekrany zabezpiecks systemy korzeniowe, z zastosowaniem
podiaza biologicznie czynnego, ktore umliovia szybsz odbudow systemu korzeniowego.
Wszystkie prace w obbie bryt korzeniowych prowadzrecznie.

Usuwanie krawznikow i ptyt chodnikowych w pohtu drzew wykonywé recznie. Podstawy pni
oraz nabiegi korzeniowe ostatigrzed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymejdda,
ktore @ obrdnicte przez pig lub korzéd drzewa, zostawi nienaruszone. deli zachodzi
koniecznd¢ oddzielenia pojedynczego korzenia od konstrulagicia¢ ostrym narzdziem pod
katem prostym i zabezpieczy preparatem grzybobdjczym. Drobne korzenie drzewa,
odpowiedzialne za jego égwianie, przenika podiaze i @1 bardzo wraliwe na przesuszenie,
dlatego po zdemontowaniu starych elementéw pozasteweda w stanie nienaruszonym. W
przypadku, gdy nie jest to mlove, powierzchnie z korzeniami wdnikowymi bezzwiocznie
przykry¢ wilgotna ziemi lub juta. Jereli zaistnieje taka konieczf® zastosowa odpowiedni
sposOb nawadniania. Po zakaeniu prac wszystkie doty i powstate braki grumnizupetné
urodzajn, ziemi, a drzewa podta

Pnie drzew i krzewdw znajcige s¢ w pasie robot ziemnych wykarczogvaPoza miejscami
wykopéw doty po wykarczowanych pniach wypéhgiruntem przydatnym do budowy nasypow.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, tymczasowo zabezpiéqgayed gromadzeniemesiv

nich wody. Wykonawca ma oboaviek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat gytkowy nie utracity tej wiéciwosci w czasie robot.
Miode drzewa i inne &biny przewidziane do ponownego sadzenia wykopaluza ostraznoscia,

W Sposob, ktory nie spowoduje trwatych uszkddzenasipnie zasadziw odpowiednim gruncie.

Obowigzki Wykonawcy wynikage z Ustawy o odpadach.

Wykonawe uznaje si za wytwére odpaddédw powstagych w czasie budowy. Usuitie
odpadodw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie abowihzkiem wykonawcy. Zamawiagy
nie kgdzie z tego tytutu ponosdadnych kosztow w tym z tytutu optat za gospodakaaeystanie
zesrodowiska.

1.3.6.Warunki bezpieczeistwa pracy

1.3.6.1Bezpieczéstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpiecaestwa i
ochrony zdrowia. W szczegllim Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlh dla zdrowia oraz nie spetraaych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpiecz@e, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oriz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wykonawca sporglzi plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami
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Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2008 sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126.).

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe.

1.3.6.20chrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hkdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ni biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pajazda

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovpazarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.3.6.3Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow narodowisko.

1.3.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobgmany zorganizow@ zaplecze przestrzegaj
obowizujacych przepiséw prawa, szczegoélnie w zakresie BHiBezpieczé p.paz, wymogow
Parstwowej Inspekcji Pracy i Ratwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetgiavszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, tecimyicg
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikujeegakze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwhzane z urgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidactaplecza Wykonawcy, winny By
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach PrzedmRoboét.

W Cere Kontraktows wiaczony winien by takze koszt wykonania poszczegélnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowe | mardae oraz koszt uzyskania, doprowadzenia, przgnia
wszelkich czynnikéw i mediéw na Teren Budowy, téki@ak m.in.: energia elektryczna, gaz,
woda,scieki itp.

W Cerg Kontraktowa winny byt wiaczone réwnie wszelkie optaty wspne, przesytowe i
eksploatacyjne zwrane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwdtoatraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przatzy i doprowadze po ukaczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdw i medidéw energetycznyetery do obowazkow Wykonawcy i w
petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkigarunkow technicznych przpzenia,
dokonanie uzgodnige przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanezhidnych pozwolé i
zezwolé.

Do obowihzkéw wykonawcy naley ochrona i kontrola dogbu do zaplecza budowy, terenu
budowy, kontrola wjedzajacych i wyjezdzajacych pojazdow.
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1.3.8.Zabezpieczenie terenu budowy - warunki dotyegce organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia
chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a terenu budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktuz ado zaka@czenia i odbioru kacowego robot, a w
szczegOlnéci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osélgkonugcych czynnéci
zZwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia staagcego do pracy a tak zabezpieczy teren
budowy przed dogpem oséb nieupoweaionych.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, naaiezhdny:
a) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,
b) biezace utrzymanie objazddéw i przejazdéw w stanie tezdmym, umaliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowdujacymi przepisami,
c) zabezpieczenie drog i chodnikéw.
Wykonawca opracuje i uzgodni Projekt OrganizacjcRu oraz bdzie go aktualizowat w miar
potrzeb wynikajcych z postpu robot.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Zynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdow
I organizacji ruchu, w tym:

a) usunkcia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdowaa zasipczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cern Kontraktows.

1.3.9.Inne istotne dane

1.3.9.1 Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowzdany do bezwzgtinego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowizany jest zn@a wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposob zwizane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpcaw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca hkdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub
metod i w sposob gijty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaadakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

1.3.9.2Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej,kdhawca winien uzyskaod odnénych
wiadz na swoj koszt.

Razem z Harmonogramem robo6t, Wykonawca winien pozgél Inzynierowi wykaz wszystkich
zezwolé wymaganych do rozpoezia i zaka@czenia robot.

Wykonawca winien dostosowasic do wymaga tych zezwolé i winien w petni umaliwi¢
wiadzom wydajcym te zezwolenia kontrgli badanie robot. Ponadto, winien pozwodlVtadzom
na udzial w badaniach i procedurach sprawgzaj, co nie powinno zwolaiWykonawcy z
jakichkolwiek jego obowizkoéw kontraktowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST i wymienione ponej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
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Dziennik Budowy — urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zaari
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeagych odbiorow
Robdét, przekazywania polecei innej korespondencji technicznej, gdky Inwestorem,
Wykonawa i Projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyzoaa przez Zamawigego, 0
ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpaowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykogawgpowaniona do
kierowania Robotami i do wygtowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez agniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych Robot. Wpisy w édze obmiaru
podlegag potwierdzeniu przez #yniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zajpaego, niezbdne do
prowadzenia wszelkich batlapréb zwhzanych z ocenjakaosci materiatéw i Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonywania Roboét, zgodnie z Dokumentac]
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

Pas drogowy— wydzielony liniami granicznymi pas terenu prza&zzony do umieszczenia w nim
drogi i zwiazanych z i urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy readwniez obejmowé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyagizn chronigcych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldleny, z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddowlanych.

Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robotommie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji Robot lub innych sprawazamych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawnajdea autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa - Dokumentacja Projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przedmiar Robo6t — wykaz robét, z podaniem fia, w kolejngci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogoine

Materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastoséwa celu wykonania robdt mugzuzyskéa
aproba¢ Inzyniera.

Zastosowane materiahetls fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakn wolne od wad fabrycznych,
posiadajce odpowiednie atesty lub deklaracje zgaddnooraz keda posiadaty witaciwosci
uzytkowe spetniajce wymagania jak@iowe okrélone Polskimi Normami, ST i dokumentacji
projektowej.

Przy wykonywaniu robot mag by¢ stosowane wykznie materiaty, wyroby, usgzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiags wymaganiom oksonym w art.10 Ustawy ,Prawo
Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2006Nr 156 poz. 1118.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.9%; poz. 881).
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2.2 Zr6dta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawyrierowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczce proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniz odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danegmodia nie oznacza automatycznige wszystkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegarédta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.3 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviabel wigcicieli i odnagnych wiadz, na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw dla robot.

Humus i nadktad, czasowo zth§ z terenu wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskiwaniaspu
I zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypgarzywracaniu stanu terenu,
przy zakaczeniu robot.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane maatedo czasu, gdydaa one potrzebne
do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszazeriachowaty swaj jakas¢ i wkasciwosci i
byly dostpne do kontroli przez fiyniera. Miejsca czasowego sktadowan¢adozlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyhierem.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglumozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialtdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paeiai Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jgli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiake moze
by¢ p&zniej zmieniany bez zgody igniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgizi i maszyn, ktére nie spowoduj
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek i maszyny uywane do robot
powinny by zgodne z ofeat Wykonawcy i powinny odpowiadawskazaniom zawartym w ST,
PZJ zaakceptowanym przezzymiera; w przypadku braku ustalev powyzszych dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
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Liczba i wydajngé¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST w terminiepwidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i w gotowicsi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorsyodowiska i
przepisami dotycymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgyge zachowania warunkow
Kontraktu, zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu dmizie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkrg/mi
w Dokumentacji Projektowej, ST, w terminie przewaism Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdy spetnig wymagania dotycice przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych i na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenigyniera kgda usunite z
terenu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na bigaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolaghdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, zazghdnd¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robézqvoleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie okgsci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawcw wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostanpoprawione przez Wykonawoa whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysckorzez Imyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoladt kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokutaejin Projektowej i w ST a tale w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgédni wyniki bada materiatow i
robot, rozrzuty wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swliadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarammej wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentagj Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

Program zapewnienia jako bedzie zawieré
a) czes¢ 0golm opisupca:
organizaci wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibdt,
organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
sposOb zapewnienia bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementow robot,
system (sposob i procedliproponowanej, kontroli sterowania jékea wykonywanych
robot,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasahego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zl@cowadzenie badd,
spos6b oraz forgn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw stegaych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany éposforne przekazywania tych
informacji Inzynierowi;
b) cze$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robat:
» wykaz maszyn i ukdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo- kontrolne,
» rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauicdh wiaciwosci w czasie
>

YV WV VWV VVVVYVY

transportu.
sposOb i procedgr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolraleimentow robdt,

» sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osignac¢
zatazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakgci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aazbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia nieztdne do pobierania prébek i badanaterialdbw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca Stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymaganto do zakresu baglaich czstotliwos¢
Sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
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Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia i spret
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem kbadaaterialbw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadziege wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Na zlecenie layniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktore budz watpliwos¢, co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgmiera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapiomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptaciji kryniera.

6.5 Raporty z badai

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami batlgak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w program zapewnienia jala.

6.6 Badania prowadzone przez liyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdbwzrodia ich wytwarzania, i zapewniona mudaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrobbit prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawimitdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieréd probki materiatow i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze si wytacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgédno
materiatdbw i Robo6t z DokumentacpProjektowe i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych balapobierania probek poniesione zostnzez Wykonawe

6.7 Certyfikaty i deklaracje jako $ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatdw przez Wykonawe Inzynier maze dopyci¢ do
uzycia materiaty, ktére posiadgj
» certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgodlé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
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» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsci z: Polsk Norma lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie s objte
certyfikacp okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérychy svymagane ww. dokumenty przez ST,z#a partia
materiatdw lydzie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowegdla posiadéa, ww. dokumenty wydane przez producenta, popanazme
potrzeby, wynikami wykonanych przez niego biada

Materiaty posiadaice ww. dokumenty, a ugdzenia —wana legalizacg, mog by¢ badane
w dowolnym czasie. Zeli stwierdzona zostanie niezgodach wiasciwosci z ST, materiaty takie
lub uradzenia, zostanodrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujacym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od rozpoezia rob6ét do Odbioru Kicowego. Odpowiedzialdé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaumjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i lbeda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy da
czytelne, w porzdku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i liyniera.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania Dokumentacji Projektowej,

dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia jakoi harmonogramu robét,
terminy rozpocgzcia i zakaiczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robo6t, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia liyniera,

daty zaradzenia wstrzymania robot przezymiera, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robdt zani@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,

godziny, il&¢ i rodzaj robotnikdéw zatrudnionych na placu budowy,

sprzt uzywany i sprzt niesprawny technicznie,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robat,

opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na riyaain,

dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przea irakcie
wykonywania robot,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementoéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

szczegoOtowe wykazy wszelkich dlhowych i jakagciowych czsci robot w tym
dostarczonych izytych dostaw.

VVV VYV VVVVV VVYVY VVVVYVY

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
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Instrukcje Irkyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgipisz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie
jest jednak strapnUmowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robaot.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przegrza st w sposéb aigty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robot i wpisuje dagdgsObmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzedaeo jakdci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robot. Winny kdyudosepnione

na kadezyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
pozwolenie na budoyy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

YVVVYVYYY

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodggqg natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przigine robot.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w Przedmiarze Rob6t lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lni|aWykonawcy od obowzku ukaczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktyniera na pimie.

Obmiar robét zanikapych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robét
ulegapcych zakryciu przeprowadza ¢siprzed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni lub olgjtosci powinny by uzupetnione szkicami zamieszczonymi wekigie obmiaru.

W razie braku miejsca szkice mpfy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi
obmiaru.
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7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
Dlugosci i odlegtagici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.
Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robot nie wymagajego inaczej, okjosci
beda wyliczone w ni jako dlugéé pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,c¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3 Urzadzenia i spr&t pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiiatvaakceptowane
przez Irkyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvclezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aglzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. @lzie utrzymywé to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty
zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Procedura przegcia robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przezAyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi kamcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagdélnego posgpu robot. Odbioru
rob6t dokonuje Iaynier. Gotowd¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy, powiadamig jednoczénie Inzyniera. Irzynier przeprowadza odbior
niezwtocznie nie piniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia.

Wykonawca robot nie nie kontynuowa roboét bez odbioru robot zanilkaych i ulegajcych
zakryciu przez layniera.

8.3 Odbior czgsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ikwym robot.

8.4 Odbidr koncowy robot

Zasady odbioru kiccowego robot:
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» Odbioér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

» Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kacowego lkdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadonem na
pismie o tym fakcie layniera.

» Odbior kacowy robot naspi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia
potwierdzenia przez #yniera zakdczenia robot i przekazania dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5.

» Odbioru kaicowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamagego, W obecriei
Inzyniera i Wykonawcy.

» Komisja dokona oceny jakoiowej robét na podstawie przedamych dokumentow,
wynikéw bada, pomiaréw, prob kacowych i ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z DokumentagjProjektov i ST.

» Komisja zapozna siréwniez z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

» W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t pof@mych lub robdt
uzupetniagcych, Komisja przerwie swoje czyréw i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

> Inzynier wystawi Swiadectwo Przegia stwierdzajce zakaczenie robot po
zweryfikowaniu odbioru kacowego przez Komigj

8.5 Dokumenty do odbioru kaicowego roboét

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
Dokumentacje Projektaywz naniesionymi zmianami,

uwagi i zalecenia lryniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zarikggh i ulegajcych
zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dziennik Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badeoraz préb kacowych i oznaczelaboratoryjnych,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow,
sprawozdanie techniczne,

powykonawcz dokumentag geodezyjn obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamasgago.

VVVVVVYVY VY

Sprawozdanie technicznedzie zawier&
» zakres i lokalizagj wykonywanych robot,
» wykaz wprowadzonych zmian,
» uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,
» dak rozpoczcia i zakaczenia rob6t.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego n¢eldp
gotowe do odbioru kirowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny
termin odbioru kécowego robot.

Wszystkie zarzdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kxda zestawione wg
wymaga ustalonych przez ftyniera.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy Komisja.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncgci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji przedmiaru robat.

Cena jednostkowa pozycjicthizie uwzgtdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania
sktadajce st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projek&w

Cena jednostkowachzie obejmowé:
» robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
» wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,
» wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezgprna teren
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy),

» koszty pdrednie, w skiad, ktérych wchostz

— koszty zatrudnienia personelu i kierownictwa budgevgcownikdéw nadzoru i laboratorium,

— koszty uradzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza bugo(w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drog tymczasowych itp.),

— koszty zuycia, konserwacji i remontéw lekkiego sgz, przedmiotdw i naedzi
kwalifikowanych jakasrodki nietrwate,

— koszty dotycace oznakowana i zabezpieczenia robét,

— wydatki dotyczace bhp,

— koszty pomiaréw geodezyjnych nie etych w opisach zakresOw robét etyph
poszczegblnymi pozycjami przedmiaru,

— opfaty za zaycie paséw drogowych i innych terendéw na cele budoray koszty tymczasowej
organizacji ruchu,

— optaty zwhzane z wycink drzew,

— koszty bada jakasci materiatdw, robdét i préb odbiorowych przewidziah w specyfikacjach
technicznych,

— koszty ubezpiecze maptkowych budowy oraz pozyskania Zabezpieczenia wghan i
wszystkich wymaganych Gwarancji,

— koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty uporzdkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

— ustugi obce na rzecz budowy w tym obstuga geologicz

— 1 wszystkie inne, nie wymienione %8 ogolne koszty budowy, ktére mpgvystpic w
zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z wkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi

— oraz koszty zamdu przedsibiorstwa Wykonawcy,

wykonanie niezédnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomozych,

rekultywacg terenu, wywoz odpadow,

zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifaav

mogacych wystpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

» podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Y VYV VYV

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetyioh t
pozych kosztorysow.
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9.2 Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyazych

Koszty zwhzane z wykonaniem robot tymczasowych i towarzggeh nie podlegaj odrebnej
zaptacie.

9.3 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobeméany wykonéd dokumentag geodezyjn
powykonawcz inwestycji, projekt organizacji ruchu w pasie deagm oraz inne nieziune
projekty wykonawcze zgodnie ze ST. Prace te nidggagh odrcbnej zaptacie i przyjmuje gize
sq wliczone w cen kontraktow.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje Techniczne w aych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarzowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integrala cze$¢ | nalery je czyt& tacznie
z Dokumentag Projektova i ST, jak gdyby tam one wygiowaty. Rozumie si iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawaita i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane niezpiej niz 30 dni przed datskfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Robotyeda wykonywane w bezpieczny sposéixisle w zgodzie z
obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimormami krajow UE w
zakresie przytym przez polskie prawodawstwo i przepisami olxawpcymi w Polsce.
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ST-2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie

gm. Katy Wroctawskie

ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej §Tsa wymagania dotycice wykonania i
odbioru robét ziemnych zwtanych z wykonaniem inwestycji — Budowa sieci kenaaiji
deszczowej odprowadzagej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gmyt)KWroctawskie

Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokdmezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.3.

1.2 Zakres robdt objetych Techniczry Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycavykonania robot ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem zkuallub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje

Roboty przygotowawcze:

prace pomiarowe zwtane z wyznaczeniem zakresu robot, zgodnie z ST-1,

wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia igtatego uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie lub przefenie istniegcych uradzen technicznych uzbrojenia terenu
(monta i demonta konstrukcji podpdari podwieszé istnieacych rurocagdéw i kabli),
wycinka i zabezpieczenie istraeych drzew,

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

przegcie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowyadfruntowych (odwodnienie
wykopdw),

wykonanie niezédnych drég tymczasowych,

dostarczenie na teren budowy nieditoych materiatow, uedzen i sprztu budowlanego,
utozenie i rozbidrka kladek dla pieszych,

rozbiorka i naprawa istniggych ogrodzé przydomowych i innych,

oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

wykonanie niezbdnych prac badawczych i projektowych.

VVVVYVYY VVY VVYVY

Roboty zasadnicze:
usungcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozgoiean robot,
wykopy waskoprzestrzenne,cezne i mechaniczne, na odklad i z wywozem, jamiste
w miejscu wystpowania studzienek kanalizacyjnych i zbiornikéw zvra odpowiednim
zabezpieczeniem,
umocnienigcian wykopow,
wykonanie podsypki pod rurcgi,
wykonanie obsypki ruroggow z zagszczeniem warstwami,
zasypanie z zagzczaniem wykopowgczne i mechaniczne,
zag:szczanie gruntu w miejscu przebiegu drdg,
wymiana gruntow,
odbudowa nawierzchni zgodnie z ST-5,
wywoz nadmiaru urobku i przywoz gruntu bradeggo,
plantowanie terenu i odbudowa rowow po zZad@eniu prac,
humusowanie terenu
Roboty kdcowe, konieczne do uzyskaSigiadectwa Przefgia Robot:
» Przeprowadzenie nieztihych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

(@)

Y VY

VVVVVVVVYVY
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1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczrej zgodne 2z obowkzujacymi
odpowiednimi normami i ST-1 - Wymagania Ogolne.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania robét oraz za zgoditoz Dokumentag
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamiyniera. Ogélne wymagania dotyce
robét podano w ST-1 - Wymagania Ogodlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robéticych tematem niniejszej specyfikacjt s
grunt wydobyty z wykopow,

grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione sp@&artu budowy, na ewentualn
wymiarg gruntu,

geowtdknina staaca do wzmocnienia podia,

materiaty do umocnienia wykopow,

materiaty do odwodnienia wykopow,

materiaty do odbudowy nawierzchni,

materiaty do podpéri podwieszé,

materiaty na ktadki dla pieszych,

materiaty na napragwogrodzé przydomowych.

VVVVVVYVY VYV

Materiaty powinny by zgodne z okridonymi w Dokumentaciji Projektowej i w ST.
Do wykonania robo6t stosowanateriaty odpowiadage wymogom normy PN-S-02205.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Warunki ogélne dotyece wywania sprztu podano w ST-1 - Wymagania Ogdlne.

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbyt recznie lub przy @yciu
nastpujacego sprgtu mechanicznego:

koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelatora,

walcow,

ptyt i walcow wibracyjnych,

I innego sprztu —odpowiadajcego pod wzgidem typow i ilgci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét zaakceptowanym prpegniera.

do odwodnienia powierzchniowego w zalesci od potrzeb — igtofiltry, pompy spalinowe i
elektryczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogoélne dotycce transportu podano w ST-1 - Wymagania Ogolne.

V VVVVVVY

Samochod samowytadowczy i indki transportu-odpowiadgje pod wzgidem typow i ilgci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robedkceptowanym przezapniera.

Uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygee prowadzenia robot podano w ST-1 - Wymagania i@gol
5.2 Warunki szczegodlne wykonania robot

5.2.1 Wykopy

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane na ¢dnej ustalonej w dokumentacji projektowej,
szeroka¢ winna by dobrana dg@rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczeriravale oznaczy je w terenie za
pomoa kotkdéw osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

Projektowana © kanatu lub ruro@gu powinna by oznaczona w terenie przez geedet
Z uprawnieniami. ® przewodu wyznaczyw sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cagow
reperow roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych

z gwazdziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na kadym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co
ok. 30-50 m. Na kadym prostym odcinku naky utrwalic, co najmniej 3 punkty. Kotkéwiadki
wbija sk po dwu stronach wykopu, tak, aby istniataziveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repergapb nalgy osadzé w $cianach budynkow

w postaci hakéw lub bolcow. @) reperow roboczych nalg nawhzat do reperéw sieci
panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ickdne Wykonawca przeka Inzynierowi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow nale przygotowa i oczyci¢ teren poprzez:
usungcie gruzu, kamieni, wycinkdrzew i krzewOw, wykonanie robét rozbiérkowychzagzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Przed przysipieniem do wisciwych robot ziemnych naby usumé dam i ziemig roslinng
pryzmupc ja z jednej strony wykopu liniowego, zainstaldwairzadzenia odwadniage,
zabezpieczafe wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymiuntowymi. Uradzenia
odwadniajce naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania robot.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad otwartymi wykopami ustawitawy celownicze
umazliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontro¢ rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow
Podziat obiektéw do odwodnienia jest r@stjacy:

- wykopy liniowe (kanahy), ktérych dno znajduje sponizej zwierciadta wody na gbokasci
przekraczajcej 0,5 m kda odwadniane za pomaadgtofiltrow;

- wykopy liniowe (kanaty), ktérych dno znajduje sponizej zwierciadta wody do 0,5 meta
odwadniane za pomecdrenau poziomego i lokalnych gpi wyposaonych w pompy
zatapialne,

— nie wymagaj odwodnienia wykopy liniowe, ktérych dno znajduje gowyzej zwierciadta
waod gruntowych.

3. Roboty ziemne

Wykopy naley prowadz¢ zgodnie z:
» PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewoddéw wadgowych i kanalizacyjnych.,
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» Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych-st&yy poza konstrukcjami
budynkow do przesytania wodyciekow- Praktyka instalowania pod zieminad ziema-
PN-ENV 1046.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot”

» oraz zgodnie z wymaganiami BHP zawartymi w przegiisanormach brarowych a w
szczegolnéci w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r. sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddoo — montaowych i
rozbiérkach (Dz. U. nr 47, poz.401 z dnia 19.03300

Ze wzgkdu na wystpujace uzbrojenie podziemne biege wzdhi trasy projektowanych sieci, jak
rowniez uzbrojenie przecinage te trasy, przed przygieniem do robot ziemnych najewykona
przekopy poprzeczne oraz prowadmboty ziemne z zachowaniem szczegélnej astiei — wg
wczesniej opracowanego przez Wykonawaanu robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomgwanego wykopu, krzyjace sg¢ lub
biegrace réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewagipjich eksploatagj lub zdemontowane i ponownie
zamontowane w sposob nie koliglcy z rurocagami.

Przegcia przewodow przez przeszkody powinny¢ébwykonywane doktadnie wg ustalei
pozwoler wydanych przez ich wiaicieli, ktore zostalty umieszczone w Dokumentacijektowej.

Uszkodzone agi drenarskie nalsgy odbudowa.

Nie wyklucza st istnienia w terenie innych nie wykazanych na mhpadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, @rikch brak jest informacji w instytucjach
brarzowych.

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwartej Wykonawca dokona rozbidrki
nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbiorki oelxie | ztazy w uzgodnionym miejscu.

W niniejszym opracowaniu projektujeesivykopy liniowe dla kanatdow grawitacyjnych oraz
rurociagéw ttocznych oraz wykopy jamiste pod studnie ozbiki.

Wykopy pod sieci naley wykona o scianach pionowych,ecznie lub mechanicznie zgodnie z
normami.

Wykop pod przewody natg rozpocaé¢ od najnkszego punktu przesuveaj Sk stopniowo w gag.
Zapewnia to mgiwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadoraz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Sciany wykopéw liniowych naley zabezpieczy obudows zmechanizowan — segmentow
ptytowa np. typu SBH.

W przypadku zbyt matej odlegio krawedzi wykopu (okrélonej w BN-83/8836-02) od drogi
publicznej lub budynku me zaistnié konieczné¢ pozostawienia obudowy wykopu, w
pozostatych przypadkach obudewalery usurag.

Szerokdé¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewamymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje siobustronnie 0,4 m i klin odtamu.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Byodtazony przez Wykonawgna odkiad lub wywieziony
poza plac budowy w uzgodnione miejsce.

Wydobywar, ziemk na odklad naley sktadow@ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od
jego krawedzi, aby utworzy przegcie wzdtiz wykopu. Przejcie to powinno b stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno dwykonane z chwil osiagniecia gkbokasci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegéd nie przekraczagej 20 m.
Spéd wykopu naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2 do 5 cm w

gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 Wgkopy naley wykona bez naruszenia
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naturalnej struktury gruntu. Petjienie wykopu do projektowanej gqanej naley wykona
bezpdrednio przed utkeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezpednim gsiedztwie istnigjcej budowli na gibokdsci
rownej lub wekszej ni glcbokas¢ posadowienia tych budowli nale je zabezpieczy przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyowania st ciagow pieszych z wykopem nale wykona& przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla prZeja pieszych.

W przypadku przegbienia wykopu pod rurogg wykona tawe zwirowa i ja zag:$cic.

W trakcie realizacji robot ziemnych najenad wykopami ustawitawy celownicze umdiwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewoduzokontrok rzednych dna. tawy naky
montow& nad wykopem na wysoko ok. 1,0 m nad powierzchpterenu w odsgpach, co 30 m.
tawy powinny mi€ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu

4. Technologia posadowienia kanaldw grawitacyjngciz rurocigdw tlocznych

Posadowienie kanatdw grawitacyjnych oraz rus@éw ttocznych w zaleosci od rozpoznanych
warunkéw geologicznych dla terenu inwestycji:

» Kanaly posadowina podsypce z piasku o grébbl5 cm, a ruroagi ttoczne na podsypce
piaskowej o grub&ci 10 cm. Géra cze$¢ podbudowy nakey zag:sci¢ i wyprofilowaé w
obrebie kata 90°.

» W przypadku kanatow grawitacyjnych oraz rugggdw ttocznych uktadanych w strefie
zalegania gruntow piaszczystych rgigposadawié je na gruncie rodzimym, a w razie
przegkbienia wykopu stosowa warstwe wyréwnawcz odpowiednio dla: kanatoéw
grawitacyjnych gr. 15 cm oraz ruragow ttocznych 10 cm.

» W przypadku napotkania gruntéw w staniekkoplastycznym (pyty, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczygtodbudow nalezy wzmocné tawa zwirowa O
grubaici 20cm z zagszczeniem. tawzwirowa nalery zamkra¢ geowtdkniny filtracyjna o
gramaturze 400 g/mdla zabezpieczenia przed wynoszeniem drobnyctcjfrak gruntu
poditaza pod wptywem wzmimonej filtracji wody.

» W razie napotkania kurzawki, gruntow organicznyghyntéw, ktore wykazaj zmiarg
objetosci ze zmian wilgotnasci 1 innych grunty charakteryzagych sg ztymi cechami
wytrzymatagciowymi, naley je wymient az do warstwy gruntu rimego lub wzmocwi
podiaze. Kazda taka sytuacg nalezy ocené indywidualnie podczas prowadzonej budowy w
celu ustalenia najkorzystniejszego rozzenia.

5. Obsypka i zasypka kanatéw grawitacyjnych oramakgow ttocznych

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie p@mrspowodowd uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grabavarstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wyngsio najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadzawitrzech etapach:
» etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatamylaczeniem odcinkow na gtzach,
> etap Il — po probie szczelém ziacz rurocagdw, wykonanie warstwy ochrosinv miejscach
pofaczen,
» etap IlI- zasyp wykopu gruntem rodzimymljemax. wielkas¢ czastek nie przekracza 30
mm, warstwami z jednoczesnym zagczeniem i rozbioek deskowa i rozpor scian

wykopu.
Obsypk i zasypk kanatéw i rurocigéw ttocznych wykon@z gruntu piaszczystego rodzimego lub
dowazonego.

Grunt rodzimy mae by uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowieniayrarile spetnia on
wszystkie ponisze kryteria:
» nie zawiera cgstek wekszych nk 20mm,
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> nie zawiera grud wkszych ni 20mm,

» nie jest materiatem zmzonym,

» nie zawiera cgstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkow
drewna);

» jest materiatem podatnym na zagczanie.

Dowdz piasku na budoywz miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z ypykerymieniany
na grunt piaszczysty wywony lbgdzie do miejsca uzgodnionego z Inwestorem.

Obsypk nalery uktada& symetrycznie po obu stronach rury warstwami o g§cinie wigkszej ni
0,2 m, zwracac szczegOla uwag na jej staranne zagzczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zagszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zaame naleytej staranngci, aby nie
nastpito podniesienie rury. Do zagzczenia obsypki zalecagcsstosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100 kg)zywanie wibratora bezgoednio nad rupy jest
niedopuszczalne, wibratorzywa¢ mozna, gdy nad ruar utozono warstw gruntu o grubgci, co
najmniej 0,3 m.

Zasypka wykopow

» Bez zastrzzen do wbudowania w gorne i dolne warstwy nasypow gatye § grunty
niewysadzinowe: pospoiki, piasitednioziarniste, drobnoziarniste i gruboziarniste.

» Grunty te, jeeli wyskpuja w postaci zaglinionej lub z przewarstwieniami gaw bardzo
wysadzinowych: piaskéw gliniastych glin i glin pzzystych przydatneashez zastrzeen
do wbudowania w dolne warstwy nasypow - gengkbokaici przemarzania.

» Grunty wysadzinowe: gliny, gliny piaszczyste, piagkiniaste w stanie zwartym i
twardoplastycznym magzostd ponownie wykorzystane na goérne warstwy nasypow pod
warunkiem ich ulepszenia spoiwami (cement, wapkityyane popioty).

» Pod drogami grunty spoiste (gliny, gliny pylasta)eay wymienk.

» Grunty malospoiste pyty, pylty piaszczyste, piasknigste, grunty spoiste: gliny, gliny
piaszczyste, gliny pylaste oraz gliny zwle nadaj sic do wbudowania w dolne partie
nasypow pod warunkiem zabezpieczenia przed zavalgem lub ulepszenia spoiwami.

> Ity i ity pylaste nie g przydatne do wbudowania w dolne i gérne partieypas. W
przypadku wystpienia gruntdw organicznych takich jak: grunt sypkielofrakcyjny z
domieszlg humusu, it organiczny, organiczna mieszanka glmewwowa, glina organiczna,
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grumtysokoorganiczne, muty a tak w
przypadku wysipienia skat natey dokon& wymiany gruntu na grunty niespoiste.

Zasypanie wykopow powj warstwy ochronnej dokonuje ¢sigruntem rodzimym lub
wymienionym w zalenosci od rodzaju gruntu, warstwami 0,1-0,2 m z jedmstym
zag:szczeniem i ewentuamozbidrka odeskowa i rozporscian wykopu.

W przypadku uktadania sieci pod terenami zielonygrint powinien b§ zag:szczony ok. 88% (Is
~ 0.88) w zmodyfikowanej skali Proctora.

W poboczach drég, wskaik zag:szczenia 1s=0,95.

Pod ulicami, do zagzczania zasypkizay¢ mozna wibratorow o masie do 200 KG. Wsghik
zag:szczenia (Is) oraz parametrysnosci(Evl, Ev2, lo) zgodnie z wymogami przedstawionymi
czesci drogowe.

W drogach lokalnych, wskaik zag:szczenia I1s=1,0.

Po zakaczeniu prac sieciowych nalg przywrdct teren i nawierzchrpido stanu pierwotnego na
catej dlugdci tras rurocigow i obiektow kubaturowych oraz rowy poprzez wyposvanie skarp i
dna rowu. Posianie traw po uprzednimsmeleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano ST-1- WYMAGANIA OGOLNE.

6.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przysipieniem do robét Wykonawca winien wykd@naadania mage na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowa

sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na terenie
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniemywod

badanie prawidlowdei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokd, grubagci i zag;szczenia wykonanego podewzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodwwd z Dokumenta@ Projektova i warunkami okréonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu padradanie wskaikow zagszczenia
poszczegoblnych jego warstw,

sprawdzenie zabezpieczenia istigejgo uzbrojenia w obbie wykopow.

. OBMIAR ROBOT

NV VV V V VVVV VVVVYVYYVY

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST-1 —-Wymagagoine.

7.2 Jednostki obmiaru

Jednostl obmiarowg rob6t ziemnych jest:
m?2 - zakres rob6t ey w punkcie 1.3 za wyjkiem zdgcia humusu, niwelacii terenu i Kazelenia
humusu, ktérego jednostiobmiarowy jest nf.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-1- Wymagagidine.

8.2 Warunki szczegétowe
Nastpujace roboty ziemne podlegapdbiorowi jako roboty zanikage lub ulegajce zakryciu:
» zdjecie humusu

> wykopy, przekopy,
» przygotowanie podiam,

» podsypki pod kanaty i obiekty kubaturowe,
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obsypka kanatéw,

zasypanie z zagzczeniem wykopu,
zagzszczanie ziemi w wykopie,
odbudowa nawierzchni (wg ST-5),
rozécielenie humusu.

YVVYVYY

Odbioru robét ziemnych nalg dokon& zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanomtazowych”.

Dopuszcza si odbior czsciowy wykopu, pod warunkienze obejmowa bedzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego Ilub dla obiektu linigewe —odcinki m¢dzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzienek kanajipgch.

9. SPOSOBY ROZLICZANIA ROBOT
9.1 Ogdlne wymagania dotycgce ptatnaci
Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST-1- Wymagania ogolne.

9.2 Platnosci

Ptatndci beda dokonywane na podstawie obmiaru Rob6t zgodnig .7 f2kniniejszej TS.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty eda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1 Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologiagtadowa, symbole literowe i jednostki miar .
PN-88/B-04481 Grunty budowlane- Badanddek gruntu.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posaeloe bezpérednie budowli

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania agoln

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopyasterdla przewodow wodagjowych i
kanalizamygh — Warunki techniczne wykonania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budoelaVymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorzebrma archiwalna

BN-83/8836-02 Przewody podziemrabdy ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziekMyenagania i badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo le&me, budowlane. Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziewhamagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wakka zagszczenia gruntu.

10.2 Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd- montaowych- cz$¢ 1.
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ST-3 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowe]
odprowadzajacej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie

gm. Katy Wroctawskie ROBOTY
MONTA ZOWE
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ry 7 y 4
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej {§Tsa wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem robot montavych inwestycji — Budowa sieci
kanalizacji deszczowej odprowadsesgj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gm.atK
Wroctawskie

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST-3) jest stosowana jd&kument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania rob6t montawych kanatdéw i obiektow
kubaturowych na kanatach, rurggdw ttocznych, odcinkow sieci zgodnie z Dokument&rpjektovd.

Wykopy dla sieci bdacych przedmiotem niniejszej Specyfikagilgete w ST-2-Roboty ziemne.

Krzyzujace s¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezabezpieczypodwieszajc je oraz kable
dodatkowo zabezpieczglwudzielnymi rurami ochronnymigig jest to w ST-2-Roboty ziemne.

Zakres rzeczowy inwestycji zgodny z zakresem podamysT-1
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST-8zyodne z obowzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i
EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBabot (WTWOR) i ST-1 —Wymagania ogolne.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w ST-1 - Wymagania ogélne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za fakach wykonania oraz za zgodidoz postanowieniami
Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygaze materiatdbw podano w ST-1 -Wymagania ogoélne. Wikey zastosowane
materialy musg by¢ wykonane zgodnie z PN i BN. Materiaty, dla ktoryobrmy PN i BN przewidyj
posiadanie Zaviadczenia o jakii lub atestu, powinny Idyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny liwyposaone w takie dokumenty rigczenie lrxyniera.
2.2. Dokumentacja

Stosowane Materialy: rury, studnie itp. musaiet atesty fabryczne, certyfikaty, aprobaty technidzog
zgodne z normami.

2.3. Rury, ksztaltki i inne materiaty

Do budowy kanalizacji deszczowej w projekcie praiziano nasipujace materiaty:
» Rury kanalizacyjne PEHD 100 PN10 SDR 13rednicy: 225 mm
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» Rury kanalizacyjne PVC SN8 S SDR 34rednicy: 500 mm

» ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC w tym samgystemie co rury.
» ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PEHD w tym samgystemie co rury.
» piasek na podsyphk obsypk rur, studzienek,

» geowitdknina,

2.4. Studzienki kanalizacyjne

Zaprojektowano:
= studzienlg betonowy polaczeniovgs @ 1500mm
] studzienk betonow rozprzna z zaworem zwrotnym @ 1500mm
= studzienl osadnikowq z filtrem 0500 di. 1750mm, tworzywowa PP w celu

zabezpieczenia przed zamuleniem @ 1200mm (w ceinomtowania filtra studei
przegtbi¢ o min. 1,5m)

* zastosowano wiazieliwne w ulicach i na parkingach - D-400 kN,

Studzienki betonowe
» Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne betonoezEkegow faczonych na uszczeik
» Studnie wykonane z wodoszczelnego (W8), malo akhwiego (ponrej 4%), |
mrozoodpornego (F-150) betonu, klasa nie mniejsz&40/50.
» Studzienki betonowe nalg¢ wykona& na indywidualne zamOwienie, zgodnie z
rzeczywistym przebiegiem sieci kanalizacyjnych.
» Elementy uszczelniage (uszczelki gumowe) samosmang z dodatkowym fartuchem
gumowym zapewniage dodatkow szczelnéc.
Przegcia kanatéw prze%ciany studzienek, musdby¢ wykonane, jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracjc wody gruntowej i eksfiltragjsciekow.
Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, matym, stanowicym
monolityczne paiczenie kegu i ptyty dennej.
Niweleta dna kinety i spadek podhy dostosowywane as do spadku kanatow
doptywowych i kanatu odptywowego.
Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien¢by nia réwny, w terenie
nieutwardzonym zamontowavokot opask betonovd 1,5x1,5 o grubgci 20cm, zbrojon
stah ozebrowan

» W scianie komory roboczej oraz komina wtlazowego maleamontowd mijankowo
stopnie ztazowezeliwne, w dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30m i w
odlegtaici poziomej osi stopni 0,30m.

» Wysoka¢ osadzenia wtazu kanatowego na poziomie jezdnidgumtu, dopasowaza
pomoa piercieni dystansowych,aézonych za pomaczaprawy betonowej o grubo
warstwy podczeniowej do 10mm.

» W przypadku wiczenia kanatu na wysokd ponad 0,5m nad dnem kinety, nale
zastosowa zewretrzne rury spadowe; w przypadkach gdzigykwejscia kanatow nie
pozwohk na wefcie z rurami spadowymi do kinety, tra z rur spadowych zrezygnoéva
stosujic wewrntrz stalowy deflektor ukierunkowagy przeptywsciekow, w studzienkach
o dwych srednicach gtownych rur przewodowych, rury spadowezma wprowadzi
ponad kinet rury przewodowe.

» Kaskady wykonéa z rur i ksztaltek z materiatu, z jakiego zrobigest si€ kanalizacyjna
w obudowie z chudego betonu. Powierzchnie zgmene kaskady zaizolowa2xabizol
(R+Pg).

Studzienki typu BS wykonywane g nas¢pujacych prefabrykatow:
» dno studni betonowe,
> kregi betonowe,
» zwezki redukcyjne betonowe,

Y VYV VYV

Y
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> piyty pokrywowezelbetowe,
> piyty pasrednie (redukcyjnejelbetowe,
» pierscienie dystansowe betonowe.

Podstawowe elementy wypasmia studzienki, to:
» komora robocza,
> przegcia kanatow przezciany studzienki,
> przykrycie,
» stopnie wlazowe.

Dodatkowym elementeny sstopy betonowe, stace do 4czenia dna studni wykonanego wedtug innej
technologii z elementami komory roboczej wykonarjefabrykatéw typu BS.

Studzienki z tworzyw sztucznych DN1200

rura trzonowa karbowana z PP o sztyai&N>= 4 KN/nf,

studzienka odporna na wypor wéd gruntowych,

kinety prefabrykowane, monolityczne,

kinety wyposaone w zintegrowane kéée kielichowe peaiczeniowe dla rur po stronie

doptywow i odptywu,

krocce kielichowe powinny hy zintegrowane z kineti w zakresiesrednic kr@&cow do

250mm whcznie powinny umgiwia¢ zmiarg kierunku ustawienia +/- 7,5° w kdej

ptaszczynie,

» nastawne kielichy +/-7,5° z zastosowaniem kinetelatowych 0-90° umdiwiajace
zmiarg kierunku kanalizacji o dowolnyak,

» zwienczenia studzienek w miejscach afitinych ruchem o konstrukcji ,pltywagej” —
powiazane z konstrukgj drogi, nie przenosze obciazen na trzon studzienki i jej
podikczenia

> wiazy klasy D400,

> elementyzelbetowe zwiéczen posiadajce aprobat IBDiM,

» wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajcertyfikat jednostki certyfikagej.

YV VVVY

2.6. Separator z osadnikiem

Separator koalescencyjny z osadnikiem i by-pas§£80G3

Obudowe separatora stanowi cylindryczny zbiorniklbetowy o monolitycznej konstrukcji. Zbiornik
przykryty jest zelbetova plyta z dwoma otworami wlazowymi zamktymi zeliwnymi pokrywami
wlazowymi dostosowanymi do przewidywanego almmia naziomu. W separatorze znajduie vektad
koalescencyjny z pianki poliuretanowej umieszczamgj tubie paeiczonych zasyfonowanymi rurami
odptywowymi z kanatlem stanoyaym obejcie burzowe, taprzed jego wylotem ze zbiornika.

Tuba koalescencyjna separatora wypmsa jest w zamkacie ptywakowe. Dziala ono automatycznie,
uniemaliwiajac odptyw zgromadzonych w separatorze substangpveyeh, gdy zostanie przekroczona
dopuszczalna grubsich warstwy.

Zelbetowy zbiornik separatora pokryvsewntrz powioky olejoodpora.
Dane techniczne separatora

Przeptyw nominalny: Qn=30 I/s,
Przepustow& hydrauliczna: Qmax=300 I/s,
Pojemné¢ osadnika: Vos=3000l,

Srednica Wewetrzna: D=2500mm,

Gruba¢ scianki zbiornika: d=120 i/lub 150mm,
Wysoka¢ catkowita: Hcat=3920mm;
Wilot/wylot/materiat: DN500 / PEHD,
Minimalne zagtbienie: A=1100mm;

Waga najeizszego elementu: 10200kg;
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Klasy obcizenia uradzenia D - przejezdna ,
Atesty, dopuszczenia: Aprobata Techniczrh®AT/2008-08-0319/A1
Rozdziakciekow w weZle hydraulicznym zachowuje proporcje podziatu (QnéR) z tolerangj4%

2.7. Modut roziczajacy

Zbiornik rozaczapcy o pojemnéci 420 szt. x 60 x 10-3 = 172,2 m3 (do pojesensystemu nie wliczono
pojemndci wodnej podsypki i obsypkivirowej), Pojemnéé systemu skrzynkowegedizie wystarczaga
do retencjonowania powstatejswod opadowych.

Modut skrzynek rozgzapcych z PP

Wymiary pojedynczej skrzynki: 1,2m/0,6m/0,6m octilsici 432,01 z kanatem inspekcyjnym > 500mm

- trzy warstwy skrzynek w uktadzie 140szt/1szt/3szt

- faczna ildé¢ skrzynek 420sztuk

- faczna powierzchnia 84,0m/1,2m/1,8m

- objetos¢ magazynujca 172m3

- studzienki inspekcyjne (rura karbowahe§00 mm — 2 szt

- rura wywiewna — odpowietrzeri@l60 mm — 1 szt

- elementy dodatkowe: klipsydzace, rurki kczace, zalepki, przyhcza rurowe, adaptery

- geowtdknina PP, wytrzymaid na rozciganie wzdha 14,5 kN/m, wytrzymak® na rozciganie w szerz
17,5 KN/m, wodoprzepuszcza#don kierunku prostopadtym 0,078 m/s, masa powieinagian 200 g/m2,
gruba¢ 2,3

Modut przewidziano pod planowany parking. Ze wdgl na ruch kotowy i zaghienie kanalu przga
wysoka&¢ naziomu  min.1,0m.

System posiada 2 szt. kanatéw rewizyjno-ptageh osrednicy >DN500, utworzonych wzdtzbiornika ze
skrzynek w dolnej warstwie.

Dostp do kanatow rewizyjnych zapewnig® studzienki inspekcyjne — rury karbowane zamoat@wna
adapterze vgrodkowej czsci modutu. Inspekej prowadzt przy pomocy kamer, czyszczenie za pamoc
dysz np. WUKO

Na module, po przeciwnej stronie doptywu, zamonéopraytacze ruroweél315/1160 dla zamontowania
odpowietrzenid]160. (podiczenie do skrzynek w gornejesei). Odpowietrzenie wyprowadznad teren
min 0,5 m.

Skrzynki w poziomiedczymy za pomagklipsow kczacych, w pionie za pomacurek hczacych.

2.8. Skladowanie
2.8.1 Rury

Wyroby z tworzyw sztucznyclha podatne na uszkodzenia mechaniczne, \wzwj z czym:

» nalezy chront je przed uszkodzeniami pochadymi od podiaa, na ktérym s sktadowane
lub przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niéewaych uradzer i metod
przetadunku,

» rury w prostych odcinkach, sktadoivav stosach na rownym podio, na podktadach
drewnianych o szerokoi nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach | do 2 metréw. Nie
przekracza wysokaci sktadowania ok. | m dla rur o mniejszyétednicach i 2 m dla rur
o wickszychsrednicach, (jéli szczegétowe wymagania nie stanawiaczej),

» rury w kregach sktadowa na ptasko na rownym podio na podkiadach drewnianych,
pokrywapcych co najmniej 50% powierzchni skiadowania. Nigzeracza wysokaci
sktadowania 2 m,

» rury o r&nychsrednicach powinny kiysktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tazhivee, to
rury o wikszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowssi¢ na spodzie. To
samo dotyczy uktadania rur ésodkach transportowych,

» szczegOlnie nalgy zwracd uwag; na zakaczenia rur i zabezpieczge ochronami (korki,
wktadki itp.).
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» nie dopuszczado sktadowania w sposoéb, przy ktorym moglyby wpgit odksztatcenia

(zagkcia, zagniecenia itp.) - w miar mazliwosci przechowywda i transportowa

w opakowaniach fabrycznych,

nie dopuszczado zrzucania elementow,

niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczychwiiizek lub kegdéw po podtau,

zachowa szczegoOla ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach zewtrenych,

poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujgmegacznie

wzrasta,

» transport powinien ky wykonywany pojazdami o odpowiedniej dhigg tak by wolne
konce wystajce poza skrzyritadunkows nie byly dhesze ni | metr. Natomiast rury
w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,

» ksztaltki, zhczki i inne materiaty powinny ky sktadowane w sposob upadkowany
z zachowaniem waej omawianychrodkow ostranaosci.

YV VYV

Tworzywa sztuczne mgjograniczoa odpornéé na podwyszora temperatur i promieniowanie UV,
w zwiazku, z czym naley chront je przed:

» dlugotrwah ekspozycj stoneczn,

» nadmiernym nagrzewaniem abdet ciepta.

2.8.2Prefabrykaty betonowe

Sktadowanie prefabrykatow betonowych:

» Teren placu skladowego powinien ¢dhywyréwnany, o powierzchni utwardzonej
I odwodnionej, wyposany w odpowiednie uggdzenia dwigowo- transportowe.
Pomkdzy poszczegélnymi edami sktadowanych prefabrykatow natezachowa trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdo
Prefabrykaty natey sktadowa& w sposob zapewnimy fatwy dos¢gp do uchwytdw
montaowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow phiacych sé ksztalttem, wymiarami i wykiczeniem
powinien by sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by ustawione lub umieszczone na podkiadach zapeyeyic)
odstp od podtga minimum 15 cm.
W zalenosci od uksztattowania powierzchni wsporczej pref&btgw powinny one by
ustawione na podktadach o przekroju prostiokm lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.

YV V VYV V V

2.8.3Skrzynki rozsaczajace

Skrzynki mog by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, na ptaskiej i réjypowierzchni. W
przypadku sktadowania na wolnym powietrzuzgiuniz 12 miesgcy, powinny by sktadowane w
miejscu zacienionym lub w razie potrzeby uglprzykrywa je jasr, nieprzepuszczaga

swiatla plandek. Elementy systemu skrzynek ragzgapcych naley chront przed uszkodzeniami i
deformacjami

2.8.4Kruszywo

Skitadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najkilej wykonywanego odcinka sieci.
Podiaze skiadowiska powinno byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, Zabezajce
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegdaidnia i poboru.

Wszystkie materiaty i uazlzenia przewidywane do wbudowanigidzgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami layniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Waygkoa przedstawi szczegotowe
informacje dotycace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz awliednieswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wvanidtwie | probki do zatwierdzeniazynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialidoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materialow
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dostarczanych na plac budowy oraz za ickkamae sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zateami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST-1 -Wymagania ogoine.

Do wykonania roboét dmacych przedmiotem niniejszej ST stoséwaastpujacy, sprawny technicznie
| zaakceptowany przezAyniera, sprat:

zuraw boczny gsienicowy do 15t,

zuraw samochodowy,

koparka,

zgrzewarki doczotowe do rur PEHD,

urzadzenia do zgrzewania elektrooporowego,
podstawowe naerzia kczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronargzi,

komplet narzdzi slusarskich,

urzadzenia do odwodnienia wykopow,

piyty zag:szczajce i stopy zagszczajce,

urzadzenia do bezwykopowej metody budowy ruggdéiwv,
reczne nargdzia do prac ziemnych.

VVVVVVVVVVVY

Sprzt i $rodki transportu muszby¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii iuniadbw
wykonywanych robot oraz wymogow wynikeych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spitm, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakéc i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzt uzywany do realizacji rob6t powinien dbygodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu orgaiiiz
robot, ktory uzyskat akceptadpzyniera.

Wykonawca dostarczy #gnierowi kopie dokumentow potwierdzeych dopuszczenie spiz do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, spta budowlanego, usgzer i urobku z rob6t ziemnych stosofuaastpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przgmlarasrodki transportu:

» samochaod skrzyniowy,

» samochod dostawczy,

» samochaod diycowy,

» ciagnik kotowy

Materiaty i uradzenia nalgy transportow& w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami
producenta.

Materiaty naley ustawé réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obabisi i zabezpieczyprzed
mazliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Materiatu nie wolno zrzucazesrodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowgany do stosowania jedynie takishodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jako robot i wigciwosci przewaonych towardéwSrodki transportu winny kyzgodne z
ustaleniami OST, PZJ oraz projektu organizacjitidtiory uzyskat akceptagcinzyniera.

4.1. Rury PEiPVC

Rury musz by¢ transportowane na samochodackzaiowych o odpowiedniej diugoi i
o ptaskiej platformie. Na platformie nie powinny ajglowa si¢ zadne gwadzie dz inne
wystapce elementy. Burty boczne powinnychytaskie i pozbawione ostrych kragzi.
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Rury o najwgkszejsrednicy powinny by utozone na spodzie stosu transportowego b@zgoio
na platformie c¢jzaréwki. Ukladane pojedynczo rury powinny ¢byprzektadane listwami
drewnianymi tak, aby mma byto przecigna¢ pomkdzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W
przypadku zatadunku rur kielichowych, najgak utazy¢ stos rur, aby nie nagtowat bezpéredni
kontakt medzy kielichami poszczegoéinych rur. Rury nglemocno zwazat, aby unikaé
przesuwania podczas transportu. Rury nie powinrgydsgewieszone poza platfognpojazdu na
diugcé¢ nie wieksz niz pigciokrotna¢ ich nominalnejsrednicy i nie wgcej niz 2m (mniejsza
wartas¢ miarodajna).

Zatadunek i roztadunek rur w gamkach wymaga iycia podnénika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belk (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.

Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury oajsaiejsrednicy wewntrz rur o wikszej
srednicy) przed roztadunkiem gzki nalezy wyjac rury “wewnrgtrzne”.

Rury tadowane pojedynczo musby¢ przenoszone przyzyciu migkkich zawiesi, typu pasy
poliestrowe o odpowiedniej wytrzymaio.

Rury roztadowywanegcznie nie mog swoim cezarem powodowazagraenia dla pracownikow.
Nie wolno rur zrzucalub wlec.

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci.

4.2. Prefabrykaty betonowe

Zatadunek i roztadunek

» Podnoszenie i ustawianie prefabrykatowsrmku transportowym oraz roztadunek powinny
by¢ wykonywane przy #yciu uradzer zmechanizowanych o agigu dostosowanym do
masy przenoszonych elementow prefabrykowanyatznie z osprgem transportowym
(zawiesiem).

» Prefabrykaty transportowane przyyaiu zurawi lub suwnic powinny kiypodwieszone za
pomoa specjalnych zawiesi zapewrjaych wi&ciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne roztenie sil na poszczegolnezgna.

» Do podnoszenia elementéw naleuzy¢ hakow o odpowiednich wymiarach. zitie
nieodpowiednich hakéw nie spowodowauszkodzenie przenoszonych elementéw.

Transport prefabrykatow

Zaleca st przewozt prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

> Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewmmiomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposaone w urzdzenia zabezpieczgie przed maiwoscia przesunicia Sk
prefabrykatu oraz przed mavoscia zachwiania rownowagrodka transportowego.

» Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej kotowym srodku transportowym
prefabrykaty powinny byuktadane na elastycznych przektadkactzamhych w pionie.

» Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wgzonych powinny by w czasie transportu i
sktadowania uktadane na przekiadkach elimioygh maliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposob zaleezaiacy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

» Liczba prefabrykatéw utmnych nasrodku transportowym powinna bydostosowana do
wytrzymatadci betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed usz&oiem.

» Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowaj kotowychsrodkach transportowych
prefabrykaty powinny by uktadane na elastycznych podkiadkachzakych w pionie pod
uchwytami montaowymi.

» Prefabrykaty posiadgge prosi ptasky powierzchng wsporca powinny by ustawione na
podktadkach o przekroju prostihkym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu
powierzchni wsporczej powinny bByustawione na podktadkach o profilu odpowiednio
dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
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4.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatlowe mog by¢ transportowane dowolnymérodkami komunikacyjnymi. Wiazy
nalezy podczas transportu zabezpie€zyzed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
ciezkiego mog by¢ przewaone luzem natomiast typu lekkiego naleuklada na paletach po
10 sztuk i 4czy¢ tasma stalows.

4.4. Skrzynki rozsaczajace

Transport skrzynek rogzezapcych naley prowadzé przy wyciu wozkéw widtowych Skrzynki
nalezy chront przed uszkodzeniami i deformacjami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST-1 - Wyganaa ogolne.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnogmam robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichddolzie wykonana kanalizacja deszczowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robpgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2- Robotyraiee
mozna przysipi¢ do wykonania rob6t montawych robot.

5.2.1Kanalizacja grawitacyjna

W celu zachowania prawidtiowego pgsti robdt montaowych naley przestrzega zasady
budowy kanatu od najaszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spa8padki
i gtebokasci posadowienia kolektora powinny dygodne z DokumentacProjektove.

Ogodlne warunki uktadania kanatow

Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy kanatéw w wykopie otwartym raoa przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym
wykopu i podt@a na odcinku, co najmniej 30 m.

Materiaty wyte do budowy przewodow powinny dygodne z Dokumentacprojektowg i ST.
Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykmaley oczyci¢c od wewmtrz i
zewmtrz z ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportktagowania.

Do wykopu naley rury opucic¢ recznie, za pomagjednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury naleuktad& zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niweleta powinnascisle przyleg& do podtaa na catej
swej dtugdci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie doogj

Dopuszcza s pod zhczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd welu
umazliwienia wtasciwego uszczelnienia atzy. Poszczegolne rury naleunieruchomt /przez
obsypanie ziemi po srodku dtugdci rury/ i mocno podld z obu stron, aby rura nie mogta
zmieni swego potaenie do czasu wykonania uszczelnieniaczy. Naley sprawdzé
prawidtowas¢ utozenia rury /@ i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw poricaych.

Odchytka osi utaonego przewodu od osi projektowanej nieze@rzekracza+20 mm. Spadek
dna rury powinien byjednostajny, a odchytka spadku nieze@rzekracza+l cm .
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Po zakdczeniu prac mont@wych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego przewodu
zabezpieczy przed ewentualnym zamuleniem wdodruntows lub opadow przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowarmpokryws.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczednonalezy rury zasypéa
do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt uniemiiwit sptyniccie ich po
ewentualnym zalaniu.

5.2.2Rurociagi ttoczne

Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodow
Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenizsrej od 0°C jest mabiwy. Jednake

z uwagi na zmniejszan elastyczné¢ tego materiatlu w niskich temperaturach, zaleca si

wykonywat pofaczenia w temperaturze niezezej nz 0°C.

Sposéb montar przewoddéw powinien zapewmiautrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie

z dokumentagj techniczn.

Opuszczanie i ukiadanie przewodu na dnie wykopuzen@dbywa si¢ dopiero po
przygotowaniu podtza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nrglesprawdzté ich stan techniczny - nie magniec
uszkodzé oraz zabezpiecZy je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do
tymczasowych zamkaé w postaci zéepek, korkow itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu
Rury mazna opuszczado wykopu gcznie.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sia przygotowanym podio. Podiae profiluje s¢ w

miar¢ uktadania przewodu, a grunt z pothowvykorzystuje i do stabilizacji utaonej juz czesci

przewodu poprzez zagzczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwroat uwag; na to, aby osieatzonych odcinkéw przewodu pokrywahgesi
Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do podiga na catej swej diugoi, w co

najmniej 1/4 jego obwodu.

rur

Nie wolno wyrownywa kierunku uta@enia przewodu przez podkitadanie pod niego twardych

elementow, takich jak np. kawaltki drewna, kamiepi i

Odchylenia osi utbonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiemunie powinno
przekracza 0,1 m.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowaneigmka przewodu powinno odbywa
Si¢ na przygotowanym podiol.

Ztacza powinny pozostaodstonete do czasu przeprowadzenia préoby na szczélpaewodu.

5.2.3Gtebokosé utozenia, umieszczenie wzgllem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by utozone w gruncie w sposob unientiviajacy:
» zamarzanie w nich prowadzonych mediow w okresieonigm,
» uszkodzenia pod wptywem olgen zewrgtrznych,
» niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (@enie fundamentami itp.).

Glebokas¢ utozenia przewoddédw bezpmednio w gruncie i bez dodatkowycKhrodkow
zabezpieczapych ustala ogélna norma. Wg tej normyhlgkas¢ utozenia przewoddéw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury rdednej terenu byto wksze ni
umowna gébokas¢ przemarzania gruntu h 0 0,2 m.

W przypadku konieczrigi utozenia przewodéw na mniejszych ¢bgbkasciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem medidw, przewasyinpy by ocieplone, np. warsty
zuzla uzupetniajcego zadara glcbokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie mae mig
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bezpdredniego kontaktu z rarz tworzywa sztucznego).

Przewody powinny by rozmieszczone w stosunku do pozostatych elemenwabrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentagjojektows.

5.2.4Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych.

Warunki, jakie musi spetnéamateriat stosowany w bezfgednim gsiedztwie studzienek:
» nie mae szkodliwie lub niszero oddzialywéd na studzienk jej materiat lub woel
gruntow,
wbudowywany materiat nie nie by¢ zamarzngty lub zbrylony,
nie mae by gruntem wysadzinowym z grupy Il ( tabela),
nie maze zawiera materiatdbw organicznyckmieci, korzeni drzew itp.,
nie maze zawieréd materiatdw mogcych uszkodz elementy studzienki np. gruzu, kamieni
duzych lub o ostrych krawedziach itp.,
maksymalna wielk@ ziaren nie mge przekracz&a 22mm przy kanatach DE2OOmm lub
40mm przy wekszychsrednicach,
» powinien umaliwia¢ dobre jego zagpzczenie.

YV VVVYV

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu posadowienia steikii oraz poziomu wyspowania
swobodnej wody gruntowe] potd] poziomu posadowienia mlove jest posadowienie
bezpdrednie lub grunt podi@a naley wymieni zgodnie z poriiszy tabeh.

Podsyplk, obsypk oraz zasypk w sasiedztwie scian studzienki najlepiej wykokaz piasku
(grubo-, srednio-lub drobnoziarnistego) lub pospéiki. Piagkiaste mog by¢ uzyte do tego
celu, gdy lkda wbudowane potej strefy przemarzania, przy poziomie wody gruntpwe
stabilizupcym sk co najmniej 1,0m pownej spodu podsypki. Warstwa podsypki dolnej o
grubasci 5cm uktadana bezpeednio pod dnem studzienki nie powinnacbygagiszczana
bardziej nk do stanusredniego zagszczenia. Zostanie ona d@gczona podczas zgyczania
kolejnych warstw i pozwoli na elastyczne igmie przewoddéw. Pod gdzami naley wykon&,
tam gdzie to jest konieczne, zeglenia pod kielichy, aby przewody nie opieratyg sia
ztaczach.

Materiat gruntowy nalgy uktada warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron stadki,
réznice wysokdci nie mo@g by¢ wicksze nk 15cm. Zagszczanie wykonaniezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodéwadksztatcenia studzienki i rur do niegj
podiaczonych zarowno w planie jak i w ich przekrojachppecznych. Zagszczenie warstw
powinno przebiegargcznie (warstwami nie grubszymini5cm) lub lekkim sprgem (grubdc
warstwy nie wgksza nk 30cm) - niedopuszczalne jest stosowanie gprzcigzkiego.
Zageszczenie nie ma@ by mniejsze mi 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a i nie wolno
dopusci¢ do wystpienia pustych lub nie dg@gzczonych przestrzeni w wypetnianym wykopie.

Ponadto, w przypadku utenia przewodu pod drag naturalne podiee gruntowe, podsypka
oraz zasypka wgpna w strefie utbenia przewodow powinny spetdiavymagania w zakresie
wskaznika zagszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia BAikmjace z gebokaosci
utozenia rur pod jezdmj typu drogowej konstrukcji ziemnej (wykop, nasymaz kategorii
ruchu. Grubé¢ warstw i proceduy zag;szczania naley dostosowé& do wymaganej catkowitej
grubaici | posiadanego spgiu. Wilgotnas¢ zagiszczanej podsypki nie me odbiegéa od
wilgotnosci optymalnej o wcej niz £2%.

Niedopuszczalne jest ukladanie gruntow w stanieyrupbnym, prace naly prowadzé w
odwodnionym wykopie i tak, aby nie dajmi¢ do pogorszenia Baosci gruntu rodzimego.

Przy posadowieniu studzienek w gruntach stakoych, po wymianie gruntu, nowy grunt
nalezy zabezpieczy przed migrag ziaren gruntu pomdzy gruntem rodzimym i gruntem
nowym. Wzmocnienie gruntu wykoaaa pomog geowtdkniny.

Podtare pod elementyelbetowe
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Zasypka wykopu o gruBoi 0,6m, stanowica podiae pod elementyelbetowe powinna iy
wykonana z gruntéw stabilizowanych spoiwem cemegtow Gérna powierzchnia zasypki
powinna mi€ nachylenie takie jak nachylenie terenu lub nawabrz w miejscu wbudowania
studzienki, ale nie wksze nk 7%.

5.2.5Studzienki betonowe.

W przypadku posadawiania studzienek betonowychraatgch sypkich wykortadogsszczenie
gruntu w strefie montalr studzienki, z zastosowaniemeziich zagszczarek. Zagszczenie
gruntu mana uznéd za prawidtowe, jeeli stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego jest nie wkszy od 2.2. Po dokladnym zgggczeniu rzdna podiga pod studzienk
powinna by taka, aby regdna kinety studzienki byta wgza od rzdnej dna przewodu (o okoto
10 mm). Nie naley dopuszczado przegtbiania wykopu, jeeli wystapi taka sytuacja wkziwy
poziom dna uzyskanaley przez utaenie warstwyzwiru i jego staranne zagzczenie lub
utozenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (mgpmkoto 1 : 10).

W przypadku posadawiania studzienek betonowych mentgch spoistych o zadowaleg]

nosnosci (grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardogthecznym), wykop pod studzieak
nalezy pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugtly grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospotk lub dobrze
zageszczalnym piaskiem, dno wykopu oraz idog warstwe gruntu sypkiego naky bardzo
starannie zagci¢ stosujc cigzkie zag:szczarki.

Posadawianie studzienek betonowych na stabych achn(grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga wzmociaigrodiaza.

W razie napotkania takich gruntéw najewykona ich badania geotechniczne i na ich
podstawie okrdi¢ technologie wykonania prac zygianych z posadowieniem studzienki.

Metody stosowane najesciej w praktyce:

* czesciowa lub catkowi wymiarg gruntu stabego na dobrze zagczalny grunt sypki
(wskaznik uziarnienia U > 5, grunt nalg zag:sci¢ do wskanika Is nie mniejszego od 0.95,

* zastpienie stabego gruntu piaskiem stabilizowanym ceeran

» posadowienie studzienki na ptycie fundamentowepniejszajcej naciski na stabe podie
gruntowe,

» w przypadku zalegania w miejscu posadowienia Zanki grubej warstwy bardzo stabych
gruntéw studzienk mozna posadowi na mikropalach.

W przypadku cgsciowej wymiany gruntow nalgy oddziel¢ grunt rodzimy od warstwy gruntu
sypkiego za pomacgeotkaniny.

Studzienk nalezy taczy¢ z przewodem kanalizacyjnym za pomdadtkich odcinkéw rur (o
dtugasci okoto 0.5 m).

Studzienk obsyp& dobrze zagszczalnym gruntem sypkim. Obsypknalery zagszcza
warstwami o grub&i umazliwiajacej doktadne zagzczenie. Wskanik zag;szczenia obsypki
dla studzienek ulmnych poza jezdniami i chodnikami nie a@oby mniejszy od 0,95 a dla
studzienek utbonych pod trasami komunikacyjnymi nie s@oby¢ mniejszy od 1.0.

5.2.6.Separator z osadnikiem

Zbiornik winien by posadowiony i montowany zgodnie z warunkami tectmymi podanymi w

wytycznych dostarczonych przez producentow.

Przystpujac do posadowienia zbiornika naje wykona niwelacje punktéw strategicznych t;.

rzedna 0OSi rurocigu grawitacyjnego oraz ¢dna dna wykopu pod zbiornik.

Przed przysipieniem do monta naley doktadnie zagscic dno wykopu, w razie potrzeby

rozprowadza si zwir bez kamieni, ktéry ubija siza pomog wibratora ptytowego. Stopie

zag:szczenia warstwyzwiru powinien odpowiada 90% zagszczenia uzyskanego w wyniku
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zmodyfikowanego testu Proctor.slegrunt jest niespoisty, podczas wibrowania ngleachowa
szczegOln ostraznose.
Dno wykopu musi b§ wyréwnane i wypoziomowane, co utatwi postawienigomika w pionie.
Nastpnie wykonuje si podsypk stabilizowam cementem o gruioi 20cm, ktéra powinna lkkyw
stanie sypkim, a wC przygotowana bezpeednio przed monte&m. Podiczenia przewoddéw
dokonywane gw trakcie zasypywania wykopu. Zgggczenie gruntu pod przewodami.
Przed przysipieniem do zasypywania nale ponownie sprawdzj czy zbiornik nie jest
uszkodzony.
Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustalenig;

- zbiornik nie jest uszkodzony,

- zbiornik ustawiony jest pionowo,
maozna przysipi¢ do zasypywania wykopu.
Jako materiatu do zasypywania rgleizy¢ zwiru lub piasku o rénej wielkasci ziaren.
Maksymalna wielké&¢ ziarnazwiru wynosi 32mm. Materiat nie nie zawiera pojedynczych
kamieni wigkszych od maksymalnej wielka ziarna.
Zalecany materiat do zasypywania: piasek oraz daqmadny material przycianie zbiornika:
piasek
W przypadku zasypywania zimalezy sprawdz¢, czy materiat nie jest zamarzty.
Zasypywania dokonujegwarstwami, tak aby gruké warstwy nie wynosita wcej niz 50cm.
Materiat pod rurami doptywowymi i ttocznymi z&gic.
Wibrowanie maszynowe nmna stosowa wytacznie wtedy, jéli promien zag:szczanego obszaru
jest o ponad 1 m wkszy niz promier zbiornika. Dopuszczalna masa agzenia wibrujcego nie
moze przekraczal100kg (1 kN).
Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w oddegtmniejszej nt 30 cm odsciany
zbiornika.
Odwodnienie musi dziadado czasu likwidacji przez nasypywany grunt sitypesu zbiornika. O
ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokladwoiereslona, naley zakladé, ze rzdna waéd
gruntowych jest rowna ezdnej terenu.

5.2.7.Modut skrzynek rozsaczajacych

W celu zamontowania systemu nalevykona wykop wiekszy o min. 40cm od wielka modutu.
Na dnie wykopu naley roztazy¢ geowtoknirg, na ktorej uktadamy skrzynki. Caty modut owijany
geowtoknim na zaktadk co najmniej 15 cm.

Dla funkcji retencyjno — rozsacaagj systemu naky przewidzi€ min. 0,4m podsypki obsypk
zwirowa o granulacji 8-16 mm lub 16 — 32 mm-— najlepsjr ptukany. Zasypka 0,2m piaskowa.
Podiaze powinno by gtadkie i wypoziomowane bez wystaych punktéw i ostrych progow,
minimalna odlegté¢ dna skrzynek roaszapcych od poziomu wéd gruntowych, powinna wyrosi
1,0 m.

Skrzynki rozgczapce w poziomiedczymy ze sobp przy pomocy klipsdwaczacych, w pionie za
pomoa rurek hczacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w ST-1 - Wymagania Ogdlne.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

Przedmiotem kontroli jakwiowe] bedzie zgodné& wykonanych robot i iytych Materiatow z
Dokumentacj Projektows, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniamiyniera.

W ramach kontroli jakeci nalezy:
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podda rurochgi probie na szczelké,

sprawdzt usytuowanie studzienek, armatury,agize,

sprawdzt zgodné¢ z Dokumentagj Projektowd,

sprawdzt podparcia, podwieszenia armatury, rusgoiv,

sprawdzt prawidtowa¢ wiercenia otwordw i wykonania préjprzez przeszkody,
sprawdzt szczelnét instalacji,

sprawdzt szczeln& zamykania zasuw,

sprawdzt prawidtowadé zamontowania rur ochronnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1 - Wymiag@gdine.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostlk obmiaru jest:
mb, szt, studnia, kpl, m3, m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-1 - Wymiegagolne.

8.2. Warunki szczegétowe odbioru robét

Odbior techniczny nagpuje po zakaczeniu montau kanalizacji deszczowej i przeprowadzeniu
bada jak w pkt.6.2.

Nalezy sprawdz¢:
zgodnd¢ wykonania z DokumentagcProjektow i zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wiaciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyice jakdci tych materiatow,
prawidiowa¢ zamontowania i dziatania armatury,
prawidtowa¢ wykonania ruro@gow i ich pohczen
prawidiowa¢ wykonania izolacji,
= szczelné¢ przewodow.
W trakcie odbioru nafsy.
= sprawdzt zgodndé¢é wymaga projektowych przy uwzgtinieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikgym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz Pomiarowadd,
= sprawdzt naniesienia zmian projektowych do dokumentacjiymmawczej,
= sprawdzt w Dzienniku Budowy realizagwpisow dotyczacych Robot,
» dokon& szczegdtowych ogtizin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST-1 - Wymagania ogdlne.

9.2. Platnosci

Ptatnaci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnietZ jgkniniejszej ST.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej ST.
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Ceny wykonania rob6t obejmygjodpowiednio:
= roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
= sporzdzanie niezédnych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, mamig/ch lub

opracowa

utylizackg wywozonego gruzu,

zakup i dostarczenie Materiatdw do miejsca ich vawahia,
wykonanie rob6t okjych specyfikagj,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposébisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1. Normy

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

BN-83/8836-02
PN-92/B-10735
PN-B-10725; 1997 r.

PN-EN 752-od 1 do 7
PN-EN 1295-1:2002

PN-EN 13476-:2008

PN-92/B-10729

PN-EN 124:2000

PN-EN 13101:2005

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12620:2004
PN-EN 206-1:2003

10.2. Inne

Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze
Wodoggi. Przewody zewgtrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze”
Zewretrzne systemy kanalizacyjne
Obliczenia statyczne ruragow utazonych w ziemi w rénych
warunkach obgienia

Systemy przewoddéw rurowych brtayw sztucznych do
podziemnego bezriieniowego odwadniania i kanalizacji —
Systemy przewodow rurowychsoiankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVCyU
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).

Kanalizacja. Studzienki kanatigae,

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -atigskonstrukciji,
badania typu, znakowanie, sterowanie §ako

Stopnie do studzienek wiazolmyWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgoditn
Woda zarobowa do betonu. $fileacja pobierania probek,

badania ocena przydatri@i wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z procesow produkcji beton
Kruszywa do betonu
Beton - €% 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Batimo- Montaowych.-tom |l
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych”,
-Instrukcje montazowe Producentow : rur, studzienek, przepompawigkow, armatury.
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ST-4 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowej
odprowadzajacej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie

gm. Katy Wroctawskie

ROZBIORKA | ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI

52



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyce wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z rozbiérk i odtworzeniem nawierzchni drogowych w ramach
zadania: ,Budowa sieci kanalizacji deszczowe] od@dzajscej wody z ulicy Stonecznej
w Sadkowie gm. Kty Wroctawskie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zzanych z :
» Rozbibrky nawierzchni jezdni bitumicznej i z brukowej kostlétonowej wraz z wywozem
* Rozbidrky podbudowy pod istniegymi nawierzchniami wraz z wywozem
* Rozbidrk kraneznikdw wraz z tawami
e Zdjeciem warstwy humusu
* Przygotowaniem podi@
* Wykonaniem warstwy z gruntu stabilizowanego cenmerigen = 5,0 MPa
* Wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilamwgo mechanicznie
» Odtworzeniem nawierzchni jezdni w tej samej tecbgbljak warstwascieralna istniejcej
nawierzchni
» Ustawieniem krawznikow na tawach betonowych z oporem
*  Odbudow poboczy utwardzonych
* Odtworzeniem terenéw zielonych

1.4. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngz 1 zgodne z okrdeniami
w obowhizujacych odpowiednich Polskich Normach i ST-1 ,Wymagaogolne”.

Nawierzchnia — konstrukcja sktadaga se¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obezen od ruchu pojazdéw na podie.

Podbudowa— zasadnicza, sna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekaaljcazenia na
poditaze gruntowe.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzahia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

Wskaznik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
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Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie phlyz
rowniez dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegdobranych
w optymalnych iléciach.

Grunt  stabilizowany cementem - mieszanka cementowgruntowa zagszczona
I stwardniata w wyniku uk@czenia procesu wrania cementu.

Stabilizacja gruntéw cementem — to proces technologiczny polegagy na zmieszaniu
rozdrobnionego gruntu z optymaliloscia cementu i wody oraz zaggczeniu takiej mieszanki,
ktéra po stwardnieniu jest bardziej wytrzymata naécigzenia i dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Podioze gruntowe ulepszone cementems jedna lub dwie warstwy zaggczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest waaigpedbudowy.

Kruszywo stabilizowane cementem- mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkow ulepsgajch, np. popiotow lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iégiach, zagszczona i stwardniala w wyniku ukczenia procesu
wiagzania cementu.

Stabilizacja mechaniczna- to proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o wtaciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meahaznie — jedna lub wgcej warstw
zageszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstwsna nawierzchni drogowe.

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchnedaca w bezpérednim kontakcie z kotami
pojazdow.

Mieszanka mineralno-asfaltowa— mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreglenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na najwikszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8,11.

Beton asfaltowy— mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszyavoziarnieniu cigtym lub
nieciagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmgzh
przez okrélony zestaw sit.

Kategoria ruchu — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawieted podatnych i pétsztywnych” GDDP-
IBDIM .

Wymiar kruszywa — wielkas¢ ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze:<D2 mm, ktdrego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.
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Pyt — kruszywo z ziaren przechagzch przez sito 0,063 mm.

Wypeltniacz — kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére skiada @i wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorgtien
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzaemirgeralnego, wyprodukowany oddzielnie).

Kationowa emulsja asfaltowa— emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie s&dezastkom
zdyspergowanego asfaltu.

Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beto asfaltowy do warstwgieralnej

PMB — polimeroasfalt

D — gorny wymiar sita (przy okékeniu wielkasci ziaren kruszywa)

d- dolny wymiar sita (przy oké&eniu wielkdci ziaren kruszywa)

C — kationowa emulsja asfaltowa

NPD — wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriene)
nie okrelac)

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobaxeny)

IRI — (International Roughness Index)aahizynarodowy wskanik rownasci

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczooybddowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sk ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina - odstp pomidzy przylegacymi elementami (kostkami) wypetniony oki@enymi
materialami wypetniacymi.

Kraw ¢zniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniezaj chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

Pobocze gruntowe- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymeasy pojazdu,
umieszczenia undzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych,zsta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchnikenana z gruntu odpowiednio
wyroéwnanego i uksztattowanego w profilu poprzecznydiuznym oraz zagszczonego.

Humusowanie - zespo6t czynnei przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &hinnej,
obejmupcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagtej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito robot z
Dokumentacj Projektowa, SST i obowizujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w specyfikacji ST-1 ,Wymagania agdl

Wymagania og6lne dotygze materiatdbw podano w ST-1 ,Wymagania ogolne” gkt.

55



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

2. MATERIALY

Materiaty wyte do budowy powinny spetrdawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinmypawiadgé warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonaniab6t drogowych nals stosowa
materiaty:

2.1. Elementy rozbiorkowe nawierzchni i obramowaiai drog

2.1.1. Materialy do wykonania robét

Przewiduje si odtworzenie nawierzchni z brukowej kostki betonpwe

Do odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki betonpar@az obramowania nawierzchni sma wyé
materiat rozebrany w trakcie rob6t z tyme niedopuszczalne jest wbudowanie elementow
uszkodzonych.

Materiaty z odzysku : kostki betonowe, krgwmmiki betonowe.

2.1.2. Odbudowa nawierzchni
Odbudowa nawierzchni powinna spefthiavymagania w zakresie wymogow stawianym

poszczegoOlnym warstwom konstrukcyjnym. Opisy dlazsaegolinych warstw konstrukcyjnych
opisano w poszczegolnych punktach niniejszej ST.

2.2. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem

2.2.1. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 , laodzki z dodatkami wg PN-
B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5

1 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, ni¢
mniej niz: 16
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wazania:
- pocatek wigzania, najwczaiej po uptywie, min. 60
- koniec wazania, najpgniej po uptywie, h 12

4 | Stal@¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10
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Badania cementu natg wykona zgodnie z PN-B-04300 .

Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08 .

W przypadku, gdy czas przechowywania cemerdrie diwszy od trzech miesty, mazna go
stosowé za zgod Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania latmosgne wykaa jego
przydatnd¢ do robét.

2.2.2. Grunty

Przydatné¢ gruntow przeznaczonych do stabilizacji cemententezgaocené na podstawie
wynikéw bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012.

Do wykonania podbuddéw i ulepszonego padiz gruntdow stabilizowanych cementem ngle
stosowa grunty spetniagjce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymat@¢é na $ciskanie i mrozoodporsé probek gruntu
stabilizowanegoazgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.2.6. tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. | Whasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn przechodgeych przez sito # 40

mm, % (m/m), nie mniej g 100
b) ziarn przechodcych przez sito # 20

mm, % (m/m), powsej 85 PN-B-04481
c) ziarn przechodcych przez sito # @4

mm, % (m/m), powsej 50

d) czastek mniejszych od 0,002 mm,

% (m/m), pontej 20

2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wicej 40 PN-B-04481
niz:

3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie 15 PN-B-04481
wigcej niz:

4 | Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
Z_awqrt(éé_ c;qéci organicznych, % (m/m), 2 PN-B-04481
nie wigcej niz:

6 |Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28

SG;, % (Mm/m), nie wgcej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapneopi@ami lotnymi.
Grunty o granicy ptynn&ei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magbyc¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyaliepszonego podia pod warunkiem
uzycia specjalnych maszyn, ualioviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatuod gruntu do stabilizacji cementem; zalecatsiycie gruntow
0:

wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

zawartdci ziarn przechodcych przez sito 0,075 mm - nieagej nz 15%.
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Decydupcym sprawdzianem przydatw gruntu do stabilizacji cementema swyniki
wytrzymataci nasciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nipa stosowa piaski, mieszanki twiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniagce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynili bada
laboratoryjnych wykaa, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporé probek kruszywa
stabilizowanego éla zgodne z wymaganiami okfenymi w p. 2.2.6. tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm,

%’ nie mniej nt: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodcych przez sito 0,075
mm, %, nie wicej niz: 15
2 Zgwartrée’ Czesci organicz'nyc.h, bqrvya WZOorcowa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz:
3 | Zawartd¢ zanieczyszczaeobcych, %, nie 0.5 PN-B-06714-12
wigcej niz: ’

4 | Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na PN-B-06714-28

SGs, %, ponkej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jeist wbudowane bezpe@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniterenie budowy, to
powinno by ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dolwdevodnionym placu,
w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangnmych rodzajow
Kruszyw.

2.2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywegamentem i ewentualnie do gighaciji
wykonanej warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250. Bez badboratoryjnych
mozna stosowawodochgowa wodk pitna. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyyodaa norma lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymatgci na sciskanie prébek gruntowo-cementowych wykonanych adaw
watpliwa i z woch wodochgowa. Brak r&nic potwierdza przydatsé wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.2.5. Dodatki ulepszajce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazasadnionych, stosujezsiastpujace dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020,
— popioty lotne wg PN-S-96035,
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
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Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce
aprobat techniczi wydary przez uprawnicfjednostlk.

2.2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni goavej, wytrzymaté¢ gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96018winma spetni@ wymagania okrdone
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdéinych
warstw podbudowy i ulepszonego padio

Wytrzymatai¢ na
Lp.| Rodzaj warstwy w konstrukciji sciskanie prébek Wskaznik
nawierzchni drogowej nasyconych wog mrozoodpornéci
(MPa)
po 7 po 28
dniach dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR1 od 1,6 od 2,5 0.7
lub podbudowa pomocniczadla| do 2,2 do 5,0 ’
KR2 do KR6
2 | Gérna cg$¢ warstwy ulepszonego
podtaza gruntowego o gruioi co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lup 0d 1,0 od 1,5 0,6
gorna czsé warstwy ulepszenia | do 1,6 do 2,5
stabego podiza z gruntow
watpliwych oraz wysadzinowych
3 | Dolna czs¢ warstwy ulepszonegq
podiaza gruntowego w przypadku
posadowienia konstrukcji
nawierzchni na podia z gruntéw - od 0,5 do 0,6
watpliwych i wysadzinowych 1,5

2.3. Podbudowa z kruszywa famanego

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej powiby kruszywo tamane uzyskane po
przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowytbczakéw lub ziareawiru wiekszych od
8 mm. Kruszywo powinno l#jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

2.3.1. Uziamienie kruszywa

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinnoctsgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997.
Krzywa uziarnienia kruszywa oldlena wg PN-EN 933-1:2000 powinna dygiagta i powinna
leze¢ pomkdzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 5.

Wymiar najwikszego ziarna kruszywa nie b przekracza 2/3 grubdéci warstwy uktadanej
jednorazowo.
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Tablica 5. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbhwlaasadniczej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne

31,5 100

16 70 + 93

8 50 + 75

4 36 + 58

2 26 + 42

1 19 + 32

0,5 13+4

0,25 8 +15

0,075 3+10

2.3.2. Widgciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszyw powinny by zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997, oraz tablic

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa

<

Lp. Wiasciwosci Kruszywa | Badania wedtug norm
tamane
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % 2+10 PN-EN 933-1:2000
2 | Zawartd¢ nadziarna, % , nie wtej niz 5 PN-EN 933-1:2000
3 |Zawarta¢ ziarn nieforemnych % , nie wiej niz 35 PN-EN 933-4:2008
4 | Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych, PN-EN 1744-1:2010
% , nie wecej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu BN-64/8931-01
wg Proctora metadl lub 11 wg PN-B-04481, % 30 +70
6 |Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles %, nie wée;
niz: PN-EN1097-2:2000
a) po petnej liczbie obrotow 35
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow 30
7 | Nasgkliwos¢, %, nie wecej niz 3 PN-EN 1097-6:2002
8 | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach PN-EN 1367-1:2007
zamraania, %, nie wicej niz 5
9 | Rozpad krzemianowyzelazawy 4cznie, % PN-B-06714-37
nie wigcej niz - PN-EN 1744-1:2010
10 | Zawarte¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na PN-EN 1744-1:2010
SGs, %, nie wecej niz 1
11 | Wskenik noénosci whs mieszanki kruszywa przy
zag;szczeniud > 1,0, %, nie mniejszy i 80 PN-S-06102:1997
2.3.3.Woda

Do wykonania podbudowy naie stosowd wock studzienn lub wodocagowa bez specjalnych
bada. W innych przypadkach woda powinna speimg/magania normy PN-EN 1008:2004
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2.4. Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Wykonanie i odbior warstwysciralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 T-@/
Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki minerasf@atowej dostarczonej od producenta.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwezez Wykonawe dla potrzeb budowy

Wykonawca zobowizany jest prowadzi Zaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2
punkt 7.4.1.5.

2.4.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 Ilub polimeroagfallg PN-EN 14023.
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podanahblicy 7. Oprocz lepiszcz wymienionych
w tablicy 7 mana stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgicizn

Tablica 7. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstveralnej z betonu asfaltowego

Kategoria MMieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KRl - ER? ACHS, ACES, 50/70. 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70
KEE3 — KR4 ACBS5, AC115 50/70 PMB 45/80-55
Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

Tablica 8. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591

L Wiaéciwosci Metoda F.odzaj asfaltu
P- ‘ badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 Penetracja w 25°C 0.1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu. oC PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej iz
4 | Zawartosc skladnikow
rozpuszezalnyeh, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
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5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), %o m'm | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
fiie Wiece] niz
6 | Pozostala penetracja po
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura mickmenia | . PN-EN 1427 [22] 48 45
PO starzeniu, nie mniej mz
WEASCIWOSCI SPECJAINE KRAJOWE

§ | Zawartost parafiny. % | PN-EN 12606-1[30]

nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. micknienia
po starzeniu, nie wiece) mi
10 | Temperatura lamliwosci
Fraassa, nie wiecej niz

% PN-EN 1426 [21] 50 46

(=]
(g% ]
!_u'l
(]

°C PN-EN 1427 [22] 9 9

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Tablica 9. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanyeblimerami (polimeroasfaltow) wg
PN-EN 14023

Gatunki asfaltow modyfikowanych
- . Metoda Jed- polimerami (PMB)
JIEME | Whiciwoié | pigs. | Dostka 15580 - 55 45780 65
podsiawawe adama Wymaganie klasa Wymaganie klasa
1 2 3 4 3 6 7 2
Konsystencja
w posrednich Penstraci S
acja FN-EN 45 ;
E}fﬁjeeﬁt?]:]-ﬂa_ W 25°C 1426 [21] 0.1 mm 4580 4 4580 4
tacyjuych
Konsystencja
w wysokich S
- Temperatura PN-EN 2 &g = 5
o dhoploq. | micknienia | 1427021 | =3 ’ 26 .
tacyjnych
. PN-EN
S 13589
Tozclagamia [55] i
(mala e Jicm” =1w3°C 4 =2 W 3°C 3
redkost FN-EN
fﬂﬁciagnmu] 13703
== [57]
. PN-EN
Kahezja Sta 13587
rozciagamia [53] )
w 3°C (duza T Jicm* NFD® 0 NED? 0
redkoié PIVEN
PreCROsC 13703
rozclagania) [57]
Wahadto PN-EN
Wialit {meto- 13588 Jiem® NFD® 0 NED? 0
da nderzenia) [54]
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Stalosc Fmiana masy Y =03 3 =073 3
konsystencji Pozostala PN-EN _ _
(Odpornos¢ | penetracja 1426 [21] Yo =60 7 =60 7
na starzenie .
wg PN-EN Warost ) PM-EM
12607-1 b | BEPEEMIY | yungp | oC =8 2 =8 2
- mieknienia
-3 [31] :
Ime Temperatura PIN-EN - -
L 150 2392 °C =233 3 =233 3
wlasciwoscl zaplomm
[63]
Temperatura PN-EN - -
mliwosci 125393 °C =-12 6 =-15 7
[29]
Nawrot
?ﬁzs Cstj. PN_EN =30 3 =70 3
. . —— 13398 Yo
Wymagania Nawrot [51]
dodatkowe sprezysty ’ NPD® 0 NFL¥ 0
w 10°C
PN-EN
140323
Zekres | ysg) °C TER" 1 TBR® 1
plastycznosel Punkt
519
Stabilnosc PN-EN
mAZAZYNOWE - 13399
mia. Béinica [32] °C =3 2 =3 2
temperatur PN-EN
mieknienia 1427 [22]
o PN-EN
E:Z:;:;Wﬂ- 13399
= [32] 0.1 mm NED® 0 NPD? 0
mia. anqlca PM-EN
penetracyt 1426 [21]
Spadek tem- Tt
pErATLY g~ 1P21:50E?[.\1
w | Ywemapo. 1] °C TBR" 1 TBR® 1
ymagania starzeniu wg PM.EN
dodatkowe PMN-ENM 12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31] o
Nawtdt spre-
Zysty w 23°C
po starzeniu . ! -
wg PN-EN PNLEN =50 4 =60 3
12607-1 lub 12607-1
331 B31] .
Nawrdt spre- PN-EN 'D
zysty w 10°C 13398
po starzenin [31] s
wg PN.EN NPD 0 NPD? 0
12607-1 lub
-3[31]
*NPD — No Performance Determined (whasciwosc uzytkowa me okreslana)
*TBE.—ToBe Feported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno¢ sodbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypaeaych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu
Zz przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczapowinien by izolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.
Polimeroasfalt powinien &y magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy
paosredni z termostatem kontroligym temperatur z doktadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie
zbiornika w mieszadto. Zalecagsbezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle
unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie jego stosowania oraz
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unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltévinggo rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.

24.2. Kruszywo

Do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego natestosowa kruszywo wediug PN-EN 13043
I WT-1 Kruszywa 2008 , obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetlniaceudtywa
powinny spetnida wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 €$¢22 — punkt 3, tablica 3.1,
tablica 3.2 , tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmymiarze lub pochodzeniu. Pode
sktadowiska musi @y réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno si
odbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.3.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego Ilepm asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedniprzyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktamieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mglelobr& i zastosowéa srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wadtigprzyczepnéci okreslona wediug PN-EN 12697-11,
metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmy opakowaniach,
w warunkach okrdonych przez producenta.

2.4.4. Materialy do uszczelnienia pgtzaa i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Aym czasie oraz spoin stanaeych pokczenia ranych
materialtdw lub peaiczenie warstwy asfaltowej z wudzeniami obcymi w nawierzchni luly |
ograniczagcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jaksmay asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsg asfaltows wediug PN-EN 13808 Iub inne lepiszcza wedtug nowb aprobat
technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nt 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nt 15 mm przy grub&ei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 , asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda g@aco”. Dopuszcza siinne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.4.5. Materialy do zyczenia warstw konstrukciji

Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni nafestosowd kationowe emulsje asfaltowe lub
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kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mozna skladowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halemalewa& emulsji do opakowa

i zbiornikdbw zanieczyszczonych materialami mineyain

2.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalestosowd nastpujace materiaty:
o Kkostka betonowa brukowa z odzysku
» podsypka z odsiewek kamiennych 0/7 mm,
* piasek.

2.5.1. Podsypka

Podsypk nalery wykona: z odsiewek kamiennych 0/7 mm o gré&icd cm.

2.5.2. Piasek

Do wypetnienia spoin porailzy kostkami betonowymi nalg stosowd@ piasek spetniagy
wymagania normy PN-EN 13139: 2003.

2.6. Krawezniki betonowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kkgwikow si:
e krawezniki betonowe z odzysku
* beton do wykonania tawy fundamentowej,
* podsypka cementowo-piaskowa,
e zaprawa cementowo-piaskowa,
* masa zalewowa.

2.6.1. Lawa betonowa z oporem

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1:2003.

Krawezniki posadowionessna tawie betonowej z oporem o grgbiol5 x 30 x 35 cm.

2.6.2. Podsypka i zaprawa cementowo-piaskowa

Krawezniki nalezy ustawi@ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Zapraw do zalewania szczelin pogilizy kraweznikami nalgy wykona z cementu i piasku
w proporcjach 1:2. Zaprawa powinna kikonsysteng umazliwiajaca wypetnienie szczeliny
i otworu powstatego na pgdzeniu krawznikow.

Piasek do zaprawy powinien spefhigymagania normy PN-EN 13139:2003.

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowe] nglestosowa cement portlandzki klasy
co najmniej ,32,5”, odpowiadagy wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Woda powinna odpowiadawymaganiom normy PN-EN1008:2004. Bez hadiaboratoryjnych
maozna stosowawodochgowa Wock pithna.
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2.6.3. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia szczelin dylatacyjnyciawach betonowych pod krawniki
powinna odpowiadawymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej

2.7. Humus (ziemia urodzajna)

Humus powinien zawietaco najmniej 2 % cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnat by
wilgotna i pozbawiona kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygze stosowania spgii podano w specyfikacji ST-1 ,Wymagania
ogolne” punkt 3.

Do wykonania robot naky stosowa :

mieszarki stacjonarne wyposme w urzadzenia dozujce wod, powinny zapewi
wytworzenie jednorodnego materiatu o wilgataicoptymalnej

uktadarki kruszywa lub za zgednzyniera mana dopgci¢ rowniarke, koparko-spychakk
walce wibracyjne i statyczne

w miejscach trudnodoginych ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjneb Iu
zagzszczarki ptytowe

koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangyru

spycharek, rowniarek lub spitm rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania,
rozktadania, profilowania

sprztu rolniczego (glebogryzarki, brony talerzowe, kulatory) lub ruchomych mieszarek
do wymieszania mieszanki optymalnej

przewanych zbiornikbw na wog do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasaych
w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowardy

wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wypoganej w dozownik stabilizatora

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbviypu zagszczanego,

skrapiarek,

betoniarek

walcow lekkichsrednich i cezkich ,

walcow stalowych gtadkich ,

walcow ogumionych,

szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,

samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub texdmno

skrapiarle do wykonania skropienia emujsjsfaltova

sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzych

sprztu do zagszczania : ubijakigczne | mechaniczne, zgggczarki ptytowe

wytwoérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzaniaszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révciaktadanej warstwy,
skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

walce ogumione
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e szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszege,

* samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwyntermosami,

e sprzt drobny.

» ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowoiakiadanej warstwy,
* lekka rozsypywarka kruszywa,

» szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszee,

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygeze stosowaniasrodkdéw transportu podano w specyfikacji ST-1
~Wymagania ogoélne” punkt 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu gwarantigymi zachowanie
wlasndaci przewaonych materiatow.

Materiaty pochodzce z rozhiérki mena przewozi dowolnym s$rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, na skls#tovz uwzgtdnieniem kosztow utylizacji
gruzu.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magdeti, nadmiernym wysuszeniem
I zawilgoceniem.

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
i zaopatrzonych w uszlzenia umeliwiajace pdgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Wypeltniacz nalgy przewozé w sposOb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
I zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, zinv@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiete nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niegtla
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnycbyyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do
transportu opakowsaz metali lekkich (mée zachodzi wydzielanie wodoru i grda wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi
w zalenosci od pos¢pu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbadhdem mieszanka
powinna by zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wakui czas transportu mieszanki, od produkcji
do wbudowania, powinna zapewéiautrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinnylozyste, a do zwihnia
tych powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na
mieszank.

Krawezniki mozna transportow@dowolnymi srodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport cementu powiniergddbywa w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta.

Wypeltniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych do
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przewozu materiatdbw sypkich, umdwviajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypeltniacz workowany mima przewozi dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie. Transport powiniert,bjak okrelono
w specyfikacji, adz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektdaalzoru.

Kostke brukows betonow mazna transportow@dowolnymisrodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem

Wodg mazna transportow@adowolnymisrodkami transportowymi.
Transport cementu powiniergadbywa w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta.

Uzyte srodki transportu muszby¢ sprawne technicznie. Transport powiniert,bjak okrelono
w specyfikacji, adz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektdaalzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robdét podano w dT-,Wymagania ogolne,
punkt 5.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe obejmaljwszystkie roboty przewidziane w dokumentacji pktgevej, ST lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okény w ST lub
przez Inspektora Nadzoru.

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumichnyozebréa poprzez mechaniczne Ilub
reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbiorki namélni bitumicznej naley oznaczy

I naca¢ pita do asfaltu, w ten sposéb, aby podczas rozbiorki nszkodzi nawierzchni

przeznaczonej do pozostawienia.

Kostki betonowe, krawzniki nalery odkopa&, wyjaé, oczycic¢ i utozy¢é w stosy lub pryzmy na
poboczu do ponownego wykorzystania. tawy spod krawdw wylama recznie lub

mechanicznie, gruz wywié na wysypisko.

Wszelki gruz z rozbiérek nawierzchni wywézia bieaco w trakcie prowadzenia robot. Zgodnie
z ustaleniami z Inwestorem materiat uzyskany z ickbnalezy wywiez¢ na odlegié¢ do 15 km.
Miejsce wywozu zostanie podane na etapie realizaggstycji.

Wykonawca mee przysipi¢c do wykonywania koryta oraz profilowania i zagczania podia
dopiero po zakéczeniu i odebraniu rob6t sieciowych.

5.3. Zdjcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjcta z przeznaczeniem do Aiejszego aycia do odbudowy

terenéw zielonych.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem koparek, rowniarekspycharek oraz
68



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

dodatkowo stosowa reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykoayych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z catej powierzchni pasa rob6t ziemnych oraz wdahnmiejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychgar Inspektora Nadzoru.

Humus naley zdja¢ na peta gikcbokas¢ jego zalegania wedtug faktycznego stanu wp®ivania.
Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny
by¢ przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedezayszczeniem,
a take najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowa& humusu w czasie intensywnych
opadow i bezpaednio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghnlub innym gruntem
nieorganicznym.

5.4. Przygotowanie podiza

Zageszczanie naley wykonywa& na etapie zasypywania wykopow. Zsapczanie naley
kontrolowa wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodPN-B-04481:1988.
Profilowanie i zagszczanie koryta natg wykonywa& bezpdrednio przed rozpoeziem robot
zwiazanych z odtworzeniem nawierzchni.

Bezpdrednio po profilowaniu nalg przystpi¢c do zagszczenia podia do uzyskania
wspotczynnika zagszczania Is=1,0.

Wilgotnos¢ gruntu przy zagszczaniu nie powinna #@i¢ sic od wilgotngci optymalnej
0 wiccej niz 20 %.

5.5. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego ceméem

5.5.1. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergam nie mze by wykonywana wtedy,
gdy podiae jest zamarzgrie i podczas opadéw deszczu. Nie pplezpoczyna stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem, zeli prognozy meteorologiczne wskagzujna maliwy spadek
temperatury potij 5°C w czasie najbliszych 7 dni.

5.5.2. Przygotowanie podia

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dksaymi w OST D-04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfauliznymi.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cermemo-kruszywowej

Zawartg¢ cementu w mieszance nie segprzekraczawartcgci podanych w tablicy 10. Zaleca;si
taki dobdr mieszanki, aby spelrwymagania wytrzymakeiowe okrglone w
p. 2.2.6. tablica 4, przy jak najmniejszej zawggtaementu.

Tablica 10. Maksymalna zawastocementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaiese
kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczegblnyarstw podbudowy i ulepszonego
poditaza

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do
Lp. | Kategoria masy suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa |podbudowa ulepszone
zasadnicza pomocnicza podiaze
1 |KR2 do KR6 | - 6 8
2 |KR1 8 10 10

69



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448bleréinciy +10%, -20% jej wartei.
Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewro&rzymanie w czasie budowy wewosci
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgoklreywymaganiami okéonymi w tablicy
4.

5.5.4. Stabilizacja metod mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metad mieszania na miejscu rawa wy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzegciowych lub jednoprzeégiowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powiniendspulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nale sprawdzt jego wilgotn@é¢ i w razie potrzebysj zwickszy w celu
utatwienia rozdrobnienia. Woda powinnatlozowana przyzyciu beczkowozow zapewniggych
rownomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z watiozna dodawé& do gruntu dodatki
ulepszajce rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartasci, grunt powinien b§ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasibej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu ngleloda i przemieszéaz gruntem dodatki ulepsaag,
np. wapno lub popioty lotne, w Boi okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile icliygie jest
przewidziane w teg recepcie.

Cement naley dodaw& do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntiwsci ustalonej w
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepgzaj powinny by dodawane przy ayciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposéb zaakceptg\warez Irzyniera.

Grunt powinien b§ wymieszany z cementem w sposob zapewoyajednorodnéé na okrélona
gfebokas¢, gwarantujca uzyskanie projektowanej grusim warstwy po zagszczeniu. W przypadku
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczegbliwag; nalezy zwrock na jednorodn&@
wymieszania gruntu w okloie skrajnych pasow o szercgkd od 30 do 40 cm, przylegtych do
prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem mgleprawdzé wilgotnas¢ mieszanki. Jeeli jej wilgotnasé
jest mniejsza od optymalnej o agej niz 20%, naley dod& odpowiedmn ilos¢ wody i mieszan
ponownie doktadnie wymieszaWilgotnas¢ mieszanki przed zagzczeniem nie m@ r&nié Sig
od wilgotngci optymalnej o wicej niz +10%, -20% jej warti.

Czas od momentu roztenia cementu na gruncie do momentu Aakenia mieszania nie powinien
by¢ diuzszy od 2 godzin.

Po zakdczeniu mieszania nalg powierzchng warstwy wyrdwnéa i wyprofilowat do
wymaganych w dokumentacji projektowegtnych oraz spadkéw poprzecznych i padiych. Do
tego celu naley uzy¢ rowniarek i wykorzysté prowadnice podine, uktadane kalorazowo na
odcinku roboczym. Od aycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek i technologii gwaranfopj odpowiedry rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody
Inzyniera. Po wyprofilowaniu naly natychmiast przygpi¢c do zagszczania warstwy.
Zageszczenie naley przeprowadz w sposob okrdony w p. 5.5.7.

5.5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonamych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wegpce, powinny by dozowane w iléci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoma powinna b§ wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntgeinentu oraz objosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pemirby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przeyriera po wsipnych probach. W mieszarkach typu
ciagtego pedkos¢ podawania materiatdw powinna dwstalona i na biaco kontrolowana w taki
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sposaOb, aby zapewnjednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.

Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wod.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek.
Gruba¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grudm
warstwy po zagszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przyzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki riglevykorzysta
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rowenoprofilu warstwy. Od #ycia prowadnic
mozna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantgj odpowiedri rownas¢ warstwy, po
uzyskaniu zgody lkyniera. Po wyprofilowaniu nakly natychmiast przyspi¢ do zagszczania
warstwy.

5.5.6. Grubg¢ warstwy

Orientacyjna grub& poszczegolnych warstw podbudowy z gruntu lub kwse stabilizowanego
cementem nie powinna przekraéza

— 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem rolniczym,

— 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sgpem specjalistycznym,

— 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.

Jezeli projektowana grub@ warstwy podbudowy jest wksza od maksymalnej, to stabilizacj
nalezy wykonywa w dwéch warstwach.

Jezeli stabilizacja bdzie wykonywana w dwdéch lub wdej warstwach, to tylko najej potazona
warstwa mae by wykonana przy zastosowaniu technologii mieszardamejscu. Wszystkie
warstwy leace wyej powinny by wykonywane wedtlug metody mieszania w mieszarkach
stacjonarnych.

Warstwy podbudowy zasadniczej powinny ¢cbywykonywane wedtug technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych.

5.5.7. Zagszczanie

Zaggszczanie podbudowy oraz ulepszonego padio przekroju daszkowym powinno rozpacz
si¢ od kravedzi i przesuwé pasami podtenymi, czsciowo naktadajcymi sk w strorg osi jezdni.
Zaggszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocx Sie od nizej
potozonej krawedzi i przesuwé pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej
potozonej krawdzi. Pojawiajce st w czasie zagszczania zamenia, ubytki, rozwarstwienia i
podobne wady, mugzy¢ natychmiast naprawiane przez wymianieszanki na petngicbokas¢,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ngie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachjsternych operacje zeggczania i obrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodamialy do
mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, ofjeraagszczania i obrobki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, liczc od momentu rozpoegeia mieszania
gruntu z cementem.

Zageszczanie naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki olglenego
wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w Pd6&L2 | SST.

Specjala uwag@ nhaleey poswiecic zagiszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich agtzea obcych.

Wszelkie miejsca lne, rozsegregowane, ¢iane podczas zaggczania lub w inny sposob
wadliwe, musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pegnubcé, wbudowanie nowej
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mieszanki o odpowiednim skladzie i ponowne ¢gagzenie. Roboty tea svykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.5.8. Spoiny robocze

W miar mazliwosci naleey unika podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
calej szerokgxi.

J&li jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, guzwykonaniem
kolejnego pasa nalg pionows krawedz wykonanego pasa zwil¢ woda. Przy warstwie
wykonanej bez prowadnic w uonej i zagszczonej mieszance, naje niezwtocznie obei
pionowa krawedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb ngle
wykona poprzecza spoirg robocz na poiczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej
krawedzi w wykonanej mieszance rmma odsipi¢c wtedy, gdy czas porilzy zak@czeniem
zag;szczania jednego pasa, a rozpoeam wbudowaniagsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poziej i 1 m dla spoiny
poprzeczne;.

5.5.9. Piglgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Zasady piedgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegamentem podano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntdw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

5.5.10. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wy& odcinek prébny, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padt z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 5.3.

5.5.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podio

Podbudowa i ulepszone podéopowinny by utrzymywane przez Wykonawezgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padt z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 5.4.

5.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

5.6.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarza ja w mieszarkach stacjonarnych zapewsgggch otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania veé@po
przeciwdziatagcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.6.2. Rozkiadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grué po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu.

Warstwa powinna hy zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow ddnygch
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wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktada iz wigce] niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokéciowych. Rozpoczcie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzo

5.6.3. Zagszczanie

Zageszczanie kontynuowado osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora PN-B-04481 (metoda Il).Ig8iincs¢ kruszywa powinna kyréwna
wilgotnosci optymalnej wg normy j.w. Wilgotrnié kruszywa powinna hyw przedziale od 1 %
powyzej wilgotnasci optymalnej do 2 % ponej wilgotnasci optymalnej.

5.7. Wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Do wykonania jezdni ulicy przewidujegsuzycie betonu asfaltowego AC11S - warstgeeralna
gr.5cm.

5.7.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektoroadbru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aewic lepiszcza podane sv tablicach 32 .
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@meshego i tamanego, to najeprzyjaé
proporcg kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podameastablicach 12 .

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawarté¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwyscieralnej dla ruchu KR1-KR2

e Przestew, [% (m/m)]
Wiascrwosc ACSS ACSS AC11S
Wymiar sita # [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11.2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5.6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 33
0,125 9 22 8 20 8 20
0.063 6.0 14 6 12,0 5 12,0
ia;:s;ﬁic‘}lepﬁzcza_ Bumins 0 Buins 2 Buuns s
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Tablica 12 . Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstyeyeralnej, dla
ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosc zageszczania Metoda 1 warmnki ACSS ACSS AC11S
wg PN-EN badama
13108-20 [48]
Zawartorsc_u-'om}'ch C.12ubjjanie. | pNEN 12607-8 (331 Vil o Vit 0 Vit
przestrzent 2%50 vderzen p.4 Ve 0 Vinax30 Vimas3 0
i | S12ube | pNEND@Taps, | e | s | T
lf'iJiEZCZ;Em 2%50 vderzent p. 5 [RUE ming3 ming
Zawartos¢ wolnych
przestrzent Cllvbyanie. | PNEN12697-8[33L | 1hdrs | PMdwae | PMAuoss
W nieszance 2%50 nderzen p.5 b . e
mineralne
PN-EN 12697-12 [35].
- _ . chowywanie w
Odpornosc na C.1.1.ubijanie, p::rz.e o _
dzialanie wody %35 pderzen, | 10 C iJEdﬂ;’Eﬁ}ﬂem IT5Ry ITSRy 115Rs
badanie w 25°C

5.7.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skiadnikbéwz opezechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejotaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z reeeqbocz, a uradzenia do dozowania skladnikéw
oraz pomiaru temperatury powinnydgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu natfsy dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe natg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania,
z uktadem termostatowania zapewsigim utrzymaniezadanej temperatury z doktadéuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pohoasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatumtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna dwyzsza o wecej niz 3°C od najwyszej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy W\8tej tablicy najnisza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na suoejwbudowania, a najwkgza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej besealnio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 13. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanka [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

74



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

Sposéb i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhi
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaliowy

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mngdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
skfadnikow, widciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuardic w ich wi&ciwosciach.

5.7.3. Przygotowanie podiza

Podtaze pod warstw scieralm stanowi warstwa podbudowy z kruszywa tamanegakcjr 0/31,5
mm.

Podiare (podbudowa z kruszywa nieawanego lub zwizanego) pod warstw podbudowy
Z betonu asfaltowego powinnodwya catej powierzchni:

— ustabilizowane i rime,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostataznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—suche

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tq@dnaley skropt emulsg
asfaltova. Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podan@hlity 14.

Tabela 14. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. | Podize do wykonania warstwy gllos¢ asfaltu po odparowaniu wody|z
mieszanki betonu asfaltowego emulsji kg/m2

1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 0,5+0,7
mechanicznie

Skropienie powinno ki wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodparowanie
wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi CO magjn

e 0,5h przyildci 0,2 + 0,5 kg/h emulsiji,
« 2hprzyildgci 0,5 + 1,0 kg/rh emulsji.

5.7.4. Palczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzateione od zapewnienia paizenia mgdzy

warstwami i ich wspoétpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @wgzenie pajczenia mgdzy

warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie pragdkaniem i zaleganiem wody guzy

warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa z kruszywa niezganego lub zwzanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powibgt wykonane w iléci podanej
w tablicy 15.
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Tablica 15. Zalecane doi pozostatego lepiszcza do skropienia pédto

Ukladana w:iar stwa Podloze pod warstwe asfaltowa Ilﬂ"."c PDZGEMIE%O
asfaltowa lepiszeza [kg/m” |
Podbudowa z betonu Podbudowa tluczniowa 0.7-1,0
asfaltowego Podbudowa z kruszywa 0.5-07
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub 0.3-0.5"
gruntu stabilizowanego sporwem 0.7 - 1.0”

Y zalecana emulsja o pH =4
*) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiajace] polaczenie oraz zmniejszajace] rvzyvko spekan odbitych

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych
(np. scieki uliczne) oraz przy usgizeniach usytuowanych w nawierzchni labograniczajcych.
W razie potrzeby uaizenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

5.7.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé& na podiau przygotowanym zgodnie
Z zapisami w punktach 5.7.315.7.4.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltopa@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltowa nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 38.
Temperatura otoczenia m® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paatoNie
dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljguagiczas silnego wiatru (V > 16
m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbma/@odatkiem obrajacym temperatuyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 16. Minimalna temperatura otoczenia na Wg&ad 2 m podczas wykonywania warstw
asfaltowych

Fodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystapieniem do robot | w czasie robot
Warstwa écieralna o grubosci = 3 cm 0 +5
Warstwa scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 17.
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Tablica 17. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana L Zawartos¢ wolnych

- - . ) Wskaznik o

Tvp 1 wymiar grubosé warstwy 3 przestrzeni w
. : . : FAGESZCZENIA ) -
mieszanki technologiczne) T o warstwie
[cm] [%] [Ye(viv)]
ACS55. KERI1-KR2 20=40 =08 1.5+=40
ACES., KERI1-KR2 25+45 =08 1.5+=40
AC115. KR1-KR2 3.0=50 =08 1.5+=40
AC8S., EKER3-KRS 2.5+4.5 =93 3.0=5,0
AC115. KER3-KER§ 3.0+50 =93 3.0=5.0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bywbudowywana rozkladagkwyposaona w uktad
automatycznego sterowania grgblowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep
projektowa. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie gczne.
Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego najestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #Aiwoscia
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Odtworzenie nawierzchni z kostek betonowyclytu ,Polbruk”
Na podsypk nalezy stosowa warstwe odsiewek kamiennych frakcji 0-7 mm.

Odsiewki roZcietane g na podbudowie i wyrbwnywane poprz&iagniecie tat w celu uzyskania
odpowiednich spadkow. Warstwa pozHopo $ciagnieciu tata powinna mié grubag¢ okoto 4 cm
| pozost& niezagszczona ado utazenia kostki.

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3
mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety jezdni , chodnika, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypsi¢c do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni jezdni lub chodnika z kostek bruloh, stosuje siwibratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed&adzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie naley prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie
w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia | zafdie
nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem niemaga piedgnacji i mae by
zaraz oddana dazytkowania.

5.9. Odtworzenie poboczy utwardzonych

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grétio z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy ldnego
kruszywa powinna hitaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto grubaé¢ projektowar 10 cm dla
pobocza.
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Mieszank kruszywa tamanego 0/31,5 najerozcielic i wyrowna przy wyciu rowniarki.
Wyréwnary i wyprofilowam nawierzchng nalezy zag:$cic¢ przy wilgotngci optymalne;.
Zaggszczanie nalgy kontynuowaé do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonePhgB-04481:1988.

5.10. Odtworzenie kravgznikow

Krawezniki nalezy ustawig na podsypce cementowo-piaskowej w proporcji 1:6, 3 cm
i tawie betonowej z betonu cementowego C12/15@em. Lawy betonowe wykokhaalezry w
deskowaniu, z gcznym roZcieleniem, wyrOwnaniem i ubiciem mieszanki betonpwezesé
tawy stanowicej opdér wykoné naleey po ustawieniu krawznika. tawy naley pielegnowa
przez polewanie wad Spoiny wypetnia zaprava cementowo-piaskoav

5.11. Odtworzenie terenow zielonych

Nawierzchn¢ zniszczonych podczas wykopéw terendw zielonycHezyaodtworzy poprzez
wykonanie warstwy humusu o gr. 10 cm wraz z obsianiravd.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyaze kontroli robot podano w ST-1 ,Wymagania ogoélpahkt 6.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robdt masodpowiadéa wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz mugzposiadéd $wiadectwa jakéci producentdéw i uzyskaakceptagj
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakdci wykonania robo6t polega na zgodob wykonania rob6t z dokumentac)
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroligék podlega wykonanie :

6.2.1. Roboty rozbiorkowe

Kontrola jakaci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementowvizeanych do powtérnego wykorzystania.

6.2.2. Zdgcie warstwy humusu

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétio usuneécia humusu
Z powierzchni pasa rob6t ziemnych.

6.2.3. Podide

Réwna¢ wyprofilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy tata di. 4 m zgodnie z norin
BN-68/8931-04. Nieréwniei nie mog przekracz&2 cm.
Spadki poprzeczne nale mierzy¢ tata i poziomnig. Odchytki spadkéw od przewidzianych
w Projekcie powinny simiesci¢ w granicach = 0,5%. @bokas¢ koryta i rzdne dna nie powinny
sie rozni¢ od projektowanych o +1cm i —2cm.
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Wszystkie powierzchnie #iace st od wymaganych powinny Bynaprawione przez spulchnienie
do gkbokasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone.

6.2.4. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

6.2.4.1. Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania gruntéw lub kruszyw
zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 ,Podbudowyepszone podiee z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 6.2.

6.2.4.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w %04.05.00
.Podbudowy i ulepszone podie z gruntow Ilub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.2.4.3. Wymagania dotyegce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego el

Wymagania dotyce cech geometrycznych podbudowy i ulepszonegaopagitodano w OST D-
04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone padioz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.

6.2.4.4. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowyulepszonego podia
podano w OST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone qadtz gruntow Ilub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagaogblne” pkt 6.5.

6.2.5. Podbudowa z kruszywa famanego

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstatvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiatbw. Badania te powinny obejmadwavszystkie wiaciwosci okreslone w punkcie 2
niniejszej ST.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z erep +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5: 2008

Zaggszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniccia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niethwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegni
raz na 5000 M lub wedtug zaledelnspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidiowe, gdy stosunek
wtornego moduhlE, do pierwotnego modutu odksztatcerfia jest nie wgkszy od 2,2 dla kadej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Sprawdzeniu prawidtowsai wykonania podbudowy polegaj
* grubaci¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl0%

79



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
* nieréwndci podiuzne i poprzeczne ktére nie mppgrzekracza
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze,j.
* rzedne wysokéciowe ktore nie powinny przekracza 1 cm, -2 cm

Nosnos¢ podbudowy natey bad@& poprzez okrédenie ugecia spezystego pod kotem lub przy
pomocy badania modutu odksztatcenia. Wymaganiarpmdatablicy 18.

Tablica 18. Wymagania dotygze ngnosci podbudowy

Lp Wyszczegodlnienie bada pomiaréw Wymaganie cechy Wymaganie cechy
podbudowy podbudowy
zasadnicze] pomocniczej

1 | Maksymalne ugrcie pod kotem obgieniu :

- 40 kN 1,25 mm 1,40 mm
- 50 kN 1,40 mm 1,60 mm

2 | Minimalny modut odksztatcenia :

- pierwotny 80 MPa 60 MPa
- wtorny 140 MPa 120 MPa

6.2.6. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
6.2.6.1. Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matedabkiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarag zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptaciji.

6.2.6.2. Badania w czasie robot

Uwagi ogolne

Badania dziej siec na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniogawozyniera).

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich

sktadnikéw, lepiszczy i materiatbw do uszczeinidgp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, patzenia itp.) spetniagjwymagania okrdone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nidnip
starannécia I w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw& w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfe w stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie
usurnyé.

Wyniki badax Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegmdanie. Inspektor Nadzoru
moze zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&/ykonawcy. W razie zastrzen
Inspektor Nadzoru me przeprowadzibadania kontrolne.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgeagjczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilgci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej ,

— ocena wizualna jednorodémd powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczen technologicznych.

Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jpsavgdzenie, czy jako
materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich skladnikow, lepiszczy
i materiatow do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohczenia
itp.) spetniag wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru.
Pobieraniem probek i wykonaniem badaa miejscu budowy zajmuje¢sinspektor Nadzoru
w obecndci Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano
w tablicy 19.
Tablica 19. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa *
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszeza
13 Temperatura nueknienia lepiszeza odzyskanego
14 Gestosc 1 zawartosé wolnych przestrzen: probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2:2 Spadki poprzeczne
23 Fownosé
24 Grubosé lub 1losé materialu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni ¥
2.6 Wlasciwosc: przectwposhizgowe
* do kazdej warstwy 1 na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka: w razie
potrzeby liczba probek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
) w razie potrzeby specjalne kruszywa 1 dodatki
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6.2.6.3. Widciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenig na podstawie bada pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowazracza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sbadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasta).

Warstwa asfaltowa

Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektowan z tolerancg £10 %.
Wskanik zag'szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasia wolnych
przestrzeni, nie m@ przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 39. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie gzstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 .

Zawartas¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie zemovykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 17.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne powinny ®ygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci + 0,5%.
Réwnd¢ podhena i poprzeczna

Do oceny rownéci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz qiav

I parkingbw naley stosowa& metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej, mierac wysokad¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana réwfo podiuzna jest okrdona przez wart@& odchylenia
rownasci (przeswitu), ktére nie mog przekroczg 6 mm. Przez odchylenie réwsed rozumie st
najwicksz odlegta¢ migcdzy tat a mierzon powierzchn.

6.2.7. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostkdtonowej

Sprawdzeniu prawidtowsai wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohvpolegas:

* pomierzenie szerokoi spoin,

» sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania)

* sprawdzenie prawidtowai wypetnienia spoin,

e sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
» sprawdzenie cech geometrycznych jezdni
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6.2.8. Sprawdzenie krawznikow

Kontroli podlega:
* wykonanie koryta, taw, ustawienie kreimikdw, wypetnienie spoin

Kontrola jakdci polega na wizualnej ocenie kompleioio wykonanych robot zwihzanych
z odtworzeniem robot.

6.2.9. Humus

Kontroli podlega ut@éenie warstwy humusu (réwid i grubdci)
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wgan& ogdélne” punkt 7.
Jednostk obmiaru jest :
Roboty rozbidrkowe :

m 2 rozebranej nawierzchni drég

m 2% rozebranej podbudowy

m: rozebrania kragznikdw wraz z tawami betonowymi
m 2 zdjtej warstwy humusu

Odtworzenie nawierzchni:

profilowania i zagszczania podiea pod warstwy konstrukcyjne
wykonania warstwy gruntu stabilizowanego ceraent
wykonania podbudowy z kruszywa tamanego

odtworzenia nawierzchni jezdni

odtworzenia poboczy utwardzonych

odtworzenia terendw zielonych

ustawienia kragznikOw wraz z tawami z betonu

3

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdgieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i spramyadow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1 ,Wymaagagblne” punkt 8.

Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i ObmiRobét
Budowlano — Montzowych.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggijojektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji podanych w punkcie 6 daty

wyniki pozytywne.
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Odbiorowi podlega wykonanie: podi, stabilizacji, podbudowy, podsypki, nawierzchrogloraz
kraweznikow.

Odbior robot zanikagych naley zgtasza Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie powodowaprzestoju w realizacji robot.
Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega :

e zgodnd¢ z dokumentaajtechniczia
* rodzaj zastosowanych materiatbw
» prawidtowa¢ zastosowanych materiatdw
» prawidtowa¢ wykonania elementow drég

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyegce ptatnaci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST-1 ,Wymagania ogoélne” punkt 9.

Platnag¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa nm? odtworzenia nawierzchni obejmuije:

* prace przygotowawcze i pomiarowe,

» zabezpieczenie robdt wraz z oznakowaniem,

» zdjecie warstwy humusu na pahgicbokas¢ jego zalegania

* rozbidrke warstw nawierzchni drég

» profilowanie i zagszczenie podima pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

* sprawdzenie i ewentualna naprawa pedto

» dostarczenie i wbudowanie gruntu stabilizowanegoergem

e przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z regeptdostarczenie mieszanki
kruszyw na miejsce wbudowania z raaaiem i zagszczeniem roztoonej mieszanki.
Utrzymanie podbudowy w czasie robot

* wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych z Kesz zakupu i transportu
materiatdbw na miejsce wbudowania,

» odtworzenie nawierzchni drogowych

» odtworzenie poboczy

e przeprowadzenie badlavymaganych w ST

* inne niezldne czynnéci bezpdrednio zwazane z wykonaniem nawierzchni

Cena jednostkowh m odtworzenia obejmuje:
* rozebranie kragznikbw wraz z tawami betonowymi
» ustawienie krawznikdw na tawach betonowych z oporem
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe - Roboty zierWymagania i badania

PN-B-04300 Cement. Metody bada@znaczanie cech fizycznych

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirt@anieczyszcze
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadunaiaego

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirt@aanieczyszcze
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtsiarki metod
bromowy

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadenkianowego

PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpaduniwa@go

PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathzawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczask@eralngci w bebnie Los
Angeles

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéwagraw

PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja grunk@enem do celéw drogowych

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszqueliiaze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsklia piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcamavierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwdednawierzchni planografem i tat

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskia ngnosci gruntu jako podiba
nawierzchni podatnych

BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wsk&a aktywndci pucolanowej
popiotéw lotnych z wgla kamiennego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu

BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizgelraktywnymi
popiotami lotnymi.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowaigziywv stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznyclpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Speagjik pobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznydasewvosci kruszyw - Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartgci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych égiavosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 933-4 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw - Czs¢ 4. Oznaczanie ksztattu
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ziarn - Wskanik ksztattu

PN-EN 1367-1 Badania wdawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKuo

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznydasewvosci kruszyw - Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $davosci kruszyw - Czs¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstarosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

PN-EN 196-21 Metody badania cementu- Oznaczenwearaci chlorkow, dwutlenku wgla

I alkalidow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane —&& 2: Metody bada

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wd@vosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczenie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasgovdkruszyw — Oznaczenie ksztattu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasaéevéruszyw- Czs¢ 4. Oznaczenie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wihasaésvokruszyw — Oznaczenie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku farziszenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych whaséovdkruszyw — Cgsc 6: Ocena wilascivwéai
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wilasaéevokruszyw — Ocena zawakm drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasémvdkruszyw — Cgsc 10: Ocena zawadoi
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (praggiaie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Metody oznaczenia
odporndci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Oznaczenieg§tasci
nasypowej i jamistei

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczenie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczenie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczenie
gestaéci ziaren i nasikliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczenie
gestaéci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczenie
polerowalndci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania whascié® cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczenie mrozoodpoKtd

PN-EN 1367-3 Badania wlascié®@ cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadegrenetracji igt

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceenemperatury mknienia — Metoda
Pierscié i kula

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeeawartosci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej
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PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezgozostatéci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania metqubzostatéci nasicie

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $davosci kruszyw — Cz€ 4: Oznaczenie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadiia asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceenzpuszczalrii

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagedgemperatury tamlinkei Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrewe zawartéci parafiny — Czs¢ 1. Metoda
destlacyjna

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrawme odpornéci na trwadnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €& 1; Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3 j.w.- G&¢ 3; Metoda RFT

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe —Metbdga mieszanek mineralno-asfaltowych
na gonco — Cz$¢ 6: Oznaczenieggtasci objgtosciowe] metod hydrostatycza

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe —Metbdga mieszanek mineralno-asfaltowych
na goaco — Czs¢ 8: Oznaczenie zawa# wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe —Mgtottadéh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrélenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe —Mgtottadéh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrdlenie wraliwosci na woa

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe —-Mgtottadéh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe -Mgtottadéh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe —Mgtothadéh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe —Mgtottadéh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe —Mgtottadéh mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczenie gruba nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznateczasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaesedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaevartéci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipazchniowych utrwalke stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach uchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzdepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —Badaruzpadu — G&¢ 1: Oznaczenie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem asfaltowym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyarag — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stasoyh do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stasoyh do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeenawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzeodpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow
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PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezeiagliwaci lepiszczy asfaltowych metoda
pomiaru cagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz&ohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagengliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezeprzyczepnsti emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzenergii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cz& 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczearizy i zalewy — Cz& 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — oznaczenie temperataptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczenie temperatury zaptonuarpal- Metoda otwartego tygla Clevelanda
PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roganmawierzchni planografem i tat
10.2. Wymagania techniczne

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych
utrwalear na drogach publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lasfiee na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfige na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach ( tgkstolity : Dz. U. z 2010 r, Nr 185, poz. 1243
z p&niejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgaia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Waawa 1997
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ST-5 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla
zadania: Budowa sieci kanalizacji deszczowe]
odprowadzajacej wody z ul. Stonecznej w Sadkowie

gm. Katy Wroctawskie

ORGANIZACJA ROBOT
TYMCZASOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS% wymagania szczegoétowe dotyce
wykonania i odbioru oznakowania tymczasowegoramach zadania ,Budowa sieci kanalizacji
deszczowej odprowadzajej wody z ulicy Stonecznej w Sadkowie gmatiK Wroctawskie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazasad prowadzenia robot zwanych z oznakowaniem
pionowym i obejmuy:

oznakowanie pionowe tymczasowe:

ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drmegeh,

przymocowanie tarcz znakow drogowych odblaskowyelgatowych stupkow,

ustawienie zapor drogowych U — 20a, U — 20b

demonta znakdéw drogowych,

demonta zapor drogowych

1.4. Okrellenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngz @1 zgodne z okrdeniami
w obowhizujacych odpowiednich Polskich Normach i ST-1 ,Wymagaogolne”.

Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z sapni albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktorej usaezona jest téé znaku.
Tarcza mae by wykonana z rénych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa sztucipe) — jako
jednolita lub sktadana.

Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktorym zamocowana
jest tarcza znaku wraz z elementamigbymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.)

Zapora drogowa — urzdzenie bezpiechstwa ruchu drogowego stosowane przy robotach
prowadzonych w pasie drogowym, &tae do wygradzania miejsc robot prowadzonych wzdiu
jezdni, w poprzek jezdni, na chodnikachagach pieszych, pieszo-rowerowych ldbiezkach
rowerowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w specyfikacji ST-1 ,Wymagania ogdl
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyegce materiatow
Wymagania ogolne dotygeze materiatdbw podano w ST-1 ,Wymagania ogolne” gkt.

Kazdy materiat do wykonania oznakowania tymczasowegdktory nie ma normy, musi posig@da
aprobat technicza wydary przez uprawnios jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat
bezpieczéstwa (znak ,B” w tréjkicie) nadany przez uprawnigjednostk.

2.2. Materiaty znakow drogowych

- stupki do znakdéw drogowych stalowie60-70 mm,

- stupki pod znaki nalgy wykona w sposéb zapobieggy przewrdceniu
- znaki drogowe odblaskowéeednie tréjktne okagte i kwadratowe

- uniwersalne uchwyty do mocowania znakow,

- konstrukcje wsporcze do mocowania zapér drogowych,

- zapory drogowe pojedyncze

2.3. Warunki gwarancyjne

Producent lub dostawca znakéw obaweiny jest przy dostawie okiet, uzgodnion z odbiora,
trwatos¢ znakow oraz warunki gwarancyjne dla znakow, agakdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

- instrukcg montau znaku,

- dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniastosowaniu znaku,

- instrukcg utrzymania znaku.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien kiynie krotszy ni 7
lat. Folie do wykonania lica znaku powinny wykazywzeine zwizanie z tarcz znaku przez caty
okres gwarancji. Przy malowaniu lub klejeniu symbal folii odblaskowej nalgy S$cisle
przestrzega technologii okrélonej przez producenta. Wawosci folii odblaskowej (odbijajcej
powrotnie) powinny spetnéawymagania okrdone w aprobacie technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyegce spratu

Ogolne wymagania dotyaee sprztu podano w ST- 1 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwazane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowmog by¢ wykonane
recznie lub przy @yciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Roboty ziemne zgzane z ustawieniem oznakowania pionowegamaovykona recznie

lub przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspekemaoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyege transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST -1 ,Wymagania ogolne"4okt

91



Specyfikacje techniczne dla zadania: Budowa sestakzacji deszczowej odprowadzegj wody z ul. Stonecznej w Sadkowie gaty KiVroctawskie.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah
je przed uszkodzeniem i przesuwaniem podczas toatsp

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST-1 ,\&gemia ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robét

Lokalizacja i wysoké zamocowania znakoéw, zapér drogowych powinnaé tygodna

z dokumentagj projektows. Znaki powinny by umieszczone tak, aby zachowana byta skrajnia
pozioma i pionowa jezdni i chodnikéw (od 0,50 m 21@ m od krawdzi jezdni, wysoké od
powierzchni chodnika lub gju pieszego do dolnej kradzi znaku lub konstrukcji wsporczej —
min. 2,50 m).

Zapory drogowe pojedyncze U - 20a i zapory drogpajedyncze szerokie U — 20b powinnyby
umieszczone tak, aby wysaiozapory od poziomu kraynika wynosita max. 1,10 m (wysoko

w granicach od 0,90 do 1,10 m).

Tablice prowadzce U — 3c i U — 3d powinny kyumieszczone tak, aby wysakotablicy od
poziomu ptaszczyzny jezdni wynosita max. 1,50 mg@kgos¢ w granicach od 0,90 do 1,50 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-1 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresczawego i zgodrgi wykonania Robot
z Dokumentagj Projektova oraz wymiarowe sprawdzenie ustawienia oznakowania.

6.3. Wymagania dla znakow

Stosowane znaki i zapory drogowe powinny énvespotczynniki luminacji i odblasku zgodne
z norny ISO 3864-1986€ i miei¢ sic w wykresie chromatyczioi kolorystyki. Do drukowania
folii powinny by¢ stosowane farby transparentowe analogiczne doe8M70 lub 800, wzgldnie
analogiczne do chemoutwardzalnej farby transpaegMisprox serii TCL87. Obowzuja réwniez
ustalenia Zajcznika nr 1 do Rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dhakbpw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrmogach.

6.4. Dopuszczalne tolerancje

Tolerancje w ustawieniu znakéw pionowych i stupkde powinny przekracza
- odchylenie od pionu + 1%

- wysoka¢ tablic znaku £ 2cm

- odlegta¢ ustawienia od kragdzi jezdni £ 3cm
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-1 ,Wymagagbdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru tymczasowego oznakowaniasstuki (szt.)wykonanych i ustawionych znakow
drogowych zgodnie z DokumentacProjektowa i pomiarem w terenie. Natomiast jednastk
obmiaru wykonanych i ustawionych zapor drogowygmetry (m) .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1 ,Wymaagagbine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytya:

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyegce podstawy platnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w ST-1 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa znakéw, zapér drogowych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup znakow, zapor drogowych wraz z dostarcremia miejsce monta,

- monta znakdéw na stupkach, upitniecie terenu w miejscu ustawienia znakow,
- utrzymanie i ochrona wykonanego tymczasowego kianania pionowego

- demonta tymczasowych znakow, zapor drogowych

10. NORMY I przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywrsi korozyjnej
srodowiska

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagoélnego zastosowania.

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego przez-
naczenia.

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podazonej wytrzymatéci. Gatunki.

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paelamiowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki.

7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdnggeznaczenia. Gatunki.
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8. PN-H-84023-07 Stal okfl®mnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdweglania. Gatunki.

10. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

11. PN-H-93401 Stal walcowanaatéwniki rownoramienne.

12. PN-89/1076-02 Ochrona przed komoBowitoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Zalhcznik nr 1 do Rozporrizenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie

szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrmgach.
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