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Podstawa opracowania 
Kod pozycji CPV

Nr specyfikacji technicz.
SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg  i odwodnienia - tyczenie w terenie równinnym 

l=106,00 m 

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg  i odwodnienia - twskazanie granicy działek ( granica z działkąmi 
:184/10 i 184/2)

l=106,00 m 

Oczyszczenie i stniejącej zanieczyszczonej   podbudowy  tuczniowej. Zdjęcie  górnej wasrwty o 
gr .5 cm .Material  do składowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione . 

Wartość obmiarowa F=4,50*8,00 + 22,10* 8,50 + (106-8,0)*4,0 + 2*5,00*4,00+10,75 =  666,60 m2

Skarpowanie pobocza- zdjęcie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z wywozem materiału do 10 
km . W cenie należy uwzglednić  utylizacje i składowanie. 

Poszerzenie  odcinka jezdni  do  szerokości  pod  pobocze  wzmocnione 

F=106,00*2*0,75-0,75*(8,50+2*4,00-10,50)=154,50 m2

Regulacja wyskościowa istniejących zaworów wody i gazu  wraz z wyminą uszkodzonych skrzynek na 
nowe. W cenie należy ująć koszty regulacji , nowych skrzynek oraz utylizacje starych . Wywóz na odl do 
10 km 

n=3 - zawory wody 

n=2  zawory gazu               2,00    

Wykonanie pobocza gruntowego z materiału pochodzacego z rozbiórki . Pozostyała częśc materiału - 
kruszywo 0/3 1,5 mm  Szerokośc pobocza 0,55 cm , grubośc pobocza  wzmocnionego  min 10-12 cm 

Poszerzenie  odcinka jezdni  do  szerokości  pod  pobocze  wzmocnione 
F=106,00*2*0,75-0,75*(8,50+2*4,00-10,50)=154,50 m2

 Mechaniczna  reprofilacja  wraz z  zagęszczeniem  podbudowy  i z uzupełnieniem  ubytków Reprofilacja 
materiałem 0/31,5 mm Nadanie spadku  min 2% .

Wartość obmiarowa F=4,50*8,00 + 22,10* 8,50 + (106-8,0)*4,0 + 2*5,00*4,00+10,75 =  666,60 m2

Ułożenie   nawierzchni   bitumicznej  na istniejącej  podbudowie  tuczniowej  - warstwa z  AC 11 S  50/70  
gr. 5 cm 

 ● 

Skropienie podbudowy tłuczniowej bitumem w ilości 0,8 kg/m2         666,60    

Wartość obmiarowa F=4,50*8,00 + 22,10* 8,50 + (106-8,0)*4,0 + 2*5,00*4,00+10,75 =  666,60 m2         666,60    

Oznakowanie  pionowe  w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót 
budowlanych.

●  ● 

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego  kpl.             1,00    

Wyniesienie w teren , utrzymanie  organizacji ruchu  tymczasowego na czas wykonywania prac  kpl.             1,00    

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5

9
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE   Kod CPV-45233000-9

8
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m2

D-04.00.00   PODBUDOWY   Kod CPV-45233000-9

7
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m2           92,00    

6
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m2         154,50    

5
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 
szt

            2,00    

4
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m2         154,50    

3
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m2         666,60    

2
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 
rycz             1,00    

PRZDMIAR  ROBÓT 
SMOLEC_ ul. Jaworowa - ł ącznik pomi ędzy  ulicami Hebanow ą a Jarzębinow ą 

                     długo ści l=106,00 m - szeroko ść  4,00 m -4,0  ( lokalnie 8,00) 

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV-4510 0000-8

1
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT rycz             1,00    


