
l.p

Podstawa 
opracowania 

Kod pozycji CPV
Nr specyfikacji 

technicz.

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg  i odwodnienia - tyczenie w terenie równinnym 

l=98,00  m

Skarpowanie pobocza  na powierzchni - zdjęcie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z 
wywozem materiału do 10 km . W cenie należy uwzglednić  utylizacje i składowanie .

F=98*2*0,75+98*1,00= 245,00 m2 

Oczyszczenie i stniejącej zanieczyszczonej   podbudowy  tuczniowej. Zdjęcie  górnej wasrwty o 
gr 5 cm  na  całej powierzchni   .Material  do składowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe 
wzmocnione . 

 F=4,00*98,00+0,245*25 = 398,00  m2 

Regulacja wyskościowa istniejących studni  z dowiązaniem ich do niwelety 
W cenie należy ując koszty regulacji 

n=3 

Rozebranie istniejącej  nawierzchni  F=8,00 m2 o grubości  s=5,00 m .Materiał  dowywozu  na 
odległość  do 10 km. W cenie jednostkowej  należy  ując koszty składowania i utylizacji.

F=8,00m2

Wykonanie pobocza gruntowego z materiału pochodzacego z rozbiórki . Pozostyała częśc materiału - 
kruszywo 0/31,5 mm  Szerokośc pobocza 0,75 cm , grubośc pobocza  wzmocnionego  min 10-12 cm 

F=98*2*0,75=147,00 m2 

 Mechaniczna reprofilacja   wraz z zagęszczeniem  podbudowy  po zdjęciuy  warstwy  
zanieczyszczonej  
o gr. 5 cm wraz z uzupełnieniem  ubytków . Reprofilacja  materiałem 0/31,5 mm .
 F=4,00*98,00+0,245*25 = 398,00  m2 

Wykonanie warstwy podbudowy  z  kruszywa zagęszczonego mechanicznie 0/31,50 mm wraz z 
nadaniem   spadków  pod  warstwę  nawierchni  bitumicznej  . Grubośc warstwy  po  profilowaniu nie 
może być mniejsza niż 25 cm  - w miejscu poszerzenia . 

F=98*1,00=98.00 m2

Uzupełnienie materiałem mineralnym 0/31,5 mm  pod konstrukcję drogi oraz  w miejscu zjazdów do 
5 cm  W cenie materiału należy ując koszty skałdowania i utylizacji  

 F=4,00*98,00+0,245*25 = 398,00  m2 

Ułożenie   nawierzchni  bitumicznej  na istniejącej  podbudowie  tuczniowej  -  warstwa z  AC 11S  
50/70  gr. 5 cm  W cnie należy ująć docięcie  istniejącej  nawierchni w miejscu właczenia na 
długości  l= 10,00 m i rozebrabnie pasa szerokości 0,25 cm  krawędzi wraz z jej odbudową. 

Skropienie emulsją w ilości 0,7-0,8 kg/m 2

F=98*4,50+8,50+0,24*25 =455,50 m2 

Oznakowanie  pionowe  w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót 
budowlanych.

●  ● 

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego  kpl.               1,00    

Wyniesienie w teren , utrzymanie  organizacji ruchu  tymczasowego na czas wykonywania prac  kpl.               1,00    

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5

11

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE   Kod CPV-45233000-9

10

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2          455,50    

9

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2          398,13    

D-04.04.02   PODBUDOWY  Kod CPV-45233000-9

8

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2             98,00    

D-04.00.00   PODBUDOWY   Kod CPV-45233000-9

7

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2          398,13    

6

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2          147,00    

5

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2               8,00    

4

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
szt               2,00    

3

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2          398,13    

2

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
m2          245,00    

PRZEDMIAR   ROBÓT 
 KĄTY  WROCŁAWSKIE   ul. Platanowa  o długo ści  l=98,00 m i szeroko ści 4,50 m

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV-4510 0000-8

1

Opis techniczny
PRZEDMIAR 

ROBÓT 
rycz               1,00    


