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ST 00.00
Wymagania ogolne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,, Wymagania ogdlne”, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla

poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach :

OPRACOWANIA PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO NA ZADANIE
»BUDOWA OSWIETLENIA PARKOWEGONA TERENIE
GMINY KATY WROCEAWSKIE W MIEJSCOWOSCI
SOSNICA”

1.2. Zakres stosowania ST.

Jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumieé¢ i stosowa¢ w powigzanin z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST.00.00. Wymagania ogolne.

ST.IE.11. Budowa o$wietlenia drogowego
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1.4. Okreslenia podstawowe .

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco :
1.4.5. Dziennik budowy

— opafrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem

nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Budowa

— wykonywanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.8. Kierownik budowy

— osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Roboty budowlane

— budowa, a takze prace polegajace na montazu rozbidree lub remoncie obiektu budowlanego.
1.4.11. Teren budowy

— przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zaplecza budowy.
1.4.12. Ksiega obmiaru

— akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

1.4.13. Materialy

— wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Dokumentacja budowy

— pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
materiatow konicowych i czgsciowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu —
takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacja powykonawcza

T o A S O PRV ATt ey
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— dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. Aprobata techniczna

— pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢

— zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedzial tolerancji nie

zostal okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robét budowlanych.

1.4.18. Polecenia Inspektora nadzoru

— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. Projektant

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.20. Pozwolenie na budowe

— decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.21. Rysunki

— czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.22. w_mﬁ% kosztorys

— wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnoséé z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperéw, Dziennik budowy i Ksiege obmiaru rob6t oraz 1

egzemplarz Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa zalagczona do dokumentéow przetargowych:

e e e T 3 o B e S s 2 e e oy e
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1.5.2.1.1. Opisy techniczne,
1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalaja na okreélenie lokalizacji i
charakteru robét, i sg wystarczajace do ich wykonania.
Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. Rysunki

1.4.3. Zgodno$é robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inspektora
Nadzoru wymagania dlaWykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosé ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich

poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw .

Wszystkie wykonane roboty i materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych

dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i

elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego podziatu

tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang

niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy .

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca

zapewni stale  warunki widocznosci w dzieni i w nocy tych znakéw, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inspektorem nadzoru. ,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w cene kontraktowsg.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umies¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majg by¢é wykonane w zakresie polozenia instalacji i urzadzefi podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisoéw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagaf sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja zaplacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawcea begdzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie urzadzenia i materialy uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas do momentu odbioru koncowego.

1.4.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz prezpisy i wytyczne, ktore saw jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonanwca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

2. Materialy
2.1 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzorua.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami dotyczacymi ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowani.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transporu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasnosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
stosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang , jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktgdnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badafi materiatdéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakosé robot. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna peing kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed

przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektor nadzorua o rodzaju,
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

6.3 Atesty jakosci materialow

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy
ich pelng zgodnosé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta. Jesli zostanie stwierdzona
niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bierzaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda
czytelne , dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden po
drugim , bez przerw.

Zalagczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot zanikowych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
konicowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcey robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3. nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robdt.

7.1.0gélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym §lepym kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wryniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wedlug konstrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagana przez Wykonawce lub
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Dlugoscei i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuiz linii osiowej.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoscei beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. Odbidr robdét.

8.1.Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy :

a) odbiorowi robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.0dbiér robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodei i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Podczas odbioru robét zanikowych nalezy sprawdzié:

e typ i przekrdj kabla,

e sposob ulozenia kabla, a w szczegdlnosei: gleboko$¢ zakopania, rodzaj gruntu, sposdb
wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi, sposéb
przykrycia linii kablowej, sposdb wykonania przepustow, sposdb oznakowania linii
kablowej, sposob wykonania zapaséw kabla,

Qdbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektor nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4.0dbior koncowy roboét.

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodei, jakodei i wartoéei. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koficowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.5

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektor nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
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podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikowych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢é wykonywanych robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefnstwo ruchu, komisja dokona potraceii, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5.Dokumenty do odbioru kenicowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wedtug ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikowych i

ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecefi,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjna obiektu,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedhlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6.0dbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

ST.IE.11.
Budowa oswietlenia drogowego.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

o$wietlenia parkowego w miejscowosci So$nica w Gminie Katy Wroctawskie.

1.2. Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t i obejmuja :

- budowg oéwietlenia parkowego w miejscowosci Sosnica w Gminie Kgty Wroctawskie
2. Materialy.

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zasadami
niniejszej umowy do wykonania instalacji linii nn sa :

1. Bednarka walcowana na gorgco 30x3mm kg 165.2629
2. Deski igl.obrzyn.wymiar.gr.19-25mm,kl.III m3 0.0168

3. Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 116.5000
4. Fundament B-50 szt 14.0000
5. Kabel YAKY 0.6/1kV 4x25mm?2 m 484.6530
6. Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 46.6026
T Oprawa typu PILZEO LED19 W (ewentualnie rownowazna o tych samych lub lepszych
parametrach) szt 14.0000
8. Oslona rurowa gigtka do kabli DVK fi 75 mm m 484.6263
9. Przewod YDY-750V 3x2,5mm?2 m 84.0000
10. Rura PE-HD 0,63 MPa fi 75/4,3 mm m 8.3204
11. Stup aluminiowy SAL--5 (ewentualnie rOwnowazny o tych samych lub lepszych
parametrach) szt 14.0000
12. Szafka oswietleniowa 2-obwodowa z pomiarem oraz zegarem astronomicznym
CPa4.0(ewentualnie rownowazna o tych samych lub lepszych parametrach) kpl 1.0000
13. . Tabl.bezp.osw.zewn.TBS 35/2 dwuobwod.25A(ewentualnie réwnowazny o tych samych
lub lepszych parametrach) , szt 14.0000
14. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5.1219
15. materialy pomocnicze

3.Sprzet.

1. ciggnik kotowy m-g  2.0984
2. dzwignik hydrauliczny przenoszony z napedem spalinowym 250 t m-g  3.6487
3 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3 m-g  26.9924
4. pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm m-g  3.6486
5. przyczepa dhuzycowa m-g  5.6000
6. przyczepa do przewozenia kabli m-g  2.0795
7. spawarka m-g  36.1073
8. srodek transportowy m-g 209102
9. zespot pradotworcezy, trdjtazowy, przewozny m-g  3.6482
10. zuraw samochodowy m-g  19.0394

Roboty instalacyjne moga byé wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca
powinien dysponowaé Sprzetem sprawnym technicznie.

4. Transport.
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST *Wymagania ogélne”.
5.Wykonanie robot.

5.1. Ogélne wymagania wykonania robat.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt Podano w ST.00.00.
5.2. Wykonanie instalacji .

o Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowaé i oznaczy¢ kolizje
z istnicjgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, za$ roboty w ich obrebie
wykonywac recznie

e  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp.

e W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowac stupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami o§wietleniowymi zgodnie z rys 1/E,

e Pomigdzy zabudowang szatka o$wietleniowa SO-2 a ztaczem pomiarowym 1P
ulozy¢ linig kablowa kablem typu YAKXS 4x35 mm? o tacznej dlugosci 6 mb

e Pomiedzy zabudowanymi stupami oswietleniowymi utozy¢ linie kablowa kablem
typu YAKXS 4x25 mm? o tacznej dhugoéci 466 mb

e Dhugos¢ wykopu pod kabel wynosi 385 mb

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej ulozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i
przysypac ziemia z wykopu

e W miejscu wskazanym na rysunku 1/E zabudowac szafke oswietleniowg 1-fazowsg i
wykonaé polaczenia ze zlaczem kablowo-pomiarowym 1P zabudowanym na granicy
dziatki nr 35/16

e 7 szafki odwietleniowej wyprowadzié obwody w kierunku wybudowanych stupow
oswietleniowych

e  Wykona¢ polaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

e Pod droga wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej PE-HD o $rednicy 110 mm

e Roboty elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.

e Zmierzona rezystancja uzioméw nie moze przekraczaé wartosci 10 Q przy stupie
oswietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

Na calej dlugosci sieci oswietleniowej nalezy wykonaé numeracje punktow o$wietleniowych.
Fundamenty przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia poprzez pomalowanie farba
bitumiczng do glebokosci 0,5 m ponizej powierzchni gruntu.

Na sieci napowietrznej ( w miejscu zasilania) zamontowaé odgromniki zgodnie z przepisami. W
miejscach montazu odgromnikéw wykonaé uziemienia.

Wszelkie polgczenia instalacji uziomowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Powyzsze polaczenia wykonaé w sposdb umozliwiajacy pozZniejsze dokonywanie pomiardw
kontrolnych uziemienia.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ze szcegdlnym uwzglednieniem wytycznych

Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materialy do wykonania musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i ST.
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7. Obmiar robat.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ”Wymagania ogdlne™ .
Jednostka obmiaru sg :

- kpl.

- szt

- m

2 Em

8.0dbiér robdot.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ”Wymagania og6lne”. Odbior robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych.

9.Podstawa platnoSci.

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci Podano w ST ”Wymagania ogdlne .

Platnos¢ za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa na podstawie obmiaru robét, atestow produktéw materialéw oraz oceny jakosci
wykonywanych robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ instalacje obejmujace:
9.1. Sie¢ oswietlenia parkowego w miejscowosci Sosnica w Gminie Katy Wroclawskie

- wykonaé kablem YAKXS 4x25 mm’

- jako punkty $wietlne zastosowaé slupy SAL-5 anodowany (ewentualnie rGwnowazny o
tych samych lub lepszych parametrach)

- zastosowac oprawy PILZEO LED19W 350 mA (ewentualnie rbwnowazne o tych
samych lub lepszych parametrach)

- Kable uktada¢ w rurach ochronnych

Cena wykonania rob6t obejmuje :
e prace przygotowawcze i pomiarowe,
opracowanie harmonogramu robot,
Wwyznaczenie miejsc robot,
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt,
przygotowanie podioza i innych miejsc robdt,
wykonanie poszczegdlnych elementow robot zgodnie z niniejszg specyfikacia,
posprzatanie terenu robot,
zatadowanie i odtransportowanie materiatéw odpadowych na skiadowisko ,
uruchomienie instalacji,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych dla poszczegdlnych robot.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materiatowe.
10.Przepisy zwiazane.
» PN-CEN/TR 13201-1:2005 - Wybor klas o$wietlenia

» PN-EN13201-2:2005 - Wymagania o$wietleniowe
» PN-EN 13201-3:2005 - Obliczenia oswietleniowe
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PN-EN 13201-4:2005 - Metody pomiaréw parametrow oswietlenia
PN-76/E-05125 — Linie kablowe.

PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-92/E-05003 — Ochrona odgromowa.

PN-IEC 61024 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Ustawa Prawo Budowlane.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
Instrukcje Producenta montowanych urzadzen.
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