

Kąty Wrocławskie, 22.12.2014 r.

znak sprawy ZP.271.85.2014

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy zamówienia publicznego: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby gminy Kąty Wrocławskie”

Działając stosownie do art. 38 ust. 4 *Prawa zamówień publicznych* Zamawiający informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. zamówienia:

Zamawiający modyfikuje SIWZ Rozdział XIII §5 ust. 2: „Maksymalne nominalne wynagrodzenie wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie przekroczy - zgodnie z ceną wskazaną w ofercie. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w umowie rozwiązanie umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy”

Zamawiający modyfikacji SIWZ Rozdział XIII § 8 ust. 3: „3. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.”

Zamawiający modyfikuje SIWZ Rozdział XIII §9 ust. 1 „Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi od dnia 20.02.2015 r. jednakże wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.”

Zamawiający modyfikuje SIWZ i wprowadza nowy wzór pełnomocnictwa zgodnie z załącznikiem - „pełnomocnictwo załącznik do umowy.pdf”.