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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Informacje ogólne. 
 
Inwestor- zleceniodawca:   Gmina Kąty Wrocławskie 
                                                                       ul. Rynek – Ratusz 1 

55-080 Kąty Wrocławskie 
 

 

Inwestycja:    „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi         
ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie”. 

 
 

 

Temat:  Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, 
gm. Kąty Wrocławskie”. 

  
 
 
 

Wykonawca dokumentacji:  DFE EKORAJ Sp. z o.o. 
 ul. Purkyniego 1 

                                                           50-155 Wrocław 

1.2  Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest zlecenie Inwestora. 

1.3  Materiały wyj ściowe 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów objętych opracowaniem. 
• Wizje lokalne, wywiad terenowy. 
• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
• Dokumentacja geologiczna, 
• Mapy ewidencyjne gruntów, 
• Wypisy uproszczone z rejestru gruntów, 
• Uzgodnienia i opinie ujęte w pismach, notatkach służbowych i rysunkach 
• Rozporządzenia i normy branżowe. 

1.4  Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej w 
miejscowości Sadków.  
Przedmiotem inwestycji jest sieć kanalizacji deszczowej dla w/w miejscowości w zakresie:  

� budowy sieci kanalizacji grawitacyjnej ø250 – Ø315 PVC 
� budowa rurociągu tłocznego ø 225  PE 
� budowa przepompowni ścieków deszczowych P 
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�            budowa obiektów sieciowych tj. studzienek kanalizacyjnych, studzienki         
rozprężnej, studzienek wpustowych, studni osadnikowej 

1.5  Zakres opracowania  
Opracowanie obejmuje rozwiązania techniczne branży technologicznej kanalizacji sanitarnej 
w zakresie: 

� Lokalizacja oraz posadowienie sieci kanalizacji deszczowej 
� Pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym 
� Obiekty na rurociągach tłocznych i kanałach 
� Zagospodarowanie przepompowni ścieków 

2.0  Lokalizacja  inwestycji. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowości: Sadków, dz. 65/104 i 67, gmina Kąty 
Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Przy czym inwestycja branży 
sanitarnej zlokalizowana jest na dz. 65/104. 

2.1  Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
Sieci 
Na terenie objętym inwestycją zlokalizowane są następujące sieci: 

- wodociągowe, 
- kanalizacja deszczowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
-słupy i kable elektryczne, 

Ulica Słoneczna  o nawierzchni częściowo utwardzonej i częściowo z betonu znajduje się w 
bardzo złym stanie technicznym, odwadniana jest poprzez 1 wpust deszczowy do istniejącej 
kanalizacji deszczowej oraz powierzchniowo na przyległe działki. 

2.2 Tereny podlegające ochronie  
Zgodnie z uzyskaną opinią z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we 

Wrocławiu w zakresie ochrony zabytków, stwierdzono, iż wobec planowanego zakresu 
robót, nie warunkuje się konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prace 
archeologiczne. Opinia w załączeniu. 

 

2.3 Budowa geologiczna i warunki wodne terenu inwestycji  
Budowa geologiczna podłoża rozpoznana została na podstawie 3 otworów badawczych, 
odwierconych do głębokości od 1,5m do 3,0m. 
Teren, na którym wykonano badania geologiczne położony jest w województwie 
dolnośląskim, powiecie wrocławskim w gminie Kąty Wrocławskie. 

2.4  Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych. 
Budowa podłoża na obszarze projektowanej inwestycji jest niejednorodna. Od powierzchni 
stwierdzono występowanie niejednorodnych nasypów o miąższości od 0,3 do 0,9 m p.p.t. W 
okolicy otworów O-2 i O-3 wzdłuż ulicy Słonecznej poukładane są płyty betonowe na 
podsypce piaszczystej. Poniżej nasypu podłoże naturalne budują w okolicach otworu O-1 
gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego, które do głębokości 3,0 m p.p.t. nie zostały 
przewiercone. W okolicach otworu O-2 gliny te wyklinowują się ku powierzchni i poniżej 
nich na głębokości około 1,0 m p.p.t. stwierdzono występowanie wodnolodowcowych 



Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową 
drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie”. 
 
 

5 
 

utworów niespoistych w postaci żwirów gliniastych i piasków średnich ze żwirem 
zlodowacenia północnopolskiego. W okolicy otworu O-3 występują tylko utwory 
wodnolodowcowe w postaci żwirów gliniastych i poniżej nich ległych piasków średnich i 
drobnych. Utowry te nie zostały przewiercone do głębokości 2,7 m p.p.t. 
 
Grunty nasypowe 
Warstwa N – nasyp czarny w skład którego wchodziły piaski gliniaste, cegły i gruz betonowy 
oraz gleba. 
Grunty spoiste 
Warstwa I – reprezentowana przez gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego o stopniu 
konsolidacji B w stanie twardoplastycznym, dla których właściwości fizyczno-mechaniczne 
wyznaczono dla parametru wiodącego IL = 0,10 
Warstwa II – reprezentowana przez wodnolodowcowe żwiry gliniaste zlodowacenia 
północnopolskiego o stopniu konsolidacji C w stanie twardoplastycznym, dla których 
właściwości fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametru wiodącego IL = 0,10 
Grunty niespoiste 
Warstwa III – reprezentowana przez piaski średnie w stanie średniozagęszczonym, dla 
których właściwości fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametru wiodącego ID = 0,62 
Warstwa IV – reprezentowana przez piaski drobne w stanie zagęszczonym, dla których 
właściwości fizyczno-mechaniczne wyznaczono dla parametru wiodącego ID = 0,68 
 
Ze względu na wysadzinowość gruntów w podłożu badanego terenu wyróżnić można 
następujące rodzaje gruntów rodzimych: 
- Otwór O-1 – grunty wysadzinowe – grunty nasypy (grunty nasypowe zaklasyfikowano 
ogólnie do gruntów wysadzinowych), 
- Otwór O-2 – grunty bardzo wysadzinowe – gliny 
- Otwór O-3 – grunty wątpliwe – żwiry gliniaste 
 
Dla gruntów występujących w podłożu projektowanej inwestycji wyznaczono grupy nośności 
podłoża od G1 do G4. 
Dla nasypów występujących od powierzchni terenu przyjęto grupę nośności G4 (otwór O-1), 
dla glin przyjęto grupę nośności G3 (otwór O-2) a dla żwirów gliniastych G1 (otwór O-3). 

2.5  Warunki hydrogeologiczne. 
W otworach badawczych nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
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II.  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 

1.0 Bilans ilościowy ścieków deszczowych. 
Obliczenia wykonano metodą granicznych natężeń deszczu na podstawie wzorów i założeń. 
Zasadą tej metody jest wyznaczenie, dla każdego węzła, deszczu miarodajnego i jego 
parametrów: czasu trwania i natężenia a następnie obliczenia przepływu. 
Poszczególne średnice kanałów dobrano przy użyciu programu do doboru kanałów, 
zakładając dla poszczególnych odcinków : prędkość przepływu i  projektowany spadek 
kanału przy następujących założeniach: 
- chropowatość bezwzględna rurociągu k=0,25mm 
- maksymalne wypełnienie kanału 60%     
Q = qm x F x ψ, gdzie: 
Q – ilość wód opadowych [dm3/sek], 
qm -  natężenie deszczu miarodajnego  [dm3/sek/ha], 
F – powierzchnia zlewni [ha], 
ψ -  współczynnik spływu zależny od rodzaju powierzchni: 
- dachy – ψ = 0,9 
- droga, chodniki, parking z kostki brukowej betonowej- ψ  = 0,85 
-tereny zielone ψ = 0,10 
- nawierzchnia utwardzona ψ = 0,40 
Fzr - powierzchnia zredukowana  
Fzr  =  ψz x F, gdzie: 
ψz – zastępczy współczynnik spływu 
 Natężenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru: 

67,0t

A
qm = , gdzie: 

A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu oraz średniej 
rocznej wysokości opadu (wartość odczytana z tabeli) 
Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu: p=100% (c=1 rok) 
Dla p=100% i średniej rocznej wysokości opadów poniżej 800 mm przyjęto A=470 
t – czas trwania deszczu miarodajnego  

kpm ttt += 2,1
, gdzie:

 

1,2 współczynnik uwzględniający retencję kanałową 

∑
=

=
n

i i

i
p V

l
t

160

1
 [min], gdzie: 

l i- długość odcinka sieci, na którym wystąpi najwyższa suma czasów przepływu 
Vi- prędkość przepływu w kolejnym przekroju 
tk - czas koncentracji terenowej – przyjęto 5 minut 
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2.0 Wyniki obliczeń 
F=0,860 ha 

Fzr=0,420 ha 

qm=98,99dm3/sek/ha 

Q=41,73 dm3/sek 

1.1 Projektowane zagospodarowanie terenu objętego siecią kanalizacyjną.  
 Projektowane zagospodarowanie siecią kanalizacyjną terenu przedstawiono na planie 
sytuacyjnym w skali 1: 500.  
Projektowana sieć stanowi liniowy obiekt uzupełniający istniejącą infrastrukturę techniczną w 
zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. 
Zasięg kanalizacji obejmuje drogę przewidzianą do skanalizowania na etapie niniejszego 
projektu, których właściciele wyrazili zgodę na lokalizację sieci. 
 Na trasie projektowanego kolektora występują zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym 
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociągowe i kanalizacyjne.   
Ze względu na dużą ilość istniejącego uzbrojenia, przed rozpoczęciem robót na 
poszczególnych odcinkach należy wykonać przekopy poprzeczne w celu sprawdzenia 
rzeczywistego przebiegu sieci i rzeczywistych rzędnych ich posadowienia. 
Roboty ziemne prowadzone w rejonie zbliżeń i skrzyżowań z w/w sieciami należy 
wykonywać ręcznie i pod nadzorem Instytucji będących Właścicielem obiektów.  
W przypadku wykopów w pobliżu istniejących ogrodzeń, należy je zabezpieczyć przed 
osunięciem się do wykopów lub dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do 
wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 
W pobliżu tras projektowanych odcinków sieci, rosną drzewa, które w trakcie robót 
budowlanych mogą zostać narażone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed 
ewentualnym uszkodzeniem, podczas prowadzenia robót należy: 

� osłaniać pnie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzanych 
wykopów, 

� roboty ziemne w obrębie systemu korzeniowego, w miarę możliwości powinny 
być wykonywane ręcznie, 

� odsłonięte korzenie drzew, zabezpieczyć przed nadmiernym wysuszeniem 
(latem) lub przemarznięciem (zimą). 

 
Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w pobliżu punktów osnowy 
geodezyjnej. Wykonawca robót ziemnych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków 
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy należy w przypadku ich usunięcia lub 
zniszczenia wznowić geodezyjnie poprzez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 
geodezyjnego. Czasowe zajęcie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z właścicielami 
i władającymi działek. 
 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. W przypadku wykrycia takich 
urządzeń należy powiadomić o tym ich właścicieli. 
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Wykonawca ma obowiązek zastosować się do uzgodnień branżowych zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

1.2 Charakterystyka projektowanego układu kanalizacji deszczowej. 
Kanał Kd1, Kd2 i Kc1 odprowadza ścieki deszczowe z ul. Słonecznej poprzez studnię 
osadnikową i przepompownię do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej w ul. 
Słonecznej. 
  

1.3 Obliczenia hydrauliczne. 
Poszczególne średnice kanałów dobrano przy użyciu programu do doboru kanałów, 
zakładając dla obliczeniowych odcinków prędkości przepływów i spadki oraz maksymalne 
napełnienie przewodu h/d=0,65. Obliczenia znajdują się w archiwum jednostki projektowej. 

 

2.0  Opis rozwiązań technicznych projektowanej kanalizacji deszczowej 
Zakres rzeczowy inwestycji ul. Słonecznej: 

- kanalizacja grawitacyjna: 
- z rur PVC SN8 S SDR 34, ∅160 mm: L=72,5m, 
- z rur PVC SN8 S SDR 34, ∅250 mm: L=81,3m, 
- z rur PVC SN8 S SDR 34, ∅315 mm: L=185,5m, 

- rurociąg tłoczny:  
- z rur PEHD SN8 SDR 34, ∅225mm; L=13,0m 

- studzienki kanalizacyjne na rurociągu grawitacyjnym - 15szt 
- studzienka kanalizacyjna na rurociągu grawitacyjnym kaskadowa - 1szt 
- studnia osadnikowa – 1 szt. 
- studzienki wpustowe – 16 szt. 
- pompownia sieciowa P - szt 1 

2.1 Kanalizacja deszczowa 
Sieć kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz z przykanalikami zaprojektowano z rur 
kanalizacyjnych z PVC SN8  SDR 34 ze ścianką litą w zakresie średnic ∅160 - ∅315 mm 
Sieć kanalizacji deszczowej ciśnieniowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PEHD  o 
średnicy ∅225 mm.  
Studnię osadnikową i przepompownię P zlokalizowano w terenie zielonym przy ul. Słonecznej . 
Długości dotyczące projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli: 
Tab. 1 Zestawienie długości kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna 
Włączenie przykanalików do sieci zaprojektowano do studzienek.  
W zależności od układu wysokościowego na sieci zastosowano włączenie do studzienki 
betonowej do kinety lub poprzez nawiertkę i wstawienie króćca. W przypadku włączenia 
kanału na wysokości  ponad 0,5m nad dnem kinety należy zastosować zewnętrzne rury 
spadowe. W przypadku gdzie kąt wejścia kanałów nie pozwalają na wejście z rurą spadową 
do kinety, można zrezygnować z rur spadowych i zastosować wewnętrzny stalowy deflektor. 

2.2  Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki na sieci kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli: 
Tab.2  Zestawienie studni ul. Słoneczna 
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Zmiany kierunków i spadków kanalizacji grawitacyjnej realizowane będą za pomocą 
studzienek kanalizacyjnych połączeniowych, przelotowych. 

Zaprojektowano: 
� studzienki betonowe Ø 800, Ø 1000, 1200 mm, 
�  zastosowano włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym 

- w ulicach i na parkingach - D-400 kN, 
- w terenach zielonych – C-250 kN 

Elementy studni: 
Podstawa, kręgi, płyty, zwężki, pierścienie wyrównawcze, pomiędzy nimi uszczelki 
gumowe. 
Beton klasy nie niższej niż C40/50, nasiąkliwość poniżej 4%, wodoszczelność W8, 
mrozoodporne F-15. 
 
Dno studzienki jest elementem prefabrykowanym, betonowym, stanowiącym monolityczne 
połączenie kręgu i płyty dennej. 
Elementy uszczelniające (uszczelki gumowe) samosmarujące z dodatkowym fartuchem 
gumowym zapewniające dodatkową szczelność. 
 
Stopnie złazowe antypoślizgowe żeliwne wg PN-64/H-74086 osadzać co 0,30m. 
 

2.3 Studzienki wpustowe  
Studzienki wpustowe na sieci kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli: 
Tab.3  Zestawienie wpustów deszczowych ul. Słoneczna 
Zaprojektowano studzienki wpustowe z osadnikami o średnicy DN 500mm, wykonane z 
elementów betonowych, prefabrykowanych.  
Zwieńczenie stanowi wpust uliczny żeliwny, klasy D400 z rusztem uchylnym. Studzienki 
wyposażyć w kosze do zatrzymywania grubych odpadów. 
Połączenie betonowej studzienki z przewodem kanalizacyjnym poprzez przejście szczelne. 
Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu zaspoinować i zatrzec na gładko 
zaprawą cementową. 

Wpusty uliczne z osadnikiem wykonywane są z następujących prefabrykatów: 
� dno studzienki bez odpływu, 
� krąg betonowy, 
� krąg bez odpływu, 
� krąg wieńczący pod kratę, 

 

2.4 Rury osłonowe 
Rury osłonowe zastosowano w przypadku nienormatywnych zbliżeń w pionie od sieci – rury 
PE-HD  
Ze względu na gęste uzbrojenie terenu, mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy lokalizacją 
istniejących sieci na mapie a ich rzeczywistym przebiegiem w terenie.  
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2.5  Przepompownia 
Ze względu na ukształtowanie terenu i brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków deszczowych  wymagane będzie zaprojektowanie przepompowni ścieków. 
Zaprojektowana przepompownia ścieków to kompletne, w pełni zautomatyzowane 
urządzenie, nie wymagające stałej obsługi, przeznaczone do pompowania ścieków 
deszczowych w systemie kanalizacji grawitacyjno – ciśnieniowej. 
Dobrano 2-pompową przepompownię ścieków. 
 
Charakterystyka przepompowni ścieków 
Zbiornik przepompowni ścieków wykonany z kręgów betonowych C35/40, wodoszczelność 
min. W 8, o średnicy wewnętrznej  Ø1500 i głębokościach (wysokości całkowitej zbiornika 
pompowni razem z płytą pokrywową) 4520 mm. Zbiornik przepompowni stanowi 
jednocześnie komorę retencyjną dla dopływających ścieków. Składa się z trzech 
podstawowych elementów: dna, rury studziennej i płyty przykrywającej z włazem. Pokrywa 
zbiornika z betonu typu lekkiego integralnie związana (klejona) do płaszcza zbiornika.  
Dopływ do zbiornika przepompowni z przejściem szczelnym pod rurę PCV. Pozostałe otwory 
(przejścia kablowe, wentylacyjne) szczelne pod rury PCV. 
Właz wykonany ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, zamykany o wymiarach w świetle 900×700 
mm i rozmieszczeniu jak pokazano w części rysunkowej. Pokrywa włazu zaopatrzona w 
raczki ułatwiające jego uniesienie z blokadą przed samo zamknięciem. 
W celu łatwiejszego zejścia do zbiornika, przepompownia wyposażona będzie w drabinkę o 
szerokości 34 cm ze stopniami antypoślizgowymi o szerokości 30cm ze stali nierdzewnej gat. 
1.4301 do pomostu  oraz pomost obsługowy, (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej gat. 
1.4301, krata pomostowa TWS z powierzchnią antypoślizgową) wraz łańcuchem do pomostu. 
 
Wyposażenie wewnętrzne przepompowni 
 
Projektowane pompy przeznaczone są do pompowania ścieków deszczowych. Zastosowano 
pompy pracujące w układzie równoległym (2+0) ze swobodnym przelotem, sprzęgnięte z 
zespołem hydraulicznym poprzez kolano stopowe przytwierdzone do dna zbiornika kotwami 
nierdzewnymi, opuszczane po prowadnicach rurowych przy pomocy łańcucha nierdzewnego.  
 
Parametry pracy pomp: 
 
Q = 0 – 28,5 l/s 

H= 8,06 – 13,3 m 

 
Łańcuch zamontowany do pompy poprzez szaklę nierdzewną. Górny koniec łańcucha 
zaczepiony będzie o zaczep hakowy usytuowany w świetle włazu. Grubość ogniw łańcucha 
odpowiednia do wielkości pompy, lecz nie mniej niż Ø 4,0 mm. 
Podstawy pomp (kolana stopowe) z żeliwa zabezpieczonego farbą epoksydową wraz z 
łącznikami prowadnic, montowane na stałe do dna zbiornika przepompowni za pomocą śrub 
(kotew) nierdzewnych A4, umożliwiające montaż i demontaż pomp za pomocą łączników 
sprzęgających pomp, bez wchodzenia do zbiorników. 
Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 o średnicach odpowiednich do rodzaju 
pomp. 
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Orurowanie wewnątrz pompowni – wewnętrzne piony tłoczne wykonane z rur ze stali 
nierdzewnej gat. 1.4301 o średnicy nominalnej DN100, zakończone wywijką wraz z 
kołnierzem z aluminium.  
Wszystkie połączenia śrubowe, elementy kotwiące, konstrukcje nośne i wsporcze wykonane 
w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301. Armatura kołnierzowa (zawory zwrotne kulowe , 
zasuwy odcinające miękkouszczelnione) wykonane z żeliwa pokrytego trwałą farbą 
epoksydową odporną na działanie ścieków. Zasuwy zamontowane na poziomym odcinku 
rurociągów tłocznych , aby umożliwi ć ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez 
konieczności wchodzenia do komory pompowni.  
W celu zapewnienia ciągłej, grawitacyjnej wymiany powietrza wewnątrz przepompowni, w 
pokrywie zbiornika zamontowane zostanie przejście szczelne fi 110 mm , na którym 
zamontowany będzie kominek wentylacyjny wykonany z PCV. 
 

2.5.1 Sterowanie 
Sterowanie przepompowni wg wytycznych ZGK Kąty Wrocławskie – w załączeniu. 
 
Szczegóły zasilania przepompowni w energię elektryczną – wg projektu wykonawczego 
branży elektrycznej. 
 

2.6  Osadnik 
Osadnik pionowy o przepływie poziomym  jest urządzeniem przeznaczonym do usuwania ze 
ścieków deszczowych zawiesiny ogólnej, łatwo opadającej. Oczyszczanie ścieków następuje 
w wyniku przetrzymania ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, grawitacyjnej 
sedymentacji zawiesin oraz flotacji substancji lżejszych od wody. 
Wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor rozproszeniowy, wylot w deflektor odpływu. 
Wylot ze zbiornika osadnika położony jest standardowo 50 mm niżej niż wlot do urządzenia.  
Obudowę osadnika stanowi zbiornik żelbetowy. Zbiornik przykryty jest żelbetową płytą z 
otworem włazowym zamknięty żeliwnym włazem dostosowanym do przewidywanego 
obciążenia komunikacyjnego. 
Pojemność osadnika Vos: 1700l 
Średnica wewnętrzna Dw: 1200mm 
 

2.7  Zagospodarowanie terenu przepompowni i  osadnika 
 

Lp.  Ozn. 
Nr 

działki 
Obręb Właściciel 

Usytuowanie 
przepompowni 

1. P 65/104 Sadków 

Gmina Kąty Wrocławskie,                                                   
ul. Rynek-Ratusz 1                

55-080 Kąty Wrocławskie 
 

Wydzielony  
ogrodzony i 
oswietlony 

teren 
 
 

W uzgodnieniu z Inwestorem, projektowaną pompownię usytuowano w terenie zielonym, 
ogrodzonym o wymiarach jak na planie zagospodarowania w bezpośredniej bliskości ul. 
Słonecznej.  
Teren pompowni powinien być wyłożony betonową kostką brukową.  
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Zjazd na teren projektowanej pompowni z ul. Słonecznej.  
 
Usytuowanie i zagospodarowanie terenu pompowni przedstawiono na planie 
zagospodarowania. 
 

3.0 Wytyczne wykonania . 
 

3.1  Wykopy. 

3.1.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia wykopów. 
Na podstawie „Opinii geotechnicznej pod budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przebudową ulicy Słonecznej w Sadkowie” warunki wodne na trasie inwestycji określono 
jako dobre, ze względu na to, że w podłożu projektowanej inwestycji do głębokości 
rozpoznania nie stwierdzono występowania wód gruntowych. 
Jednakże w wypadku stwierdzenia, na etapie budowy, występowania wód gruntowych, należy 
uwzględnić następujące wytyczne: 
Podział obiektów do odwodnienia jest następujący: 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody na głębokości 
przekraczającej 0,5m będą odwadniane za pomocą igłofiltrów; dotyczy to również 
przepompowni i osadnika 
– wykopy liniowe (kanały), których dno znajduje się poniżej zwierciadła wody do 0,5m będą 
odwadniane za pomocą drenażu poziomego i lokalnych rząpi wyposażonych w pompy 
zatapialne 
– nie wymagają odwodnienia wykopy liniowe i obiekty, których dno znajduje sie powyżej 
zwierciadła wód gruntowych,  

3.1.2  Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Projektowana oś kanału lub rurociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem 
ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić, co 
najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak, aby istniała 
możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym 
repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg 
reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej.  
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego, zainstalować urządzenia odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy 
celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz 
kontrolę rzędnych ław.  
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3.1.3  Roboty ziemne 

Wykopy należy prowadzić zgodnie z PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. -Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z 
wymaganiami BHP zawartymi w przepisach i normach branżowych a w szczególności w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkach (Dz. U. 
nr 47, poz.401 z dnia 19.03.2003r.) 

Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne biegnące wzdłuż trasy projektowanych 
sieci, jak również uzbrojenie przecinające te trasy, przed przystąpieniem do robót ziemnych 
należy wykonać przekopy poprzeczne oraz prowadzić roboty ziemne z zachowaniem 
szczególnej ostrożności – wg wcześniej opracowanego przez Wykonawcę planu robót. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i 
ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  

Przejścia przewodów przez przeszkody powinny być wykonywane dokładnie wg ustaleń i 
pozwoleń wydanych przez ich właścicieli, które zostały umieszczone w Dokumentacji 
Projektowej. Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji 
w instytucjach branżowych.  

W przypadku wykopów pod sieć kanalizacji deszczowej, istniejące ogrodzenia przydomowe 
należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub dokonać ich demontażu na 
długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie zamontować.  

W przypadku usytuowania wykopu w nawierzchni utwardzonej Wykonawca dokona 
rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w uzgodnionym 
miejscu. 

Wykopy pod sieci należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie zgodnie 
z normami. 

Wykop pod przewody należy rozpocząć od najniższego punktu przesuwając się stopniowo w 
górę. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 
odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć obudową zmechanizowaną– segmentową 
płytową np. typu SBH. 

Przy głębieniu wykopów w gruntach wodonośnych jest konieczne stosowanie w dnie 
wykopu ścianek szczelnych, sięgających, co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu: ścianki te 
powinny być dobrze rozparte w każdej fazie robót. 

W przypadku zbyt małej odległości krawędzi wykopu (określonej w BN-83/8836-02) od 
drogi publicznej lub budynku może zaistnieć konieczność pozostawienia obudowy wykopu, 
w pozostałych przypadkach obudowę należy usunąć. 

Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzane stopniowo w 
miarę zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, 
do których dodaje się obustronnie 0,4 m  
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Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub 
wywieziony poza plac budowy w uzgodnione miejsce. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 
m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać 
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej 
należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie 
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych 
dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach, co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej 
osi przewodu. 

3.1.4  Posadowienie kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych w 
zależności od rozpoznanych warunków geologicznych dla terenu inwestycji 

Kanały posadowić na podsypce z piasku o grubości 15 cm, a rurociągi tłoczne na podsypce 
piaskowej o grubości 10 cm. Górną część podbudowy należy zagęścić i wyprofilować w obrębie 
kąta 90º. 
W przypadku kanałów i rurociągów tłocznych układanych w strefie zalegania gruntów 
piaszczystych należy posadawiać je na gruncie rodzimym, a w razie przegłębienia wykopu 
stosować warstwę wyrównawczą odpowiednio dla: kanałów grawitacyjnych gr. 15 cm, rurociągów 
tłocznych 10 cm. 
W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie miękkoplastycznym (pyły, piaski gliniaste, gliny 
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczystą podbudowę należy wzmocnić ławą żwirową o grubości 
20cm, ze żwiru sortowanego i płukanego o granulacji 8/12 mm z zagęszczeniem. Ławę żwirową 
należy zamknąć geowłókniną filtracyjną o gramaturze 400 g/m2 dla zabezpieczenia przed 
wynoszeniem drobnych frakcji z gruntu podłoża pod wpływem wzmożonej filtracji wody. 
W przypadku, gdy w poziomie posadowienia rurociągów zalegają namuły gliniaste i gliny 
piaszczysta, pylaste, iły i inne grunty charakteryzujące się złymi cechami wytrzymałościowymi, 
należy je wymienić aż do warstwy gruntu nośnego lub wzmocnić podłoże (rozwiązanie podano na 
profilach). 
Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 a pod drogami 0,97. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy. 
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3.1.5  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość 
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, 
co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 
� etap I– wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 
� etap II– po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 

połączeń, 
� etap III- zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 

30 mm, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. 

Obsypkę i zasypkę kanałów i rurociągów tłocznych wykonać z gruntu piaszczystego.  

Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile 
spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 

� nie zawiera cząstek większych niż 20mm, 
� nie zawiera grud większych niż 20mm,  
� nie jest materiałem zmrożonym, 
� nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna), 
� jest materiałem podatnym na zagęszczanie. 

Dowóz piasku na budowę z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Urobek z wykopu 
wymieniany na grunt piaszczysty wywozić do wskazanych przez Inwestora miejsc celem 
wyrównania naturalnych dołów i zapadlisk, zaś nadmiar gruntu wywozić na miejsca 
wskazane przez Inwestora. 

Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 0,2 m, zwracając szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie 
podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie 
należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki zaleca się 
stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). Używanie wibratora 
bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne, wibrator używać można, gdy nad rurą ułożono 
warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. 

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, 
warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i 
rozpór ścian wykopu. 

W przypadku wystąpienia gruntów organicznych takich jak: grunt sypki wielofrakcyjny z 
domieszką humusu, ił organiczny, organiczna mieszanka glinowo – iłowa, glina organiczna, 
glina z domieszkami organicznymi, torf, inne grunty wysokoorganiczne, muły a także w 
przypadku wystąpienia skał należy dokonać wymiany gruntu. 

W przypadku układania rurociągu pod terenami zielonymi, grunt powinien być zagęszczony 
ok. 88% w zmodyfikowanej skali Proctora. 

W czasie wykonywania zagęszczenia gruntu pod nawierzchnię drogową należy uzyskać 
współczynnik zagęszczenia gruntu Is=0,97 w warstwie poniżej 50 cm od granicy robót 
ziemnych oraz Is=1,00 w warstwach nasypu do 50 cm od granic robót drogowych. 

Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niż 20%. 
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Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych wykonywać ręcznie, warstwami nie 
przekraczającymi 20 cm wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na 
całej długości tras rurociągów i obiektów kubaturowych oraz rowy poprzez wyprofilowanie 
skarp i dna rowu. Posianie traw po uprzednim rozścieleniu humusu na terenach 
nieutwardzonych. 

3.1.6  Posadowienie studzienek betonowych 

W przypadku posadowienia studzienek betonowych na gruntach sypkich wykonać 
dogęszczanie gruntu w strefie montażu studzienki z zastosowaniem ciężkich zagęszczarek. 
Zagęszczenie gruntu można uznać za prawidłowe jeśli stosunek modułu odkształcenia 
wtórnego  do pierwotnego jest nie większe od 2,2. Po dokładnym zagęszczeniu rzędna 
podłoża pod studzienkę powinna być taka, aby rzędna kinety studzienki była wyższa od 
rzędnej dna przewodu (ok. 10,0mm). Nie należy dopuszczać do przegłębienia wykopu, jeśli 
wystąpi taka sytuacja właściwy poziom dna uzyskac należy przez ułożenie warstwy żwiru i 
jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (1:10). 

W przypadku posadowienia studzienek betonowych na gruntach spoistych o zadowalającej 
nośności wykop pod studzienkę należy pogłębić o ok. 25,0cm, a usunięty grunt spoisty 
zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczonym piaskiem, dno wykopu oraz ułożoną 
warstwę gruntu sypkiego należy zagęścić za pomocą ciężkich zagęszczarek. 

Posadowienie studzienek betonowych na gruntach spoistych stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, gruntach organicznych wymaga wzmocnienia podłoża. 

W przypadku częściowej wymiany gruntu należy oddzielić grunt rodzimy od warstwy gruntu 
sypkiego za pomocą geowłókniny. 

Studzienkę obsypać dobrze zagęszczanym gruntem sypkim i zagęszczać warstwami o 
grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. Wskaźnika zagęszczenia obsypki dla 
studzienek poza jezdniami i chodnikami nie może być mniejszy od 0,95 a dla studzienek 
ułożonych pod trasami komunikacyjnymi nie mniejszy niż 1,0. 

3.1.7  Posadowienie zbiornika przepompowni i osadnika 

Zbiorniki winne być posadowione i montowane zgodnie z warunkami technicznymi 
podanymi w wytycznych dostarczonych przez producentów.  

Przystępując do posadowienia zbiornika należy wykonać niwelacje punktów strategicznych tj. 
rzędną osi rurociągu grawitacyjnego, rzędną osi rurociągu tłocznego oraz rzędną dna wykopu 
pod zbiornik. 

Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie zagęścić dno wykopu, w razie potrzeby 
rozprowadza się żwir bez kamieni, który ubija się za pomocą wibratora płytowego. Stopień 
zagęszczenia warstwy żwiru powinien odpowiadać 90% zagęszczenia uzyskanego w wyniku 
zmodyfikowanego testu Proctor. Jeśli grunt jest niespoisty, podczas wibrowania należy 
zachować szczególną ostrożność. 

Dno wykopu musi być wyrównane i wypoziomowane, co ułatwi postawienie przepompowni 
w pionie. Następnie wykonuje się podsypkę stabilizowaną cementem o grubości 20cm, która 
powinna być w stanie sypkim, a więc przygotowana bezpośrednio przed montażem. 
Podłączenia przewodów dokonywane są w trakcie zasypywania wykopu. Zagęszczenie gruntu 
pod przewodami.  
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Przed przystąpieniem do zasypywania należy ponownie sprawdzić, czy zbiornik nie jest 
uszkodzony.  

Po wstawieniu zbiornika do wykopu i ustaleniu, że: 

- zbiornik nie jest uszkodzony, 

- zbiornik ustawiony jest pionowo, 

można przystąpić do zasypywania wykopu. 

Jako materiału do zasypywania należy użyć żwiru lub piasku o różnej wielkości ziaren. 

Maksymalna wielkość ziarna żwiru wynosi 32mm. Materiał nie może zawierać pojedynczych 
kamieni większych od maksymalnej wielkości ziarna. 

Zalecany materiał do zasypywania: piasek oraz dopuszczalny materiał przy ścianie zbiornika: 
piasek 

W przypadku zasypywania zimą należy sprawdzić, czy materiał nie jest zamarznięty. 

Zasypywania dokonuje się warstwami, tak aby grubość warstwy nie wynosiła więcej niż 
50cm.  

Materiał pod rurami dopływowymi i tłocznymi zagęścić. 

Wibrowanie maszynowe można stosować wyłącznie wtedy, jeśli promień zagęszczanego 
obszaru jest o ponad 1 m większy niż promień przepompowni. Dopuszczalna masa urządzenia 
wibrującego nie może przekraczać 100kg (1 kN). 

Wibrowanie maszynowe nie jest dopuszczalne w odległości mniejszej niż 30 cm od ściany 
zbiornika. 

Uwagi: 

Odwodnienie musi działać do czasu likwidacji przez nasypywany grunt siły wyporu 
przepompowni. O ile powierzchnia wody gruntowej nie jest dokładnie określona, należy 
zakładać, że rzędna wód gruntowych jest równa rzędnej terenu. 

Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia uszkodzeń w konstrukcji zbiornika, w pobliżu 
przepompowni nie mogą pracować żadne maszyny, o ile nie przewidziano takiej możliwości 
w projekcie. 

4.0  Ogólne wytyczne organizacji inwestycji. 

4.1  Organizacja wykonywania robót. 

Na pełny cykl budowy kanalizacji składają się prace budowlane wykonywane w 
odpowiednich odcinkach w ramach poszczególnych etapów inwestycji. 

Dla całości inwestycji wykonywane są następujące czynności: 

� przygotowanie zaplecza budowy; 

� organizacja ruchu zastępczego; 

� przygotowanie placu budowy; 

� zaś w ramach poszczególnych odcinków robót wykonywane są następujące 
operacje: 

� rozbiórka istniejącej nawierzchni; 

� wykop i obudowa ścian; 
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� odwodnienie wykopu; 

� ułożenie rur i zabezpieczającej podbudowy; 

� odbiór ułożonego odcinka między studzienkami; 

� zasypanie i zagęszczenie zasypanego wykopu; 

� odtworzenie nawierzchni wg wymagań Właścicieli terenów, na których 
prowadzone są prace budowlano-montażowe. 

4.2  Plac budowy. 

Wzdłuż trasy budowy kanalizacji sanitarnej należy przygotować plac budowy w obrębie 
pasa roboczego znajdującego się: 

� w ciągach dróg; 

� na terenach zielonych przylegających do ciągów komunikacyjnych; 

W obrębie pasa roboczego zlokalizowane zostaną: 

� wykop wzdłuż trasy kanałów grawitacyjnych i rurociągów ciśnieniowych  

� wykop wzdłuż trasy odcinków sieci grawitacyjnych i ciśnieniowych; 

� ścieżka wzdłuż krawędzi wykopu o szerokości 0,7 do 1,0 m; 

� miejsce składowania prefabrykatów; 

� pas transportu. 

W pasie roboczym należy również uwzględnić odkład ziemi wzdłuż całej trasy kanalizacji 
zlokalizowanej w terenach zabudowanych. 

Zbędną ziemię z wykopu należy wywozić w miejsce, które Wykonawca ma obowiązek 
uzgodnić z Inwestorem, wstępnie określa się, iż urobek z wykopu nie nadający się do 
zasypania wykopu służyć będzie do zasypywania naturalnych nierówności terenu, zaś 
nadmiar wywożony będzie na miejsce uzgodnione z Inwestorem. (Sulęcin, ok. 6 km od 
inwestycji) 

Plac budowy należy oznaczyć znakami drogowymi, oświetlić i wyposażyć w mostki do 
przejścia i przejazdu. Wszystkie materiały podstawowe i pomocnicze należy 
zmagazynować na zapleczu budowy i dowozić przed rozpoczęciem robót montażowych w 
ilości potrzebnej do wykonania poszczególnych odcinków roboczych projektowanej 
kanalizacji. 

5.0  Odbiór techniczny. 

Ułożony w wykopie i sprawdzony przewód kanalizacyjny podlega odbiorowi 
technicznemu w zakresie: 

� sprawdzenia zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w 
szczególności sprawdzenia zastosowanych materiałów, 

� sprawdzenia prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, 
obsypki, zasypki, głębokości ułożenia przewodu, zabezpieczenia wykopu, 

� sprawdzenia prawidłowości montażu przewodów, a w szczególności zachowania 
kierunku i spadku, połączeń, zmian kierunków, 

� sprawdzenia jakości przejść szczelnych kanałów w studzienkach i pompowniach, 

� sprawdzenia wymiarów, rzędnych dna i prostolinijności osi kanałów w planie i w 



Wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową 
drogi ul. Słonecznej w Sadkowie, gm. Kąty Wrocławskie”. 
 
 

19 
 

profilu, na odcinkach i między studzienkami. 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić sprawdzając zgodność wykonania z projektem i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na:  

• szczelność kanałów i rurociągów tłocznych, 

• spadek kanałów, 

• osadzenie włazów w studzienkach kanalizacyjnych, pompowniach i obiektach 
sieciowych rurociągów tłocznych, 

• staranność wykonania posadowienia przewodów i obróbki w strefie rur wraz z 
zasypką wykopu z wymaganym stopniem zagęszczenia. 

6.0  Wytyczne eksploatacji 

Projektowane sieci wraz z infrastrukturą należy eksploatować zgodnie z zaleceniami 
„Zbioru instrukcji o eksploatacji, konserwacji i planowo-zapobiegawczych remontach 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” i przepisami BHP. 

Projektowaną przepompownie, osadnik i separator należy eksploatować zgodnie z firmową 
„INSTRUKCJĄ MONTAŻU – OBSŁUGI – KONSERWACJI”. 
 

7.0 Wytyczne BHP 

W obiektach na kanałach ściekowych i dla kanałów ściekowych obowiązują przepisy BHP 
ujęte w Rozporządzeniach: 

� Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. nr 96 poz. 437), 

� Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków (Dz. U. nr 96 poz.438), 

� USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków) (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858) 

� oraz wszystkich innych dotyczących tych robót. 

Uwaga! 

Z uwagi na możliwość zalegania niebezpiecznych gazów, prace w studzienkach i 
komorach sieci kanalizacyjnej powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych 
środków techniczno-organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy – 
zgodnie z wytycznymi wyżej wymienionymi Rozporządzeniami.  

8.0  Ochrona przeciwpożarowa. 

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej dla obiektów ściekowych obowiązują 
przepisy oraz podstawy normatywne związane z ewentualnością występowania 
zagrożenia wybuchem. 

- W zlewniach projektowanej kanalizacji sanitarnej występują ścieki sanitarne o 
powtarzalnej charakterystyce ścieków komunalnych bez udziału ścieków 
przemysłowych i dla sytuacji normalnej nie zawierające składników stwarzających 
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bezpośrednie zagrożenie pożarowe. W układach jw. nie występuje przejmowanie 
zrzutów ścieków dowożonych. 

- W ocenie możliwych stanów awaryjnych przyjmuje się nie występowanie w 
obrębie zlewni ściekowych zagrożenia tzw. zrzutu awaryjnego substancji 
łatwozapalnych. 

- W trakcie eksploatacji obiektów powinno się uwzględniać możliwość 
występowania lokalnych procesów fermentacyjnych oraz normatywnie 
przewidywane wydzielenie się ze ścieków, gazów kanalizacyjnych (ściekowych), w 
tym CH4 i H2S. 

- Dla warunków normalnych, tj. ciągłego przepływu ścieków i sprawnych, 
automatycznych załączeń prac pompowni, możliwe procesy fermentacyjne 
przyjmuje się jako słabe. 

- W odniesieniu do studzienki rozprężnej (z przewidywanym wydzielaniem gazów), 
ilość gazów określa się jako porównywalną z występującą dla ścieków w 
kanalizacji o przepływie grawitacyjnym. W związku z powyższym studzienki, w 
szczególności w pasach ruchu, mogą być stosowane w powtarzalnym wykonaniu 
kanalizacyjnym, tj. bez rur wentylacyjnych. Natomiast wprowadza się dla tych 
studzienek włazy z otworami wentylacyjnymi. 

- Uwzględniając powyższe ustalenia normatywne i zaprojektowany układ 
kanalizacyjno- ściekowy, dla występujących obiektów określono występowanie dla 
przestrzeni powietrzno – gazowych studzienek kanalizacyjnych, komór 
przepompowni ścieków, studzienek rozprężnych, wewnętrznych stref zagrożenia 
ściekowego w sensie BHP i przeciwpożarowym oraz zewnętrznych przy wylotach 
wentylacyjnych i włazach. 

- W pompowni zastosowano wentylacje naturalną organizowaną – rury 
wentylacyjne. W studzienkach, wentylowanie tylko przez właz.  

- W obrębie stref ostrożności przeciwpożarowej dla wykonania czynności przez 
pracowników wymagane jest w szczególności stosowanie następujących zasad:  

- sprawdzanie stopnia przewietrzania przestrzeni w studzienkach kanalizacyjnych 
i wykonanie sprawdzających pomiarów obecności i stężeń, głównie metanu i 
siarkowodoru, 

- przy nie zastosowaniu przewietrzania ani pomiarów, traktowanie tych stref jako 
potencjalnie zagrożonych wybuchem stosownie do brzmienia normatywnych 
wymagań BHP. 

- Dla potrzeb bezpiecznej obsługi obiektów podaje się: 

- możliwość wykorzystania urządzeń do pomiaru gazów kanalizacyjnych – 
przenośnych detektorów substancji toksycznych i wybuchowych, 

- możliwość stosowania urządzeń do przewietrzania obiektów ściekowych – 
agregatów wentylacyjnych z kompletem elementów układu rurowego. 

- środki sygnalizacji pożaru i stanów awaryjnych – sieć i urządzenia telefoniczne 
oraz układ sygnalizacji technologicznej pompowni. 
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9.0  Uciążliwość inwestycji wobec otoczenia. 

9.1  Wpływ inwestycji na środowisko 

Prawidłowo wykonana i eksploatowana sieć kanalizacji deszcowej nie stanowi elementu 
infrastruktury terenu uciążliwego dla środowiska. 

� Na etapie budowy – projektowana inwestycja nie będzie nadmiernie uciążliwa dla 
środowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferycznego oraz ze względu na 
hałas, gospodarkę wodno – ściekową i odpadową. Uwarunkowane jest to 
dotrzymaniem zaleceń wynikających z raportu oddziaływania na środowisko, 
projektu budowlanego i wykonawczego. 

� Ze względu na klimat akustyczny – eksploatacja sieci praktycznie nie będzie wiązała 
się z emisja hałasu. Jedynie pompy, znajdujące się w przepompowniach mogą być 
źródłem hałasu, jednak będą one zabudowane w zbiorniku przepompowni i nie będą 
stanowić większej uciążliwości hałasowej. 

� Ze względu na powietrze atmosferyczne – inwestycja w znikomym stopniu będzie 
oddziaływać. 

� Gospodarka wodno - ściekowa zostanie uporządkowana.  

� Ze względu na wody podziemne, pewne oddziaływanie występować będzie podczas 
budowy sieci kanalizacyjnej, ponieważ poziom wód gruntowych w pewnych 
punktach zalega stosunkowo płytko pod powierzchnią terenu. W takim przypadku 
zakłada się uprzednie odwadnianie wykonywanych wykopów.  

� Ze względu na gospodarkę odpadową - podczas realizacji inwestycji, powstawać 
będą odpady, które na bieżąco będą segregowane i w odpowiedni sposób 
zagospodarowywane, poprzez ponowne wykorzystanie lub odprowadzanie na 
składowisko odpadów. 

� Ze względu na ludność i możliwe konflikty społeczne – realizacja inwestycji 
przyniesie wymierne korzyści dla okolicznych mieszkańców oraz środowiska 
przyrodniczego. 

Uciążliwość wynika jedynie z konieczności zajęcia terenów na czas realizacji 
przedmiotowej inwestycji. 

 

10.0  Wytyczne wykonania 
Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z: 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Cz. II – 
instalacje sanitarne i przemysłowe. 

- PN- 81 / B - 03020 – „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”. 
-PN- 68 / B - 06050 - „ Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze”. 
- Pn-EN 752-od1 do 7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
- Pn-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążenia 
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 

-  „Instrukcja montażowa producentów rur  
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11.0  Uwagi końcowe 

• W miejscach kolizji kanałów z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy 
prowadzić ręcznie, traktując sprzęt mechaniczny jako pomocniczy.  Do prac 
montażowych przystąpić dopiero po odebraniu wykopu pod względem  zgodności 
warunków geotechnicznych w obrębie wykopu z warunkami  geotechnicznymi 
będącymi podstawą projektu posadowienia kanałów i rurociągów  tłocznych.   

• Przedmiotową inwestycję zrealizować zgodnie z  „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część II – Instalacje sanitarne”. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z uzgodnieniami zainteresowanych 
stron i zastosować się dokładnie do nich. 

• Odkopane kable elektryczne, telekomunikacyjne, rurociągi gazowe – przecinające w 
poprzek wykop – zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

• Przed ułożeniem kanałów, rurociągów tłocznych– sprawdzić rzędne istniejących kabli 
przewodów w miejscach kolizji. 

• W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji deszczowej (jeżeli kanalizacja nie 
jest prowadzona w rurze ochronnej) z kablem telekomunikacyjnym na kabel 
zastosować rury ochronne. 

• Przed ułożeniem kanałów, rurociągów tłocznych i przyłączy kanalizacyjnych– 
sprawdzić rzędne istniejących kabli i przewodów w miejscach kolizji. 

• Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje 
podwykonawczą i przekazać ją Użytkownikowi (Dz. U. Nr 382 z 31.10.1 

• Uszkodzone ciągi drenarskie należy odbudować. 
• Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest 
informacji w instytucjach branżowych.  

• W celu jednoznacznego określenia parametrów elementów przedmiotu zamówienia w 
projekcie wykonawczym podano konkretnych producentów i typy urządzeń 
dopuszczając zastosowanie innych, równoważnych elementów 


