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Podstawa opracowania 

Kod pozycji CPV

Nr specyfikacji technicz.

SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg  i odwodnienia - tyczenie w terenie równinnym 

l=167,50m 

Skarpowanie pobocza- zdjęcie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z wywozem materiału do 10 

km . W cenie należy uwzglednić  utylizacje i składowanie 

F=167,50 * 0,75*2+5,00*2*0,75  = 258,75 m
2 

Oczyszczenie i stniejącej zanieczyszczonej   podbudowy  tuczniowej. Zdjęcie  górnej wasrwty o 

gr 5 cm .Material  do składowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione . 

Wartość obmiarowa F= 5,00*4,00 =  20,00m
2

Wykonanie pobocza gruntowego z materiału pochodzacego z rozbiórki . Pozostyała częśc materiału - 

kruszywo 0/63 mm  Szerokośc pobocza 0,75 cm , grubośc pobocza  wzmocnionego  min 10-12 cm 

F=167,50 * 0,75*2+5,00*2*0,75  = 258,75 m2 

 Mechaniczna reprofilacja   wraz z zagęszczeniem  podbudowy  po zdjęciuy  warstwy  zanieczyszczonej  o 

gr 5 cm wraz z uzupełnieniem  ubytków Reprofilacja materiałem 0/31,5 mm .

Wartość obmiarowa F= 5,00*4,00 =  20,00m2

Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi oraz  w miejscu zjazdów do gł .15 cm z wywiezieniem  matriału  

na odległość do 10 km . W cenie materiału należy ując koszty skałdowania i utylizacji  

 F=3,00*167,5=502,50 m
2

Wykonanie warstwy górnej  kruszywa zagęszczonego mechanicznie 0/31,5 mm wraz z nadaniem   

spadków  pod  warstwę  nawierchni  bitumicznej  . Grubośc warstwy  po  profilowaniu nie może być 

mniejsza niż  15-18 cm   

 F=3,00*167,5=502,50 m2

Skropienie emulsją szybkorozpadową podłoża pod warstwy  nawierchni bitumicznej  do 1,0 kg/m
2

Ułożenie   nawierzchni   bitumicznej  na istniejącej  podbudowie  tuczniowej  - warstwa z  AC 16 W  50/70  

gr. 5 cm 

W cnie należy ując docięcie  istniejącej  nawierchni w miejscu właczenia na długości  l= 15,00 m i 

rozebrabnie pasa szerokości 0,25 cm  krawędzi wraz z jej odbudową. 

Jezdnia głowna  + zjazdy   F= 502,50+20,00 = 522,50 m2

Oznakowanie  pionowe  w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót 

budowlanych.
●  ● 

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego  kpl.               1,00    

Wyniesienie w teren , utrzymanie  organizacji ruchu  tymczasowego na czas wykonywania prac  kpl.               1,00    

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5

9
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE   Kod CPV-45233000-9

8
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           522,50    

7
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           502,50    

D-04.04.02   PODBUDOWY  Kod CPV-45233000-9

6
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           502,50    

D-04.00.00   PODBUDOWY   Kod CPV-45233000-9

5
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2             20,00    

4
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           258,75    

3
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2             20,00    

2
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           258,75    

PRZEDMIAR  ROBÓT 

Zadanie 4. Stoszyce   długośc odcinka 167,50 m , szerokośc s= 3,00 m 

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV-45100000-8

1
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 
rycz               1,00    


