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Podstawa opracowania 

Kod pozycji CPV

Nr specyfikacji technicz.

SST

Opis pozycji przedmiarowej Jed.  Obmiar 

Roboty pomiarowe przy  tyczeniu  dróg  i odwodnienia - tyczenie w terenie równinnym 

l=82,50m 

Skarpowanie pobocza- zdjęcie warstwy ziemi , darni , humusu o gr do15cm, z wywozem materiału do 10 

km . W cenie należy uwzglednić  utylizacje i składowanie 

F=(82,50-18,00-5,00) * 0,75 =   44,63 m
2 

Oczyszczenie i stniejącej zanieczyszczonej   podbudowy  tuczniowej. Zdjęcie  górnej wasrwty o 

gr 5 cm .Material  do składowania i wykorzystania w pobocze grtuntowe wzmocnione . 

Wartość obmiarowa F= (82,50)*4,00-15,00 =  315,00m
2

Regulacja wyskościowa studnia kanalizacji  sanitarnej . Wywóz na odl do 10 km 

n=1 

Oczyszczenie istniejącej zanieczyszczonej   podbudowy  bitumicznej  z wycięciem piłą  mechaniczną  

ubytków w podbudowie ( 10% powierzchni) z wyrównaniem masą ubytków . 

Uzupełnienie  w ilości do 0,1 Mg. 

Regulacja  wysokościowa  istniejących zjazdów z kb.  Regulacja krawęznika betonowego z wykonaniem 

ław z betonu C12.5/15 i przełożeniem  odcinka  kostki betonowej 

l=18,00 m  , F= 9,00 m
2 

Regulacja  wysokościowa  istniejących zjazdów z kk.  Przełożenie kostki  9/11 istniejacego wjazdu z 

uzupełnieniem spoin zaprawą cem-piask na sucho 

F= 4,50 * 0,5  = 2,25  m
2

Wykonanie pobocza wzmocnionego z materiału pochodzacego z rozbiórki . Pozostała  częśc materiału - 

kruszywo 0/63 mm  - nowa dowieziona. Szerokośc pobocza 0,75 cm , grubośc pobocza  wzmocnionego  

min 10-12 cm 

F=(82,50-18,00-5,00) * 0,75 =   44,63 m2 

 Mechaniczna reprofilacja   wraz z zagęszczeniem  podbudowy  po zdjęciuy  warstwy  zanieczyszczonej  

o gr 5 cm wraz z uzupełnieniem  ubytków Reprofilacja materiałem 0/31,5 mm .

Wartość obmiarowa F= (82,50)*4,00-15,00 =  315,00m2

Ułożenie   nawierzchni   bitumicznej  na istniejącej  podbudowie  tuczniowej  - warstwa z  AC 16 W  50/70  

gr. 5 cm W cnie należy ując docięcie  istniejącej  nawierchni w miejscu właczenia na długości  l= 15,00m i 

rozebrabnie pasa szerokości 0,25 cm  krawędzi wraz z jej odbudową. 

Jezdnia głowna  + zjazdy   F= 82,50*4,00+15
,
00 = 345,00 m

2 

Oznakowanie  pionowe  w zakresie organizacji ruchu tymczasowego na czas prowadzenia robót 

budowlanych.
●  ● 

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego  kpl.               1,00    

Wyniesienie w teren , utrzymanie  organizacji ruchu  tymczasowego na czas wykonywania prac  kpl.               1,00    

PRZEDMIAR  ROBÓT 

Zadanie 2. ROMNÓW  - droga położona na działce nr 80  o długości  l= 82,5 m  i szerokości   s= 4,0m. 

Pobocze gruntowe 2 x 0,75 m 

D-01.01.01   ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE    Kod CPV-45100000-8

1
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 
rycz               1,00    

3
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           315,00    

2
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2             44,63    

5
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 
Mg               0,10    

4
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 
szt               1,00    

7
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2               2,25    

6
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 
rycz               1,00    

D-04.00.00   PODBUDOWY   Kod CPV-45233000-9

9
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           315,00    

8
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2             44,63    

D-07.01.00  OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5

11
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT 

D-05.03.23   NAWIERZCHNIE   Kod CPV-45233000-9

10
Opis techniczny

PRZEDMIAR ROBÓT m
2           345,00    


