SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYLACZENIEM Z
UZYTKOWANIA PODDASZA 1 PRZEBUDOWANIEM WEZLA
SANITARNEGO we wsi Wszemilowice gm. KATY WROCLAWSKIE

SPIS TRESCI

OST - E.00 Wymagania ogdlne
SST - E.01 Prace demontazowe

SST- E.02 Instalacje elektryczne



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
E.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale omdwiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych
w ST wymienionych w pkt. 1.3.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawag do udzielenie zamowienia
1 zawarcia umowy o wykonanie oraz wykonania robot zawartych w Dokumentacji projektowe;j
inwestycji:

Remont Swietlicy wiejskiej wraz z wylaczeniem 2z uzytkowania poddasza i
przebudowaniem wezla sanitarnego

Projekt wykonawczy — cze$¢ instalacje elektryczne

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robot
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji i wynikajacych z nastepujacych specyfikacji:
E.01

Prace demontazowe CPV: 45111300-1

E.02

a. Montaz rozdzielni i wlz CPV: 45314310-7
45317300-5

b. Instalacje elektryczne CPV: 45311000-0
45311100-1
45311200-2
45315000-8

c. Instalacje potaczen wyrownawczych CPV: 45317000-2

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z PW, ST,
przepisami prawa budowlanego i1 sztuka budowlana.

1.5.1. Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
1 ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem



robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych
robot, dostaw inwestorskich, materialdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow budowy
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media
1 wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przejecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robo6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ utrzymanie
nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z PW 1 ST

Projekt wykonawczy i1 Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznos$ci na roboty dodatkowe,
zamienne 1 zaniechane) stanowig o zamdéwionym zakresie 1 sg integralng cze$cig umowy
a wymagania w nich zawarte sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow z PW lub ich opuszcza¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych
btedow wezwie projektanta do ich usunigcia).

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PW lub ST. Dane
okreslone w PW i w ST uwaza si¢ za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre§lonego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW lub ST i1 wptynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5. Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy obejmuje - projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

1.6. Teren budowy
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie
przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona
rodzicow, data 1 miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu
osobistego, date wydania i przez kogo wydany)

- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody 1 energii



elektrycznej, punkt osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wlasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem).

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robo6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony
z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych
w miar¢ potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob
ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robdt nie podlega odrgbnej
zaplacie.

1.7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

1.7.1. Stosowanie sie do ustaleh prawa i innych przepisOw

Wykonawca obowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy wydane przez wladze miejscowe, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i jest w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci 1 bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod 1 w sposéb ciagly
bedzie informowaé inspektora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catos$ci
obcigza one Wykonawce.

1.7.2. Ochrona wlasnosci publicznej i1 prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wilasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy, oraz bedzie unikat
uszkodzen lub wucigzliwosci dla o0s6b lub wilasnosci prywatnej 1 spoteczne;,
a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania

- mial szczegdlny wzglad na prace sprz¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowal zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Optlaty 1 kary



za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban
w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot beda miaty §wiadectwa
dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

Utylizacja materialéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach
1 pojazdach mechanicznych. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodne
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowe niebezpieczne wykonywane beda na zasadach  uzgodnionych
z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

1.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp.
W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszystkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci,
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiatu



z danego zrédla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialow z tego
zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego
miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy.

Whbudowanie materialdbw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

2.3. Inspekcja wytworni

Wytwoérnie, zardwno przed jak 1 po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢
kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie mial zapewnione:
- wspotprace i pomoc Wykonawcy
- wolny dostgp w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji materialdw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne
do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatOow musi si¢ odbywac¢ na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
odprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest obowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.

W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu begdzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z PB 1 ST. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Sprze¢t winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet: maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzgtu nie podlegaja
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materialdéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST, PZJ
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w PW lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysoko$ci nie odniesione w PW 1 nie podane przez
inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami.

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach
1 instrukcjach.

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finansowego
zakonczenia robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z PW, ST oraz
poleceniami i ustaleniami inspektora.



Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
a) Czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot:
- bhp
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
robot
b) Czgs¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem
- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PW.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez inspektora. Wyniki przechowywane beda
na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt przedstawionego przez Wykonawce
w PZJ bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez
Wykonawceg.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng przydatnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystlowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.



Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty 1 legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane inspektorowi na kazde
zadanie.

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora
1 Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokona zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwalg technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika, opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy oraz
inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date¢ przyjecia i zakres obowigzkow osob funkcyjnych na budowie
- date przejecia placu budowy
- date rozpoczgcia robot
- uzgodnienie przez inspektora PZJ 1 harmonogramoéw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach
- uwagi 1 polecenia inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania
- zgloszenia 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy
- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w PW
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jako$ci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je prowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione inspektorowi do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektora wpisem do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksigga obmiaru robot ze wzgledu na ryczattowe rozliczenie rob6t nie bedzie prowadzona.

Dokumenty laboratoryjne



Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowi¢ zalacznik do protokétu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig¢ takze:
- protokot przekazania placu budowy
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
- protokoty odbioru robdt
- protokoty z narad i ustalen
- dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materialow
z demontazu podlegajacych utylizacji
- korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora i1 przedstawione na zyczenie
Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ze wzgledu na ryczaltowe rozliczenie robot, obmiar robot nie bedzie prowadzony.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nastgpujacym etapom robot, dokonywanym przez inspektora:
- odbiorowi robot zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu, elementéw robot
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robdt dokonuje inspektor.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiodr przeprowadzony bgdzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomieniem o tym fakcie inspektora.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwltocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt 8.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powolanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczgcie prac komisji nastagpi nie pozniej niz przed uplywem terminu okreslonego
W umowie.

Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z PW 1 ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robdt, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa oséb, zwierzat
1 mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zZwierajacy:

- PW powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

- obmiar robd6t

- dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowa robot (kalkulacje koncows, kosztorys koncowy)

- wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- atesty jako$ciowe wbudowanych materialow

- dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen

- sprawozdania techniczne z prob ruchowych

- protokoty prob i badan

- protokoty odbioru rob6t zanikajacych
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- rozliczenie z demontazu

- wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi

- wykaz przekazywanych kluczy

- os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pisemnie przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest ryczattowa cena na podstawie umowy.
9.2. Rozliczanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace, zgodnie z zawarta umowa, beda rozliczane
catosciowo z ryczattowym wykonanie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. — Ustawa z dnia 15 kwietnia 2003r Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 ze zm.)

10.2. — Ustawa z dnia 16 czerwca 2003r O ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121,
poz. 11371 1138)

10.3. — Ustawa z dnia 27 marca 2003r O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz. 717)

10.4. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690 z 2002r tekst jednolity)

10.5 — Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 136, poz. 672 z 1995r
ze zm.)

10.6 — Rozporzadzenia MSWiA z dnia 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209)
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SZCZEGOY.OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
E.01. DEMONTAZE INSTALACJI I UTYLIZACJA ODPADOW

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111100-9, 45111300-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W rozdziale tym przedstawione s3 wymagania dotyczace materialdw, wykonania i odbioru
robot demontazowych istniejacych instalacji elektrycznych, koniecznych do wykonania nowych
instalacji w zwigzku z realizacja inwestycji okre§lonej w rozdziale E.00.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
- demontaze instalacji elektrycznych

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robaét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST E.00.

2. MATERIALY
Nie dotyczy

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST E.00 Wymagania ogdlne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Zatadunek 1 transport wewnatrz budynku reczny. Na zewnatrz transport samochodem
do wywozu ztomu stalowego i gruzu.

5. WYKONANIE ROBOT - ELEMENTY PODSTAWOWE

Ogo6lne warunki wykonania podano w czesci ogolnej ST E.00.

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku nalezy rozpoczaé prace demontazowe instalacyjne na podstawie
Dokumentacji Techniczne;j.
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5.2. Prace demontazowe

Przed rozpoczeciem robot uzgodni¢ z inspektorem nadzoru sposob wykonania robot,
zachowania bezpieczenstwa podczas wykonywania robot i zabezpieczenia stanowiska pracy po
wykonaniu robot.

Roboty wykona¢ narzedziami 1 maszynami gwarantujacymi bezpieczenstwo konstrukeji
budynku, jak 1 0séb wykonujacych prace demontazowe. Przed rozpoczgciem robot sprawdzié
czy w demontowanych elementach nie znajduja si¢ czynne instalacje. Zdemontowane materiaty
metalowe nalezy wynie$¢ z budynku 1 wywiez¢ na ztomowisko. Gruz z pomieszczen wywiezé
taczkami do kontenera przed budynkiem i dalej wywiez¢ na wysypisko gruzu, a zdemontowane
materialy elektryczne zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w ST E.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST E.00.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST E.00.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace rozliczenia rob6t podano w ST E.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r
w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107 z 1998r, poz. 679)

. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — czg$¢ V

. Rozporzadzenie MI w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki, Dz.U. Nr 75 z 2002r

. PN — IEC 60364 — Instalacje elektryczne

. PN — EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu pracy

. PN — 92/E — 08106 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy — KOD IP

. PN — 58/E — 08501 — Urzadzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

. Przepisy BHP przy wykonywaniu prac elektrycznych
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

E.02. Instalacje elektryczne

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania 1 odbioru
robot instalacji elektrycznych, w tym instalacji obwodow elektrycznych wewngtrznych w
zwigzku z realizacjg inwestycji okreslonej w rozdziale ST. E -00

. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych , teletechnicznych 1 audiowizualnych.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowania stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST. E-00
Do wykonania robot okre§lonych w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materialow:

- zaciski uziemiajace

- kabel YKY 5x10

- $ruby, podktadki, nakretki

- rozdzielnia TE+TL z wyposazeniem

- wylacznik p.poz.

- promiennik EE6 600W

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe AWK z piktogramem

- oprawy 2x13W z kloszem; P44

- oprawy 2x13W z kloszem; [P54

- oprawy swietlowkowe 2x36W EVG

- oprawy $wietléwkowe 2x36W EVG z inwertorem lh

- wylaczniki bryzgoszczelne 1-bieg.

- wylaczniki instalacyjne 1-bieg.

- wylaczniki instalacyjne §wiecznikowe

- gniazda 2P+Z 10/16A

- gniazda bryzgoszczelne 2P+Z 10/16A

- puszki jednokrotne PK60

- puszki rozgalezne

- rury RVS 22

- rury RVS 47
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- koncowki kablowe Cu K 10mm?2
- opaski kablowe Oki

- przewody HDGs 3x1,5

- przewody YDY 4x1,5

- przewody YDY 3x1,5

- przewody YDY 3x2,5

- przewody DY 4

- kotki kotwiace

- uchwyty pod rury

- materialy pomocnicze

Mozliwe jest zastosowanie zamiennikOw w/w materiatow posiadajacych niezbgdne
dopuszczenia i certyfikaty do stosowania w budownictwie oraz spetniajace wymogi PN.

3. SPRZET

Ogo6lne warunki stosowania sprzgtu podano w ST.E.00

Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznych
przewiduje si¢ wykorzystanie nast¢pujacego sprzetu:

* Sprzet do realizacji robdt zgodnie z technologia

Sprzet stosowany do robot instalacji elektrycznych powinien by¢ sprawny
1 zaakceptowany przez shuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Transport materialdow elektrycznych musi odbywaé si¢ samochodami o odpowiednich
rozmiarach w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Cigzsze materiaty nalezy przewozi¢ na podlodze pojazdu zwracajac uwage
aby nie przemieszczaly si¢ w czasie jazdy. Materialy podatne na uszkodzenia nalezy
przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Przewo6z powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami
transportu w celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi.
Sktadowanie materialdéw powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych
o wilgotno$ci wzglednej nie wigkszej niz 70% 1 temperaturze nie mniejszej niz 0 stopni C.
Przechowywane materialy nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach, tak dlugo jak
to bedzie mozliwe. W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé sie zwigzki
chemiczne dziatajace korodujaco. Materialy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z
dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢
swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w czg$ci ogolnej niniejszej
specyfikacji ST. E.00.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu robot budowlanych.

Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robot objetych SST przedstawiono w pkt. 1.3. Roboty powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ze szczegdlowymi wymaganiami
technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania materiatow i
urzadzen instalacyjnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgsci ST. E .00
Poszczegolne etapy wykonania powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
* Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

» Kontrolg wytrasowania miejsc montazu
* Kontrola montazu urzadzen
* Kontrola poprawnos$ci wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST. E .00

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ST. E .00
Zasady odbioru robot okresli umowa.

9. ROLICZENIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace rozliczenia robo6t podano w ST. E .00
Zasady ptatnosci za wykonanie rob6t okresli umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania robdt okreslaja:

PN-IEC60364-1 - Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot 1
wymagania podstawowe

PN-IEC60364-3 - Instalacje  elektryczne,  ustalenia  ogo6lnych
charakterystyk

PN-IEC60364-4-41 - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC60364-4-42,43 - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
PN-IEC60364-4-45+47- Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo
PN-IEC60364-5-51 - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego
PN-IEC60364-5-53 - Aparatura faczeniowa 1 sterownicza
PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepigciami
PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC60364-4-482 - Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC60364-5-537 - Aparatura laczeniowa i sterownicza
PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze
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PN-EN12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie — o$wietlenie w miejscu
pracy — cz¢$¢ 1 — Praca wewnatrz budynkoéw

PN-86/E-05003-01 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
PN-IEC61024-1 - Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogolne. Wybodr poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC61212-1 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogo6lne

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

KOD IP

PN —-92/E - 01200 - Symbole graficzne stosowane w schematach

PN — 78/E — 01245 - Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne

wykonywania schematdéw
PN - 90/E — 05024 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow
elektrycznych barwami lub cyframi
PN — 89/E — 05027 - Kierunki ruchu elementéw sterowniczych
urzadzen elektrycznych
PN — 89/E — 05028 Barwy wskaznikoéw §wietlnych 1 przyciskow
PN — 88/E — 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN —92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN —92/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona 1 higiena pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot elektrycznych (aktualnie
obowigzujace)
Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elektrycznych
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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