
OPIS  DROGOWY   

D 1 

OPRACOWANIE  ZAWIERA 
I  CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Podstawa opracowania. 
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 1. Podstawa opracowania. 

 

• Uzgodnienia branżowe 

• Projekt Budowlany   
 

1.1 Ustalenia z  Zamawiającym zakresu opracowania .  
 
Zamawiający zlecił wykonanie:  
 

⇒ Plac Targowiska – konstrukcja kostka  betonowa  o gr.8 cm na podbudowie  
 jak dla KR3, 

⇒ Ścieki z kostki betonowej 16 x16 cm na podbudowie  z betonu  

⇒ szerokość  min 3 x 6,00 m , 

⇒ długość  placu L= 102,70 m , 

⇒ szerokość ronda – jezdnia 5.35 m , 

⇒ Odwodnienie powierzchniowe do kanalizacji deszczowej  nowoprojektowanej  

⇒ Podjazd do kontenera socjalnego,  

⇒ Miejsce na odpady komunalne – kontener ( papier, szkło, plastik),  

⇒ Oświetlenie – do przebudowy zgodnie z częścią elektryczną, 

⇒ Wpusty deszczowe typowe -  drogowe ( jak w części odwodnieniowej)  

⇒ Znaki drogowe typowe odblaskowe 3M aluminiowe, 

⇒ Zieleń – trawniki ( bez zadrzewiania) , 

⇒ Kostka betonowa w kolorze szarym , rondo kolor czerwony  o gr. 8 cm , 

⇒ Kostka betonowa w kolorze szarym – chodnik o gr. 6 cm m , 

⇒ Doprowadzenie do grupy nośności G1 za pomocą stabilizacji o RM>2,50 MPa, 

⇒ Połączenie – nowa nawierzchnia – BA – jak  na rysunkach konstrukcyjnych.  
 

Wszystkie dane  w zakresie  ustaleń zostały naniesione  na PZ- nr 1   
i są zgodne z opisem m.p.z dla  działki. Mpzp dla działki – zamieszczony w PB. 
 
1.2   Uzbrojenie  terenu – istniejące: 

� Teren pozbawiony  brak jakiekolwiek  zabudowy. 
Na terenie nie znajdują  żadne sieci ani inna infrastruktura techniczna  
Plac – teren zielony  porośnięty trawą  - rejon  boiska  sportowego . 

� W miejscu włączenia  placu  nowoprojektowanego do  istniejącego – znajduje się  
instalacja elektroenergetyczna , oraz istniejąca kanalizacja ogólnospławna , do 
której zostanie włączona  nowoprojektowana kanalizacja  deszczowa. 

� Kable elektryczne – w części  dokumentacji energetycznej  zostaną  
unieczynnione ( do pozostawienia ) . Nowe odcinki układać należy zgodnie  
z dokumentacją .  
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2.0  Opis podstawowych rozwiązań  konstrukcyjnych. 
  

2.1. PODŁOŻE GRUNTOWE – ROBOTY ZIEMNE  - KONSTRUKCYJNE.  
 
� Istniejący teren niezadrzewiony  - łąka uprawna w rejonie boiska sportowego. 

Istniejące podłoże humus + grunt bagienny do głębokości około 50 -70 cm. 
Humus do zdjęcia i ponownego wbudowania zgodnie z przedmiarami podanymi 
w części przedmiarowej. Nadmiar humusu , zostanie  odwieziony w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego.  
Roboty  ziemne –  tylko nasypy w części drogowej,   
Aby ograniczyć zakres robót ziemnych, zastosowano metodę doprowadzenia   
do grupy nośności G1 – poprzez  wykonanie stabilizacji o Rm ≥ 2,50 MPa.  
i o grubościach jak na rysunkach konstrukcyjnych.  Ze względu na podniesienie 
niwelety drogi  około 0,5 m  i ze względu na konieczność zdjęcia gruntów 
nienośnych ( humusu i namułu)  średnio około 0,6 m , posadowienie kanalizacji 
deszczowej będzie w  przebiegało w nasypie  konstrukcji drogi  
z zachowaniem przykrycia normatywnego. 

� Roboty ziemne pod fundamenty kontenera. Kontener socjalny , posadowiony 
zostanie zgodnie z instrukcją  wykonawcy kontenera. Należy pamiętać , iż  
kontener  będzie mobilny ( może być przenoszony na okres zimy w inne miejsce) 
w razie zaistnienia takiej konieczności.  

 
2.2.    Kolejność  robót   
 

Kolejność robót  podstawowych  
Roboty drogowe  należy prowadzić w następującej kolejności  po wykonaniu : 

a) kanalizacji deszczowej,  
b) przyłącza sanitarnego, 
c) przyłącza energetycznego do budynku socjalnego ,  

 
Kolejność robót drogowych  

� należy zdjąć humus ,którego miąższość wynosi około 60 cm .  
� wykonać nasypy z gruntu  G -1 ( jak opis w SST), 
� doprowadzić grunt do grupy nośności G1 (warstwa stabilizacji  

o  Rm = 2,50 MPa)  
� dokonać rozbiórek nawierzchni bitumicznych  
� wykonać roboty konstrukcyjne – chodniki , nawierzchnie placu , nawierzchnie 

drogi manewrowej , nawierzchnie pod kontener ( jak placu manewrowego), 
konstrukcje pod  pojemniki na odpady komunalne  

 
2.3. KONSTRUKCJA PRZYJĘA W OPRACOWANIU   : 

 
2.3.1. Konstrukcja ścieku:   

• Kostka betonowa  16  x 16   cm ( dwa rzędy)  ,  

• Podsypka cementowo – piaskowa o 1 : 2  o gr. 3 cm ,  

• Ława betonowa z C12/15 o grubości 25 cm , 

• Spoina do wypełnienia zaprawą na sucho o Rm > 25 MPa, 

• Spoina od strony jezdni – masa bitumiczna  w ilości około 5 kg/mb, 
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2.3.2. Jezdnia  –  PLAC TARGOWY   
 

• Kostka betonowa  gr. 8 cm, 

• Podsypka  cem - piaskowa 1 : 3 o gr. 3 cm , 

• Podbudowa z  mieszanki  tłuczniowej 0/63 mm zagęszczonej   
           mechanicznie o gr.20 cm,   

• Warstwa odsączająca gr.10 cm , 

• Stabilizacja o Rm =5-7 MPa i gr. 15-30 cm w razie zaistnienia potrzeby, 
 

2.3.3. Obramowanie jezdni, (od strony jezdni – teren zielony ): 

• Krawężnik betonowy  20 x 25 x 100 cm  , 

• Podsypka cementowo- piaskowa 1 : 2 o gr. 3 cm  , 

• Ława betonowa z C12/15 dylatowana , 

• Światło krawężnika w miejscu chodnika  +14/12 cm  , 
 

2.3.4. Obramowanie jezdni,  
(od strony jezdni – bitumicznej – Plac Targowy istniejący): 

• Krawężnik betonowy  20 x 25 x 100 cm układany na płask)  , 

• Podsypka cementowo- piaskowa 1 : 2 o gr. 3 cm  , 

• Ława betonowa z C12/15 dylatowana , 

• Światło krawężnika w miejscu chodnika  +2-3 cm ( mierzona od krawędzi   
          jezdni), 

• przestrzeń połączenia krawężnik masa bitumiczna, 
  

2.3.5. CHODNIK  

• Kostka betonowa  gr. 6 cm, 

• Podsypka  cem - piaskowa 1 : 3 o gr. 3 cm , 

• Podbudowa z  mieszanki  tłuczniowej 0/31,5 mm zagęszczonej   
           mechanicznie o gr.15 cm,   

•  Warstwa odsączająca gr.6 -10 cm  
 

2.3.6. ZIELEŃ  

• Rozplantować warstwę humusu o gr 10-15 cm  

• Przygotować ziemię / humus  do wysiania trawy , 

• Pielęgnacja trawy (min 2 koszenia w okresie wegetacji po odbiorze) 
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